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I - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 

A presente contratação se faz necessária para contratar empresa para execução 

de obra de pavimentação, a qual tem por finalidade proporcionar melhor 

trafegabilidade junto às Ruas Exp. Sd. Martim Arthur Krieser e Rua Exp. Sd. Otto 

Schmidt, Bairro Figueira, contribuindo para a mobilidade urbana daquela 

localidade. Além disso, a pavimentação também contribuirá para a segurança 

viária, especialmente no entorno da nova escola do município, garantindo 

melhores condições de acesso e circulação para estudantes, professores e 

comunidade em geral. 

 

II - PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 

A obra proposta nesse estudo, não está contemplada no Plano de Contratações 

Anual, em função de que a presente demanda se deu após a formatação e 

conclusão do plano para o presente ano. 

 

III – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

Para uma adequada contratação do objeto proposto, entende-se como necessário 

os seguintes requisitos para contratação. 

a)  Atestado de Capacidade Técnica do executor com anotação/registro de 

responsabilidade técnica comprovando a execução de objeto compatível com o 

licitado; 

b) Comprovação de disponibilidade de equipamentos para a execução do objeto; 

c) Entende-se como mais adequada a contratação de empreitada por preço 
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unitário; 

d) Não é exigido garantia conforme Artigo 96 da lei 14.133/2021 

 

 

IV – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES 

Para a presente contratação se estima pavimentação de rua em um comprimento 

de 345 metros lineares e uma largura média de 13,00 metros de pista de 

rolamento resultando em uma área total de pavimentação aproximada de 4.485,00 

metros quadrados. 

 

V – LEVANTAMENTO DE MERCADO 

As opções de mercado observadas para atender a demanda da presente 

contratação são pavimentação asfáltica e pavimentação em concreto 

estruturado/armado. Todavia em função das recorrentes intervenções da 

concessionária de fornecimento de água e coleta de esgoto junto as ruas do 

Município, fica inviável a aplicação da opção em concreto em função da 

necessidade de manutenção das redes da concessionária. 

 

VI – ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO 

Para definição da estimativa de valor se toma como base o valor médio de três 

contratações similares realizadas recentementes pelo Município de Santa Rosa-

RS, que são: 

a) Pavimentação asfáltica Rua 10 de Novembro (Trecho entre Rua Farroupilha e 

Rua Bernardo Guimarães). 

    Concorrência 22/2024 

    Contrato 174/2024 

    Valor contrato: R$ 5.072.508,37 

    Área de pavimentação: 14.943,05 m² 

    Custo unitário a: 339,45 R$ / m² 

 

b) Pavimentação asfáltica Rua São José (trecho entre a Rua Tapera e o final 
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sentido Norte) 

    Concorrência 07/2024 

    Processo 649/2023 

    Valor contrato: R$ 4.168.267,89 

    Área de pavimentação: 15.259,89 m² 

    Custo unitário b: 273,15 R$ / m² 

 

c) Pavimentação asfáltica Clóvis Pedroso (trecho entre Av. Exp. Weber e Rua 

Arthur José Werlang) 

    Tomada de Preço 79/2023 

    Contrato 56/2024 

    Valor contrato: R$ 322.675,54 

    Área de pavimentação: 1.294,85 m² 

    Custo unitário c: 249,19 R$ / m² 

 

Considerando-se a média entre os itens a, b, c obtém-se como custo unitário 

médio o valor estimado de 287,26 R$/m² ({339,45+273,15+249,19}/3). 

 

Dessa forma, estima-se que o valor da contratação seja de aproximadamente R$ 

1.288.361,10 (4.485,00m² x 287,26 R$/m²). 

 

VII - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

A solução com utilização de pavimentação asfáltica demonstra ser a mais 

adequada para a necessidade em tela, apresentando baixo índice de manutenção 

e assistência técnica no período de 05 anos, devendo-se apenas realizar nova 

pintura de sinalização em dois anos após a execução da obra. 

 

VIII – JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO 

Ainda que os projetos detectem a necessidade de realização de serviços 

complementares, tais como realização de rede de drenagem, remendos profundos 

entre outros, não é possível se parcelar as etapas da obra, pois a realização de 
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uma atividade poderá comprometer a garantia da atividade subsequente, e 

consequentemente afetar a garantia do produto final que compõem o objeto. 

 

IX - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS 

Com a execução da contratação descrita neste estudo, espera-se proporcionar 

uma melhora significativa na mobilidade urbana dentro do plano, garantindo mais 

conforto e qualidade de deslocamento à população daquela localidade. Ademais, 

os resultados pretendidos incluem o aumento da segurança viária, especialmente 

no entorno da nova escola do município, assegurando condições adequadas de 

acesso e circulação para estudantes, profissionais da educação e comunidade em 

geral. 

 

X – PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO 

Em função de que os serviços necessários para a conclusão do objeto a se 

contratar, serão todos realizados através de execução indireta, não se faz 

necessário ao Município intervir com equipamentos, materiais ou mão de obra. 

Caberá ao Município destinar servidor engenheiro para acompanhar e fiscalizar o 

bom andamento do contrato. 

 

XI – CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES 

Não se constata que existam em andamento contratações correlatas ou 

interdependentes que venham a interferir ou merecer maiores cuidados no 

planejamento da futura contratação. 

 

XII – IMPACTOS AMBIENTAIS 

Deverá ser observado o encaminhamento ambientalmente adequado das águas 

pluviais em caso de necessidade de implementação de rede de drenagem, assim 

como deve ser garantida a adequada destinação de restos de materiais e 

entulhos de obra se houver.  

 

XIII – VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 
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Por fim entende-se, com base nas informações apresentadas no presente estudo, 

que é possível se realizar a contratação da solução pretendida, possuindo essa 

viabilidade técnica, operacional e orçamentária, sendo adequada à necessidade  

identificada na demanda de contratação. 

 

Santa Rosa – RS, 06 de março de 2026. 


	ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)
	I - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE
	A presente contratação se faz necessária para contratar empresa para execução de obra de pavimentação, a qual tem por finalidade proporcionar melhor trafegabilidade junto às Ruas Exp. Sd. Martim Arthur Krieser e Rua Exp. Sd. Otto Schmidt, Bairro Figue...
	III – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
	Para uma adequada contratação do objeto proposto, entende-se como necessário os seguintes requisitos para contratação.
	a)  Atestado de Capacidade Técnica do executor com anotação/registro de responsabilidade técnica comprovando a execução de objeto compatível com o licitado;
	b) Comprovação de disponibilidade de equipamentos para a execução do objeto;
	c) Entende-se como mais adequada a contratação de empreitada por preço unitário;
	d) Não é exigido garantia conforme Artigo 96 da lei 14.133/2021
	IV – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES
	Para a presente contratação se estima pavimentação de rua em um comprimento de 345 metros lineares e uma largura média de 13,00 metros de pista de rolamento resultando em uma área total de pavimentação aproximada de 4.485,00 metros quadrados.
	V – LEVANTAMENTO DE MERCADO
	As opções de mercado observadas para atender a demanda da presente contratação são pavimentação asfáltica e pavimentação em concreto estruturado/armado. Todavia em função das recorrentes intervenções da concessionária de fornecimento de água e coleta ...
	VI – ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO
	Para definição da estimativa de valor se toma como base o valor médio de três contratações similares realizadas recentementes pelo Município de Santa Rosa-RS, que são:
	a) Pavimentação asfáltica Rua 10 de Novembro (Trecho entre Rua Farroupilha e Rua Bernardo Guimarães).
	Concorrência 22/2024
	Contrato 174/2024
	Valor contrato: R$ 5.072.508,37
	Área de pavimentação: 14.943,05 m²
	Custo unitário a: 339,45 R$ / m²
	b) Pavimentação asfáltica Rua São José (trecho entre a Rua Tapera e o final sentido Norte)
	Concorrência 07/2024
	Processo 649/2023
	Valor contrato: R$ 4.168.267,89
	Área de pavimentação: 15.259,89 m²
	Custo unitário b: 273,15 R$ / m²
	c) Pavimentação asfáltica Clóvis Pedroso (trecho entre Av. Exp. Weber e Rua Arthur José Werlang)
	Tomada de Preço 79/2023
	Contrato 56/2024
	Valor contrato: R$ 322.675,54
	Área de pavimentação: 1.294,85 m²
	Custo unitário c: 249,19 R$ / m²
	Considerando-se a média entre os itens a, b, c obtém-se como custo unitário médio o valor estimado de 287,26 R$/m² ({339,45+273,15+249,19}/3).
	Dessa forma, estima-se que o valor da contratação seja de aproximadamente R$ 1.288.361,10 (4.485,00m² x 287,26 R$/m²).
	VII - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
	A solução com utilização de pavimentação asfáltica demonstra ser a mais adequada para a necessidade em tela, apresentando baixo índice de manutenção e assistência técnica no período de 05 anos, devendo-se apenas realizar nova pintura de sinalização em...
	VIII – JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO
	Ainda que os projetos detectem a necessidade de realização de serviços complementares, tais como realização de rede de drenagem, remendos profundos entre outros, não é possível se parcelar as etapas da obra, pois a realização de uma atividade poderá c...
	IX - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS
	Com a execução da contratação descrita neste estudo, espera-se proporcionar uma melhora significativa na mobilidade urbana dentro do plano, garantindo mais conforto e qualidade de deslocamento à população daquela localidade. Ademais, os resultados pre...
	X – PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO
	Em função de que os serviços necessários para a conclusão do objeto a se contratar, serão todos realizados através de execução indireta, não se faz necessário ao Município intervir com equipamentos, materiais ou mão de obra. Caberá ao Município destin...
	XI – CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES
	Não se constata que existam em andamento contratações correlatas ou interdependentes que venham a interferir ou merecer maiores cuidados no planejamento da futura contratação.
	XIII – VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO
	Por fim entende-se, com base nas informações apresentadas no presente estudo, que é possível se realizar a contratação da solução pretendida, possuindo essa viabilidade técnica, operacional e orçamentária, sendo adequada à necessidade  identificada na...

