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Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

Processo Administrativo: 38096/2025

1. DO OBJETO:

1.1. Contratação dos serviços, sem dedicação exclusiva de mão de obra para a execução de
serviços de manutenção, reparos e consertos em diversas dependências do CEU das Artes,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

Item Descrição: Unidade Qtde. Vlr Unit. Vlr Total

1.
Prestação  de  serviço  de  manutenção,  reparos  e
consertos gerais com inclusão de todos materiais.

  Un 01 R$ 
15.000,00

R$ 
15.000,00

1.2. Os serviços são caracterizados como comuns, conforme justificativa, abaixo:

Justifica-se  a  contratação  de  empresa  especializada  para  a  execução  de  serviços  de
manutenção, reparos e consertos gerais em diversas dependências do CEU das Artes.
A  presente  demanda  é  fundamentada  na  urgência  e  necessidade  crítica  de  intervenções
técnicas especializadas para garantir a segurança dos usuários, a integridade do patrimônio
público, a salubridade dos ambientes e a plena funcionalidade dos equipamentos e espaços
comunitários.
Ressalta-se que a inexistência de quadro técnico especializado no quadro efetivo da unidade,
dotado dos conhecimentos específicos (e.g., soldagem, serralheria, hidráulica avançada) e dos
equipamentos proprietários necessários, torna tecnicamente inviável a realização dos serviços
com meios próprios.
Desta forma, a contratação de serviços de terceiros apresenta-se como a única solução viável,
ágil  e  economicamente  vantajosa  para  sanar  as  deficiências  elencadas,  assegurando  a
qualidade executiva, a aplicação de materiais adequados e a garantia dos serviços realizados.

1.3. O prazo de vigência da contratação é de 03 (três) meses, contados da data de assinatura
do contrato, na forma do art. 105 da Lei n° 14.133/2021.

1.4.  O custo estimado total da contratação é de R$  15.000,00  (quinze mil reais), conforme
custos unitários apostos na tabela acima (item 1.1).

1.5. O regime de execução contratual será o de tarefa.

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO:

2.1. Conforme o Documento de Formalização de Demanda, a contratação deve ser realizada em
razão da necessidade da manutenção da funcionalidade e integridade do patrimônio público,
bem como da segurança dos usuários.
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2.2.  O Município do Rio Grande/RS não possui  Plano de Contratações Anual,  em razão da
discricionariedade permitida pelo art. 12, inc. VII da Lei 14.133/2021.

2.3. Em razão de os serviços possuírem natureza comum, amplamente ofertados por diversas
entidades empresárias a admissão de consórcio atenta contra o princípio da competitividade,
pois permitiria, com o aval do Município, a união de concorrentes que poderiam muito bem
disputar entre si, violando, por via transversa, o princípio da competitividade, atingindo ainda a
vantajosidade  buscada  pelo  Município.  Nesse  sentido,  justifica-se  a  não  participação  de
consórcio no presente certame.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO:

3.1. A solução proposta é a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços
descritos no item 1, conforme as seguintes condições específicas:

3.1.1. A empresa contratada deverá executar os serviços de manutenção, reparos e consertos
listados abaixo, incluindo todo material necessário, mão de obra especializada, equipamentos,
ferramentas e a reposição dos itens danificados, conforme especificação:

a) Item 1 – Reparo no Vaso Sanitário: Substituição do conjunto completo da boia da caixa
acoplada dos vasos sanitários localizados no Teatro e no banheiro masculino, utilizando kit de
igual qualidade e funcionalidade ao original, garantindo o perfeito funcionamento e vedação,
sem vazamentos.

b) Item 2 – Reparos na Parede do Teatro: Preparação da superfície (limpeza, lixamento e
aplicação de massa corrida necessária) e pintura com tinta preta fosco de qualidade, específica
para  ambientes  internos,  garantindo  acabamento  uniforme  e  opaco,  sem  defeitos  ou
imperfeições.

c) Item 3 – Manutenção do Balanço: Realização de solda de qualidade nos elos e conectores
metálicos  que  apresentarem  fissuras  ou  desgaste,  com  técnica  adequada  ao  material,  e
substituição  do  assento  danificado  por  outro  de  material  resistente  às  intempéries  (ex.:
polipropileno), garantindo a segurança e funcionalidade do equipamento.

d) Item 4 – Troca de Fechaduras: Substituição das fechaduras da porta da sala Multiuso 1,
Cozinha  e  Banheiro  “Especial”  por  modelos  de  igual  tipo  e  medida  (ou  adaptação  com
recobramento  se  necessário),  com  mecanismo  de  funcionamento  fluido  e  fornecimento  de
chaves novas.

e) Item 5  –  Reparo  na  Trave  da  Quadra: Serviço  de  soldagem para  recomposição  da
estrutura faltante da trave de futebol, utilizando material metálico de espessura e resistência
equivalentes  às  originais,  garantindo  sua  fixação  segura  e  alinhamento  correto,  com
acabamento liso para evitar acidentes.

f) Item 6 – Aplicação de Silicone: Aplicação de silicone sanitário de alta qualidade na base
do vaso sanitário indicado, garantindo perfeita vedação. Vedação com silicone apropriado em
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todas  as  janelas  e  portas  da  biblioteca  que  apresentarem infiltração  de  ar  ou  água,  com
acabamento regular e limpo.

g) Item 7 – Instalação de Torneira de Bebedouro: Fornecimento e instalação de torneira
de bebedouro padrão, compatível com o modelo existente, garantindo seu funcionamento sem
vazamentos e com fácil acionamento.

h) Item 8 –  Reparo nas Portas do Teatro:  Manutenção ou substituição das dobradiças
danificadas  das  portas  do  teatro,  garantindo  seu  perfeito  alinhamento,  fácil  abertura  e
fechamento, sem ruídos ou folgas excessivas.

i) Item 9 – Manutenção do Portão: Inspeção e manutenção geral no portão de acesso via
Rua das Coxeiras, garantindo funcionamento suave e seguro.

j) Item 10 – Instalação de Tampos: Fornecimento e instalação de 4 (quatro) tampas de vasos
sanitários brancas, de material resistente (ex.: polipropileno), compatíveis com os modelos dos
vasos existentes, garantindo perfeito encaixe e funcionalidade.

3.1.2. Todos os materiais utilizados devem ser novos e de qualidade compatível com os padrões
do equipamento original existente.

3.1.3. Os  serviços  devem  ser  executados  em horários  a  serem previamente  agendados  e
autorizados  pela  administração  do  CEU,  de  modo  a  causar  o  mínimo  de  transtorno  às
atividades rotineiras.

3.1.4.  Ao final  de cada serviço,  o  local  de execução deve ser integralmente limpo,  com a
remoção de todos os resíduos, entulhos e embalagens gerados pela intervenção.

3.1.5. A empresa deve possuir um responsável técnico legalmente habilitado para a supervisão
dos serviços que exijam formação específica, notadamente os serviços de soldagem, conforme
determina a legislação profissional.

3.2.  Os quantitativos estimados para a contratação pretendida não têm como parâmetro as
últimas contratações com o mesmo objeto, realizadas por este Município.

3.3.  Conforme pesquisa de mercado realizada, para solução da necessidade administrativa,
objeto do presente, segue indicação de valores contratados por prestadores de serviços.
3.3.1. Tais referências foram obtidas por meio de pesquisa, efetuadas com base no Decreto
Municipal 19.706, de 19/01/2023, que regulamentou a Pesquisa de Preços:

Item Objeto Fornecedor com CNPJ Data Vlr
unidade

1.
Prestação  de  serviço  de  manutenção,
reparos  e  consertos  gerais  com inclusão
de todos materiais.

Rogério  De  Villa  Oliveira  –
04.121.452/0001-82

Setembro
/2025

R$ 
15.000,00

2. Prestação  de  serviço  de  manutenção,
reparos  e  consertos  gerais  com inclusão

Tiago  Pinheiro  Marques  –
46.472.982/0001-15

Setembro
/2025

R$ 
18.300,00
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de todos materiais.

3.
Prestação  de  serviço  de  manutenção,
reparos  e  consertos  gerais  com inclusão
de todos materiais.

Preserv – 16.920.071/0001-42
Setembro
/2025

R$ 
20.540,00

3.4. Vislumbra-se que o valor da tabela que consta no item 1.1 é compatível, com o praticado
pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal 19.706/2023.

3.5. As memórias de cálculo, bem como os documentos que lhe dão suporte estão anexados, no
processo administrativo.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:
4.1. São as previstas no instrumento contratual.

4.2. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

4.3.  Será  exigida  a  garantia  da  contratação  de  que  tratam  o  art.  96  e  seguintes  da  Lei
14.133/2021,  no  percentual  de  acordo  com  a  Minuta  de  Contrato,  que  oferece  maior
detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à garantia da contratação.

5. VISTORIA:
5.1. A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento
pleno  das  condições  e  peculiaridades  do  objeto  a  ser  contratado,  sendo  assegurado  ao
interessado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado pelo servidor Cássio da
Silva Pinheiro – Mat. 12999 – (53) 98119-3789, de segunda a sexta-feira, das 14 horas às 17
horas.

5.2. Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.

5.3.  Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria. 

5.4.  A  não  realização  da  vistoria  não  poderá  embasar  posteriores  alegações  de
desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais
da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir o ônus dos serviços decorrentes.

5.5. É facultado a apresentação de declaração de que conhece o local e as condições para a
realização do serviço.

6. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:
6.1. O prazo de execução dos serviços será de 30 (trinta dias corridos), contados a partir da
ordem de inícios dos serviços.

6.2.  Os serviços serão prestados no seguinte endereço: CEU das Artes -  Rua Pedro de Sá
Freitas, nº 270, Bairro São Miguel - Rio Grande/ RS, de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h
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mediante prévia autorização e coordenação com a gestão da unidade para evitar conflitos com
a programação de atividades.

6.3. Descrição detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias, procedimentos, frequência
e periodicidade de execução do trabalho:
6.3.1. Métodos e Procedimentos Gerais:
a) Inspeção Inicial: Realizar vistoria técnica detalhada em todos os itens do escopo para avaliar
as reais condições e planejar a execução.
b)  Comunicação:  Designar  um  encarregado  como  interlocutor  único,  responsável  pelo
agendamento diário das atividades e relatório de andamento semanal.
c) Segurança: Isolar as áreas de trabalho com sinalização adequada, garantir o uso de EPIs
pela  equipe  e  seguir  rigorosamente  as  Normas  Regulamentadoras  (NRs)  aplicáveis,  em
especial a NR-18, NR-35 (se houver trabalho em altura) e NR-6.
d)  Gestão de Resíduos:  Acondicionar  e  destinar adequadamente todos os  resíduos gerados
(entulho,  embalagens,  materiais  inservíveis)  conforme  legislação  ambiental,  mediante
apresentação de comprovante de destinação final.
6.3.2. Tecnologias e Especificações Técnicas:
a) Soldagem: Utilização de equipamento de solda elétrica ou MIG/MAG, com eletrodo adequado
ao material base (aço carbono), seguindo procedimentos qualificados para garantir resistência
e durabilidade das reparações (itens 3 e 5).
b) Pintura: Utilização de tinta acrílica PVA fosca preta de qualidade para ambientes internos. A
preparação da superfície incluirá limpeza, lixamento, aplicação de massa corrida e selador para
garantir perfeita aderência e acabamento (item 2).
c) Hidráulica: Utilização de kits de reparo e componentes (como torneiras e conjuntos de boia)
de marcas reconhecidas no mercado e compatíveis com os modelos existentes, garantindo a
perfeita vedação e funcionamento (itens 1, 7 e 10).
d) Vedação: Aplicação de silicone sanitário de alta qualidade, de cor neutra, utilizando pistola
profissional para garantir acabamento contínuo e estanque (item 6).
6.3.3. Frequência e Periodicidade:
a)  Única  Frequência:  Todos  os  serviços  serão  executados  em  caráter  único,  visando  a
reparação  completa  e  definitiva  dos  problemas  elencados,  dentro  do  prazo  contratual
estabelecido.

6.4. Cronograma de realização dos serviços:
6.4.1. O cronograma deverá seguir a sequência de execução:

Etapa Descrição da Atividade Prazo (Dias Corridos)

1 Mobilização, vistoria técnica final e aquisição de materiais 1-2

2 Execução dos serviços de soldagem (Balanço - Item 3 e Trave - Item 5) 3-7

3 Reparos hidráulicos (Vaso - Item 1, Torneira -  Item 7, Vedação - Item 6,
Tampos - Item 10) 8-15

4 Troca de fechaduras (Item 4) e reparos em portas/portão (Itens 8 e 9) 16-20

5 Preparação de superfície e pintura da parede do teatro (Item 2) 21-25

6 Limpeza  final,  desmobilização  e  entrega  dos  relatórios  de  execução  e
garantia dos materiais 26-30
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6.4.2. A  sequência  acima  é  sugestiva  e  poderá  ser  ajustada  pela  contratada,  desde  que
validada pela fiscalização, para otimizar o tempo e minimizar interferências nas atividades do
equipamento.

6.4.3. A medição dos serviços para pagamento será realizada por item de escopo concluído e
aprovado pela fiscalização designada.

6.5. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a
seguir estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário.

7. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA:
7.1. A demanda do órgão tem como base as seguintes características:
7.1.1. Quantitativo e Especificações Básicas dos Serviços:
a) Reparo em Vaso Sanitário: Substituição do conjunto de boia em 2 (duas) unidades (Teatro e
banheiro masculino).
b) Pintura: Reparo e pintura em parede do teatro com tinta preta fosco.
c) Manutenção de Balanço: Serviço de soldagem em 1 (um) equipamento, com substituição de 1
(um) assento.
d) Troca de Fechaduras: Substituição de 3 (três) fechaduras.
e) Reparo em Trave de Futebol: Soldagem e reconstrução parcial de 1 (uma) trave metálica.
f) Aplicação de Silicone: Vedação em 1 (um) vaso sanitário e em janelas/portas da biblioteca.
g) Instalação de Torneira: Substituição de 1 (uma) torneira de bebedouro (modelo compatível
com existente).
h) Reparo em Porta e Portão: Manutenção/aplicação/substituição de dobradiças nas portas do
teatro e manutenção geral em 1 (um) portão.
i) Instalação de Tampos: Fornecimento e instalação de 4 (quatro) tampas de vaso sanitário
(modelo padrão).
7.1.2. Condições do Local:
a) Os serviços serão executados em equipamento público de uso intensivo (CEU), necessitando
de planejamento para minimizar interferências nas atividades regulares.
b) A contratada deverá providenciar toda a proteção, sinalização e isolamento necessário das
áreas de trabalho para garantir a segurança dos usuários.
c) Há disponibilidade de pontos de água e energia elétrica para uso da contratada, mediante
coordenação com a gestão.
7.1.3. Materiais:
a) Todos os materiais necessários para a execução dos serviços (incluindo consumíveis como
lixas, massa, eletrodos de solda, etc.) são de responsabilidade da contratada.
b) Os materiais devem ser novos, de qualidade e compatíveis com os padrões existentes no
local.
7.1.4. Prazos:
a) Prazo total de execução: 30 (trinta) dias corridos, a contar da ordem de serviço.

8. GARANTIA DO SERVIÇO PRESTADO:
8.1.  O prazo de garantia contratual  dos serviços,  complementar à garantia legal,  é  de,  no
mínimo,  03  (três) meses,  contado  a  partir  do  primeiro  dia  útil  subsequente  à  data  do
recebimento definitivo do objeto.
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8.1.1. Justifica-se a exigência de garantia complementar à legal, em razão da natureza técnica
dos serviços, que envolvem reparos estruturais (soldagem), hidráulicos e de vedação, cujos
possíveis vícios ocultos ou defeitos de execução podem se manifestar após o período legal,
assegurando  assim  a  plena  conformidade  e  durabilidade  das  intervenções  realizadas  com
recursos públicos.

9. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO:
9.1.  O  contrato  deverá  ser  executado  fielmente  pelas  partes,  de  acordo  com as  cláusulas
avençadas e as normas da Lei 14.133/2021, e cada parte responderá pelas consequências de
sua inexecução total ou parcial.

9.2.  A  gestão e  a  fiscalização do objeto  contratado serão realizadas  conforme disposto  no
Decreto Municipal 19.707/2023.

9.3. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma
de  execução  será  prorrogado  automaticamente  pelo  tempo  correspondente,  anotadas  tais
circunstâncias mediante simples apostila.

9.4.  As  comunicações  entre  o  Município  e  a  Contratada devem ser  realizadas  por  escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse
fim.

9.5. O Município poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que
devam ser cumpridas de imediato.

9.6. O Contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade
a fiscalização ou o acompanhamento pelo Contratante.

9.7.  Somente  o  Contratado  será  responsável  pelos  encargos  trabalhistas,  previdenciários,
fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
9.7.1. A  inadimplência  do  Contratado  em  relação  aos  encargos  trabalhistas,  fiscais  e
comerciais  não  transferirá  à  Administração  a  responsabilidade  pelo  seu  pagamento  e  não
poderá onerar o objeto do contrato.

9.8.  Antes do pagamento da nota fiscal  ou da fatura,  deverá ser  consultada a situação da
empresa junto ao SICAF.
9.8.1. Serão  exigidos  a  Certidão  Negativa  de  Débito  (CND)  relativa  a  Créditos  Tributários
Federais e à Dívida Ativa da União, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos não estejam regularizados no
SICAF.

9.9. As rotinas de fiscalização são as estabelecidas no Decreto Municipal 19.707/2023.

10. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO:
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10.1. A avaliação da execução do objeto utilizará a tabela abaixo para aferição da prestação
dos serviços, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores
estabelecidos, sem prejuízo das sanções cabíveis, sempre que a Contratada:
a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima
exigida às atividades contratadas; ou
b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou
utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

10.2.  A  aferição da  execução  contratual  para fins  de  pagamento  considerará  os  seguintes
critérios:

Indicador: Preposto - Quantidade 
Finalidade garantir preposto na gestão do contrato

Meta a cumprir

manter  preposto  durante  todo  o  período  de  execução  contratual,
atendendo  a  todos  os  critérios/exigências  contratuais  para  a  função,
garantindo sua substituição eventual ou definitiva, sempre que necessário
(o  substituto  deverá  atender  integralmente,  aos  mesmos
critérios/exigências contratuais).

Periodicidade de 
medição

semanal

Cálculo quantidade de ocorrências durante o período do contrato
Início de vigência data da assinatura do contrato

Glosas
- até 01 ocorrência/contrato = 2% do valor da medição mensal
- acima de 01 ocorrência/contrato = 5% do valor da medição mensal (do
respectivo mês de cada nova ocorrência)

Sanções previstas em contrato

Observações
se a pendência perdurar até o período do mês subsequente, aplicar-se-á a
glosa de 5% do valor da medição de cada mês, até que seja sanada em
definitivo

Indicador: Preposto - Qualidade 
Finalidade garantir preposto com adequada gestão dos serviços
Meta a cumprir celeridade e eficácia das ações do preposto da Contratada
Periodicidade de 
medição

semanal

Cálculo

quantidade de ocorrências no mês, de não conformidades contratuais e
não  sanadas  pelo  preposto,  ou,  de  reincidências  de  problemas  já
constatados  anteriormente,  ou,  ainda,  morosidade  nas  respostas  do
preposto às solicitações da fiscalização do contrato

Início de vigência data da assinatura do contrato

Glosas
- até 01 ocorrência/mês = 0,10% do valor da medição mensal
- de 02 a 03 ocorrências/mês = 0,20% do valor da medição mensal
- acima de 03 ocorrências/mês = 0,50% do valor da medição mensal

Sanções previstas em contrato

Observações

caso  os  problemas  contratuais  persistam  e  gerem  transtornos  à
Contratante, sendo evidenciadas constantes falhas por parte da gestão da
Contratada, a Contratante se reserva o direito de exigir a substituição do
preposto  de  modo  a  garantir  a  adequação  necessária  e  o  perfeito
cumprimento do contrato.

Indicador: Cumprimento de Prazos
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Finalidade
garantir  cumprimento  dos  prazos  estipulados  em  contrato  ou
estabelecidos pela fiscalização da Contratante

Meta a cumprir
cumprimento dos prazos estipulados em contrato e os estabelecidos pela 
fiscalização da Contratante

Periodicidade de 
medição

semanal

Cálculo quantidade de ocorrências/mês
Início de vigência data da assinatura do contrato

Glosas
- até 01 ocorrência/mês = 0,50% do valor da medição mensal
- de 02 a 03 ocorrências/mês = 1% do valor da medição mensal
- acima de 03 ocorrências/mês = 2% do valor da medição mensal

Sanções previstas em contrato

Observações

se  o  descumprimento  vir  a  gerar  perdas  ou  prejuízos  à  Contratante,
aplicar-se-ão  outras  penalidades  contratuais  cabíveis,  inclusive  com  os
devidos ressarcimentos à Contratante, pelo causado;
também se aplicam as glosas deste item, aos casos de constatado atraso
no horário de início da prestação dos serviços ou a antecipação de seu
término, pelos funcionários da Contratada, em função de falhas em sua
logística ou atrasos pessoais.

Indicador: Gestão de RH – Qualificação do Pessoal
Finalidade garantir o atendimento integral às exigências contratuais e legais

Meta a cumprir
não permitir a atuação no contrato, de profissionais que não atendam 
integralmente a todas as exigências contratuais, legais e normativas para 
cada função/cargo exercido.

Periodicidade de 
medição

semanal

Cálculo quantidade de ocorrências durante o período do contrato
Início de vigência data da assinatura do contrato

Glosas
- até 01 ocorrência/contrato = 2% do valor da medição mensal
- acima de 01 ocorrência/contrato = 5% do valor da medição mensal (do
respectivo mês de cada nova ocorrência)

Sanções previstas em contrato

Observações
Tal exigência aplica-se inclusive aos casos de executantes subcontratados,
conforme contrato e anexos.

Indicador: Gestão de RH – Efetivo de Pessoal x Demanda
Finalidade garantir adequado dimensionamento de sua mão-de-obra

Meta a cumprir

garantir  e  manter  durante  todo  o  período  de  execução  contratual,  o
adequado dimensionamento de sua mão-de-obra, efetuando os ajustes que
se fizerem necessários, independente de cobrança da Contratante e, de
modo  a  não  permitir  falhas  ou  atrasos  por  conta  da  quantidade
inadequada.

Periodicidade de 
medição

semanal

Cálculo
quantidade de ocorrências no mês de constatação de dimensionamento
inadequado da mão-de-obra da Contratada

Início de vigência data da assinatura do contrato

Glosas
- até 01 ocorrência/mês = 0,50% do valor da medição mensal
- de 02 a 03 ocorrências/mês = 1% do valor da medição mensal
- acima de 03 ocorrências/mês = 2% do valor da medição mensal

Sanções previstas em contrato
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Observações
se  o  descumprimento  vir  a  gerar  perdas  ou  prejuízos  à  Contratante,
aplicar-se-ão  outras  penalidades  contratuais  cabíveis,  inclusive  com  os
devidos ressarcimentos à Contratante, pelo causado. 

Indicador: Gestão de RH – Regularidade Legal/Fiscal/Tributos

Finalidade
garantir plena regularidade legal e o adimplemento de tributos, encargos,
folha  de  pagamento,  obrigações  trabalhistas  diversas,  cabíveis  à
Contratada, não permitindo atrasos em seus respectivos pagamentos

Meta a cumprir
manter  plena  regularidade legal  e  fiscal,  adimplindo  sem atrasos,  com
suas  obrigações  de tributos,  encargos,  folha de pagamento,  obrigações
trabalhistas diversas etc.

Periodicidade de 
medição

semanal

Cálculo quantidade de ocorrências no mês de constatação de não conformidades
Início de vigência data da assinatura do contrato

Glosas
- até 01 ocorrência/mês = 2% do valor da medição mensal
- acima de 01 ocorrência/mês = 5% do valor da medição mensal

Sanções previstas em contrato

Observações
a  Contratada  deverá  apresentar  para  fins  de  verificação  ou  inspeções
inopinadas,  a  qualquer  tempo,  quando  a  fiscalização  da  Contratante
solicitar.

Indicador: Equipamentos – Quantidade 
Finalidade garantir adequada quantidade de seus recursos

Meta a cumprir
garantir  e  manter  durante  todo  o  período  de  execução  contratual,  a
adequada quantidade de recursos, de acordo com o exigido neste Termo
de Referência, independente de solicitação da Contratante

Periodicidade de 
medição

semanal

Cálculo
quantidade de ocorrências no mês de constatação de falta de recursos e
itens necessários à execução dos serviços

Início de vigência data da assinatura do contrato

Glosas
- até 01 ocorrência/mês = 0,50% do valor da medição mensal
- de 02 a 03 ocorrências/mês = 1% do valor da medição mensal
- acima de 03 ocorrências/mês = 2% do valor da medição mensal

Sanções previstas em contrato

Observações

se a falta de recursos ou itens necessários vir a gerar atrasos nos serviços,
perdas  ou  prejuízos  à  Contratante,  aplicar-se-ão  outras  penalidades
contratuais  cabíveis,  inclusive  com  os  devidos  ressarcimentos  à
Contratante, pelo causado. 

Indicador: Equipamentos – Qualidade 
Finalidade garantir adequada qualidade de seus recursos

Meta a cumprir

garantir e manter durante todo o período de execução contratual, o uso e
a manutenção de recursos com adequada qualidade, não permitindo o uso
de equipamentos  de baixa qualidade,  danificados e ou com improvisos,
devendo manter processos adequados de controle e monitoramento, bem
como garantir a substituição imediata daqueles que se encontrarem não
conformes, independente de solicitação da Contratante

Periodicidade de 
medição

semanal
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Cálculo
quantidade de ocorrências no mês de constatação de itens defeituosos, de
baixa qualidade, com uso de improvisos etc.

Início de vigência data da assinatura do contrato

Glosas
- até 01 ocorrência/mês = 0,50% do valor da medição mensal
- de 02 a 03 ocorrências/mês = 1% do valor da medição mensal
- acima de 03 ocorrências/mês = 2% do valor da medição mensal

Sanções previstas em contrato

Observações

se a qualidade ou defeitos dos recursos ou itens vir a gerar atrasos nos
serviços,  perdas  ou  prejuízos  à  Contratante,  aplicar-se-ão  outras
penalidades contratuais cabíveis, inclusive com os devidos ressarcimentos
à Contratante, pelo causado. 

Indicador: Segurança do Trabalho 
Finalidade garantir adequada gestão da segurança do trabalho em suas atividades

Meta a cumprir

garantir  e  manter  durante  todo  o  período  de  execução  contratual,  a
adequada  gestão  e  fiscalização  dos  seus  empregados  na  execução  dos
serviços, cumprindo com todas as normas e legislações vigentes, além de
eventuais orientações da Contratante, não permitindo a atuação insegura
ou  outras  não  conformidades,  como:  atuação  sem uso  de  EPI’s  ou  de
uniformes, procedimentos etc.

Periodicidade de 
medição

semanal

Cálculo
quantidade  de  ocorrências  no  mês  de  constatação  de  falta  de  não
conformidades

Início de vigência data da assinatura do contrato

Glosas
- até 01 ocorrência/mês = 0,50% do valor da medição mensal
- de 02 a 03 ocorrências/mês = 1% do valor da medição mensal
- acima de 03 ocorrências/mês = 2% do valor da medição mensal

Sanções previstas em contrato

Observações

se a conformidade detectada vir a gerar atrasos nos serviços, perdas ou
prejuízos  à  Contratante,  aplicar-se-ão  outras  penalidades  contratuais
cabíveis,  inclusive  com  os  devidos  ressarcimentos  à  Contratante,  pelo
causado. 

Indicador: Meio Ambiente 
Finalidade garantir adequada gestão da segurança do trabalho em suas atividades

Meta a cumprir

garantir  e  manter  durante  todo  o  período  de  execução  contratual,  a
adequada  gestão  e  fiscalização  dos  seus  empregados  na  execução  dos
serviços, cumprindo com todas as normas e legislações vigentes, além de
eventuais  orientações  da  Contratante,  não  permitindo  a  atuação  não
conforme ou impactos ao Meio Ambiente.

Periodicidade de 
medição

semanal

Cálculo
quantidade  de  ocorrências  no  mês  de  constatação  de  falta  de  não
conformidades

Início de vigência data da assinatura do contrato

Glosas
- até 01 ocorrência/mês = 0,50% do valor da medição mensal
- de 02 a 03 ocorrências/mês = 1% do valor da medição mensal
- acima de 03 ocorrências/mês = 2% do valor da medição mensal

Sanções previstas em contrato
Observações se a conformidade detectada vir a gerar atrasos nos serviços, perdas ou

prejuízos  à  Contratante,  aplicar-se-ão  outras  penalidades  contratuais
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cabíveis,  inclusive  com  os  devidos  ressarcimentos  à  Contratante,  pelo
causado. 

10.3. O(s) pagamento(s) será(ão) realizado(s), conforme previsto na Minuta de Contrato ou do
Anexo à Nota de Empenho, com base nas medições realizadas pela fiscalização do contrato.

11. DO RECEBIMENTO:
11.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente, em até 15 (quinze) dias, tendo como termo
inicial a comunicação escrita do Contratado do término da execução, de acordo com as etapas
previstas para a execução contratual, mediante os seguintes requisitos:
11.1.1. O Contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, com a
finalidade de verificar a adequação dos serviços que se fizerem necessários, cabendo ao Fiscal
Técnico anotar no Histórico de Gerenciamento do Contrato, todas as ocorrências relacionadas
à execução do contrato, de acordo com o art. 20, inc. II do Decreto Municipal 19.707/2023.
11.1.2. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o Fiscal
Técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, a análise do
desempenho  e  qualidade  da  prestação  dos  serviços  realizados  em  consonância  com  os
indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à
contratada.
11.1.3. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações  constantes  neste  Termo  de  Referência  e  na  proposta,  devendo  ser
corrigidos/refeitos/substituídos  no  prazo  de  05  (cinco)  dias,  a  contar  da  notificação  à
Contratada, as suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
11.1.4. O Contratado fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às
suas  expensas,  no  todo  ou  em  parte,  o  objeto  em  que  se  verificarem  vícios,  defeitos  ou
incorreções  resultantes  da  execução  ou  materiais  empregados,  cabendo  à  fiscalização  não
atestar  a  medição  de  serviços  até  que  sejam sanadas  todas  as  eventuais  pendências  que
possam vir a ser apontadas no Histórico de Gerenciamento do Contrato.

11.2. O recebimento definitivo cabe ao Gestor do Contrato ou Comissão por ele designada,
conforme art. 22 do Decreto Municipal 19.707/2023.
11.2.1. Os serviços serão recebidos definitivamente em até 90 (noventa) dias, a contar da total
execução do objeto, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente
aceitação mediante termo detalhado.
11.2.2.  O  prazo  para  recebimento  definitivo  poderá  ser  excepcionalmente  prorrogado,  de
forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição
do atendimento das exigências contratuais.
11.2.3. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e
quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei 14.133/2021, comunicando-se à
empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do
objeto, para efeito de liquidação e pagamento.
11.2.4. O prazo para a solução, pelo Contratado, de inconsistências na execução do objeto ou
de saneamento da nota fiscal  ou de instrumento de cobrança equivalente,  verificadas pela
Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os
fins do recebimento definitivo.
11.2.5. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente,
ou  circunstância  que  impeça  a  liquidação  da  despesa,  esta  ficará  sobrestada  até  que  o
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Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da
regularização da situação, sem ônus ao Contratante.
11.2.6.  A nota fiscal  ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line
ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios
eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei 14.133/2021.  

11.3. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência
e conta corrente indicados pelo Contratado.

11.4.  Será  considerada  data  do  pagamento  o  dia  em que  constar  como emitida  a  ordem
bancária para pagamento.

11.5. As demais informações acerca do pagamento, constam na Minuta de Contrato.

11.6. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e
pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do
contrato.

12. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR:

12.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de Contratação
Direta, com fundamento na hipótese do art. 75, inc. II da Lei 14.133/2021, que culminará com a
seleção da proposta mais vantajosa para o Município.

12.2. Para fins de contratação, deverá o fornecedor comprovar os requisitos de habilitação,
bem como apresentar as declarações.

12.3.  Previamente  à  celebração  do  contrato,  a  Administração  verificará  o  eventual
descumprimento das condições para contratação, especialmente quanto à existência de sanção
que a impeça, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:  
a) SICAF;  
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);  
c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)

12.4. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e de seu sócio
majoritário, por força do artigo 12 da Lei 8.429/1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o
Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

12.5.  Caso  conste  na  Consulta  de  Situação  do  Fornecedor  a  existência  de  Ocorrências
Impeditivas  Indiretas,  o  gestor  diligenciará  para  verificar  se  houve  fraude  por  parte  das
empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
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12.6.  A  tentativa  de  burla  será  verificada  por  meio  dos  vínculos  societários,  linhas  de
fornecimento similares, dentre outros.

12.7. O fornecedor será convocado para manifestação previamente a uma eventual negativa de
contratação.

12.8.  Caso  atendidas  as  condições  para  contratação,  a  habilitação  do  fornecedor  será
verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

12.9.  É  dever  do  fornecedor  manter  atualizada  a  respectiva  documentação  constante  do
SICAF,  ou  encaminhar,  quando  solicitado  pela  Administração,  a  respectiva  documentação
atualizada.

12.10. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.

12.11. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e
se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para
atestados  de capacidade técnica,  caso  exigidos,  e  no  caso  daqueles  documentos que,  pela
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

12.12. Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números
de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do
recolhimento dessas contribuições.

13. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
13.1. As despesas decorrentes do objeto deste Termo correrão à conta da seguinte dotação
orçamentária:

18. SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
18.01. COMPLEXO ADMINISTRATIVO
18.001.04.122.0002.2001 — MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
3.3.90.39.00.00.00.00 — OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS — PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.78.00.00.00 — LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
3.3.90.39.16.00.00.00 — MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
RECURSO 1500.0001
CÓD.RED – 2109 –

Secretaria de Município da Cultura e Economia Criativa
Rio Grande, 08 de setembro de 2025

Ana Lucia Silveira Dias – Mat. 8608 

Rita Patta Rache – Mat. 15883
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