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MEMORIAL DESCRITIVO

RUA GENERAL ABREU

Bairros Miguel de Castro Moreira / Hidraulica

- CONSIDERAQOES INICIAIS

O presente Memorial Descritivo refere-se a contratacdo de méo de
obra e materiais para execucédo dos servicos de pavimentacdo em blocos de
concreto e drenagem da seguinte via do Municipio do Rio Grande:

Rua General Abreu - no trecho compreendido entre a Rua Antdnio

Ribeiro Cardoso e a Rua Domingos de Almeida, nos bairros Miguel de Castro

-03:00-03

Moreira e Hidraulica formando uma &rea aproximada de 10.295 m2 de

7

410:4

pavimentacdo com blocos de concreto intertravado e 378 m de tubula¢cdes de

-
4

drenagem, conforme projetos em anexo.

A pavimentacdo se dard com blocos de concreto pré-moldado,
intertravado, conforme Norma da ABNT NBR 9781/2013 e NBR 15953/2011,
na via em questéao, limitada por linhas de meios-fios de concreto pré-moldados,
e a drenagem sera superficial, através das sarjetas, coletadas por caixas com
bocas de lobo e escoada por tubulacdes até o corpo hidrico receptor, de cada
local.

iy PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUUDO ACESSE https:fic.atende.net/p6E38dT5660=1.

ELAAEl ESTE DOCUMENTO FOIASSINADD EM: 06/05120

E de responsabilidade da Contratada, cumprir todas as exigéncias e
descricOes aqui colocadas, independente destas estarem subentendidas neste
memorial.

Qualquer duvida apds a contratacdo devera ser feita por escrito,
tendo a Contratante 15 dias para a resposta.

Todos os materiais empregados e 0S servigos a executar deverao
satisfazer as Normas Brasileiras, especificacbes e métodos da ABNT. Os

materiais, de um modo geral deveréo ser de boa qualidade e serdo submetidos
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a Fiscalizacdo, e esta podera exigir testes e certificacdes dos mesmos a
qualquer momento sem onerar a Contratante, visto ser obrigacdo da
Contratada comprovar a qualidade dos itens propostos.

E obrigatério manter o Relatorio Diario de Obras (RDO) onde
ficara registrado o andamento dos trabalhos e as alteracbes que se fizerem
necessarias, a critério do Projetista e da Fiscalizacdo. Nao seré aceita qualquer
alteracdo que néo conste:

- No Relatorio Diario de obras;
- Tenha aceitacdo do corpo técnico da Prefeitura;
- Tenha projeto, memorial, orcamento e cronograma especifico;

- Termo de Adendo assinado.

Objetivo

-03:00-03

7

Este Memorial Descritivo tem por finalidade descrever servigos de

410:4

-
4

pavimentacdo em blocos de concreto, cujas paredes laterais da peca possuam
no minimo 16 faces de intertravamento, drenagem superficial e fixar materiais
para a obra de infraestrutura da Rua General Abreu, no trecho e bairro
descritos anteriormente, na cidade do Rio Grande, conforme € mostrado nas
plantas em anexo, sendo que o pavimento sera limitado por linhas de meios-
fios de concreto pré-moldado, obedecendo ao gabarito do projeto geométrico

original. Além disso, estabelecer diretrizes e prazos de execucado da obra.

iy PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUUDO ACESSE https:fic.atende.net/p6E38dT5660=1.

ELAAEl ESTE DOCUMENTO FOIASSINADD EM: 06/05120

Projeto

O projeto apresentado sera composto de:

Projeto Geométrico: onde constardo todas as informacdes
necessarias para a perfeita execucado das obras. Este projeto se baseia no
levantamento topogréafico e estad inserido nos Projetos de Pavimentacdo e

Drenagem.

A elaboragdo do projeto geométrico teve como condicionantes: 0s
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levantamentos topograficos fornecidos pela equipe técnica de topografia da
empresa C&D Topografia e Projetos, os gabaritos contidos no Plano Diretor
Participativo do Municipio do Rio Grande, bem como as soleiras e testadas dos

prédios existentes nos logradouros em estudo.

Os servicos topograficos de campo (planialtimétricos) foram

referenciados as seguintes coordenadas:

RN GAO01l: Chapa metélica localizada em meio fio existente na
esquina com a Rua José Verissimo, conforme localizagdo em planta-baixa,

sendo sua altitude = 2.780.

iy PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUUDO ACESSE https:fic.atende.net/p6E38dT5660=1.

= _,:_:_ 0] ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM: 06/05/2024 10:47-03:00-03

Figura 1 - Localizacdo RN GA 01

RN GAO02: Chapa metdlica localizada em meio fio existente na
esquina com a Rua Goncgalves Dias, conforme localizacdo em planta-baixa,
sendo sua altitude = 2.669.
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Figura 2 — Localizagdo RN GAQO2

Segue em anexo ao final deste memorial, os relatérios dos RNS

citados acima.

Com o levantamento topografico foram definidos os perfis

transversais e longitudinais das vias, conforme plantas anexas.

iy PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUUDO ACESSE https:fic.atende.net/p6E38dT5660=1.

= _,:_:_ 0] ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM: 06/05/2024 10:47-03:00-03

Projeto de Drenagem: neste projeto sdo apresentados todos os
elementos necessarios a perfeita execucdo das obras de drenagem. Todas as
singularidades séo identificadas e amarradas ao sistema de coordenadas do

projeto geomeétrico.

Projeto de Pavimentacdo: Neste projeto estdo presentes as
diretrizes, especificacdes técnicas para a execugdo das obras de revestimento
das ruas em estudo, e as recomendacfes construtivas que também sado

apresentadas nos préprios desenhos do projeto geométrico.
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Projeto de Sinalizacdo de Transito: neste projeto séo
apresentados todos os elementos necessérios, plantas e detalhamento, além
das normas a serem seguidas para a perfeita execucdo dos servicos de

sinalizacao de transito.

- ESPECIFICACOES TECNICAS

1. CANTEIRO DE OBRAS E ADMINISTRAQAO LOCAL
1.1. Aquisicao e assentamento de placa de obra

A Empresa contratada devera providenciar uma placa para
identificacdo da obra em execucdo, com dimensdes 2,40m x 1,20m, que
deverd ser colocada em local de facil visibilidade com a anuéncia da

Fiscalizac&o dos servicos da obra.

A placa sera de chapa galvanizada, fixada em quadro de madeira de
eucalipto com espessura de 5x7cm, devidamente imunizada. Todo e qualquer
incidente que ocorrer com a placa, tipo depredacao, destruicdo ou furto a
mesma devera ser reposta, no prazo maximo de 5 dias uUteis, as custas da
contratada, que € a responsavel pela integridade da mesma do inicio até o

recebimento definitivo da obra.

No orcamento estd computado, no item correspondente, todo o

material necessario para sua confecg¢do, pintura, fixacdo e manutencdo da

iy PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUUDO ACESSE https:fic.atende.net/p6E38dT5660=1.

= _,:_:_ 0] ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM: 06/05/2024 10:47-03:00-03

placa.

O layout da placa de obra devera seguir as diretrizes do Manual —
Placa de Obras Publicas, que sera fornecido pela fiscalizagdo da obra,

conforme figura 3 abaixo:
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1. PADRAO GERAL PLACA DE OBRAS

Area total:
Proporgdo 8X x 4X

Area Brasdo PMRG (A)
Cor de fundo: branca 8
Fonte: Candara Bold - caixa alta R
Cor da fonte: preta

Area nome PMRG (A)
Cor de fundo: branca -
Fonte: Arial 15 - caixa alta
Cor da fonte: preta

R Prefeitura Municipal de Rio Grande /o
oot Projeto Cidade do Futuro '

Area Nome da obra (B) B NOME DA OBRA

Cor de fundo: azulclaro 3
Fonte: Arial bold - caixa alta
Cor da fonte: preta

4x

Area Informagdes da obra (C): —
Cor de fundo: azul claro 2 il NOME/LOGO DA EMPRESA
Fonte: Arial Narrow bold - caixa alta
Cor da fonte: preta

Area Assinaturas (D)
Cor de fundo: branca Azul Azul

Assinaturas centralizadas STANDARD STANDARD
Azul Claro 3 Azul Claro 2

Espago entre linhas: 1x

Figura 3 - Layout Placa de obra

1.2.Instalacdes provisoérias de obra — container para escritério com banheiro

Devera ter no canteiro de obras, um container, ou estrutura similar,
com unidade sanitaria, que servird como escritério. O mesmo sera apoiado
sobre rodas, o qual se deslocara ao longo da obra, devendo ser aprovado pela
fiscalizacdo. Nao sera permitida a interrupcdo de calcadas e acessos as

garagens dos moradores.

As Instalacbes Provisérias deverao obedecer as normas da ABNT,
NBR-12284 - Areas de Vivéncia dos Canteiros de Obras - Procedimento, e
demais pertinentes.

Serdo de responsabilidade da Contratada as despesas para

manutencao de suas instalacoes.

1.3. Mobilizacdo e desmobilizacdo — Tipo Il

Neste item estd englobado o transporte dos equipamentos
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necessarios para a execucdo da obra da via em questdo, de acordo com a

necessidade dos servigos previstos.

Para a composicao do item foi considerada 2 horas de viagem de
todos os equipamentos necessérios, incluindo caminhdo prancha para o
transporte dos equipamentos.

A composicdo do item para Mobilizacdo e Desmobilizac&o tipo Il
(obra de drenagem e pavimentacdo com blocos de concreto intertravado)
engloba o transporte de motoniveladora, escaveira hidraulica sobre esteiras,

caminhao basculante, retroescavadeira e rolo compactador vibratorio.

O pagamento devera ser feito por unidade, contabilizada 1 unidade

para mobilizacdo e 1 para desmobilizacéo.

1.4.Entrada provisoria de energia elétrica aérea trifasica 50A em poste de

-03:00-03

7

madeira

410:4

-
4

As entradas provisérias de energia elétrica para o canteiro de obras
deverdo atender as exigéncias da concessionaria local e estar de acordo com o
RIC da CEEE, sendo a Empresa contratada responsavel junto ao Grupo
Equatorial Energia / CEEE Distribuicdo, bem como, os custos do consumo
mensal de energia até a conclusao da obra.

A contratada também se responsabiliza pelos processos de ligacao

iy PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUUDO ACESSE https:fic.atende.net/p6E38dT5660=1.

e desligamento da entrada proviséria de energia, assim como a retirada do

ELAAEl ESTE DOCUMENTO FOIASSINADD EM: 06/05120

poste provisério apds o recebimento definitivo da obra.
Para a obra em questdo estdo previstas 2 entradas provisoérias de

energia, em vista do comprimento da via.

1.5 Entrada proviséria de agua com hidrémetro 7 m%h (1”)

A Ligacdo Provisoria de Agua devera ser executada pela Empresa
Contratada e atender as exigéncias da CORSAN, sendo também, de
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responsabilidade da contratada o custo do consumo mensal, até o recebimento

definitivo da obra e a solicitagdo do seu desligamento a concessionaria.

1.6 Administracao Local TIPO |

Neste item esta inclusa a permanéncia de Engenheiro Civil e
Encarregado na obra, na totalidade do prazo de execucdo para todos os
Servicos.

Séo funcdes do encarregado: orientar, acompanhar e supervisionar
o desempenho da equipe, delegar atividades, garantir a execugdo conforme
projetos fornecidos, exigir ritmo e produtividade adequados com o prazo

previsto, preencher o Relatério Diario de obras, entre outras atividades.

O encarregado deve estar na obra por 8 horas diarias.

-03:00-03

Sédo funcbes do engenheiro civil de execucdo de obra: orientar o

7

410:4

encarregado da obra a respeito das diretrizes de execucdo dos servicos,

-
4

quantificar e garantir os materiais necessarios para a execucdo de todos o0s
servicos, planejar as etapas de execucdo da obra conforme cronograma fisico-
financeiro proposto, garantir a qualidade técnica do servico executado pela
equipe de acordo com as normas vigentes, garantir o cumprimento das

clausulas contratuais, entre outras atividades.

- Autorizacao Ambiental:

iy PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUUDO ACESSE https:fic.atende.net/p6E38dT5660=1.

Também é funcdo do engenheiro civil da obra respeitar e controlar

ELAAEl ESTE DOCUMENTO FOIASSINADD EM: 06/05120

as exigéncias da autorizacdo ambiental da mesma, além de providenciar todos
os documentos solicitados nesta autorizacao, respeitando prazos de entrega e
especificacdes de servicos. Além disso, a contratada deve atender o Plano de
Gerenciamento de Residuos Solidos da Construcdo Civil da Prefeitura

Municipal do Rio Grande.

- Equipamentos de protecao individual — EPI:

Também é de responsabilidade da empresa, e cabe ao engenheiro

civil de execucéo da obra, propiciar aos seus funcionarios o atendimento das
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medidas preventivas de Seguranca do Trabalho, conforme NR-6, NR-8 e NR-
18, sob pena de suspensao dos servigos pela Fiscalizacdo em caso de nao
cumprimento dessas medidas. Todos os EPIs necesséarios para o cumprimento
das exigéncias das NRs mencionadas e seguranca dos operarios deverao ser

fornecidos pela contratada.

1.7 Sinalizagao de seguranca

A sinalizacdo das obras sera de inteira responsabilidade da
contratada, devendo seguir as recomendacfes da Secretaria de Municipio de
Mobilidade Acessibilidade e Seguranca — SMMAS, assim como o Cdadigo de
Transito Brasileiro, perante liberacdo desta e da fiscalizacao.

Deverdo ser utilizados na sinalizacdo obrigatoriamente: tela em

-03:00-03

polietileno, cones de PVC e placas de sinalizagédo de obras, devendo sempre

7

410:4

garantir a integridade da obra e dos cidadaos.

-
4

Toda a éarea do canteiro devera ser sinalizada, quanto a
movimentacado de veiculos, indicacdes de perigo, instalacdes e prevencéo de
acidentes.

A escavacdo deverad ser executada observando-se as normas de
seguranca dos trabalhadores, veiculos e pedestres. Deverdo ser tomadas as
providéncias necessarias para prevenir possiveis acidentes que possam

ocorrer durante a execucdo do servico, devido a falta ou deficiéncia de

iy PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUUDO ACESSE https:fic.atende.net/p6E38dT5660=1.
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sinalizacdo e protecdo. Qualquer servico de escavacdo de solo deve ser
sinalizado obrigatoriamente com no minimo 4 cones de PVC com tela de
polietileno em volta. Se o servico realizado ocorrer no leito carrocavel da via,
deve-se instalar placas de adverténcia em todas as direcbes das vias no
entorno, para alertar motoristas e pedestres acerca do desvio a ser feito.

Em servigcos de pavimentacdo, que bloqueiam totalmente o acesso
momentaneamente na via, deve-se sinalizar nas esquinas, anterior e posterior,

com linha de no minimo 5 cones de PVC e tela em polietileno, assim como
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entorno.

Na figura 4 sdo demonstrados exemplos de placas de obra que

podem ser utilizados:

Prefeitura Municipal do Rio Grande
Gabinete de Programas e Projetos Especiais

OBRAS NA OBRAS PROXIMAVIA
TRANSVERSAL NO CANTEIRO A ESQUERDA
CENTRAL EMOBRAS
OAE-1 A100 m
0OAE-3a
OAE-2
PROXIMAVIA PROXIMA VIA PROXIMA VIA
A DIREITA A ESQUERDA A DIREITA
EMOBRAS INTERDITADA INTERDITADA
OAE-3b OAE~da 0OAE-4b

K DESVIO 4= DESVIO DESVIO A DESVIO =» 4N DEsvIO

E

OAE-5a QAE-5b OAE-5¢ OAE-5d OAE-Se g :%‘
==}

DESVIO DESVIO PISTA 2 5
AESQUERDA A DIREITA FECHADA LE
A 100 m A 100 m A 100 m 23
=  — z2

OAE-6a OAE-6b OAE-7 % g

e

» E i

SOMENTE SAIDA MAQUINAS ot
TRANSITO DE CAMINHOES NA PISTA S3
LOCAL A100 m A100 m E%
OAE-8 OAEY OAE-10 :

Figura 4 - Modelos placas de sinalizagédo de obras

Deverao ser providenciadas passagens seguras para o livre transito
de pedestres, especialmente junto a escolas, hospitais e outros locais de
aglomeracao de pessoas.

Deverao ser previstos passadicos para veiculos, nos locais em que
nao houver bloqueio de transito e nas saidas das garagens.

A contratada é responsavel pela colocacdo, manutencdo e
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preservacao de todo o qualquer dispositivo de sinalizacdo de obras que seja
necessario.

A protecdo e a seguranca das obras sdo indispensaveis para o
andamento destas, ficando a fiscalizacdo autorizada a total paralisacdo da
obra, em caso de descumprimento deste, assim como pagamento proporcional

a sinalizada executada em medigéo.

2. DRENAGEM
2.1Locacéo e nivelamento de obra — drenagem

2.1.1 Locacéao e nivelamento de obra- topografia (drenagem)

A obra sera locada com todo o rigor, com instrumentos de acordo
com a Planta de Situacdo e Planta-baixa de Drenagem. A Contratada
procedera a afericdo das dimensdes, alinhamentos, angulos e quaisquer outras
indicacdes de projeto.

Havendo discrepéancias entre as reais condi¢cdes existentes no local
e os elementos de projeto, a ocorréncia serd objeto de comunicacdo, por
escrito, a Fiscalizacdo, a quem competird juntamente com o Projetista deliberar

a respeito.

Apds a demarcacdo dos alinhamentos e pontos de nivel, a

iy PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUUDO ACESSE https:fic.atende.net/p6E38dT5660=1.
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Contratada fard comunicacéo, por escrito no Diario de Obras, a Fiscalizacdo, a

qual procederé as verificacdes e afericbes que julgar oportuna.

A Medicdo sera realizada por metro linear de elementos de

drenagem.

2.2Movimentacao de terra
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2.2.1 e 2.2.2 Escavacdo mecanizada de valas em areas de alta e

baixa interferéncia

Quando necessério, os locais escavados deverdo ser isolados,

escorados e esgotados por processo que assegure protecdo adequada.

As escavacdes com mais de 1,80m de profundidade deverao dispor
de escadas ou rampas, colocadas proximas aos postos de trabalho, a fim de
permitir, em caso de emergéncia, a saida rapida dos trabalhadores,

independentemente da adocao de escoramento.

As grelhas, bocas de lobo e os tampfes das redes dos servicos
publicos, junto as escavacoes, deverao ser mantidos livres e desobstruidos.

Quando o material for considerado, a critério da Fiscalizagdo,
apropriado para utilizagdo no reaterro, sera ele, a principio, estocado ao longo

-03:00-03

7

da escavacéo, a uma distancia equivalente a profundidade escavada, medida a

410:4

-
4

partir da borda do talude da vala.

Em vias publicas onde a deposicdo do material escavado puder
acarretar problemas de seguranca, ou maiores transtornos a populacgéo,
podera a Fiscalizacdo, a seu critério, solicitar a remocao e estocagem do
material escavado em local adequado, para posterior utilizacdo. Materiais ndo

reutilizaveis serdo encaminhados ao local de bota-fora especificado em projeto.

Ao se atingir a cota de projeto, o fundo da escavacdo sera

iy PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUUDO ACESSE https:fic.atende.net/p6E38dT5660=1.
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regularizado e limpo. Atingida a cota, se for constatada a existéncia de material
com capacidade de suporte insuficiente para receber a peca ou estrutura
projetada, a escavacdo devera prosseguir até que se possa executar um
“colchdo” de material de base, a ser determinado de acordo com a situagao. A
espessura desta camada deverda ser determinada de acordo com a

especificidade da obra.

Os gabaritos de escavacéo de valas estdo especificados conforme

figuras abaixo:

@ LARGO ENG. JOAO FERNANDES, S/N, CENTRO

¢ (53) 3233-8400

PREFEITURAMUNICIPALDORG

© PREFEITURADORIOGRANDE

B WWW.RIOGRANDE.RS.GOV.BR Pagina 16 de 71



http://www.riogrande.rs.gov.br/

Prefeitura Municipal do Rio Grande
Gabinete de Programas e Projetos Especiais

400 mm: 600 mm:

0.51 , 0.50 , 0.51 0510 , 070 , 051

H
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Figura 5 - Gabarito escavagdo de valas para tubula¢ées 400 e 600

Os servicos serdo medidos por volume (m3) escavado e aprovado,
por categoria de material, calculado conforme a se¢édo de projeto. No caso de
escavacdo de valas, ndo existindo projeto, o volume sera medido no local,
admitindo-se como maximos, 0s valores constantes nas tabelas desta
especificacao.

Nao serdo pagas escavacfes em excesso, que ultrapassem as
dimensdes previstas em projeto ou nesta especificagdo, sem que sejam
absolutamente necessarias. Nao sera pago preenchimento do fundo de vala ou
cava escavada em excesso, sem nhecessidade. O escoramento, quando

utilizado, sera medido separadamente.

iy PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUUDO ACESSE https:fic.atende.net/p6E38dT5660=1.
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Havendo substituicdo de escoramento por aumento da inclinacao
dos taludes da escavacao, sera pago, a contratada, 0 excesso de escavacao e
nao o escoramento que poderia ter sido executado.

2.2.3 e 2.2.4 Reaterro e compactacgao de valas com material

local e material importado

As operac0Oes de execucao de aterro e reaterro compreendem:
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Descarga, espalhamento, conveniente umedecimento ou aeracgéao, e
compactacdo adequada dos materiais procedentes de cortes ou empréstimos,
destinados a substituir, eventualmente, os materiais de qualidade inferior,
previamente retirados, a fim de melhorar as funda¢cfes dos cortes ou aterros.

Quando o material do reaterro ndo for aprovado pela Fiscalizacdo o
aterro devera ser feito com areia média compactado manualmente. Com todos
0s custos de compra, transporte e armazenamento ficando a cargo da
contratada.

O reaterro das valas sera processado até o restabelecimento dos
niveis anteriores das superficies originais ou de forma designada pelos
projetos, e devera ser executado de modo a oferecer condicbes de seguranca
as tubulacdes e bom acabamento da superficie. Qualquer sedimento futuro

devera ser refeito sem qualquer 6nus para prefeitura.

-03:00-03

O aterro e o reaterro deverdo ser executados nas valas que foram

7

410:47

abertas para a execucdo das tubulacdes, e deverdo preceder da seguinte

-
4

maneira: em camadas sucessivas de no maximo 30 cm compactadas com
placa ou rolo vibratorio, garantindo a perfeita estabilidade do solo.

A compactacdo podera ser mecéanica ou hidraulica (com agua do
lencol freético), ou uma combinacdo de ambos os métodos, a critério da
Fiscalizacdo. Devera ser dada especial atencdo ao método e a energia de
compactacdo a ser empregada caso exista alguma estrutura sob o aterro,

visando nao danifica-la.

iy PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUUDO ACESSE https:fic.atende.net/p6E38dT5660=1.
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Tratando-se de reaterro de tubulagbes, os tubos deverdo estar
lastreados e travados de modo a impedir seu deslocamento durante a
operacéo, e suas laterais deverdo ser devidamente compactadas com a placa
vibratéria de pequeno porte, de maneira a executar a devida compactacao nas
laterais dos tubos firmando para que o mesmo possa levar esforcos e ndo o

leve a sofrer achatamento prejudicando-o na sua funcionalidade e vida util.

@ LARGO ENG. JOAO FERNANDES, S/N, CENTRO

¢ (53) 3233-8400

PREFEITURAMUNICIPALDORG

© PREFEITURADORIOGRANDE

B WWW.RIOGRANDE.RS.GOV.BR Pagina 18 de 71



http://www.riogrande.rs.gov.br/

Prefeitura Municipal do Rio Grande
Gabinete de Programas e Projetos Especiais

Os materiais deverdo ser selecionados nos cortes ou nos
empréstimos, dentre os de 12, 22 e, eventualmente, de 32 categoria, atendendo
a finalidade e a destinacéo prévia, indicadas em projeto.

Os solos para os aterros deverdo ser isentos de matérias organicas,
micaceas, diatomaceas, tocos ou raizes. Turfas e argilas organicas nao
deveréo ser utilizadas. Quando o material do local n&do for adequado ao aterro
deverd ser utilizado areia média, ndo sendo permitido outro material. Todo
aterro com material importado sO sera pago se autorizado pela fiscalizacao.

Na execucdo do corpo dos aterros nao sera permitido o uso de solos
gue tenham baixa capacidade de suporte (ISC < 2%) e expansao maior do que
4%, salvo indicacdes contrarias previstas no projeto. Para o corpo dos aterros,
na umidade Otima, mais ou menos 3 % de tolerancia, até se obter a massa

especifica aparente seca correspondente a 95 % da massa especifica aparente

-03:00-03

maxima seca (Ensaio de Proctor Normal).

7
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Para as camadas finais a massa especifica aparente seca devera

-
4

corresponder a 100% da massa especifica aparente maxima seca (Ensaio de
Proctor Normal).

Os trechos que ndo atingirem as condicbes minimas de
compactacdo deverdo ser escarificados, homogeneizados, levados a umidade
adequada e novamente compactados, de acordo com a massa especifica

aparente seca exigida.

iy PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUUDO ACESSE https:fic.atende.net/p6E38dT5660=1.

O controle sera efetuado por nivelamento do eixo e 0 acabamento,
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quanto a declividade transversal e a inclinacéo dos taludes, sera verificado pela
Fiscalizac&o, de acordo com o projeto.

S6 serd pago o aterro quando fiscalizado e aprovado pela
fiscalizagao.

O reaterro também serd executado em valas existentes no local
atualmente, que deveréo ser fechadas.

A quantidade de aterro importado a ser utilizada foi estimada em

15% do volume total de reaterro. Essa estimativa foi feita considerando a
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qualidade do solo natural da via. O Material de empréstimo para o reaterro
deverd ser areia média de jazida Licenciada pelos O6rgdos ambientais
competentes.

2.2.5 Remocéao de material escavado

Apds a escavacdo o material ndo utilizado deve ser removido e
transportado até o bota-fora, que se encontra na Rua Sao Leopoldo n° 632,

Cassino, conforme figura 6 abaixo:

S Branco

avanRio Grande

Q.ta Seccao
da'Barraj
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Figura 6 - Localiza¢do bota-fora
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Este item na Planilha orcamentaria possui a unidade ms3xkm,
portanto calculou-se para a via em questao a quilometragem média necessaria
para chegar ao local do bota-fora, que séo 19,9 km.

Neste item foi utilizado o coeficiente de empolamento de 1,1235, de
acordo com o indicado para solos predominantemente arenosos no Caderno
técnico de composicbes da Caixa para Aterros, bases, sub-bases e
imprimacgoes.

O presente item serd medido e pago através da apresentacdo da
Planilha de movimentacédo de residuos, solicitada na Autorizacdo Ambiental da

obra.

2.2.6 Escoramento de valas

O item consiste na contencéo lateral das paredes de solo de valas,

-03:00-03

7

através de pranchas metdlicas fincadas perpendicularmente ao solo e travadas

410:4

-
4

entre si com o0 uso de pontaletes e longarinas, também metélicos, pela
constatacdo da possibilidade de alteracdo da estabilidade de estruturas
adjacentes a éarea de escavacdo ou com O oObjetivo de evitar o
desmoronamento por ocorréncia de solos inconsistentes, pela acdo do proprio
peso do solo e das cargas eventuais ao longo da area escavada em valas de
maiores profundidades.

Os tipos de escoramento utilizados serdo os especificados em

iy PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUUDO ACESSE https:fic.atende.net/p6E38dT5660=1.
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projeto e, na falta destes, os sugeridos pela Fiscalizacdo, baseada na
observacédo de fatores locais determinantes, tais como a qualidade do terreno,
a profundidade da vala ou cava, a proximidade de edificacbes ou vias de
trafego etc.

O tipo de escoramento mais adequado, levando em consideragéo
gue a escavacgao sera abaixo do nivel do lencol freatico, é o pontaleteamento
Metéalico-Madeira, que podera ser através de escoramento continuo ou
descontinuo.

Pontaleteamento Metélico-Madeira:
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A superficie lateral da vala sera contida por pranchas metalicas,
espacadas de 1,35m, travadas horizontalmente por estroncas com diametro de
20 cm, distanciadas verticalmente de 1,00m. A cravacdo dos perfis metélicos
podera ser feita por bate-estacas (queda livre), martelo vibratério ou pré-furo.

- Escoramento Continuo Metalico-Madeira

A superficie lateral da vala seré contida por perfis metélicos verticais,
encostados uns aos outros, travados horizontalmente por longarinas de
madeira de lei de 6x16cm (até 2,00m de profundidade) ou de 8x18cm (acima
de 2,00m de profundidade) em toda a sua extenséo e estroncas de diametro 20
cm, espacadas de 1,35m, exceto nas extremidades das longarinas, das quais
estardo a 0,40m. As longarinas deverdo estar espacadas entre si de 1,00m na

vertical (figuras 7 e 8).

Bcm Scm

Franchas
L Metdlicas

Tongarvinas Sx18cm |

Escoramento metilico ou

metalico-madeirs
qualguer profundidade

Figura 7 - Escoramento continuo metdlico-madeira
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Figura 8 - Escoramento continuo metdlico-madeira
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- Escoramento Descontinuo Metalico-Madeira

A superficie lateral da vala seré contida por perfis metélicos verticais,
espacados de 0,30m, travados horizontalmente por longarinas de madeira de
lei de 6x16cm (até 2,00m de profundidade) ou de 8x18cm (acima de 2,00m de
profundidade) em toda a sua extensao, e estroncas com diametro de 20 cm,
espacadas de 1,35m, exceto nas extremidades das longarinas, das quais as
estroncas estardo a 0,40m. As longarinas devem ser espagadas verticalmente
de 1,00m (figura 9).

Pranchas de Madeira 6x16cm Estroncas D=—20cm

AN

Estroncas
D 20em

S0 SRS AR T T

1.35m

PLANTA BAIXA

Figura 9 - Escoramento descontinuo misto

Cuidados especiais serdo observados pela Fiscalizagdo, como, por
exemplo:
- As estroncas devem ficar rigorosamente perpendiculares ao plano

do escoramento;

iy PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUUDO ACESSE https:fic.atende.net/p6E38dT5660=1.

- Para se evitar sobrecarga no escoramento, o material escavado
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devera ser colocado a uma distancia da vala equivalente, no minimo, a sua
profundidade;

- Deve-se evitar a0 maximo a entrada e/ou percolacdo de aguas
pluviais nas valas, devendo para isto a Contratada executar, quando
necessario, mureta de protecdo ao longo da vala, segundo orientacao da
Fiscalizacao;
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- Sempre que forem encontradas tubulacdes ao longo do eixo da
vala, estas deverdo ser escoradas com pontaletes junto as bolsas antes do
aterro da vala.

- Os escoramentos serdo medidos por metro quadrado de éarea
escorada, independentemente da profundidade, da largura da vala, diametro ou
dimensdes laterais do pogo.

- Foi adotado escoramento para valas com altura superior a 1,80m;

2.3 Retirada de tubulacdes

2.3.1 Retirada de tubulacao existente

Deverdo ser removidas, com auxilio de retroescavadeira ou
escavadeira hidraulica, as tubulacdes existentes na via que causem conflito
com a drenagem e/ou pavimentacao projetadas.

A Fiscalizagdo deve ser informada no caso de haver esse conflito e

assim, analisar a situagéo e autorizar a remocéao da tubulacdo em questao.

2.3.2 Transporte da tubulacéo retirada até local apropriado

A tubulacdo removida deve ser transportada até a sede da SMZC —
Secretaria de Municipio de Zeladoria da Cidade, cujo endereco é: Rua Altamir

iy PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUUDO ACESSE https:fic.atende.net/p6E38dT5660=1.

de Lacerda n° 930, bairro Hidraulica.
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Este item na Planilha orcamentaria possui a unidade ms3xkm,
portanto calculou-se para a via em questao a quilometragem média necessaria

para chegar ao local, que séo 1,4 km, conforme figura 10 abaixo:
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Rua/Altamir,de Lacerda
Nascimento;908-940%

Figura 10 - Disténcia a percorrer até a sede da SMZC

2.4 IntervencBes em passeio publico

2.4.1 e 2.4.2 Remocao e recomposicao de passeio em concreto

simples e com piso ceramico

Ocorre onde existe um passeio publico no local, porém em
decorréncia da obra é necessario remové-lo momentaneamente, seja para
realizar escavacdo de valas, assentamento de meios-fios, dentre outros

servigos que possam acarretar em conflitos com estruturas existentes.

Portanto, apos a execucdo dos servigcos no local deve-se recompor 0

passeio publico da mesma forma que era antes da intervencao.
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Logo, se o passeio em questdo era composto de concreto simples, o
mesmo sera recomposto da mesma forma. Assim como no caso de 0 passeio
ser composto por contrapiso e lajota ceramica. Nesse caso a contratada deve
utilizar um modelo de lajota ceramica mais parecida o possivel com o utilizado

antes das intervencoes.

Deve-se apresentar o modelo de lajota ceramica para a
Fiscalizac&o, antes da instalacéo, para anuéncia.

2.4.3 Remocao de material

Deve-se transportar o entulho referente aos itens 2.4.1 e 2.4.2 o
local de bota-fora, da mesma forma descrita no item 2.2.5.

2.5 Rebaixamento de lencol freatico

2.5.1 e 2.5.2 Rebaixamento de lencol freatico para tubulacées,

caixas e alas

Quando as escavacgfes atingem o nivel das aguas subterraneas e
ha o afloramento das mesmas, torna-se necessaria a drenagem ou O

rebaixamento do lencol freatico com o uso de bombas, para manter a cava ou

iy PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUUDO ACESSE https:fic.atende.net/p6E38dT5660=1.
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vala seca, propiciando melhores condicbes de assentamento dos tubos e
conexdes, e evitar a instabilidade do solo com umedecimento saturado e o
consequente desmoronamento dos taludes das valas, que inviabiliza a

trabalhabilidade no trecho.

- Rebaixamento com ponteiras filtrantes a vacuo

Consiste na utilizagdo de ponteiras filtrantes metalicas fincadas no

solo ao longo da vala ou cava, interligadas por condutos especiais que as
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conectam a um conjunto de bombeamento a vacuo que suga e expurga as

aguas subterraneas de forma continua.

O conjunto de bombeamento, a profundidade e o espacamento das
ponteiras filtrantes, a cota do coletor e 0 nimero de estagios sdo as variaveis
definidas através da vazao de esgotamento requerida. O dimensionamento do
conjunto de rebaixamento definird essas variaveis, e deverd ser submetido a
apreciacdo da Fiscalizagdo, que podera exigir modificacdes que assegurem um

rendimento adequado.

O dimensionamento do conjunto de rebaixamento, bem como sua
operacgdao, serdo atribuicbes da Contratada, embora a Fiscalizagdo possa exigir
modificacdes que assegurem um funcionamento mais racional e eficaz do
sistema. Quaisquer danos causados pelo mau funcionamento do sistema em

estruturas adjacentes as valas ou cavas serdo debitados a Contratada, sejam

-03:00-03
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devidos ao sub-dimensionamento, sejam devidos a interrup¢des causadas pela

410:47
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4

falta de energia elétrica.

No caso de aplicacdo de rebaixamento do lencol freatico por sistema
de ponteiras a vacuo, a escavacao abaixo do nivel original do lencol sé podera
ser executada apds a comprovacao do perfeito funcionamento e rendimento do
sistema atraves de indicadores de nivel. Podera ser executado em uma ou em

duas linhas, em funcao das caracteristicas locais e do servi¢co a executar.

iy PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUUDO ACESSE https:fic.atende.net/p6E38dT5660=1.

A agua retirada devera ser encaminhada as galerias de &aguas
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pluviais, ou valas mais proximas, por meio de calhas ou condutores, a fim de
evitar o alagamento das superficies vizinhas ao local de trabalho. Jamais
poderé ser descartado em via publica.

A Contratada tem obrigacéo de prever e evitar irregularidades das
operacbes de rebaixamento, controlando continuadamente o respectivo
equipamento em horas diurnas e noturnas nos dias Uteis, sabados, domingos e

feriados.
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A empresa devera possuir geradores aptos a compensar a falta ou

insuficiéncia eventuais de energia elétrica.

Para evitar o deslocamento dos tubos pela subpressdo das aguas
subterraneas, as instalacbes de rebaixamento do nivel destas somente

poderdo ser desligadas ap6s o completo reaterro das valas.

O bombeamento e o rebaixamento do lencol freatico devem ser
iniciados antes do horéario normal de trabalho, de maneira que as valas estejam
esgotadas ao comecar o expediente. Quando necessario devera ser executado

0 esgotamento durante a noite.

Nos precos dos servicos estardo incluidas todas as despesas e
custos inerentes aos servicos, como materiais, mao de obra e encargos,

tributos, energia elétrica, maquinas, ferramentas e equipamentos.

-03:00-03

A medicdo do rebaixamento de lencol freatico das caixas de
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drenagem e alas serd feita por unidade e das tubulacfes sera feita por metro

-
4

linear, de acordo com a execucéao.

2.6 Tubulacbes

2.6.1 a 2.6.8 Assentamento e Fornecimento e assentamento de
tubulagées ¢ 400 mm e 600 mm PA-2 / PBJE

iy PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUUDO ACESSE https:fic.atende.net/p6E38dT5660=1.
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A Ligacdo entre as bocas de lobo e pocos de visita serdo feitas
através de tubos de concreto armado tipo ponta e bolsa, com didmetros de 400
mm a 1000 mm e junta elastica. Os tubos para execucdo da obra deveréo ter
0s requisitos e métodos de ensaio da NBR 8890/2020, e, serem instalados de
acordo com a NBR 15645/2020 e diretrizes técnicas presentes neste memorial.

A contratada ndo podera executar qualquer servico que nao seja
projetado, especificado, orcado e autorizado pela Fiscalizagcdo, salvo os

@ LARGO ENG. JOAO FERNANDES, S/N, CENTRO

¢ (53) 3233-8400

PREFEITURAMUNICIPALDORG

© PREFEITURADORIOGRANDE

B WWW.RIOGRANDE.RS.GOV.BR Pagina 28 de 71



http://www.riogrande.rs.gov.br/

Prefeitura Municipal do Rio Grande
Gabinete de Programas e Projetos Especiais

eventuais de emergéncia, necessarios a estabilidade e seguranca da obra ou
do pessoal encarregado da mesma.

A contratada devera manter no escritdrio da obra as plantas, perfis e
especificacoes de projeto para consulta. As frentes de trabalho devem ser
programadas de comum acordo com a entidade a quem cabe a autorizacéo
para a abertura de valas e remanejamento de trafego.

A vala devera ser estavel e o leito de apoio dos tubos devera ser
uniforme. Nos pontos de acoplamento entre dois tubos, deverdo ser
executados nichos no terreno para o alojamento das bolsas.

O assentamento da tubulagdo e conexBes devera seguir
paralelamente a abertura da vala, de jusante para montante, com as bolsas
voltadas para montante, com acompanhamento rigoroso das coordenadas de

implantacdo com o uso de gabaritos, linhas e réguas, feito por uma equipe

-03:00-03

reconhecidamente experiente nessa atividade e com o acompanhamento

7
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constante da Fiscalizacéo.

-
4

A carga, o transporte e a descarga do material devem ser feitos
rigorosamente de acordo com as recomendacdes do fabricante no que se
refere ao empilhamento maximo, ao manuseio e a exposicdo a agentes
corrosivos ou ambientes e condi¢gdes atmosféricas inadequadas.

O transporte e descarga dos tubos devem ser feitos com todo o

cuidado, de forma a ndo provocar avarias n0s mesmos.

iy PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUUDO ACESSE https:fic.atende.net/p6E38dT5660=1.

Deve-se evitar, particularmente:

ELAAEl ESTE DOCUMENTO FOIASSINADD EM: 06/05120

- Manuseio violento;

- Colocacao dos tubos em balanco;

- Contato dos tubos com pecas metdlicas salientes, durante o
transporte.

Na descarga, deve-se evitar amontoa-los sem critério, uns sobre os
outros. No manuseio, para evitar avarias, deve-se carregar os tubos e nunca

arrasta-los sobre o solo ou contra objetos duros. Na estocagem, deve-se
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procurar uma area proxima do ponto de utilizacdo, coberta, plana e que nao

gere transtornos para os moradores da via.

Cuidados basicos devem ser tomados no manuseio, transporte e

armazenamento dos tubos, como os relacionados a seguir:

- O local para estocagem deve ser plano (com declividade minima),

limpo, livre de pedras ou objetos salientes;

- A manipulacdo e o apoio dos tubos deverdo ser executados de
forma que as tensdes produzidas nestas operagdes nao excedam 35% da
resisténcia caracteristica do concreto, nem a 50% da tensdo maxima

correspondente a carga de ruptura;

- Os tubos deverao permanecer devidamente umedecidos e

protegidos do sol e da agéo do vento.

Deveréao ser descarregados nas proximidades do local de aplicagao,
de forma que possam ser transladados com facilidade para onde serdo
instalados. No ato do descarregamento, devem ser manipulados com
acessorios adequados, tais como cabos de ago ou cintas de nylon apropriadas
para icamento de cargas.

iy PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUUDO ACESSE https:fic.atende.net/p6E38dT5660=1.
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Figura 11 — Descarregamento das tubulagées
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Figura 12 - Tubos na posigdo vertical

- Os tubos deverao ser estocados na posicao vertical,

- Anéis de borracha para juntas elasticas devem ser estocados em

suas embalagens originais, ao abrigo do calor, raios solares, 6leos e graxas.

A Contratada serd responsabilizada por quaisquer danos causados
nos materiais em funcdo de manuseio, transporte ou armazenamento
inadequados, exposicdo a elementos agressivos enquanto o material estiver
sob sua guarda, ou utilizacao incorreta no ambito da obra.

O greide do coletor podera ser obtido por meio de réguas niveladas

iy PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUUDO ACESSE https:fic.atende.net/p6E38dT5660=1.

com a declividade do projeto (visores) que devem ser colocadas nos pontos de
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locagdo do centro dos PVs e em pontos intermediérios do trecho, distanciados
de acordo com o método de assentamento a empregar, ou seja:

- De cruzeta - maximo de 30m;

- De gabarito - maximo de 10m.

Alinhando-se entre duas réguas consecutivas a cruzeta ou o
gabarito, respectivamente por meio de fio de nailon ou arame recozido
fortemente estirado, obtém-se as cotas intermediarias para o assentamento da

tubulagcéo. O alinhamento do coletor sera dado por fio de nailon estirado entre
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dois visores consecutivos, a fio de prumo. Quando desejar-se maior precisdo
no assentamento, o greide deve ser determinado por meio de instrumento
topogréafico ou aparelho emissor de raio laser, desde que o levantamento
topografico inicial tenha sido feito com preciséo igual ou maior.

As juntas e as bolsas a serem acopladas deverdo ser limpas
utilizando-se escovas e ferramentas leves. Deve-se verificar se a ponta e a
bolsa dos tubos sofreram algum dano que possa afetar a estanqueidade da
rede. O equipamento de icamento deslocara o tubo até sua posicao e auxiliara
no acoplamento. Para a montagem, deve-se sempre deixar a bolsa fixa,
movimentando-se apenas a ponta para o interior da mesma. O equipamento de
icamento dever4 manter a ponta do tubo a ser acoplado suspenso na altura
exata do encaixe. O alinhamento lateral devera ser efetuado através de
alavancas. Os anéis de borracha deverdo ser colocados de acordo com as
seguintes orientacdes:

- Procurar estirar o anel na circunferéncia da bolsa de forma que

haja uniformidade de tensées em todo o seu contorno (figura 13).

iy PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUUDO ACESSE https:fic.atende.net/p6E38dT5660=1.
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Figura 13 - Colocagdo do anel de borracha

Os anéis redondos (rodantes) alojam-se na ponta do tubo, nao
devendo ser aplicado qualquer tipo de lubrificante.
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As juntas em forma de cunha deverdo estar em seu alinhamento
final antes do acoplamento, sendo necessério lubrificar o anel para facilitar a
introducéo da ponta.

Para o acoplamento, os tubos deverdo ser suspensos através de
cabos de aco ou cintas apropriadas para icamento de cargas (figura 14),
cuidando-se do seu alinhamento e do contato entre os extremos a acoplar.
Durante esta operacgao, o tubo a ser acoplado néo deve estar apoiado no fundo

da vala, e sim suspenso.

Figura 14 - Acoplamento dos tubos de concreto

Coloca-se o0 anel de borracha na posi¢ao inicial do tubo a ser

iy PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUUDO ACESSE https:fic.atende.net/p6E38dT5660=1.
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acoplado e inicia-se a operacao de tracionamento. Introduz-se a ponta do tubo
a ser acoplado cerca de 15 mm dentro da bolsa do tubo ja assentado. Antes do
acoplamento definitivo, deve-se verificar se o anel estd em contato com a bolsa
do tubo em toda a sua circunferéncia, por igual, tomando-se cuidado para que
nao ocorra prensagem do mesmo contra 0 concreto de um lado e,

consequentemente, folga no lado oposto.
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Todo o material restante da escavacao e reaterro das valas sera
removido em caminhdo basculante e transportado até o bota-fora, de acordo
com o item 2.2.5.

Com o tubo suspenso, alinhado e centralizado, executar-se-4 o
encaixe do mesmo, utilizando-se guincho mecanico ou talha de corrente em
namero necessario para que nao existam esforcos desiguais que possam
desalinha-lo. Para garantir o alinhamento centralizado entre os tubos, pode-se
utilizar provisoriamente cunhas, sacos de areia ou outros tipos de calgos, que
deverdo ser retirados apos o final do acoplamento, antes do reaterro da vala
(figura 15).

iy PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUUDO ACESSE https:fic.atende.net/p6E38dT5660=1.

Figura 15 - Alinhamentos dos tubos com apoio de calcos
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O ponto fixo para o guincho mecénico podera ser o inicio da rede ou
o interior de um tubo anterior, usando-se uma cruzeta de madeira que garantira
0 apoio necessario ao tracionamento. Quando o didametro do tubo for pequeno,
deve-se usar sempre como ponto fixo o inicio do trecho (poco de visita), e
qguando o diametro for grande permitindo que se trabalhe dentro do tubo, pode-

se usar a cruzeta em um tubo anterior.
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No primeiro caso, o guincho mecanico podera estar em qualquer das
duas extremidades que est4 sendo montada. Coloca-se uma pec¢a de madeira
reforcada segurando o cabo de a¢o na bolsa do tubo a ser acoplado e inicia-se
o tracionamento. A medida que se vai efetuando o tracionamento, deve-se
verificar constantemente o alinhamento do tubo e a posicdo do anel de
neoprene. O tracionamento deve ser feito até que seja notada uma resisténcia
que ndo permita mais 0 movimento, 0 que indica que os tubos j& estédo
acoplados, pois ja houve o contato entre a ponta e a bolsa dos dois tubos. Para
tubos com diametro inferior a 800 mm, uma Unica talha € suficiente para um
perfeito acoplamento. A partir deste didmetro até 1000mm, duas talhas se

fazem necessaérias.

Para efeito de aprovagdo pela Fiscalizacdo, os tubos devem

apresentar-se isentos de trincas e fraturas que possam afetar sua resisténcia,

-03:00-03

estanqueidade ou durabilidade.

7

410:4

Nos precos propostos pela Contratada para execugao das redes de

-
4

pluvial deverdo estar inclusos todos os custos com material, mado de obra,

carga, descarga, etc.

2.6.3 Transporte de tubulacées

Neste item foi considerada a distancia média estimada entre os

iy PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUUDO ACESSE https:fic.atende.net/p6E38dT5660=1.

principais fornecedores de tubulagbes PBJE no estado até a cidade do Rio
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Grande. Este trajeto tem a distancia de aproximadamente 130 km.

Na Planilha orcamentaria o item correspondente ao transporte das
tubulagdes possui unidade txkm, portanto para estimativa do item foi utilizada a
média de peso de cada tubulagéo, sendo:

- ¢ 400 mm: 188,50 kg/m

- ¢ 600 mm: 375,00 kg/m

- ¢ 800 mm: 685,00 kg/m
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- ¢ 1000 mm: 999,35 kg/m

A carga, o transporte e a descarga do material devem ser feitos
rigorosamente de acordo com as recomendacdes do fabricante no que se
refere a0 empilhamento maximo, a0 manuseio e a exposicdo a agentes
corrosivos ou ambientes e condi¢cdes atmosféricas inadequadas, ficando a
carga da contratada, sem 6nus a contratante, qualquer material que tenha que

ser reposto por causa de falhas no processo de carga, transporte e descarga.

2.6.4 Limpeza em tubulagao existente

A limpeza em tubulacdes existentes se faz necessaria quando é
previsto aproveitar drenagem existente no local do projeto, e € fundamental
para o0 bom funcionamento da rede de drenagem pluvial, visto que
normalmente as redes existentes possuem muita sujeira e areia acumuladas
gue reduzem a capacidade do sistema de drenagem.

Para a realizacdo da limpeza € necessario um caminhdo para
equipamento de limpeza a succdo e o item serda medido por metro linear de
tubulacgéo.

Ficard a cargo da fiscalizacdo definir os trechos onde a rede de
drenagem existente necessite de limpeza, para garantir o escoamento da

tubulacéo projetada.

iy PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUUDO ACESSE https:fic.atende.net/p6E38dT5660=1.

= _,:_:_ 0] ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM: 06/05/2024 10:47-03:00-03

2.7 Reforco tubulacdes

2.7.1 Refor¢o cobertura da tubulacdo — p6 de pedra

Apds o reaterro dos tubos e a devida compactacdo deste, sera
realizada, uma camada de pd de brita de 20 cm de espessura, sempre que

estes ficarem no eixo da via, incluindo as tubulacbes existentes na via que
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serdo reaproveitadas para o projeto em questdo. A largura da camada sera

determinada conforme tabela 1 e figura 16 abaixo.

Largura camada (m)

Tubulacdo (mm) [P6 de pedra| Rachao
400 0,72 1,52
600 0,92 1,72
800 1,13 2,13
1000 1,42 2,42
2x400 1,44 2,44
2x600 1,84 2,84
2x800 2,26 3,26
2x1000 2,84 3,84
1000 x 1000 1,30 2,30
1500 x 1000 1,80 2,80
2000 x 1000 2,30 3,30

Tabela 1- Largura camadas reforco sub-leito e tubulagoes

Reforgo - p6 de pedra

« AN E Reaterro
~ 1/ LASTRODERACHAO |/~ /-
=11 |
—|||—|| TERRENO NATURAL | | |—| | —

iy PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUUDO ACESSE https:fic.atende.net/p6E38dT5660=1.
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Figura 16- Demonstragcdo camadas de reforco

Esta camada servird de protecdo para o tubo evitando o seu

achatamento. Devera ser compactada e apiloada mecanicamente, com a
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utilizacdo das aguas do rebaixamento do lencol freatico até que a camada
atinja a umidade 6tima.

O reaterro posterior & colocacdo do reforco de p6 de pedra sé
podera ser executado apds a anuéncia da fiscalizacdo quanto a colocacao do

reforco.

2.7.2 Transporte de material granular (BGS, p6 de pedra, saibro

e rachao)

Neste item foi considerada a distancia média estimada entre a jazida
mais proxima e a cidade do Rio Grande. Como podemos observar na figura 17
este trajeto tem a distancia de aproximadamente 75 km.

Cordeiro
Marro de Faria
Redondo
Retiro
471 Monte Bonito

Vila Freire
Bojuru MAC ENGENHARIA Vila Galatéia
Passo do Col-2/3
1
Vieira G
Alto Alegre
ES

Passo das

16
VENDAS
571 Capéo do Ledo
[ rs-708 | Pedras P P‘elntas
ES

Pedro Osdrio = 1 h4min
78 km
[Rs-706 ] @

llha da
Torotama

Pavio,

AS-704 PovolNovo

llha dos
Marinheiros
) Arraial

4n J Ciclovia da Zona
Quinta o Oeste - Aeroporto

0.ta Secgao
daBarra

G

Santa Isabel
do Sul
Barra da Palma

oL

Figura 17 - Trajeto estimado até a jazida mais proxima

Para o transporte dos matérias granulares foram considerados o0s
seguintes coeficientes de empolamento:

- p6 de pedra: 1,1235 - de acordo com o indicado para solos
predominantemente arenosos no Caderno técnico de composi¢cdes da Caixa

para Aterros, bases, sub-bases e imprimacdes.
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- rachdo: 1,15 — para rochas de acordo com tabela do livro
Equipamentos de Terraplanagem de Lopes Pereira.

- brita graduada: 1,2778 - de acordo com o indicado para base de
brita graduada simples no Caderno técnico de composi¢cdes da Caixa para
Aterros, bases, sub-bases e imprimacoes.

- saibro: 1,1867 - fazendo-se uma média do coeficiente para solo
predominantemente arenoso (1,1235) e solo predominantemente argiloso
(1,25) de acordo com o Caderno técnico de composi¢cdes da Caixa para

Aterros, bases, sub-bases e imprimacoes.

2.8 Caixas com boca de lobo, pocos de visita e alas

2.8.1 a2.8.3 - Caixa com boca de lobo — alvenaria tijolos

-03:00-03

7

macicos — BL1 a BL3

410:4

-
4

As caixas com boca de lobo s&o estruturas hidraulicas destinadas a
interceptar as aguas pluviais que escoam pelas sarjetas para, em seguida,
encaminha-las as canalizacfes subterraneas. Serdo adotadas bocas de lobo,
do tipo simples com depressdo pavimentada em concreto simples (bacia),

conforme projeto (Planta de detalhes).

As caixas com boca de lobo serdo construidas sobre um lastro de

iy PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUUDO ACESSE https:fic.atende.net/p6E38dT5660=1.

brita n°® 2 com 5 cm de espessura e uma base de 10 cm de espessura em

ELAAEl ESTE DOCUMENTO FOIASSINADD EM: 06/05120

concreto magro com fck de 15 MPa. As paredes serdo construidas em
alvenaria de tijolos macicos com espessura minima de 20 cm. Internamente,
serdo chapiscadas com argamassa de cimento e areia no tragco 1:3 e
rebocadas com massa unica de cimento e areia no traco 1:2:8 e espessura 2,5
cm e. Externamente, receberdo apenas o0 chapisco conforme descrito

anteriormente.
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Quando a altura da parede da caixa for superior a 2,00m devera ser
executada uma viga/cinta de concreto armado com dimensdes de 20 x 25 cm,
na altura média da parede.

Nas Caixas Bocas de lobo serd colocada laje de concreto armado
sobre as paredes para tampa, com especificacées de acordo com a Planta de
Detalhes. As tampas deveréo ter ganchos ou furos para facilitar a remocao das
mesmas quando necessario abrir as caixas.

Serd adotada no pavimento em frente as bocas de lobo, uma bacia
pavimentada em concreto simples, fck = 25 Mpa, com 8 cm de espessura e
dimensdes minimas de: 30 cm de largura e comprimento de 1,70 m, nos locais
onde consta a boca de lobo, indicados no projeto.

Os meios-fios do tipo boca de lobo deverdo ser pré-moldados

fornecidos com meio-fio vazado, as especificacbes do material (concreto) seréao

-03:00-03

7

as mesmas especificadas para os meios-fios comuns e detalhamento conforme

410:4

Planta de Detalhes.

-
4

As caixas deverdo ser executadas nos pontos indicados nas
pranchas, obedecendo as dimensdes do projeto, mantendo os tamanhos
adequados ao tipo de tubulacdo. As descri¢cdes e especificagcdes completas de

cada boca de lobo encontram-se na planta de Detalhes.

As caixas que forem executadas fora da localizacdo determinada em
planta, com dimensbGes divergentes as estipuladas ou com qualidade

iy PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUUDO ACESSE https:fic.atende.net/p6E38dT5660=1.

visivelmente insatisfatéria deverao ser demolidas e reconstruidas sem 6nus
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para a contratante.

As tampas de concreto armado deverdo obedecer a cura minima de
7 dias.
As BLds séo executadas da mesma maneira das BLs tradicionais,

porém possuem meio-fio boca de lobo em duas faces da caixa, assim como

bacia de drenagem em concreto.

A medicao sera feita por unidade executada, de acordo com o tipo e

dimensdes das caixas. O pagamento sera feito de acordo com o0 respectivo
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item na planilha orcamentaria, por unidade medida, podendo o fiscal medir
proporcionalmente conforme o executado. A unidade paga refere-se a caixa
100% pronta, com tampa, acabamentos, bacia de drenagem, etc. Nos precos
propostos deverdo estar inclusas todas as despesas com materiais, mao de
obra, maquinarios, equipamentos e ferramentas, encargos sociais, tarifas e

tributos, etc.

2.8.4 a 2.8.6 Pocos de Visita — alvenaria estrutural de blocos de
concreto — PV1 ao PV3

Os Pocos de Visita sédo dispositivos em forma de caixas, construidos
em alvenaria de blocos estruturais com tampa e laje de fundo em concreto

(armado ou simples, de acordo com detalhamento), executados ao longo da

-03:00-03

rede de drenagem, em pontos de intersecédo de condutores, com o objetivo de

7

propiciar a manutencéo e limpeza da rede e possibilitar mudancas de diametro,

410:4

-
4

de direcdo e de nivel da tubulacdo. Possuem dimensdes variaveis, de acordo
com o diametro dos tubos da rede coletora e com a profundidade do coletor no
local da intersecéo.

As etapas de construcéo sao as seguintes:

- Escavacdo e remocdo do material excedente, de forma a
comportar a caixa de passagem prevista, Durante as escavacbes para a

execucao das caixas e pocos de visita, caso seja encontrado na cota prevista

iy PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUUDO ACESSE https:fic.atende.net/p6E38dT5660=1.
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material de baixa capacidade de suporte (argila organica, etc.), devera ser feita
sua remocéao e substituicdo por material adequado, que sera compactado em
camadas de, no maximo, 20 cm de espessura. Essa substituicdo devera ser
processada até uma profundidade a ser definida pela Fiscalizagéo;

- Instalagdo dos mecanismos de rebaixamento de lengol freatico
conforme item 2.5.

- Regularizacéo do fundo da cava e lancamento de lastro de pedra

brita n° 2, com 5 cm de espessura,
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- Lastro de concreto magro sobre o lastro de brita n° 2;

- Execucao de base de concreto (laje de fundo), simples ou armado,
com espessura variavel e especificagbes de acordo com Planta de Detalhes;

- Execucdo das paredes com blocos de concreto de alvenaria
estrutural, fok minimo 6,00 MPa e modulacdo 20 cm, assentados com
argamassa de cimento e areia no traco 1:2:8, conectando a caixa a rede
condutora e ajustando o(s) tubo(s) de entrada e/ou saida a alvenaria
executada, através de rejuntamento com a mesma argamassa. A execucao das
paredes deve se dar de acordo com a paginacdo proposta na Planta de
Detalhes;

- Execucéo dos grautes e colocacgao das ferragens conforme Planta
de Detalhes. Devera ser observado em projeto a localizacdo de todos os

grautes a serem concretados, assim como vigas e cintas e suas respectivas

-03:00-03

armaduras;

7

410:4

- Execucdo das vigas de concreto armado para estruturacdo das

-
4

tampas, caso necessario e descrito na Planta de Detalhes;

- Execugdo da tampa em concreto armado com espessura e
armacao dimensionadas em funcdo das cargas a suportar (espessura minima
=15 cm), consumo minimo de cimento de 210 kg/m3 e armacédo em aco CA-50
ou CA-60 conforme detalhes do projeto. Duas alcas de icamento, em ferro
redondo mecanico (diam. 5/8”) previamente galvanizadas, deverao integrar o

conjunto, transpassando a espessura de concreto, tendo a alca manual

iy PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUUDO ACESSE https:fic.atende.net/p6E38dT5660=1.
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encaixada na superficie superior da tampa, de forma a ndo sobressair-se desta
guando em repouso.

- Ap6s a concretagem, cura e desforma da tampa de concreto a
mesma deve ser colocada sobre a caixa e realizados os acabamentos para
lacrar a caixa e nivelar com a pavimentagao no entorno.

Foi considerada a classe de agressividade IV, sendo necesséria a

utilizacdo do cobrimento das armaduras igual a 4,5 cm para lajes e 5,0 cm para

@ LARGO ENG. JOAO FERNANDES, S/N, CENTRO

¢ (53) 3233-8400

PREFEITURAMUNICIPALDORG

© PREFEITURADORIOGRANDE

B WWW.RIOGRANDE.RS.GOV.BR Pagina 42 de 71



http://www.riogrande.rs.gov.br/

Prefeitura Municipal do Rio Grande
Gabinete de Programas e Projetos Especiais

0 restante das estruturas. E proibido fazer cortes horizontais nas paredes,
exceto quando indicado no projeto estrutural.

Os elementos de concreto armado deverao obedecer a cura minima
de 7 dias.

Os Pocos de Visita deverdo ser herméticos, e tanto o fundo quanto
as paredes deverdo ser impermeabilizados. Deverdo ainda dispor de drenos
para possibilitar 0 escoamento das aguas subterrdneas porventura acumuladas
no seu interior.

Devem ser respeitadas as seguintes caracteristicas estruturais:

- concreto estrutural: fck = 25 Mpa

- aco CA-50/CA-60

- classe de agressividade: 1V - agressividade: muito forte

- cobrimento =4,5cm /5,0 cm

- relacdo agua/cimento maxima: 0.45

- consumo minimo de cimento: 330 kg/m3

- Bloco de concreto: 19 x 19 x 39 cm

- Modulacao bloco de concreto: M = 20 cm

- bloco de concreto: fbk minimo= 6,00 MPa

- graute: fgk =15 MPa

- argamassa: fak = 5 Mpa

A medicao serd feita por unidade executada, de acordo com o tipo e
dimensbes das caixas. O pagamento sera feito de acordo com o respectivo
item na planilha orcamentaria, por unidade medida, podendo o fiscal medir
proporcionalmente conforme o executado. A unidade paga refere-se a caixa
100% pronta, com tampa, acabamentos, etc. Nos precos propostos deverdo
estar inclusas todas as despesas com materiais, mao de obra, maquinarios,

equipamentos e ferramentas, encargos sociais, tarifas e tributos, etc.
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2.9 Interferéncias em caixas existentes

2.9.1 Limpeza em caixa de drenagem existente

Assim como no item 2.6.4 a limpeza nas caixas de drenagem
existentes se faz necessaria quando se prevé aproveitar as estruturantes
existentes no projeto de drenagem pluvial. E fundamental para o bom
funcionamento da rede de drenagem pluvial, visto que normalmente as redes
existentes possuem muita sujeira e areia acumuladas que reduzem a
capacidade do sistema de drenagem.

Para a realizagdo da limpeza é necessario um caminhdo para
equipamento de limpeza a sucgado e o item sera medido por metro cubico,

referente ao volume da caixa a ser realizada a limpeza.

2.9.2 Recuperacédo de caixa com boca de lobo e/ ou poco de

visita de tijolos macicos

A Recuperacao de caixas com boca de lobo ou pocos de visita de
tijolos macicos ocorre sempre que a rede de drenagem projetada se liga a uma
caixa existente na via. Para ligar a tubulacdo projetada a uma caixa existente
na rua deve-se quebrar pelo menos uma das paredes da caixa, instalar a

tubulacdo e apOs reconstituir a parede e o que mais for necesséario na caixa,

iy PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUUDO ACESSE https:fic.atende.net/p6E38dT5660=1.
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como vigas, tampas e acabamentos.

Neste caso serdo recuperadas as caixas executadas com tijolos
macicos e o que for preciso reconstruir devera seguir as especificacbes das
caixas deste padrdo. Também é previsto no valor do item a confeccéo de uma

nova tampa.

@ LARGO ENG. JOAO FERNANDES, S/N, CENTRO

¢ (53) 3233-8400

PREFEITURAMUNICIPALDORG

© PREFEITURADORIOGRANDE

B WWW.RIOGRANDE.RS.GOV.BR Pagina 44 de 71



http://www.riogrande.rs.gov.br/

Prefeitura Municipal do Rio Grande
Gabinete de Programas e Projetos Especiais

2.9.3 Recuperacédo de caixa poco de visita de alvenaria estrutural

Segue as mesmas especificacbes do item 2.9.2, porém, por serem
caixas em alvenarias estrutural, a recuperacao devera seguir as especificacdes

deste padréo construtivo, descritas nos itens de 2.8.4 a 2.8.6.

2.9.4 Canaleta de concreto para caixa de drenagem

Este item é necessario quando projeto de drenagem pluvial prevé
utilizar uma caixa existente na via, porém a mesma nao esta alinhada com o
meio-fio projetado, sendo necessario dessa forma a execugéo de uma canaleta
em concreto para a destinacdo da agua na sarjeta para a caixa com boca de
lobo.

As especificagbes dimensionais da canaleta constam na Planta de
Detalhes.

Para a execucdo da canaleta deve-se regularizar o solo no local,
executar um lastro de brita n® 2 com 5 cm de espessura e por fim o concreto
fck = 25 MPa com 8 cm de espessura.

A canaleta deve possuir inclinagdo minima de 1,0%.

As canaletas serdo executadas com meio-fio nas laterais, distantes

do meio-fio boca-de-lobo até a caixa existente. Os meios-fios estdo

iy PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUUDO ACESSE https:fic.atende.net/p6E38dT5660=1.
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Além disso, as canaletas deverdo ter tampa de concreto armado,
conforme planta de detalhes. As tampas estdo computadas e serdo pagas no
item 2.9.5.

2.9.5e 2.9.6 Tampa para caixa de drenagem com boca de lobo e

canaleta e para poco de visita
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Este Item pode ser necessario caso haja alguma caixa existente no
projeto que esteja sem tampa ou com a tampa quebrada ou avariada.

Neste caso deve-se executar a tampa conforme dimensdes e
especificacdes técnicas da Planta de Detalhes, levando em consideracao o tipo

de caixa, se caixa com boca de lobo ou poco de visita.

3. PAVIMENTACAO

A pavimentacgdo na via e trechos indicados no presente projeto, sera
executada com blocos de concreto intertravado e com utilizacdo de meios-fios
de concreto pré-moldados, em éareas descritas conforme projetos, planilha

orcamentdaria e no presente memorial.

Figura 18 - Desenho esquemdtico do perfil transversal da pavimentagcdo com blocos de
concreto

3.1Locacéo e nivelamento de obra — pavimentacéo

3.1.1Locacao e nivelamento de obra- topografia (pavimentagcao)

A obra sera locada com todo o rigor, com instrumentos de acordo
com a Planta de Situacdo e dos perfis Longitudinal e Transversal de cada via.
A Contratada procedera a afericdo das dimensfes, alinhamentos, angulos e
quaisquer outras indicacdes de projeto.

Havendo discrepancias entre as reais condi¢cdes existentes no local
e 0s elementos de projeto, a ocorréncia serd objeto de comunicacdo, por
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escrito, a Fiscalizacdo dos servi¢os, a quem competira juntamente do Projetista
deliberar a respeito.

Apdés a demarcacdo dos alinhamentos e pontos de nivel, a
Contratada fara comunicacéo, por escrito no Diario de Obras, a Fiscalizacéo, a
qual procedera as verificacdes e afericbes que julgar oportuna.

A Medic&o sera por metro linear da pista de rolamento, considerando
a locacao de todos os pontos do logradouro necessarios a pavimentacao.

3.2Preparo da cancha

3.2.1Escavacdo mecanizada de material (corte)

Quando de acordo com o Projeto de Pavimenta¢do houver uma area

de corte do solo natural, deve ser realizada escavacdo mecanica do terreno até

-03:00-03

7

a cota especificada em projeto.

410:4

-
4

- Interferéncias:

Antes de se iniciar a escavacdo, devera ser feita a pesquisa das
interferéncias existentes no trecho a ser escavado, para que nao sejam
danificados quaisquer tubos, caixas, postes ou outra estrutura que esteja na
zona atingida pela escavagcdo ou em suas proximidades, observando-se
cautela extrema, principalmente com relacao a interferéncia de rede de energia

elétrica, rede telefénica, esgoto ou adutoras de agua.

iy PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUUDO ACESSE https:fic.atende.net/p6E38dT5660=1.
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- Escavacao:

Deverao ser seguidos o0s projetos e as especificacbes no que se
refere a locacdo, profundidade e declividade da escavacao. Entretanto, em

alguns casos, as escavacdes poderdo ser levadas até uma profundidade

Y

superior a projetada, até que se encontrem as condicbes necessarias de

suporte para apoio das estruturas, a critério da Fiscalizacao.
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Nas escavacdes executadas proximas a prédios ou edificios, vias
publicas ou serviddes, deverdo ser empregadas métodos de trabalho que
evitem as ocorréncias de quaisquer perturbagdes oriundas dos fen6menos de
deslocamento, tais como: escoamento ou ruptura das fundacdes,
descompressao do terreno da fundacdo e descompressdo do terreno pela

agua.

3.2.2Regularizacéo e compactacédo do subleito

Com uma motoniveladora faz-se a regularizacdo do subleito,
removendo uma camada de até 10 cm de solo. ApOs o0s servigos de corte e
aterro de acordo com o Projeto de Pavimentacédo, o solo natural, que servira de
subleito da rua, estara pronto para receber a compactacdo do subleito com um

rolo compactador.

3.2.3Reaterro mecanizado e compactacdo com material local

Se o0 solo da via em questédo, resultado do corte previsto no item
3.2.1, for de boa qualidade, resisténcia e for aprovado pela Fiscalizacao, este
pode ser utilizado para fins de elevacdo de cota do subleito, da mesma forma
que o aterro de material importado.

iy PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUUDO ACESSE https:fic.atende.net/p6E38dT5660=1.
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3.2.4 Remocéo de material escavado

Apos a escavacao o material deve ser removido e transportado até o
bota-fora, distante 19,9 km da obra, ja citado no item 2.2.5, onde também estao

as demais especificagdes.
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3.2.5 Colocacédo e compactacao de aterro para base ou sub-base

Consiste no espalhamento de uma camada de areia, sobre o solo
existente. Esta camada devera ser molhada até atingir a umidade 6tima e
posteriormente compactada com rolo compactador vibratorio de 10 ton. Suas
principais funcbes sédo permitir um adequado nivelamento do pavimento que
sera executado e distribuir uniformemente os esforcos transmitidos a camada
subjacente.

Essa camada de areia deve ser utilizada nos casos em que se
necessite elevar o eixo projetado além das camadas previstas para o
pavimento.

As camadas de base sdo medidas por ms3, conforme planilha
orcamentaria, e serdo pagos 100% com a base pronta, nivelada, compactada e

na altura correta de acordo com as cotas estipuladas no projeto, caso nao

-03:00-03

7

esteja 100% executada, o fiscal pode medir o item proporcionalmente.

410:4

-
4

3.2.6 Colocacédo e compactacao de saibro para base

Deve ser realizado aterro de saibro na via em questao para executar
uma base nas ruas perpendiculares a via em questdo, para nivelamento da
vias existentes com a via projetada. Essa base possui 15 cm de espessura e

medidas conforme Planta de Pavimentacéao.

iy PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUUDO ACESSE https:fic.atende.net/p6E38dT5660=1.

O saibro utilizado para base deve possuir indice de suporte
Califérnia (CBR) superior a 50%.
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As camadas de base sdo medidas por ms3, conforme planilha
orcamentaria, e serdo pagos 100% com a base pronta, nivelada, compactada e
na altura correta de acordo com as cotas estipuladas no projeto, caso nao

esteja 100% executada, o fiscal pode medir o item proporcionalmente.
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3.2.7 Transporte de material granular (BGS, p6 de pedra, saibro e

rachao)

Este item segue as mesmas determinacfes técnicas que o item

2.7.2.

3.3  Meios-fios de concreto pré-moldado

3.3.1 Fornecimento e assentamento de meios-fios de concreto preé-
moldado 100 x 15 x 13 x 30 cm

O meio-fio, por definicdo, é um elemento pré-moldado em concreto
destinado a separar a faixa de pavimentacdo do passeio.

Para fins deste memorial trataremos como meio-fio, as pecas
individuais que serdo utilizadas com fins especificos para execucdo de
contencgédo do passeio e do pavimento. S&o elementos executados em concreto
de cimento Portland com formato definido e uUnico, apds executados e
rejuntados de acordo com o projeto executivo de pavimentagcdo, formardo as
guias para o pavimento urbano proposto.

Os meios-fios deverdo seguir as seguintes especificacdes técnicas:

- Fabricados obrigatoriamente em maquinas de vibro-compressao,
de forma a garantir a obtencao de um concreto homogéneo e compacto;

- Resisténcia caracteristica a compressao, calculada de acordo com
a norma, deve ser maior ou igual a 20 MPa aos 28 dias de cura;

- N&o sera permitido acabamento posterior a cura dos meios-fios;

- Apresentar textura homogénea e lisa, sem fissuras, trincas, ou
quaisquer outras falhas que possam prejudicar 0 seu assentamento ou
comprometer a sua durabilidade ou desempenho;

- Ter espessura minima de 13 cm (na borda) a 15 cm (nha base),

respectivamente, de acordo com a figura 19 a seguir:
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0.30

Figura 19 - Desenho esquematico do meio-fio
As tolerancias dimensionais sao:
- 2 cm para o comprimento padréo de 100 cm;
- 1 cm para a altura;

- 0,5 cm para as larguras de base e topo.

Quanto ao desempeno das faces (nivel), ndo sao toleradas
variagdes superiores a 5 mm, que devem ser medidas com o auxilio de régua
apoiada sobre o bloco. A face superior devera apresentar dimensdes iguais a
13 cm x 100 cm e a face inferior de 15 cm x 100 cm, com uma altura igual a 30

cm em ambas as faces.

iy PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUUDO ACESSE https:fic.atende.net/p6E38dT5660=1.
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Ficara a cargo da contratada a carga e o transporte de todos os
meios-fios necessarios para a execucdo das obras. Todos os meios-fios
deverdo ser entregues em perfeitas condi¢cdes nos locais indicados. Em caso
de avaria no transporte ou no carregamento, por furto ou extravio, 0S mesmos
deverdo ser ressarcidos da execucdo da obra, por conta da empresa
contratada.

Devem ser colocados seguindo um alinhamento e suas partes
superiores alinhadas com linha. Devem estar firmes, sem que corram o risco de

desalinhar-se e com altura suficiente para que penetrem na base. Os meios-

@ LARGO ENG. JOAO FERNANDES, S/N, CENTRO

¢ (53) 3233-8400

PREFEITURAMUNICIPALDORG

© PREFEITURADORIOGRANDE

B WWW.RIOGRANDE.RS.GOV.BR Pagina 51 de 71



http://www.riogrande.rs.gov.br/

Prefeitura Municipal do Rio Grande
Gabinete de Programas e Projetos Especiais

fios serdo rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:3 em toda a face,
bem como nas sarjetas.

Durante o assentamento, antes do rejuntamento, deve-se comunicar
a fiscalizacdo que procederd com a conferéncia no que se refere ao
alinhamento planialtimétrico dos meios-fios, ao espacamento das juntas, as
condi¢cbes de escoramento e ao estado geral das pecas.

Defeitos que venham a ocorrer durante ou apdés o assentamento
deverdo ser sanados. Nao caberd indenizacdo quando esses defeitos
ocorrerem por falha ou negligéncia do executor.

Nas garagens de acesso de veiculos ou similares, deve-se realizar o
rebaixamento do meio-fio com aba de 50 cm para cada lado.

Este servico serd pago por metro linear executado, desde que esteja

100% pronto, sem desniveis, com rejuntamento adequado, etc. Caso contrario,

-03:00-03

o fiscal da obra pode medir proporcionalmente ao servigo executado.

410:47

-
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3.3.2 Escoramento de meios-fios

Os meios-fios devem ser escorados em sua lateral adjacente ao
passeio publico, com largura minima de 1,00 m. Esta lateral deve receber um
aterro importado para complementar a altura que se fizer necessaria com o
material local apropriado com altura até a face superior do meio-fio e

compactado manualmente.

iy PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUUDO ACESSE https:fic.atende.net/p6E38dT5660=1.

Este servico se faz necessario sempre que houver assentamento ou
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realinhamento de meios-fios.

3.4Pavimentacdo com blocos de concreto intertravado

3.4.1Fornecimento e assentamento de bloco de concreto
intertravado — e = 8 cm — rejunte areia grossa — colchao de areia

meédia ou po de pedra
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O pavimento adotado para o revestimento da pista de rolamento da
via em questao foi a utilizagdo de blocos de concreto intertravados. Embora
sejam conhecidos como drenantes, os principios da pavimentacao referentes a
estabilidade de camadas sédo fundamentais para o adequado desempenho do
pavimento. Portanto, ndo se devem relegar os cuidados no projeto de
drenagem. Esse cuidado evita o acumulo da &gua, que poderia promover a
erosao do subleito e sub-base.

A estabilidade de um pavimento intertravado é alcancada de varios
modos. Desde a simples compactacdo do subleito, até passando pela adocao
de uma camada de base de material selecionado (refor¢co). Portanto, a
verificacdo da qualidade dessas camadas quando da construcdo do pavimento
€ a forma de prever o comportamento e garantir o alcance das caracteristicas

previstas em projeto.

-03:00-03

7

Os blocos de concretos pré-moldados para pavimentagdo sugerida

410:4

deverdo ser pecas intertravadas, obedecer as prescricdes contidas na NBR

-
4

9781/2013, e possuir as seguintes caracteristicas:

- Resisténcia a compresséo, fck aos 28 dias devera ser maior que 35
MPa (NBR 9781/2013), e, em idade inferior a 28 dias deve ser de no minimo 28
MPa;

- Médulo de Resisténcia a tracdo maior que 6,00 MPa,;

- Desgaste por abrasdo, método CIENTEC menor que 7 mm;

iy PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUUDO ACESSE https:fic.atende.net/p6E38dT5660=1.

- Espessura minima de 8 cm;
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- Devem possuir dispositivos eficazes de transmissao de carga de
um bloco a outro;

- Quanto ao desempeno das faces, ndo sdo toleradas variacdes
superiores a 3 mm, que devem ser medidas com o auxilio de régua apoiada
sobre o bloco.

Os blocos de concreto seréo assentados sobre a sub-base de areia
compactada ou refor¢co de subleito onde houver e colchdo de areia de 5 cm de

espessura que devera ser feito com areia média limpa ou p6 de pedra.
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Sobre a pavimentacdo devera ser colocado um rejunte areia grossa,
gue deve ser espalhado para cobrir o espaco entre os blocos de concreto. A
pavimentagcdo serd compactada atraves de placa vibratéria com capacidade de
156 kg de impacto. A inclinacdo do centro da rua (abaulamento) para as
sarjetas devera ser de no minimo 3%, e de acordo com o perfil transversal
projetado para a via, demonstrado na Planta de Pavimentacao.

- Controle da Compactacao

A compactacdo sO sera aceita apdés a constatacdo visual da
auséncia de deformacoes, verificada pelo acompanhamento da placa em duas
passadas, ho minimo, em toda a area a ser liberada.

- Assentamento

Deve ser executado de acordo com as diretrizes da NBR
15953/2011.

Inicialmente serdo fixadas estacas ou ponteiros de aco, distantes a

-03:00-03

7

410:4

cada 10,0 m no sentido longitudinal da via, uma no eixo e uma em cada bordo

-
4

da via. No sentido do eixo para os bordos serdo cravadas estacas ou ponteiros
auxiliares, a cada 2,50 m. Em seguida, com o auxilio de um giz, serdo
marcadas as cotas superiores da camada de pavimento, conforme projeto,
obedecendo ao abaulamento previamente estabelecido. Normalmente, este
abaulamento corresponde a uma parabola cuja flecha é de 1/40 da largura da
pista. Serdo entdo colocadas, longitudinalmente, linhas de referéncia

fortemente distendidas.

iy PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUUDO ACESSE https:fic.atende.net/p6E38dT5660=1.
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As secOes transversais serdo fornecidas por linhas que se
deslocardo perpendicularmente as linhas de referéncia, apoiadas sobre estas.
Em se tratando de paralelepipedos ou de pecas quadradas ou retangulares de
concreto, inicia-se o assentamento da primeira fileira, perpendicular ao sentido
da via, acompanhando uma das linhas transversais. Sobre a camada de areia,
sera assentado o primeiro bloco, que devera ficar colocado de tal maneira que
sua face superior fiqgue cerca de 1,0 cm a cima da linha de referéncia e de tal

maneira que uma junta coincida com o eixo da pista. Em seguida o calceteiro o
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golpeara com o martelo até que sua face superior fiqgue ao nivel da linha.
Terminado o assentamento deste primeiro bloco, o segundo sera colocado ao
seu lado, tocando-o ligeiramente e deixando-se uma junta entre eles, formada
unicamente pelas irregularidades de suas faces.

O assentamento deste serd idéntico ao do primeiro. As juntas nao
deverdo exceder 5 mm. A fileira deveré progredir do eixo da pista para o0 meio
fio, devendo terminar junto a este ou a sarjeta, caso exista.

A segunda fileira sera iniciada colocando-se o centro do primeiro
bloco sobre o eixo da pista. Os demais sdo assentados como 0s da primeira
fileira. A terceira fileira devera ser assentada de tal modo que as juntas fiquem
nos prolongamentos das juntas da primeira fileira; os da quarta, nos
prolongamentos das juntas da segunda, e assim por diante.

No encontro com as guias ou sarjetas, o bloco de uma fileira devera

-03:00-03

ter comprimento aproximadamente igual & metade do bloco da fileira vizinha.

7
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Deve-se ter o cuidado de empregar blocos de dimensdes e formatos uniformes.

-
4

Quando forem utilizadas pecas sextavadas de concreto, serd feito o
assentamento da primeira com uma aresta coincidindo com o eixo da pista,
restando assim o vértice de um angulo encostado a linha de origem do
assentamento. Os triangulos deixados vazios serdo preenchidos com fracbes
de pecas previamente fabricadas. Assentadas as pecas da primeira fileira, os

encaixes das articulacdes definirdo as posi¢cdes das pecas da fileira seguinte.

iy PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUUDO ACESSE https:fic.atende.net/p6E38dT5660=1.

O assentamento da segunda fileira devera ser executado, de modo
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gue as juntas desta coincidam com os centros das pecas da fileira anterior. Os
angulos deixados no assentamento da primeira fileira definirdo a posicédo das
pecas da segunda. Da mesma forma, estas pecas definirdo as posicbes das
pecas da terceira fileira, e assim por diante. Imediatamente apdés o
assentamento da peca, devera ser processado 0 acerto das juntas com o
auxilio de uma alavanca de ferro apropriada, igualando-se a distancia entre
elas. No assentamento, o calceteiro deverd, de preferéncia, trabalhar de frente

para a fileira que esta assentando, ou seja, de frente para a area pavimentada.
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Para as quinas em pavimentos com pecas sextavadas de concreto deverao ser
empregados segmentos de ¥ de peca. O controle das fileiras sera feito por
meio de esquadros de madeira (catetos de 1,50 a 2,00 m). Colocando-se um
cateto paralelo ao corddo, o outro definira o alinhamento transversal da fileira
em execucao. O nivelamento serd mantido com a utilizacdo de uma régua de
madeira, de comprimento pouco maior que a distancia entre os cordéis.

Os blocos entre os cordéis deverdo estar nivelados, assim como as
extremidades da régua. O alinhamento sera feito acertando-se as faces dos
blocos que se encostam aos corddes, de forma que as juntas definam uma reta
sob 0s mesmos.

- Juntas

As juntas deverdo ser alternadas com relacdo as duas fiadas

vizinhas, de tal modo que cada junta figue, no maximo, dentro do terco médio

-03:00-03

do bloco vizinho, com espessura entre 2mm e 5 mm.

7
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- Controle Geométrico

-
4

Apoés executado cada trecho de pavimento, devera ser procedida a
relocacao e o nivelamento do eixo e dos bordos, de 20 m em 20 m ao longo do
eixo para verificagdo da largura e da espessura do pavimento em relagédo ao
projeto.

Quanto ao Controle Geométrico do pavimento, o trecho sera aceito
guando:

- A sua largura for igual ou maior que a definida no projeto em até

iy PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUUDO ACESSE https:fic.atende.net/p6E38dT5660=1.
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1%, ndo sendo aceitas larguras inferiores as determinadas. Nas pavimentacdes
urbanas restritas por calcadas ou outros elementos, a largura devera ser
exatamente a definida em projeto;

- A superficie dos blocos assentados, verificada por uma régua de
3,0 m de comprimento, disposta paralelamente ao eixo longitudinal do

pavimento, apresentar afastamento inferior a 1,0 cm;
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- A espessura média do pavimento for igual ou maior que a
espessura de projeto e a diferenca entre o maior e 0 menor valor obtido para as
espessuras for, no maximo, de 1 cm.

Se o trecho nao for aceito devera ser adotada uma das seguintes
condicdes, a critério da Fiscalizacao:

- Aproveitamento do pavimento com restricbes ao carregamento ou
ao uso;

- Demolicao e reconstrucdo pavimento.

O pavimento devera ser medido em metros quadrados de
pavimentagdo pronta, conforme projeto, estando os blocos com aspecto visual
satisfatorio, apresentado laudo de compressao dos blocos com resultado acima

de 35 MPa, devidamente rejuntados e nivelados, etc. N&o serdo medidos

-03:00-03

guantitativos de servigcos superiores aos indicados no projeto, e caso o fiscal

7

410:4

julgue que nao foram executados 100% dos servigcos necessarios, pode medir

-
4

proporcionalmente. Nos prec¢os estao incluidos a méao de obra, a aquisicdo de
materiais, ferramentas, equipamentos, impostos, encargos, taxas de

administracao etc.

3.4.2 Transporte de bloco de concreto intertravado

O transporte dos blocos de concreto intertravado para pavimentagao

iy PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUUDO ACESSE https:fic.atende.net/p6E38dT5660=1.
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levou em consideracao os seguintes dados:

- peso médio do bloco = 4,3 kg / peca

- quantidade de pecas por m2 = 40 pecas

- peso por m2 =172 kg

- DMT = 125 km

O transporte deve ser feito em caminhao carroceria, considerando
rodovia pavimentada.

Todos os blocos deverdo estar em perfeitas condigbes ao chegar no

local da obra. Em caso de avaria no transporte ou no carregamento, ou entao
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furto ou extravio, 0s mesmos deverao ser ressarcidos na execucao da obra, por

conta da empresa contratada.

3.5Intervencdes em pavimento existente

3.5.1 Retirada de meios-fios

Este item serd necessario quando houver meios-fios na via
projetada, porém sem condicfes de serem aproveitados, seja por questdes de

localizac&o na via ou de condi¢cBes de qualidade.

Dessa forma deve-se retira-los manualmente ou com auxilio de uma
retroescavadeira e preencher o vdao com aterro de areia, compactado

manualmente.

A Medicao sera efetuada por metro linear.

3.5.2 Realinhamento de meios-fios

Alguns meios fios existentes, serdo retirados e recolocados no nivel
do pavimento, seguindo também os meios-fios adjacentes, sempre que se fizer

necessaria a concordancia entre meios-fios existentes e novos.

A Medicao sera efetuada por metro linear.

3.5.3 Remocéao e reassentamento de pavimento com blocos de

concreto intertravados

Ocorre quando é necessaria a remocdo da pavimentacdo por conta
de interferéncias com o projeto de drenagem pluvial ou pavimentagdo, porém
apos a execucédo dos servicos que geraram a interferéncia, o pavimento deve
ser recomposto.

Nesse caso a pavimentacdo deve ser retirada e recomposta com as

mesmas diretrizes técnicas do item 3.4.1.
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3.5.4 Remocéao de material

Este item refere-se & remocdo de todo material que ndo sera
reaproveitado na obra relativo aos servicos de interferéncias em pavimentos
existentes.

Os itens que ndo serdo reaproveitados deverdo encaminhados ao
bota fora de acordo com o tem 2.2.5 e o0s itens a serem reaproveitados
futuramente deverdo ser transportados até a sede da SMZC conforme item
2.3.2.

4 SINALIZACAO DE TRANSITO

A sinalizacdo de transito € composta de sinalizagado vertical e
horizontal, de acordo com as especificagdes do “Manual Brasileiro de
Sinalizagdo de Transito” do CONTRAN. A sinalizagdo vertical obedece ao
“Volume | — Sinalizagao Vertical de Regulamentacao” e “Volume Il — Sinalizagao
Vertical de Adverténcia” enquanto, a sinalizagdo horizontal segue o “Volume IV
— Sinalizagdo Horizontal”. Todos os aspectos referentes a dimensdes, cores e
qualquer outro aspecto técnico devem respeitar o Planta de sinalizacdo de
transito, o presente memorial descritivo e os Manuais do CONTRAN citados

acima.

iy PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUUDO ACESSE https:fic.atende.net/p6E38dT5660=1.
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4.1Sinalizacéo vertical

4.1.1 Placa de sinalizagdo de transito semi-refletiva L = 25 cm
incluso suporte em madeira tratada pintada — PARE — R-1

Assinala ao condutor que deve parar seu veiculo antes de entrar ou

cruzar a via/pista.
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L = 0,25 m. Cores: fundo vermelho, orla interna branca, orla externa
vermelha e letras brancas.

A ser instalada conforme localizagao e especificagdes descritas em
planta.

Suporte:

Os suportes devem ser fixados de modo a suportar as cargas
préprias das placas e os esfor¢cos da agdo do vento, garantindo sua correta
posicao, a fim de manter rigidamente as placas em sua posicdo permanente e
apropriada, evitando que sejam giradas ou deslocadas. Deve ser executada
uma base em concreto ciclépico fck = 20 Mpa.

Para fixacdo da placa ao suporte devem ser usados elementos
fixadores adequados de forma a impedir a soltura ou deslocamento da mesma.

O material utilizado para confecgao dos suportes € a madeira tratada

-03:00-03

e pintada.

7

410:4

A altura e o afastamento lateral de colocacdo das placas de

-
4

sinalizacao estdo especificados na planta de sinalizacdo de transito, valendo
tanto para as placas de regulamentacdo, como para as de adverténcia e
indicativas.

A borda inferior da placa ou do conjunto de placas colocada
lateralmente a via deve ficar a uma altura livre de 2,10m, em relagéo ao solo ou
superficie da pista.

O afastamento lateral medido entre a borda lateral da placa e a

iy PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUUDO ACESSE https:fic.atende.net/p6E38dT5660=1.
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borda da pista deve ser, no minimo, de 0,30 m para trechos retos da via e de
0,40 m para trechos em curva.

As placas deverao, apés a instalagao, serem cobertas de forma a
ndao poderem ser visualizadas (com um saco plastico preto, por exemplo).

Somente apods a liberacdo da SMMAS as mesmas podem ser descobertas.
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4.1.2 Placa de identificacdo de logradouro incluso suporte em

madeira tratada pintada (2 placas adesivadas em ambos os lados)

A placa de identificacdo de logradouro deve ser semi-refletiva, com o
fundo na cor azul e seguir o modelo padrao do Municipio de Rio Grande, cujas
dimensdes sdo apresentadas na planta. Elas serdo dupla face e sao fixadas
duas placas em um mesmo suporte no cruzamento de duas ruas, como mostra

na planta de sinalizagao.

As especificagdes quanto ao suporte da placa estdo descritas do
item 4.1.1.

4.2 Sinalizacao horizontal

-03:00-03

4.2.1 Sinalizacao horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina

7

acrilica com microesferas de vidro — aplicagcdo manual — cor branca

410:4

-
4

Para estes itens de sinalizagcao horizontal foi prevista a utilizagdo de
tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro, com
espessura minima de 0,6 mm, enquanto umida, e 0,4 mm depois de seca, com
durabilidade minima de 1 ano, para serem efetuadas nas marcas longitudinais.
A pintura da sinalizagcdo deve atender as especificacbes descritas na NBR
11862/2020 da ABNT.

As marcas transversais e inscricdes no pavimento tém a fungao de

iy PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUUDO ACESSE https:fic.atende.net/p6E38dT5660=1.
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ordenar os deslocamentos transversais dos veiculos e melhorar a percepcao
do condutor quando as condi¢cdes de operagao da via. S&do divididas nos
seguintes tipos:

Faixa de Travessia de Pedestres tipo zebrada — FTP-1

A faixa de travessia de pedestres (FTP) delimita a area destinada a
travessia de pedestres e regulamenta a prioridade de passagem dos mesmos

em relagao aos veiculos, nos casos previstos pelo CTB.
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A largura das linhas € de 0,40 m e a distancia entre elas € de 0,40

m. A extensédo das linhas é igual a 4,00 m.

Linha de Retencéo - LRE

A linha de retencéo (LRE) indica ao condutor o local limite em que
deve parar o veiculo. A LRE pode ser utilizada em conjunto com o sinal de
regulamentacdo R-1 (Parada Obrigatéria) em interse¢des quando for dificil ao
condutor determinar com precisédo o ponto de parada do veiculo.

A linha de retengao tem cor branca, com largura igual a 0,40 m.

4.2.2 Sinalizagao horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina

acrilica com microesferas de vidro — aplicagdo manual — cor amarela

As especificagdes técnicas sdo as mesmas prescritas para o item

-03:00-03

7

4.21.

410:4

-
4

As marcas longitudinais sao sinalizagdes horizontais que separam e
ordenam as correntes de trafego, definindo a parte da pista destinada a
circulacao de veiculos, a sua divisdo em faixas de mesmo sentido, a divisdo de
fluxos opostos, as faixas de uso exclusivo ou preferencial de espécie de
veiculo, as faixas reversiveis, além de estabelecer as regras de ultrapassagem

e transposigao.

iy PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUUDO ACESSE https:fic.atende.net/p6E38dT5660=1.

ELAAEl ESTE DOCUMENTO FOIASSINADD EM: 06/05120

Linha simples continua - LFO-1:

Divide fluxos opostos de circulacéo, delimitando o espaco disponivel
para cada sentido e regulamentando os trechos em que a ultrapassagem e os
deslocamentos laterais s&o proibidos para os dois sentidos, exceto para acesso

a imovel lindeiro. Cor: amarela. Largura: 0,10m.

Linha simples seccionada - LFO-2:
Divide fluxos opostos de circulagao delimitando o espaco disponivel
para cada sentido e indicando os trechos em que a ultrapassagem e os
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deslocamentos laterais sao permitidos. Cor: Amarela. Largura: 0,10 m. Trago:

1,00 m. Espagamento: 2,00 m (Cadéncia 1:2).

5 LIMPEZA DA OBRA

5.1 Limpeza geral da obra

A limpeza do canteiro de obra devera ser feito logo apds o término
de cada etapa (trecho) concluida, evitando o acumulo desnecessario de
entulho no local da obra e serd paga apos a limpeza geral final da obra. A
fiscalizacdo dara o destino para esse material (local apropriado).

- PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA

O prazo para execucdo da obra constante neste memorial serd de
240 dias, conforme planilha orcamentaria e cronograma fisico-financeiro

proposto.

Devera contar a partir da ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS
expedida pela Prefeitura Municipal do Rio Grande, ap6s cada via do contrato

com a respectiva empresa vencedora da licitagdo estiverem devidamente

iy PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUUDO ACESSE https:fic.atende.net/p6E38dT5660=1.

assinadas, sendo descontados os dias impraticaveis da execuc¢ao dos servicos.
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O prazo de vigéncia do contrato sera detalhadamente previsto no
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, ja incluindo os prazos para 0s
recebimentos provisorio e definitivo, iniciando no dia estabelecido na Ordem
de Inicio da prestacdo de servicos emitida pela Secretaria responsavel, sendo
que:

a) os dias considerados impraticaveis por motivo de for¢ca maior, se

comprovados pela CONTRATADA e reconhecidos pela fiscalizagdo do
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CONTRATANTE através do Relatério Diario de Obras e demais justificativas
pertinentes serdo abonados na contagem do(s) prazo(s) contratual(is).

b) Deveréo ser registrados no diario de obras todos os eventos em
especial os que justifiquem atrasos ou dias impraticaveis. Os registros servirao
de base para concessao de adendos de prazos e poderao justificar eventuais
medic¢des abaixo do cronograma fisico-financeiro apresentado pela empresa.

c) A eventual prorrogacdo do prazo sera admitida nas condicdes
estabelecidas no art. 57 da Lei n° 8.666/93.

- MEDICOES

As medicdes serdo efetuadas mensalmente de acordo com

cronograma fisico-financeiro proposto, pela empresa executora da oba,

-03:00-03
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com a anuéncia da fiscalizacdo, onde serdo medidos 0s servi¢os ja executados

410:4

de acordo com projeto, cronograma fisico-financeiro, normas vigentes e em

-
4

cada contrato respectivamente. Os itens que ndo forem executados em sua
totalidade, podem ser medidos proporcionalmente, com a autorizacdo da
fiscalizagao.

A contratada deverd exercer o maximo cuidado ao executar o0s
servicos solicitados, pois qualquer descuido ou negligéncia da mesma,

causando perda de material ou dano ao meio ambiente, o servico devera ser

iy PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUUDO ACESSE https:fic.atende.net/p6E38dT5660=1.

refeito e reposto os materiais, sem 0nus para a Contratante.
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- PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado com base na medicao referida no item

anterior, aos pre¢os unitarios propostos, de acordo com o contrato.
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- CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

A empresa devera apresentar junto com a proposta o cronograma
fisico-financeiro compativel e de acordo com o prazo de execuc¢do das obras
estipulado no presente memorial, sendo que a medi¢éo final sera de no minimo

10% do valor das obras.

@) CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO devera ser
apresentado pela LICITANTE junto com proposta, devendo ser e aprovado e
aceito pelo técnico que analisard a proposta passando a ser parte integrante
do contrato e somente podera ser alterado mediante autorizacdo e aprovacao
da FISCALIZACAO e do respectivo de adendo. Além de expressar a
programacdo das atividades e o correspondente desembolso mensal o

-03:00-03

cronograma, devera obrigatoriamente:

7
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a) identificar o Plano de Gerenciamento de Tempo necessario a

-
4

execucao do objeto contratado no prazo pactuado;

b) apresentar informacbes suficientes e necessarias para 0
monitoramento e controle das etapas da obra,;

c) o cronograma devera representar o integral planejamento do
empreendimento, inclusive das suas etapas/servigos, de modo a permitir o fiel
acompanhamento dos prazos avencgados;

d) O CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO devera representar

todas as ATIVIDADES da planilha orcamentaria, com grau de detalhamento

iy PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUUDO ACESSE https:fic.atende.net/p6E38dT5660=1.
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compativel com o planejamento de execucdo da CONTRATADA,

e) A CONTRATADA deverd efetuar seu proprio planejamento,
levando em conta a produtividades de suas maquinas, equipamentos e méao de
obra, sem, contudo, exceder o prazo estabelecido na CLAUSULA - DO
PRAZO;
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f) Além das obrigacbes descritas na CLAUSULA - DO PRAZO,
compete a CONTRATADA cumprir fielmente os prazos de término de cada
etapa, de acordo com o0 CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO;

g) A CONTRATADA devera executar as obras de acordo com cada
etapa estabelecidas no CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, sujeitando-se
as penalidades a titulo de atrasos injustificados na execugédo do contrato ou
pelo descumprimento parcial ou total das obrigagbes assumidas, conforme
previsto na CLAUSULA — DAS PENALIDADES;

h) Quando da elaboracio do CRONOGRAMA FiSICO-
FINANCEIRO, a CONTRATADA devera atentar-se especialmente aos prazos
normativos de execucdo, escoramento e cura dos materiais empregados, de
acordo com a Responsabilidade Técnica assumida pela execucdo, atenta ao
fato de que a FISCALIZACAO da CONTRATANTE ndo atua como
corresponsavel pela execugdo dos servigos.

- PENALIDADES

1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n°® 8.666, de
1993, a CONTRATADA que:
a) inexecutar total ou parcialmente qualguer das obrigacdes

assumidas em decorréncia da contratacao;
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b) ensejar o retardamento da execuc¢éo do objeto;

c) falhar ou fraudar na execugéo do contrato;
d) comportar-se de modo inidéneo; ou

e) cometer fraude fiscal.

2. Pela inexecucédo total ou parcial do objeto deste contrato, a

Administragéo pode aplicar a CONTRATADA as seguintes sangoes:
2.1 Adverténcia por escrito, quando do nao cumprimento de

quaisquer das obrigacdes contratuais consideradas faltas leves, assim
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entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o servico
contratado;

2.2 Apé6s duas (02) Adverténcias, multa de:

2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) por dia sobre o valor da medigcéo
mensal a ser realizada no periodo, de acordo com o cronograma previsto, em
caso de atraso na execuc¢do dos servigos ou execucao insatisfatoria, limitada a
incidéncia a 30 (trinta) dias. Apoés o trigésimo dia e a critério da Administragéo,
no caso de execucdo com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto,
de forma a configurar, nessa hipétese, inexecucao parcial ou total da obrigacéo
assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca,

2.2.2. 0,5% (cinco décimos por cento) até 5% (cinco por cento)
sobre o saldo contratual, em caso de atraso na execucdo do objeto, por

periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecucdo parcial da

-03:00-03

obrigacdo assumida;

7
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2.2.3. 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de

-
4

inexecucao total da obrigacdo assumida;

2.2.4. 0,007% (sete milésimos por cento) do valor do contrato por dia
de atraso na apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasido de
prorrogacao), observado o maximo de  0,5% (cinco décimos por cento). O
atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizardA a Administracéo
CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato e aplicacdo de penalidade

prevista no item 2.2.3;
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2.2.5. As obras paralisadas injustificadamente por periodo superior a
30 dias autorizar4 a Administracdo CONTRATANTE a promover a rescisédo do
contrato e aplicacdo de penalidade prevista no item 2.2.3;

2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos
serdo consideradas independentes entre si.

2.2.7. as penalidades de multa referentes aos itens 2.2.1, 2.2.2 e

2.2.3 serdo abatidas da proxima medig&o do servico.
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2.3 Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o Orgao,
entidade ou unidade administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e
atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

2.4 Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade
que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a Contratada

ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

3. As sancdes previstas nos subitens 2.1, 2.3 e 2.4 poderdo ser
aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa;

4. A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levara em
consideracao a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena,
bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio da
proporcionalidade.

4.1 As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante seréo
deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Municipio,
ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na
Divida Ativa e cobrados judicialmente;

4.2 Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no
prazo maximo de 7 (sete) dias, a contar da data do recebimento da

comunicacao enviada pela autoridade competente.

- CONSIDERACOES FINAIS

A obra devera ser mantida limpa, sendo os entulhos removidos para
local determinado pela fiscalizagdo dos servicos, imediatamente apds a

conclusdo dos mesmos.
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Durante a execucdo dos servicos devera haver uma sinalizacdo
terrestre adequada, conforme legislacbes de transito vigentes. Serd de
responsabilidade da contratada qualquer dano causado a terceiros se por

ventura vier a ocorrer no decorrer da obra.

A instalacdo de sinalizacdo diurna e noturna completas nos locais
sob intervencdo, garantindo a perfeita orientacdo e seguranca do trafego de
veiculos e pedestres, de acordo com as normas do SENATRAN.

A executante devera exercer 0 maximo cuidado em evitar perdas ou
danos nos materiais, sendo de sua inteira responsabilidade a reposicdo dos

mesmos sem Onus a contratante.

Independentemente de estarem previstos neste memorial, quaisquer

danos causados a terceiros ou a Prefeitura Municipal do Rio Grande direta ou

-03:00-03

indiretamente deverdo ser reparados convenientemente e imediatamente pela

7

contratada, sem direito de compensacdes em servico ou a qualquer outra

410:4

-
4

situacgao.

Os desvios de trafego e acesso aos moradores, no local de
execucdo das obras, deverdo ser executados e mantidos pela contratada,

conforme normas de transito vigentes.

A empresa contratada pela PMRG para execucdo dos servigos

devera realizar os ensaios tecnoldgicos que se fizerem necessarios para

iy PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUUDO ACESSE https:fic.atende.net/p6E38dT5660=1.

manter a integridade dos materiais e servicos objeto deste, sem causar 6nus
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para a Contratante. A fiscalizacdo podera solicitar ensaios quando achar

necessario, que também serao realizados sem 6nus para a contratante.

Deverdao ser apresentados laudos referentes as resisténcias
caracteristicas dos materiais utilizados nestas obras, sendo que a fiscalizagcédo
da Prefeitura ser4 a responsavel pela escolha dos materiais que serdo

ensaiados, ficando de responsabilidade o carregamento e transporte dos lotes
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dos mesmos, 0s quais nos testes ndo atingirem o exigido nas normas

especificas.
Os laudos apresentados deverdo seguir 0s critérios abaixo:

- Para os blocos de concreto intertravados: referente a resisténcia a
compressao, a resisténcia a tracdo e o desgaste por abrasdo — atender o item
3.4.1, sendo que para 0s ensaios citados devem ser retirados, no minimo, 10
blocos de forma aleatéria para cada lote que chegar ao canteiro de obras;

- Para a tubulacdo de concreto com junta elastica: atender o
especificado nos itens 2.6.1 a 2.6.8 e retirar 4 tubos de forma aleatéria para

cada bitola por via.

- A realizacdo dos ensaios sera de responsabilidade da Contratada,

devendo todos 0s seus custos estar embutidos nos precos finais dos servicos.

-03:00-03

7

O o6rgdo contratado para aferir os ensaios sera o Orgdo que a

410:4

-
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Prefeitura Municipal do Rio Grande escolher. Obrigatoriamente este deveréa ser
homologado pelo Inmetro, rede idonea de metrologia ou credenciados para
execucdo de ensaios para o0 programa de selo de Qualidade da ABCP. Todo
material impugnado ndo podera permanecer no Canteiro de Obras, devendo

ser retirado no prazo maximo em 48 horas.

Toda e qualquer alteragcdo nos servicos contratados oriundos deste

memorial, somente poderdo ser modificados mediante prévia e expressa

iy PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUUDO ACESSE https:fic.atende.net/p6E38dT5660=1.
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autorizacdo do projetista, constante em Diario de Obras e através de Termo
Aditivo.

Para execucdo deste projeto a empresa vencedora da Licitacao

devera comprovar:

- Aptiddo do desempenho de atividade pertinente no tocante a
experiéncia de no minimo 50% do servigo a executar, principalmente quanto ao

assentamento de rede de tubulagdo e rebaixamento de lencol freatico com
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conjunto de bombas e ponteiras a vacuo, e, pavimentacdo com blocos de

concreto intertravado.

A aceitacdo do projeto por parte da empresa significa concordancia
com tudo que nele conste, e, portanto, a responsabilidade por tudo de
imprevisto que durante os servicos venham a surgir, ndo sendo repassado

nenhum 6nus para a PMRG.

Rio Grande, 30 de abril de 2024.

RESPONSAVEL TECNICA DO PROJETO:

g3 BARBARA LOTHAMER
e PEIXE 021.685.310-
99 06/05/2024 10:47:24

Assinatura digital avancada com certificado digital ndo ICP-
Brasil.

Eng@ Barbara Lothamer Peixe

CREA/RS —202.828

CHEFE DE GABINETE:

Jsszr GILBERTO ARABIDIAN
% JUNIOR 007.905.840-
00 08/05/2024 11:37:46

Assinatura digital avangada com certificado digital néo ICP-
Brasil.

Gilberto Arabidian Junior

Chefe de Gabinete - GPPE
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< ™D
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C&D - TOPOGRAFIA
ENGENHARIA E CONSTRUCAO

MONOGRAFIA DE PONTOS

Localizagdo geral: Na esquina com a Rua José Verissimo no meio fio - municipio do Rio Grande

Nome do ponto: GAO1 Material: CHAPA METALICA

Modelo do equipamento: CHC 173+ Tipo de antena: 173+

Coordenadas Geodésicas Foto 1
SIRGAS 2000

Latitude 32° 27 50,24400 " S

Longitude 52° 77 21,23200" O

Altitude Elipsoidal 11,710 m

Altitude Ortométrica 2,780

Precisao horizontal 0,0210

31313

Precisao vertical 0,0230

Coordenadas UTM
SIRGAS 2000

E  394019.256m

N 6453771.613m

Fuso 22 S

Descricao do ponto: Foto 2

uma placa de ferro fundido colada no meio fio, na
esquina com a Rua José Verissimo

§ PARA CONFEREMNCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE https:/ic.atende.netipf638d75660e1.
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C&D - TOPOGRAFIA
ENGENHARIA E CONSTRUCAO

MONOGRAFIA DE PONTOS

Localizagdo geral: Na esquina com a Rua Gongalves Dias no meio fio - municipio do Rio Grande

Nome do ponto: GA02

Material:  CHAPA METALICA

Modelo do equipamento: CHC 173+

Tipo de antena: 173+

Coordenadas Geodésicas
SIRGAS 2000

Latitude 32° 27 49,79900" S
Longitude 52° 77 19,17900 " O
Altitude Elipsoidal 11,599 m
Altitude Ortométrica 2,660 m
Precisdo horizontal 0,0320 m
Precisao vertical 0,0440 m

Coordenadas UTM
SIRGAS 2000

E  394072.966m

N  6453785.866m

Fuso 22 S

Descricao do ponto:

uma placa de ferro fundido colada no meio fio, na
esquina com a Rua Gongalves Dias

Foto 1

Foto 2

Coleta de dados Data do Processamento
09/09/2023 25/09/2023

Responsavel
Kleber A. L. Colla - CREA RS243889

§ PARA CONFEREMNCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE https:/ic.atende.netipf638d75660e1.

0] ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM: 06/05/2024 10:47-03:00-03



		2024-05-06T10:47:34-0300
	BARBARA LOTHAMER PEIXE:021.685.310-99 1


		2024-05-08T11:38:05-0300
	GILBERTO ARABIDIAN JUNIOR:007.905.840-00 2




