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Municipio de Nova Petropolis
Rio Grande do Sul

EDITAL N° 780/2024
CONCORRENCIA ELETRONICA

Municipio de Nova Petrépolis (RS)

Secretaria Municipal de Educacdo, Cultura e Desporto.
Edital de Concorréncia Eletronica n° 780/2024

Tipo de julgamento: menor preco

Regime de execucdo: Empreitada por preco global
Ampla concorréncia

Modo de disputa: aberto

Orc¢amento: aberto

Processo administrativo do tipo Pedido de Compra n° 896/2024

Edital de concorréncia eletronica para a contratacdo de empresa especializada para execucdo de obra de
engenharia constituida de reforma da EMEF Pedro Beck Filho, nos termos do projeto, memorial descritivo
e planilha or¢gamentdria, conforme condi¢des e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

JORGE DARLEI WOLF, PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA PETROPOLIS, no uso de suas
atribui¢des, torna publico, para conhecimento dos interessados, a realizacdo de licitacdo na modalidade
concorréncia, na forma eletronica, do tipo menor preco, objetivando a contratacdo de empresa especializada
para execucdo de obra engenharia constituida de reforma da EMEF Pedro Beck Filho, nos termos do
projeto, memorial descritivo e planilha or¢amentdria, conforme condi¢des e exigéncias estabelecidas neste
instrumento e nos termos da Lei Federal n° 14.133/21.

A sessao publica virtual da concorréncia eletronica serd realizada por meio do endereco eletronico
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/ e terd inicio as 08h30min do dia 06/08/2024. Somente
poderdo participar da sessdo publica, os interessados que apresentarem propostas € documentos de
habilitacdo através do enderego eletrOnico acima até as 08h29min do dia da abertura da sessdo publica.
ApOs a abertura da sess@o publica pelo agente de contratacdes, todos os itens permanecerdo fechados. A
abertura dos itens para a fase de lances se dard as 08h31min. As referéncias de tempo do presente edital e
durante a sessao publica observarao o horario de Brasilia (DF).

O orcamento da Administracdo € aberto.
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1. DO OBJETO

1.1. Constitui objeto da presente licitacdo a contratacdo de empresa especializada para execugdo de
obra de engenharia constituida de reforma da EMEF Pedro Beck Filho, localizada no interior deste
Municipio, Linha Temerdria, nos termos do projeto, memorial descritivo e planilha orcamentéria,
conforme condicdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

1.2. O valor global estimado é superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), devendo ser garantida a
ampla concorréncia.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacdo serd de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses, contado da data de
assinatura do contrato, observado o prazo de garantia da obra de 05 (cinco) anos. O prazo de
execug¢do da obra serd de 04 (quatro) meses, contado a partir da ordem de emissdo de inicio.

2. CREDENCIAMENTO E PARTICIPACAO DO CERTAME

2.1. Para participar do certame, o licitante deve providenciar o seu credenciamento, com atribuicdo de
chave e senha, diretamente junto ao provedor do sistema, onde deverd informar-se a respeito do
seu funcionamento, regulamento e instrucdes para a sua correta utilizacio. O sistema adotado serd
0 Portal de Compras Publicas, acessivel por meio do endereco
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/.

2.2. B de responsabilidade do licitante, além de credenciar-se previamente no sistema eletronico

utilizado no certame e de cumprir as regras do presente edital:

2.2.1. Responsabilizar-se formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome, assumir como firmes
e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade
promotora da licitacao por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por
terceiros;

2.2.2. Acompanhar as operacdes no sistema eletronico durante o processo licitatorio e responsabilizar-
se pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas
pelo sistema ou de sua desconexao;

2.2.3. Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para bloqueio de acesso;

2.2.4. Utilizar a chave de identificacdo e a senha de acesso para participar da sessdo na forma
eletronica; e

2.2.5. Solicitar o cancelamento da chave de identificacdo ou da senha de acesso por interesse proprio.

3. ENVIO DAS PROPOSTAS

3.1. As propostas e os documentos de habilitagdo deverdo ser enviados exclusivamente por meio do
sistema eletronico, até a data e hordrio estabelecidos no preambulo deste edital e poderdo ser
retirados ou substituidos até a abertura da sess@o publica.

3.2. O licitante deverd declarar, em campo préprio do sistema, sendo que a falsidade da declaragdo
sujeitard o licitante as sangdes legais:
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O cumprimento dos requisitos para a habilitacdo e a conformidade de sua proposta com as
exigéncias do edital, respondendo o declarante pela veracidade das suas informacdes, na forma
da lei;

Que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

O cumprimento dos requisitos legais para a qualificacdo como microempresa ou empresa de
pequeno porte, microempreendedor individual, produtor rural pessoa fisica, agricultor familiar
ou sociedade cooperativa de consumo, se for o caso, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido nos arts. 42 ao 49 da Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de
2006, como condig¢do para aplicagdo do disposto nos itens 11.1 deste edital.

Declaragio de observancia do limite de R$ 4.800.000,00 na licitagao, limitada as microempresas
e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendério de realizagdo da licitagcdo, ainda ndo
tenham celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a
receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.
Que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.

3.3. Outros eventuais documentos complementares a proposta e a habilitacio, que venham a ser

solicitados pelo agente de contratacdo, deverdo ser encaminhados no prazo méximo de 3 (trés) dias
uteis.

4. PROPOSTA

4.1. O prazo de validade da proposta serd de 60 dias, a contar da data de abertura da sessdo eletronica
da concorréncia, estabelecida no preambulo desse edital.

4.2. Os licitantes deverdo registrar suas propostas no sistema eletronico, observando as diretrizes do

Anexo III — Modelo de Proposta Comercial e de planilha de quantitativos e custos unitarios, com
a indicacdo dos valores unitarios e total, englobando os custos de material € mdo de obra, bem
como a tributacdo e quaisquer outras despesas incidentes para o cumprimento das obrigacdes
assumidas, que deverdo ser detalhados em planilha de quantitativos e custos unitdrios.

4.3. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importard na desclassificacdo da proposta,
razdo pela qual os licitantes ndo poderdo encaminhar documentos com timbre ou logomarca da
empresa, assinatura ou carimbo de sécios ou outra informacao que possa levar a sua identificagao,
até que se encerre a etapa de lances. Nao € permitida a informag¢do da marca que permita a
identificacdo do licitante.

5. DOCUMENTOS DE HABILITACAO

ARLEI WOLF
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Para fins de habilitacdo nesta concorréncia, a licitante devera enviar os seguintes documentos, nos
termos do edital:

5.1. HABILITACAO JURIDICA

a)
b)

c)
d)

e)

copia do registro comercial, no caso de empresa individual;

copia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por a¢des, acompanhado de documentos

de eleicao de seus administradores;

prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ/MF);

copia do decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em

funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgao

competente, quando a atividade assim o exigir.

a pessoa juridica podera participar de licitagdo em consorcio, observadas as seguintes normas:

I.  comprovacdo de compromisso publico ou particular de constituicdo de consdrcio, subscrito
pelos consorciados;

II.  indicacdo da empresa lider do consércio, que serd responsdvel por sua representacdo perante
a Administracao;

III.  admissdo, para efeito de habilitacio técnica, do somatério dos quantitativos de cada

consorciado e, para efeito de habilitacdo econdmico-financeira, do somatoério dos valores de
cada consorciado;

IV. impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitacdo, de mais de um

consorcio ou de forma isolada;

V.  responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em consdrcio, tanto na fase

de licitacdo quanto na de execugdo do contrato;

5.2. HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

a)
b)

c)

d)

2)

comprovante de inscri¢do no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);

comprovante de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual relativo ao domicilio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

comprovante de inscri¢ao no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicilio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

prova de regularidade perante as Fazendas federal, estadual e municipal do domicilio ou sede do
licitante, € regularidade fiscal perante 0 Municipio de Nova Petrépolis, na forma do
art. 193 do Coédigo Tributdrio Nacional, ou outra equivalente, na forma da lei;

prova de regularidade relativa ao FGTS;

prova de regularidade perante a Justica do Trabalho;

declaracdo de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constitui¢do Federal.
conforme o modelo do Decreto Federal n°® 4.358/2002.

5.2.1. A prova de regularidade fiscal perante o Municipio de Nova Petropolis, conforme alinea “c” do

item 5.2, poderd ser requisitada através do WhatsApp (54) 3281-8400, por meio da opcao “8” e,
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posteriormente, op¢do “81” — Setor de Tributos —, devendo ser anexada cépia do Cadastro
Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ).

5.3. HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA
a) balango patrimonial, demonstragao de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis dos
2 (dois) dltimos exercicios sociais;

b) certiddao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, em prazo nao

superior a 90 dias da data designada para a apresentacdo do documento;

¢) declaracdo assinada por profissional habilitado da 4rea contdbil atestando indices de Liquidez Geral

(LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) superiores a 1 (um) inteiro e obtidos pela
aplicacdo das seguintes formulas, apurados sobre as demonstra¢des dos dois utltimos exercicios:
I.  Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizdvel a Longo Prazo) / (Passivo Circulante
+ Passivo Nao Circulante);
II.  Solvéncia Geral (SG)= (Ativo Total) / (Passivo Circulante +Passivo nao Circulante); e
III.  Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante).

5.3.1. A licitante que ndo alcancar o indice (ou quaisquer dos indices) acima exigido (s), conforme o
caso, deverd comprovar que possui patrimonio liquido minimo igual ou superior a 10%, nos
termos do § 4° do art. 69 da Lei Federal n® 14.133/2021 do valor estimado para a contratacao.

5.3.2. Os indices solicitados visam avaliar a situag¢do financeira do proponente objetivando atestar
condi¢Oes financeiras e/ou patrimoniais minimas que garantam a execugdo do objeto e o
cumprimento do cronograma de execucao da obra.

5.3.3. E vedada a substituicdo do balanco por balancete ou balanco provisério.

5.3.4. Os licitantes que utilizam a escrituracdo contabil digital - ECD e que aguardam a autenticacdo
do balancgo patrimonial pela Junta Comercial poderdo apresentar, em substitui¢do ao registro, o
protocolo de envio, no Sistema Publico de Escrituragdao Digital - SPED, do balanco a Receita
Federal do Brasil.

5.3.5. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias
da habilitacdo e ficardo autorizadas a substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de
abertura.

5.4. HABILITACAO TECNICO-PROFISSIONAL E TECNICO-OPERA CIONAL

5.4.1. Certidao de Registro de Pessoa Juridica da empresa e do responsavel técnico indicado (Pessoa
Fisica) expedida pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) do
estado do Rio Grande do Sul ou do local de sua sede.

5.4.2. Comprovacao através da apresentacdo de no minimo Ol(um) atestado fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado de que realizou a execuc¢do integralmente e de modo
satisfatorio, de objeto similar, igual ou superior teor ao dessa licitacao.
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apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

a) complementacio de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame;

b) atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data de recebimento das
propostas.

5.6. Na anilise dos documentos de habilitacdo, a comissao de licitagdo poderd sanar erros ou falhas que

6.

ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado
registrado e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficécia para fins de habilitacao e classificagao.

VEDACOES

6.1. Nao poderdo disputar a licitacdo ou participar da execugdo do contrato, direta ou indiretamente:

a)

b)

f)

pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da
licitacdo em decorréncia de sancdo que lhe foi imposta;

aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcio
na licitac@o ou atue na fiscalizac¢io ou na gestdao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibi¢cao
constar expressamente do edital de licitagao;

empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, concorrendo entre si;

pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissao de trabalhadores a condi¢des andlogas as de escravo ou por contratacio de adolescentes
nos casos vedados pela legislacdo trabalhista;

agente publico do 6rgdo licitante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da
legislacdo que disciplina a matéria;

autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a
licitacdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados.

6.2. O impedimento de que trata a alinea “a” do item 6.1, supra, serd também aplicado ao licitante que

atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da
sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizag¢do fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

6.3. Durante a vigéncia do contrato, é vedado ao contratado contratar conjuge, companheiro ou parente

em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do 6érgio contratante ou
de agente publico que desempenhe fun¢do na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do
contrato.

6.4. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

El WOLF
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ABERTURA DA SESSAO PUBLICA

7.1. No dia e hora indicados no predmbulo, o agente de contratacdo abrird a sessdo publica, mediante a

utilizacdo de sua chave e senha.

7.2. O licitante podera participar da sessdo publica na internet, mediante a utilizacdo de sua chave de

acesso e senha, e deverd acompanhar o andamento do certame e as operagdes realizadas no sistema
eletronico durante toda a sessdo publica, ficando responsavel pela perda de negdcios diante da
inobservancia de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

7.3. A comunicagdo entre o agente de contratacdo e os licitantes ocorrerd mediante troca de mensagens

em campo proprio do sistema eletronico. As mensagens sdo vinculativas a todos os licitantes.

7.4. Iniciada a sess@o, as propostas de precos contendo a descricdo do objeto e do valor estardo

8.

disponiveis na internet.

CLASSIFICACAO INICIAL DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES

8.1. O agente de contratagdo verificara as propostas apresentadas e desclassificard fundamentadamente

aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.

8.2. Serdo desclassificadas as propostas que:

a)
b)

c)

d)
€)

contiverem vicios insandveis;

nao obedecerem as especificacdes técnicas pormenorizadas no edital;

apresentarem precos inexequiveis ou permanecerem acima do orcamento estimado para a
contratacao;

ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragdo;

apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que insandvel.

8.2.1. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e

cinco por cento) do valor orcado pela Administracao, conforme o § 4° do art. 59 da Lei Federal
n°® 14.133/21.

8.2.2. Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e

cinco por cento) do valor orcado pela Administragdo, equivalente a diferenca entre este ultimo
e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal
n°® 14.133/21.

8.3. A verificacdo da conformidade das propostas poderd ser feita exclusivamente em relacdo a

proposta mais bem classificada.

8.4. Quaisquer inser¢des na proposta que visam modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsao no

edital, serdo tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que nao for conflitante com o
instrumento convocatorio.

8.5. As propostas classificadas serdo ordenadas pelo sistema e o agente de contratacdo dard inicio a

fase competitiva, oportunidade em que os licitantes poderdo encaminhar lances exclusivamente
por meio do sistema eletronico.

8.6. Somente poderdo participar da fase competitiva os autores das propostas classificadas.
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8.7. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos e serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificacdo do seu autor, observando o horério fixado para
duracdo da etapa competitiva, e as seguintes regras:

8.7.1.

8.7.2.

8.7.3.

8.74.

8.7.5.
8.7.6.

O licitante serd imediatamente informado do recebimento do lance e do valor consignado no
registro.

O licitante somente podera oferecer valor inferior ao dltimo lance ofertado e registrado pelo
sistema.

Nao serdo aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecera aquele que for recebido e registrado
primeiro.

O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances serd de R$ 100,00 (cem reais), que
incidira tanto em relacido aos lances intermedidrios, quanto em relacdo do lance que cobrir a
melhor oferta.

Serdo considerados intermedidrios os lances iguais ou superiores a0 menor ji ofertado.

ApOs a definicdo da melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), a Administracdo poderd admitir o
reinicio da disputa aberta, para a defini¢do das demais colocagdes.

8.8. A Administracdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir
dos licitantes que ela seja demonstrada.

8.9. Apods o julgamento, o licitante vencedor deverd reelaborar e apresentar a Administragcdo, por meio
eletronico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos e dos custos unitdrios, bem como com
detalhamento das Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os
respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos

precos unitdrios, exclusivamente para eventuais adequacdes indispensaveis no cronograma fisico-
financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

9. MODO DE DISPUTA
9.1. Serd adotado o modo de disputa aberto, em que os licitantes apresentardo lances publicos e
sucessivos, observando as regras constantes no item 8.

9.2. A etapa competitiva, de envio de lances na sessdo publica, durard 10 (dez) minutos e, apds isso,
serd prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duragdo da sessdo publica.

9.3. A prorrogacdo automdtica da etapa de envio de lances serd de dois minutos e ocorrerd

sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao, i

—
=
S
o
=
Z.
<
a

quando se tratar de lances intermedidrios.

9.4. Na hipétese de ndao haver novos lances, a sess@o publica serd encerrada automaticamente.

9.5. Encerrada a sessdo publica sem prorrogacdo automdtica pelo sistema, o agente de contratag¢do
poderd, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinicio da etapa de envio de lances, em prol
da consecucao do melhor preco, mediante justificativa.

El WOLF
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9.6. Na hipétese de o sistema eletronico desconectar para o agente de contratacao no decorrer da etapa
de envio de lances da sessdo publica e permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuario
sendo recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

9.7. Quando a desconexd@o do sistema eletronico para o agente de contratacdo persistir por tempo
superior a 10 (dez) minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente decorridas 24
(vinte e quatro horas) apds a comunicacdo do fato aos participantes, no sitio eletronico
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/.

10. CRITERIOS DE DESEMPATE

10.1. Encerrada etapa de envio de lances, serd apurada a ocorréncia de empate, nos termos dos
arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123/2006, sendo assegurada, como critério do desempate,
preferéncia de contratagdo para as beneficidrias que tiverem apresentado as declaracdes de que
tratam os itens 3.2.3 e 3.2.4 deste Edital;

10.1.1. Entende-se como empate, para fins da Lei Complementar n® 123/2006, aquelas situacdes em
que as propostas apresentadas pelas beneficidrias sejam iguais ou superiores em até 10% (dez
por cento) a proposta de menor valor.

10.1.2. Ocorrendo o empate, na forma do subitem anterior, proceder-se-4 da seguinte forma:

a) A beneficidria detentora da proposta de menor valor serd convocada via sistema para apresentar, no
prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior aquela considerada, até entdo, de menor preco,
situacdo em que serd declarada vencedora do certame.

b) Se a beneficidria, convocada na forma da alinea anterior, ndo apresentar nova proposta, inferior a
de menor preco, serd facultada, pela ordem de classificacdo, as demais microempresas, empresas de
pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipétese do item 10.1. deste
edital, a apresentacdo de nova proposta, no prazo previsto na alinea a deste item.

10.1.3. O disposto no item 10.1.2. ndo se aplica as hip6teses em que a proposta de menor valor inicial

tiver sido apresentado por beneficidria da Lei Complementar n° 123/2006.

10.2. Se ndo houver licitante que atenda ao item 10.1 e seus subitens, serdo utilizados os seguintes

critérios de desempate, nesta ordem:

a) disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato
continuo a classificagdo;

b) avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual serdo ser utilizados registros
cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacdes decorrentes de outras contratagcdes.;

c) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orienta¢des dos 6rgaos de
controle.

10.3. Em igualdade de condicdes, se ndo houver desempate, serd assegurada preferéncia,

sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:

a) empresas estabelecidas no territorio do Estado do Rio Grande do Sul;

b) empresas brasileiras;

c) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
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d) empresas que comprovem a préatica de mitigacdo, nos termos da Lei n° 12.187, de 29 de dezembro
de 20009.

11. NEGOCIACAO E JULGAMENTO

11.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, inclusive com a realizagdo do
desempate, se for o caso, o agente de contratacdes deverd encaminhar, pelo sistema eletronico,
contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preco, para que seja obtida melhor
proposta.

11.2. A resposta a contraproposta € o envio de documentos complementares, necessarios ao
julgamento da aceitabilidade da proposta, inclusive a sua adequacao ao ultimo lance ofertado, que
sejam solicitados pelo agente de contratacdo, deverdo ser encaminhados no prazo fixado no item
3.3 deste Edital.

11.3. Encerrada a etapa de negociagdo, serd examinada a proposta classificada em primeiro lugar
quanto a adequagdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relacdo valor de referéncia da
Administracgdo.

11.4. Nao serdo consideradas, para julgamento das propostas, vantagens ndo previstas no edital.

12. VERIFICACAO DA HABILITACAO

12.1. Os documentos de habilitacdo, de que tratam os itens 5.1., 5.2., 5.3. e 5.4., enviados nos
termos do item 3.1, todos deste edital, serdo examinados pelo agente de contratagdo, que verificard
a autenticidade das certiddes junto aos sitios eletronicos oficiais de 6rgdos e entidades emissores.

12.2. As certiddes apresentadas na habilitagdo, que tenham sido expedidas em meio eletronico,
serdo tidas como originais apds terem a autenticidade de seus dados e certificacdo digital
conferidos pela Administracdo, dispensando nova apresentacdo, exceto se vencido o prazo de
validade.

12.3. A prova de autenticidade de cdpia de documento publico ou particular poderd ser feita
perante agente da Administracdo, mediante apresentacdo de original ou de declaracdo de
autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

12.4. A beneficiaria da Lei Complementar n° 123/2006, que tenha apresentado a declaragdo
exigida no item 3.2.3 e 3.2.4 deste Edital e que possua alguma restricdo na comprovacao de v,
regularidade fiscal e/ou trabalhista, terd sua habilitacdo condicionada ao envio de nova%
documentagdo, que comprove a sua regularidade, em 5 (cinco) dias uteis, prazo que poderd ser';—c'J
prorrogado uma tnica vez, por igual periodo, a critério da Administragcdo, desde que seja requerido 2
pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.

12.5. Na hipétese de a proposta vencedora nao ser aceitavel ou o licitante ndo atender as exigéncias
para habilitacdo, o agente de contratacio examinard a proposta subsequente e assim
sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao edital.

12.6. Constatado o atendimento as exigéncias estabelecidas no Edital, o licitante serd declarado
vencedor, oportunizando-se a manifestacdo da inten¢do de recurso.
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13. RECURSO
13.1. Cabera recurso, no prazo de 3 (trés) dias uteis, contado da data de intimag¢ao ou de lavratura
da ata, em face de:

a) ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificacdo de interessado ou de inscricdo em registro
cadastral, sua alteracdo ou cancelamento;

b) julgamento das propostas;

¢) ato de habilitacao ou inabilitacdo de licitante;

d) anulagdo ou revogacao da licitacdo.

13.2. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes serd o mesmo do recurso e terd inicio na data de
intimagdo pessoal ou de divulgagdo da interposicao do recurso.
13.3. Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto nas alineas “b” e “c” do item 13.1 do

presente Edital, serdo observadas as seguintes disposi¢oes:

a) aintencdo de recorrer deverd ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusdo, e o prazo para
apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimacdo ou de lavratura da ata de
habilita¢do ou inabilitacio;

b) a apreciacio dar-se-4 em fase unica.

134. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao recorrida,
que, se nao reconsiderar o ato ou a decisdo no prazo de 3 (trés) dias tteis, encaminhard o recurso
com a sua motivagdo a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo maximo
de 10 (dez) dias tteis, contado do recebimento dos autos.

13.5. O acolhimento do recurso implicard invalidacdo apenas de ato insuscetivel de
aproveitamento.
13.6. O recurso interposto dard efeito suspensivo ao ato ou a decisdo recorrida, até que sobrevenha

decisdo final da autoridade competente.

14. ENCERRAMENTO DA LICITACAO
14.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos os recursos administrativos, o
processo licitatério serd encaminhado a autoridade superior, que podera:

a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

b) revogar a licitagdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;

c) proceder a anulacdo da licitacdo, de oficio ou mediante provocagdo de terceiros, sempre que
presente ilegalidade insanével;

d) adjudicar o objeto e homologar a licitagdo.

15. CONDICOES DE CONTRATACAO
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15.1. O licitante vencedor serd convocado para assinar o termo de contrato ou para aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo de 10 (dez) dias, sob pena de decair o direito a
contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas neste Edital.

15.2. O prazo de convocagdo poderd ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante
solicitacdo da parte, durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo
apresentado seja aceito pela Administracdo.

15.3. Sera facultado a Administragdo, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato ou nao
aceitar ou ndo retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condi¢des estabelecidas neste Edital,
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a celebragdo do contrato nas
condic¢des propostas pelo licitante vencedor.

154. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no item 4.1 deste Edital, sem convocagdo
para a contratacao, ficardo os licitantes liberados dos compromissos assumidos.
15.5. Na hipétese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo, nos termos do item 15.3 deste

Edital, a Administra¢do, observados o valor estimado e sua eventual atualizacdo nos termos do
edital, podera:

a) convocar os licitantes remanescentes para negociacdo, na ordem de classificacdo, com vistas a

obtencdo de preco melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatario;

b) adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢des ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a

ordem classificatoria, quando frustrada a negocia¢do de melhor condigdo.

15.6. A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo caracterizard o descumprimento
total da obrigacdo assumida e o sujeitard as penalidades legalmente estabelecidas, previstas neste
edital, e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgao licitante.

15.7. Para fins de contratacdo, a empresa devera prestar garantia de 5% (cinco por cento) do valor
total do Contrato, até 0 momento da sua assinatura ou da retirada do instrumento equivalente, em
uma das modalidades previstas no art. 96, § 1°, da Lei Federal n° 14.133/21.

15.8. Em caso de apresentacdo de seguro-garantia, o prazo de vigéncia da apolice serd igual ou
superior ao prazo estabelecido no contrato principal e deverd acompanhar as modificacoes
referentes a vigéncia deste mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

16. OBRIGACOES DA VENCEDORA

16.1. A vencedora devera observar durante a execu¢do do contrato as normas técnicas aplicaveis
ao servigo, bem como as normas de seguranga do trabalho.

16.2. A vencedora deverd executar os servigos observando fielmente o Memorial Descritivo,
inclusive em relacdo a qualidade dos materiais e ao cronograma de execucao, e os termos da sua
proposta.

17. PRAZOS DE EXECUCAO E DE VIGENCIA DO CONTRATO
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17.1. O contrato decorrente da presente licitacio terd o prazo de vigéncia, isto é o da execucdo, a
contar da data de assinatura do contrato, acrescido o prazo de garantia da obra de 05 (cinco) anos.
17.2. O objeto da presente licitacdo deverd ser executado no prazo de 04 (quatro) meses, a contar

da ordem de inicio emitida pela Administrac@o, podendo ser prorrogado uma vez, justificadamente,
a critério da Administracao.

18. CONDICOES DE PAGAMENTO

18.1. A avaliagdo da execugdo do objeto se dara por relatério.
18.2. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serdo corrigidos monetariamente pelo Indice de

Precos ao Consumidor Amplo (IPC-A) do periodo, ou outro indice que vier a substitui-lo, e a
Administragdo compensara a contratada com juros de 0,5% ao més, pro rata.

18.3. Serdo processadas as retengdes tributdrias e previdencidrias nos termos da legislacdo que
regula a matéria.
18.4. A nota fiscal emitida pelo fornecedor deverd conter, em local de facil visualizacdo, a

indicacdo do numero do processo € o numero da licitagdo, a fim de acelerar o tramite de
recebimento do material e posterior liberacdo do documento fiscal para pagamento.

18.5. As demais condi¢des de pagamento estdo estabelecidas no termo de referéncia e demais
documentos anexados a esse processo.

18.6. As despesas correrdo nas seguintes dotacdes orcamentarias:
Despesa 307
Orggo: 0800 - Secretaria Municipal de Educag@o, Cultura e Desporto

Unidade:

Funcional Programatica:

0803 — Ensino Fundamental

0803.12.361.0802. 500 0020 2.047 - Manutengdo e qualidade do ensino fundamental

Natureza: 3.3.90.30.00.00.00 - Material de consumo (307)

Total R$ 201.575,04

Despesa 309

Orgio: 0800 - Secretaria Municipal de Educacio, Cultura e Desporto
Unidade: 0803 — Ensino Fundamental

Funcional Programatica:

Natureza:

Total

0803.12.361.0802. 500 0020 2.047 - Manutengdo e qualidade do ensino fundamental

3.3.90.30.00.00.00 — Outros servigos de terceiros (309)

R$ 579.188,43
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19. SANCOES ADMINISTRATIVAS
19.1. O licitante ou o contratado serd responsabilizado administrativamente pelas seguintes

a)
b)

c)
d)
e)
f)

g)
h)

)
7
k)
D

infragdes:
dar causa a inexecugao parcial do contrato;
dar causa a inexecug¢do parcial do contrato que cause grave dano a Administrag¢io, ao funcionamento
dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
dar causa a inexecucao total do contrato;
deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;
ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
nio celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo justificado;
apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa
durante a licitagdo ou a execug¢do do contrato;
fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;
praticar ato lesivo previsto no art. 5° da L.ei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

19.2. Serdo aplicadas, ao responsavel pelas infracOes administrativas previstas no item 19.1 deste

a)
b)

c)

d)

edital, as seguintes sancoes:
adverténcia;
multa de, no minimo, 0,5% (cinco décimos por cento) e maximo de 30% (trinta por cento) do
valor do objeto licitado ou contratado;
impedimento de licitar e contratar, no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do 6rgao
licitante, pelo prazo médximo de 3 (trés) anos.
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica direta e
indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos € maximo de 6 (seis) anos.

19.3. As san¢des previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do item 19.2. do presente Edital poderdo ser

aplicadas cumulativamente com a prevista na alinea “b” do mesmo item.

19.4. A aplicagdo de multa de mora ndo impedird que a Administracdo a converta em

compensatdria e promova a extingao unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras
sancdes, conforme previsto no item 19.2 do presente Edital.

19.5. Se a multa aplicada e as indenizag¢des cabiveis forem superiores ao valor de pagamento

eventualmente devido pela Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca
serd descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente.

19.6. A aplicacdo das sancdes previstas no item 19.2. deste Edital ndo exclui, em hipétese alguma,

a obrigacao de reparacdo integral do dano causado a Administracdo Publica.
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19.7. Na aplicagdo da sanc¢do prevista no item 19.2, alinea “b”, do presente edital, serd facultada a
defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de sua intimagao.

19.8. Para aplicacdo das sangdes previstas nas alineas “c” e “d” do item 19.2 do presente Edital o
licitante ou o contratado serd intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
intimacao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

19.9. Na hipétese de deferimento de pedido de producdo de novas provas ou de juntada de provas
julgadas indispensaveis pela comissdo, o licitante ou o contratado poderd apresentar alegacoes
finais no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimacao.

19.10. Serdo indeferidas pela comissdo, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas,
impertinentes, desnecessdrias, protelatdrias ou intempestivas.

19.11. A personalidade juridica poderd ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prética dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdOes aplicadas a pessoa
juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou
de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditdrio, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de andlise juridica prévia.

19.12. E admitida a reabilitacdo do licitante ou contratado perante a prépria autoridade que aplicou
a penalidade, exigidos, cumulativamente:

a) reparacgdo integral do dano causado a Administragdo Publica;

b) pagamento da multa;

¢) transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicacdo da penalidade, no caso de impedimento de

licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicacao da penalidade, no caso de declaracdo de
inidoneidade;

d) cumprimento das condi¢des de reabilitacdo definidas no ato punitivo;

e) andlise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos

definidos neste artigo.

19.13. A sanc¢do pelas infracdes previstas nas alineas “h” e “1” do item 19.1 do presente Edital
exigird, como condi¢do de reabilitacdo do licitante ou contratado, a implantagdo ou
aperfeicoamento de programa de integridade pelo responsavel.

20. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACOES

20.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatério e os pedidos de
impugnacdes poderdo ser enviados ao agente de contratacdo, até 3 (trés) dias tteis anteriores a data
fixada para abertura da sessdo publica, por meio do sistema eletronico.

20.2. As respostas aos pedidos de esclarecimentos e as impugnacdes serdao divulgadas no sistema
eletronico.
20.3. As respostas e retificacoes do Edital obrigardo todas as licitantes e serdo divulgadas pelos

mesmos meios de divulgagdo do Edital.
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Municipio de Nova Petropolis
Rio Grande do Sul

21. DAS DISPOSICOES GERAIS

21.1. A proponente que vier a ser contratada ficard obrigada a aceitar, nas mesmas condicdes
contratuais, os acréscimos ou supressdoes que se fizerem necessdrios, por conveniéncia da
Administracao, dentro do limite permitido pelo artigo 125 da Lei n°® 14.133/21, sobre o valor inicial
atualizado do contratado.

21.2. ApOs a apresentacao da proposta, ndo caberd desisténcia, salvo por motivo justo decorrente
de fato superveniente e aceito pelo agente de contratacdo.
21.3. A Administracdo tem a prerrogativa de fiscalizar o cumprimento satisfatério do objeto da

presente licitacdo, por meio de agente designado para tal funcdo, conforme o disposto na Lei n°
14.133/21.

214. Fica eleito o Foro da Comarca de Nova Petropolis para dirimir quaisquer litigios oriundos
da licitacdo e do contrato dela decorrente, com expressa rendncia a outro qualquer, por mais
privilegiado que seja.

21.5. Sdo anexos deste edital:

a) Anexo I — Termo de Referéncia;

b) Anexo II — Estudo Técnico Preliminar;

¢) Anexo III — Modelo de Proposta Comercial e de planilha de quantitativos e custos unitarios;
d) Anexo IV — Minuta de Contrato Administrativo; e

e) Anexo V — Memorial Descritivo.

Nova Petropolis (RS), 10 de julho de 2024.
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TERMO DE REFERENCIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 896/2024

Municipio de Nova Petrépolis

Secretaria Municipal de Educacao Cultura e Desporto

Necessidade da Administragdo: reforma predial, por meio de processo licitatério pelo
critério de empreitada por preco global

1. DEFINICAO DO OBJETO
1.1. Obra de engenharia constituida de reforma da EMEF Pedro Beck Filho, nos termos do
projeto, memorial descritivo e planilha orcamentaria, conforme condi¢dese exigéncias
estabelecidas neste instrumento.

Obra Bancos B.D.I Encargos
Sociais
Copia de: EMEF FEDRO BECK FILHO SINAFI - 0472024 - Rio 5,0% Nio
Grande do Sul Desonerado:
ORSE - 032024 - Sergipe embutido nos
pregos unitario
des insumos
de miode
Orgamento Sintético
ftem Caodigo Banco Descrigao Und Valor Unit Valor Unit com BDI Total
MAT. M. O. Total MAT. M. O. Total
1 SERVIGOS INICIAIS E78.02
102553 [SINAFT FORNECIMENTO E INS TALAGAO DE FLAGA DE OBRA UOM CHAFA n‘ 50 FET] 15490 EE] 347 &2 231.680 57902
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2032 PS
r COZINHA 16.789.03
21 87833 |SINAPI DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SBM ni 8750 1754 1178 29,40 1.543,80 1.028,00 257250
REAF ROVEITAMENTO. AF 12/2017
22 104611 |SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERMAS COM PLACAS n 62,10 B0ET 4044 101.11 376761 2511,00 827881

TIPO ESMALT ADAEXTRA DE DIMENSOES B0XE&0 CM APLICADAS NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 022023 PE

23 BT263 |SINAFT REVESTIMENTC CERAMICC FARA PISO COM FLACAS TIFD i 2540 10642 TOE5 1rar 2703.07 180200 4 50507
PORCELANATO DE DIMENSOES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE

AREA MAIOR QUE 10 M*. AF 06/2014

24 STE40|SINAPI REMOCAC DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIEROMINERAL, DE FORMA ni 25,40 181 107 268 40,89 27,00 &7ee
MANUAL, SEM REAFROVE TAMENTO. AF 122017

25 56116 [SINAPI FORRO EM REGUAS DE PVC. FRISADO. PARA AMBIENTES COMERCIAIS, i 2070 5747 38N 85,78 1.189.63 793,00 198283
INCLUEIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF 082017 P
25 28121 |SINAPI ACABAMENTOS FARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E M 20,70 1054 T3 1757 218,18 146,00 364,18
PLASTICO). AF_052017

27 STBES |SINAPI PEMOCAC DELUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM UN 200
REAP ROVEITAMENTO. AF 122017

034 235 282 200 482

28 STEES |SINAPI LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREFPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES UM 200
FLUCRESCENTES DE 35 W, COM REATOR DE FART IDA RAFIDA -
FORNECIMENTO E INSTALACAOD. AF 02/2020

10907 7268 3xr2 218,00 54522

28 151 |Préprio RETIRADA CUIDADOSA MOVEIS SOB MEDIDA COZINHA PARA Vb 1,00 13048
SUBSTITUICAC DO REVESTIMENTO, INCLUS VE INSTALAGOES
SANITARIAS

210 T2145|SINAPI RECOLOCACAD DE BATENTES DE MADEIRA, CONSIDERANDO UN 3,00 021 3347 83,58 150,63 100,00 25083
REAP ROVEITAMENTO DE MATERIAL
DISPEN SA 8.606.29
a1 STE33 |SINAPI DEMOLICAD DE REV ESTWENTDL,EHAM ICO, DE FORMA MANUAL, SBM nt 58,50 1754 11,76 2340 1.031.94 688,00 171984
PEAP ROVEITAMENTO. AF_ 1212017

3z 104611 [SINAFI REVESTIMENTO CERAMICO PARA FAREDES INTERNAS COM PLACAS ni' 45,00 8057 4044
TIPO ESMALT ADAEXTRA DE DIMENSOES 60X80 CM APLICADAS NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2022_PE

29747 120,48 87,00 21748

273015 1.520,00 4.580,15

33 STB40[SINAPI REMOCAQ DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FEROMINERAL, DE FORMA ni 1350 181 107 288 21,74 14,00 3B T4
MANUAL, SEM REAFROVE TAMENTO. AF 122017
ke 56116 [SINAFT FORRO EM REGUAS DEFVC. FRISADO. PARA AN' B\ENTES COMERCIAIS, i 1350 5T 4T 3831 3578 775.85 517,00 128085
INCLUEIVE EETRUTURA DE FIXA.,AO AF_DE,

1[SIMAPI (ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E M 19,20 1054 703 1757 208,69 128,00 24789
PLASTICO). AF_052017
o SINAPI REMOCAQ DE LUMINARIAS, DE FORMA MANLUAL, SEM UN 100 14 054 235 1,41 1,00 241
575806

REAP ROVEITAMENTO. AF 122017
ar g SINAPI LUMINARIA TIPO CALHA, DE S0BREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES [ 100
FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PART IDA RAPIDA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAC. AF_02/2020

10907 ZIZ 58 163.61 109,00 27281

|

£ 151 [Propric RETIRADA CUIDADOSA MOVEIS SOB MEDIDA COZINHA PARA ) 1,00 130428 8659 217 4T 120,48 87,00 21748
SUBSTITUICAC DO REVESTIMENTO, INCLUS VE INSTALAGOES
SANITARIAS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novapetropolis.Tdoc.com.br/verificacao/7C1F-ED77-0430-6794 e informe o cédigo 7C1F-ED77-0430-6794
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RECOLOCACAQ DE BATENTES DE MADEIRA, CONSIDERANDO
REAF ROVEITAMENTO DE MATERIAL

=
2

100,42

16742

BA NHEID MA SCULINOD

50.733.89

DEMOLICAC DE ALVEMARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVE TAMENTO. AF 09/2023

1.004,20

E70,00

1.674280

DEMOLICAC DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL , SEM
REAP ROVEITAMENTO. AF 122017

1.081,82

728,00

1.818,82

ALVENARIA DE VECACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORZONTAL DE 11,5X 15X 13CM (ESFESSURA 11,5M) DE PAREDES COM

198,81

132,00

331,91

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUT URAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACD

3750

25,00

6290

REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA
MANUAL. SEM REAPROVE TAMENTO. AF 122017

3.5

16,00

3935

ARGAMASSA DE NIWELAMENTO

117,23

720,00

1.961.32

IMPERMEABILIZACAD DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMACS. AF_09/2023

1.078,04

718,00

1.757.04

REVESTIMENTO CERAMICC FARA FAREDES INTERNAS COM FLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES BIXG0 CM APLICADAS NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 0272023 PE

3| 3zl 3 3] 3 3 2

3.603,80

240200

8.005,80

REVESTIMENTO CERAMICO PARA FISO COM FLACAS TIFO
PORCELANATO DE DIMENSOES DXHI) CM APLICADAEM AMBIENTES DE
AREA MAIOR: QUE 10 M*. AF_(
FORRO EM REGUASDEPVC, RIS{E«D O, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUT URA DE FIXAGAD. AF_D5/201T_P

El

1.543.09

833,22

M
o
)
=1
@

ACABAMENTOS PARA FORRO {RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E
PLASTICO). AF_052017

187,81

REMOGAD DE LUMINARIAS, DE FORMAMANUAL, SEM
REAP ROVEITAMENTO. AF 122017

UN

282

LIMINARIA TIFO CALHA, DE SOBREFOR, COM 2 LAMFADAS TUBLULARES
FLUORESCENTES DE 36 W. COM REATOR DE PART IDA RAFIDA -
FORME CIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2020

TZ2148|SINARI

UN

32

RECOLOCACAO DE BATENTES DE MADEIRA, CONSIDERANDO
REAP ROVEITAMENTO DE MATERIAL

ol
=l

UN

80,1

33,00

DIVISCRIA SANITARIA, TIPC CABIMNE, EM GRANITO CINZA POLIDO, EEP =
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC |II-E, EXCLUSIE

5.377.42

2585,00

o

91241 | SINAFI

FORTA EM ALUMINIC DE ABRIR TIFO VENEZIANA COM GUARNICAD,
FIXACAC COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF 122019

2159,80

1.440,00

ol
=

o
=

FECHADURA DE EMELUT IR PARA PORTA DE BANHEIRD, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUCAQ DE FURO-

KIT DE PORT A-PRONT A DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO
BRANCO. FOLHA PESADA OU SUPERPESADA. 80X210CM. FIXACAO COM

UN

389,73

205184

260,00

1.368,00

o]
|

3T12|ORSE

MICTORIC SIFONADD LOUCA BRANCA - PADRAD MEDIO -
FORME CIMENTO E INSTALACAD. AF 01/2020
vula de escoamento para mickirio, DECA, Decamatc 2570C ou si

r

UN

un

1.045,24

381,28

4T85 |ORSE

Vaso sanitanio o'caba de descarga acoplada, linh
of engate pve, assento universal AMANCO ou similar

veiro, CELITE ou similar,

un

1.260,00

697,00

254,00

207,00

5E340 [SINAFT

LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, 45X 55CM OU EQUIVALENTE,
FADRAQ MEDIO, INCLUSC) SIFAC TIFD GARRAFA, VALVULA E ENGATE
FLEXIVEL DE 40CM EM METAL CROMADO. COM APARELHO MISTURADOR
PADRAQ MEDIC - FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF_01/2020

91755 |SINAPI

UN

4.413.20

284200

(COMPOSICAC REPRESENTATVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC,
SERIE M, EEGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE
ESG. BANIT., FRUMADA ESG. SANIT., VENTI LF:QF—\O CU SUB-COLETOR
AERED), INCL. CONEXOES E CORTES, FKAGOES, F/ FREDIOS. AF_1

15|

FITES | SINAPI

4,50

260,72

174,00

A
£
o

[COMFOSICAD REFRESENTAT WA} DO SERVIGD DE INSTALACADC DE
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUAFRIA, DN 25 MM {INSTALADO EM
FAMAL, SUE—RAN'AL RAMAL DE DISTREUICAC OU PF{UW«EA‘ INCLUSIVE
CONEXOES. CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10.2015

3580

2387

537,00

358,00

#

21753 | SINAPI

{COMPOSICAD REPRESENTAT WA} DO SERVICD DE INSTALACAQ DE
TUBO DE FVC, SERIE NORMAL, ESGOTO FREDIAL, DN 50 MM {INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARID),
INCLUSIVE COMEXOES, CORTES E FIXAGOES PARA, PREDIOS.

AF 102015

76,36

127,27

381,80

o
k]

PAPELEIRA DE FAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO
FIXACAD. AF_ 012020

UN

4,00

278,76

184,00

8
7¥-04304794 e informe 0*¢odigo

SABONETEIRA PLASTICA TIFO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAQ. AF_01/2020

4,00

168,684

112,00

0000014 |Préprio

Barra de Apoio para PNE - a0 inox
BA NHEIRO FEMININD

1.00

482 84

322,00

STE22|EINAPI

CEMOLICAD DE ALVENARIA DE BLOCO FURADC, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVE TAMENTO. AF 05,2023

740,28

424,00

575833 | SINAFI

57540 | SINAPI

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL , SEM
REAP ROVEITAMENTO. AF 12/2017

REMOGCAC DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIEROMINERAL, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVE TAMENTO. AF 122017

148 |Proprio

73,30

14,50

1.303,80

23,35

362,00

18,00

ARGAMASSA DE NWELAMENTO

73,30

117,32

780,00

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAQS. AF 09/2023

REVE STIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM FLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X50 CM APLICADAS NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 0272023 PE

4 alal 3 &l a3

44,20

59,40

1.078,04

3.603.80

719,00

240200

REVESTIMENTO CERAMICO PARA FISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DMENSOES 60X50 CM APLICADAEM AMBIENTES DE
AREA MAIOR QUE 10 M= AF D8/2014

El

1.543.09

1.023.00

FORRO EM REGUAS DEPVC, FRISADO, FARA AN EIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXA" 0. AF 05,

83332

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORROEM PEP.F\L METALICO E
PLASTICO). AF_ 052017

208,89

REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAP ROVEITAMENTO. AF_12/2017

UM

282

Foml
poli

LUM INARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES
FLUCRESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PART IDA RAPIDA -
FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF 02/2020

U

3722

218,00

ethl

RECOLOCACAD DE BATENTES DE MADEIRA, CONSIDERANDD
REAF ROVEITAMENTO DE MATERIAL

Un

100,42

67,00

=
-

CIVISORIA SANTARIA, TIPC CABINE, EM GRANITC CINZA POLIDO, ESF =
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC |I-E, EXCLUSNE
FERRAGENS. AF 012021

537742

3.585,00

8
//MQvap:

PORTA EM ALUMINIO DE AB RIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAD,
FIXAGAD COM PARAFUSOS - FORNECIMENT O E INSTALAGAD. AF_122013

215960

1.440,00

=
#
)

50831 |SINAFI

50791 |SINAFI

FECHADURA DE EMBUTIR FARA PORTA DE BANHEIROD, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -
FORMECIMENTO E INSTALACAQ. AF 1272013

KIT DE PORT A-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO
BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, B0X210CM, FIXACAD COM
PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESFUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAD. AF_12/2018

UN

UN

68156

389,73

2051.94

260,00

1.368.00

Eém
s, aBessé|htt

El WOL

4765|0ORSE

V250 sanitano ©'C30E s descarga acoplads, linha s3veiro, CELITE ou similar,
o engate pwe, assento universal AMANCO ou similar

5540 [SINAPT

81795 |SINAPI

34000

1.360.00

507.00

)

&t
=)

U

LAVATORICLOUGA BRANCA COM COLUNA, 45X B5CM OU EQUIVALENTE,
PADRAD MEDID, INCLUSO SIFAC TIFO GARRAFA, VALVULA E ENGATE
FLEXIVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR
PADRAC MEDIC - FORMECIMENT O E INSTALAGAC. AF_01/2020

{COMPCSICAQ REPRESENTAT WA} DO SERVIQD DE INST. TUBD PVC,
SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM {INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE
ESG. BANIT, PRUMADAESG. SANIT., VENTILAGAC QU 5 UB-COLETOR

AEREQ), INCL. CONEXOES E CORTES, FKAG: OES, P/ PREDIOS. AF_10/2015|

UM

4,50

110330

az83

260,72

367800

174,00

w
i,
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EN 81785 |SINAPI {COMPOSEICAD REPRESENTAT IVA) DO SERVICO DE INSTAL&QAjDE - M 1 5:'33 3520 2387 59,87 537,00 358,00

285,00
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM {INSTALADO EM
RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBU K;j\:) OU PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FKAGOES, FARA FREDIOS. AF_102015
521 1753 |SINAPI {COMPOSICAD REFRESENTAT IV A) DO SERVICO OE INSTALACAC DE M 5,00 76,38 5091 12727 381,80 255,00 83680
TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM {INSTALADD
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO),
INCLUSNE CONEXOES, CORTES E FIXA@ES PARA, PREDIOS.
AF 102015
522 95544 |SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO UN 4,00 8919 4812 115,31 278,78 184,00 48076
FIXACAD. AF 012020
5.14 25547 | SINAPI SABONETEIRA FLAST ICA TIPO DISPENSER FARA SABONETE LIQUIDO um 4,00 42,18 2810 T0.26 168.84 112.00 28084
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAD. AF 01/2020
523 00000014 |Prop nio: Barra de Apoio para PNE - 300 in0ix un 1,00 45254 321,78 204,40 482 684 322.00 80484
& TELHADO 151651
81 24338 |SINAPI CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, M 8,05 8937 4825 115,62 558,43 372,00 930,43
DESEMNVOLVIMENT O DE 50 CM, INCLUSO TRANSFORTE VERTICAL.
AF_07.2013
82 25458 |SINAPI PINTURA ESMALTE BRILHANTE {2 DEMAQCS) SOBRE SUPERFICIE i 4,02 40,12 2675 68,87 161,28 108,00 28828
METALICA. INCLUS WE PROTECAO COM ZARCAQ {1 DEMAC)
83 E5512|SINAFI TUBD PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E M 5,00 3758 2530 63,26 189,80 127,00 31680
INSTAL ADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF O8/2002
T SERVIGOSFINAIS 3.901.34
71 SEIT|SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA i 401,30 303 202 5.05 1.215,94 211,00 2026584
72 13 57|C)RSF_ Lo_::a_ﬁfa de cab@ coletpra de entulho capacidade 5 m® (Local Aracaju), prazo un 500 22500 15000 375,00 1.125.00 750.00 187500
maxime de 7 dias
Totais 79.175,89 52.782,60 131.95849

1.2. O valor global estimado € superior a R$ 131.958,49, devendo ser realizado processo
licitatério de ampla concorréncia.

1.3. O prazo de vigéncia da contratagdo € de 6 (seis) meses contados da data da emissdo da
ordem de inicio.

2. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO
2.1. A fundamenta¢do da contratacdo encontra-se pormenorizada em tépico especifico do
Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratacdo estd previsto no item 3.058 do Plano de Contratacdes
Anual do exercicio de 2023, estabelecido pelo Decreto Municipal n° 088, de 27 de abril de
2023.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

3.1 A solugdo proposta é a reforma da EMEF Pedreo Beck Filho. Todas as intervengdes
propostas constam no Memorial Descritivo anexo a este Termo de Referéncia, e conforme
as seguintes especificagdes:

a) CALHAS DO TELHADO: Instalagdo de calhas no gindsio, substitui¢io de calhas com
corrosdo, lixamento e pintura das calhas.

b) FORRO DE PVC: Instalagio de forro em réguas de PVC, inclusive estrutura, instala¢do
de lumindria tipo calha, de sobrepor.

¢) REVESTIMENTO CERAMICO: Remocio de revestimento cerdmico de forma manual,
instalacdo de revestimento ceramico tipo porcelanato.

d) BANHEIRO: Retirada de divisérias em alvenaria, instalagdo de divisdria sanitdria, tipo
cabine, em granito, instalacdo de porta em aluminio de abrir tipo veneziana.

e) SERVICOS FINAIS: Limpeza geral da obra, retirada de entulho da obra utilizando caixa
coletora.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. A obra devera seguir os padrdes de desempenho e qualidade objetivamente definidos
pelo edital, por meio de especificagdes usuais de mercado, nos termos do art. 6°, inciso XIII,
da Lei Federal n° 14.133/2021.

4.2. A contratacdo serd realizada por meio de licitacdo, na modalidade concorréncia, na sua
forma eletronica, com critério de julgamento por menor preco global, nos termosdos

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novapetropolis.1doc.com.br/verificacao/7C1F-ED77-0430-6794 e informe o cédigo 7C1F-ED77-0430-6794
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artigos 6°, inciso XXXVIII, 17, § 2°, e 34, todos da Lei Federal n° 14.133/2021.

4.3.

Para a execucdo da obra de engenharia pretendida, os eventuais interessados deverdo

comprovar que atuam em ramo de atividade compativel com o objeto dalicitagdao, bem como

apresentar os seguintes documentos a titulo de habilitacdo, nos termos do art. 62 da Lei
Federal n°® 14.133/2021:

44.

DOCUMENTOS DE HABILITACAO

44.1 HABILITACAO JURIDICA

a)
b)

c)
d)

e)

copia do registro comercial, no caso de empresa individual;

copia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,

em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por acdes,

acompanhado de documentos de elei¢ao de seus administradores;

prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ/MF);

copia do decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira

em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento

expedido pelo 6rgido competente, quando a atividade assim o exigir.

a pessoa juridica podera participar de licitacdo em consorcio, observadas as seguintes

normas:

I.  comprovacdo de compromisso publico ou particular de constitui¢cao de consorcio,
subscrito pelos consorciados;

II.  indicacdo da empresa lider do consércio, que serd responsdvel por sua
representacao perante a Administracao;

IlI.  admissdo, para efeito de habilitacdo técnica, do somatério dos quantitativos de

cada consorciado e, para efeito de habilitacdo econdmico-financeira, do somatorio
dos valores de cada consorciado;

IV.  impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitacdo, de mais de

um consorcio ou de forma isolada;

V. responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em consdrcio,

tanto na fase de licitacdo quanto na de execugdo do contrato;

4.4.2. HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

a)
b)

c)

d)

e)
f)
2)

comprovante de inscri¢ao no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);
comprovante de inscri¢cao no cadastro de contribuintes estadual relativo ao domicilio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

comprovante de inscri¢do no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicilio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

prova de regularidade perante as Fazendas federal, estadual e municipal do domicilio
ou sede do licitante, e regularidade fiscal perante o Municipio de Nova Petrépolis, na
forma do art. 193 do Cédigo Tributario Nacional, ou outra equivalente, na forma da lei;
prova de regularidade relativa ao FGTS;

prova de regularidade perante a Justica do Trabalho;

declaracdo de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo
Federal. conforme o modelo do Decreto Federal n°® 4.358/2002.

4.4.3. HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

a)

b)

balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais;

certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, em
prazo nao superior a 90 dias da data designada para a apresentacdo do documento;
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c)

d)

declaracdo assinada por profissional habilitado da drea contdbil atestando indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) superiores a 1
(um) inteiro e obtidos pela aplicacdo das seguintes férmulas, apurados sobre as
demonstragdes dos dois dltimos exercicios:
I.  Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizdvel a Longo Prazo )/( Passivo
Circulante + Passivo Nao Circulante);
II.  Solvéncia Geral (SG)= (Ativo Total)/(Passivo Circulante +Passivo nao
Circulante); e
III.  Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante)/ (Passivo Circulante).
A licitante que ndo alcancar o indice (ou quaisquer dos indices) acima exigido (s),
conforme o caso, deverd comprovar que possui patrimonio liquido minimo igual ou
superior a 10%, nos termos do § 4° do art. 69 da Lei Federal n° 14.133/2021 do valor
estimado para a contratagdo.

4.4.4. Os indices solicitados visam avaliar a situacio financeira do proponente objetivando

atestar condic¢des financeiras e/ou patrimoniais minimas que garantam a execucao
do objeto e o cumprimento do cronograma de execucao da obra.

4.4.5. E vedada a substitui¢do do balanco por balancete ou balango provisorio.
4.4.6. Os licitantes que utilizam a escrituracdo contdbil digital - ECD e que aguardam a

autenticacao do balan¢o patrimonial pela Junta Comercial poderdo apresentar, em
substituicdo ao registro, o protocolo de envio, no Sistema Publico de Escrituracio
Digital - SPED, do balancgo a Receita Federal do Brasil.

4.4.7. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as

exigéncias da habilitacdo e ficardo autorizadas a substituir os demonstrativos
contdbeis pelo balango de abertura.

4.4.8. Apo6s a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo serd permitida a substituicdao

a)

b)

ou a apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:
complementacao de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes
e desde que necessdria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame;
atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas.

4.4.9. Na andlise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de licitagdo poderd sanar

erros ou falhas que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica,
mediante despacho fundamentado registrado e acessivel a todos, atribuindo-lhes
eficacia para fins de habilitacdo e classificacao.

4.4.10. QUALIFICACAO  TECNICO-PROFISSIONAL E  TECNICO-

OPERACIONAL

4.4.11. Certidao de Registro de Pessoa Juridica expedida pelo Conselho Regional de

Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) ou pelo Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU), do estado do Rio Grande do Sul ou do local de sua sede.

4.4.12. Comprovacao através da apresentacao de no minimo 01 (um) atestado fornecido por

pessoa juridica de direito publico ou privado de que realizou a execucdo,
integralmente e de modo satisfatério, de objeto similar, igual ou superior teor ao
desta licitacao.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

5.1. O prazo de execugdo da obra € de 4 (quatro) meses, contados da emissdo da ordem de
inicio e deverd ser executada conforme o cronograma fisico-financeiro da obra;

5.2. O prazo de garantia contratual da obra serd de, no minimo, 5 (cinco) anos, contadosa
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partir do primeiro dia util subsequente a data do recebimento definitivo;

5.3. A garantia serd prestada com vistas a manter a obra realizada em prefeitas condi¢des
de uso, bem como todos os aspectos da obra, nos termos do memorialdescritivo, normas da
ABNT e técnicas construtivas consagradas sem qualquer 6nus ou custo adicional parra o
Contratante;

5.4. Apos a entrega definitiva, caso a obra apresente vicio ou defeito no periodo de vigéncia
da garantia, o servi¢o deverd ser refeito ou os materiais substituidos, de tal forma que o
resultado seja condizente com os termos do memorial descritivo. Toda a inconsisténcia na
obra implicard no reparo ou solugdes que assegurem sua solidez, preservando a
funcionalidade, a qualidade e a estética;

5.5. Uma vez notificado, o Contratado realizard o reparo ou substituicdo dos materiais no
prazo de até 30 (trinta) dias;

5.6. Na hipétese de vicio ou defeito, o Contratado devera disponibilizar material ou
equipamento equivalente, de especificacdo igual ou superior ao anteriormente fornecido,
para utilizacdo em cardter provisorio pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade
dos trabalhos administrativos durante a execucao dos reparos. Quando inviabilizar o uso da
obra, sujeita-se a reparagdo por perdas e danos;

5.7. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia serd de
responsabilidade do Contratado.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas
avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte responderd pelas
consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem
eletronica para esse fim.

6.4. O 6rgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa para adocdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a Administracdo podera
convocar o representante do licitante contratado para reunido inicial a fim de apresentar o
plano de fiscalizagdo, que conterd informacgdes acerca das obrigacdes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano
complementar de execu¢do do contrato, quando houver, do método de afericdo dos
resultados e das sancdes aplicdveis, dentre outros.

6.6. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) técnico
e administrativo do contrato, ou pelos respectivos substitutos, quais sejam: Engenheiro
Civil, Fabiano Ewbank Escobar, e na sua auséncia a Engenheira Civil Laura Elisa Schmitt,
e Coordenador de Compras da Secretaria deEducagdo, Cultura e Desporto, Vitor André
Schneider.

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execugdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administra¢do, em relagao ao aspecto técnico do servico.

6.8. O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato
todas as ocorréncias relacionadas a execuc¢do do contrato, com a descri¢do do que for
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necessdrio para a regularizacio das faltas ou dos defeitos observados.
6.9. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird
notifica¢des para a corre¢cdo da execugdo do contrato, determinando prazo para acorrecao.

6.10. O fiscal técnico do contrato informara ao requisitante (secretdrio), em tempo habil,a
situacdo que demandar decisdo ou adocao de medidas que ultrapassem sua competéncia,
para que adote as medidas necessdrias e saneadoras, se for o caso.

6.11. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicard o fato imediatamente ao requisitante
(secretario).

6.12. O fiscal administrativo comunicard ao requisitante, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogacao
contratual.

6.13. O fiscal administrativo coordenard a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execucdo do histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das
alteracoes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da
necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
Administracgao.

6.14. O requisitante emitird documento comprobatério da avaliacio realizada pelo fiscal
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento das obrigacdes assumidas pelo
contratado, com menc¢do ao seu desempenho na execug¢do contratual, baseado nos
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo encaminhar para o setor de compras e licitagdes para cadastro do atestado.

6.15. O requisitante tomard providéncias para a formalizacdo de processo administrativode
responsabilizacdo para fins de aplicacdo das sancdes, a ser conduzido pela comissdo de que
trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia
para tal, conforme o aso.

6.16. O fiscal técnico deverd enviar a documentacgdo pertinente ao setor de tesouraria para
a formaliza¢do dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valordimensionado na
fiscalizacao/ vistoria.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

7.1. A avaliagdo da execucdo do objeto se dard por relatdrio.

7.2. Os servicos e materiais da obra poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte,
inclusive antes do recebimento provisério, quando em desacordo com as especificacoes
constantes no Termo de Referéncia e/ou memorial descritivo da proposta, devendo ser
substituidos no prazo de 15 dias, a contar da notificagdo da contratada, as suas custas, sem
prejuizo da aplicacdo das penalidades.

7.3. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdao nao
atestar a ultima medi¢do de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias
que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisoério.

7.4. A obra serd recebida provisoriamente, de forma sumaria, no ato da entrega, juntamente
com a ultima nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, peloresponsavel
pelo acompanhamento da obra e fiscalizagdo do contrato, para efeito de posterior
verificacdo de sua conformidade com as especificacdes constantes no Termode Referéncia
€ na proposta.

7.5. Em caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 daLei n® 14.133, de 2021, comunicando-

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novapetropolis.1doc.com.br/verificacao/7C1F-ED77-0430-6794 e informe o cédigo 7C1F-ED77-0430-6794

Assinado por 1 pessoa: JORGE DARLEI WOLF

o



se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucao
do objeto, para efeito de liquidag@o e pagamento.

7.6. O prazo para a solucgdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execucdo do objeto ou
de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente, verificadas pela
Administracdo durante a andlise prévia a liquidacdo de despesa, ndo serd computado para
os fins do recebimento definitivo.

7.7. O pagamento seréd realizado por meio de ordem bancdria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

7.8. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributdria prevista na legislacdo
aplicavel. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na
legislacdo vigente.

7.9. Os pagamentos serdo efetuados de acordo com o andamento e o cronograma da obra,
apos a conclusdo das etapas previstas, hipotese em que o pagamento deverd ser solicitado
pela contratada ao fiscal do contrato.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE
SERVICO

8.1. O fornecedor serd selecionado por meio da realizacdo de procedimento licitatdrio, na
modalidade de concorréncia, sob a forma eletronica, com a do¢do do critério de julgamento
pelo menor preco global.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO
9.1. Estima-se para a contratagdo o valor total de R$ 348.989,60 (trezentos e quarenta e oito
mil, novecentos e oitenta € nove reais e sessenta centavos).

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
10.1. O dispéndio financeiro decorrente da contratacdo ora pretendida decorrerd das
seguintes dotagdes orcamentdrias:

Orgio: 0800 - Secretaria Municipal de Educagao, Cultura e Desporto

Unidade: 0805 - Programas Suplementares de Ensino

Funcional 0805.12.365.0801 550 1100 2.230 - Manutencao da educagdo infantil com
Programdtica: recursos do Salédrio Educacg@o

Natureza: 3.3.90.30.00.00.00 - Material de consumo (3278)

Natureza: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros servigos de terceiros — PJ (3279)

Nova Petropolis, 10 de junho de 2024.

Fabiano Ewbank Escobar
Eng® Civil — CREA/RS 2114045595
Assessor de Engenharia
Secretaria Municipal de Planejamento,
Coordenacdo, Transito e Habitacdo
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Prefeitura Municipal de Nova Petropolis
Rio Grande do Sul

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. INTRODUCAO
O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os
devidos estudos para a contratagdo de solug¢do que atenderd a necessidade abaixo especificada.
No presente estudo foi procedida a andlise detalhada da necessidade e a identificacdo no
mercado da melhor solug¢do para supri-la, em observincia as normas vigentes e aos principios que
regem a Administracdo Publica.

2. DESCRICAO DA NECESSIDADE

O presente instrumento tem como objetivo a contratacdo de mao de obra e materiais de
empresa especializada em obras de engenharia, com o intuito de executar obra de reforma da EMEF
Pedro Beck Filho. A contratacdo € baseada na extrema necessidade de reforma do revestimento
ceramico do piso e ‘parede da cozinha e despensa, instalacdo de calhas no ginasio e substituicdo de
calhas com corrosdo no prédio, instalacdo de forro na cozinha despensa e banheiros e substitui¢ao de
divisérias de banheiro. em virtude da sua degradacdo pelo tempo, ocasionando transtornos no
andamento correto dos servigos. Esta contratacdo € essencial para a manutencao da oferta de servigos
a comunidades.

A reforma da escola € imprescindivel para o atendimento ao servico de educacao fundamental
e garantir um atendimento adequado a fim de que a qualidade das atividades desenvolvidas nesses
locais ndo seja prejudicada.

3. PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL
A contratacdo objeto deste estudo de esta prevista no item 3.058 do Plano Anual de
Contratacdes do exercicio de 2023, estabelecido pelo Decreto Municipal n.® 088, de 27 de abril de
2023, mas nao no ano de 2024 pois 0 mesmo ainda ndo estd concluido, contudo ha previsdo
or¢amentdria.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Os servigos serdo prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada
e autorizada pelos 6rgdos competentes, em conformidade com a legislacdo vigente e padrdes de
sustentabilidade exigidos nesse instrumento e no futuro termo de referéncia. Entendemos, portanto,
que a contratacdo nos presentes termos, atende aos requisitos exigidos na Legislacdo em vigor, bem
como atende as necessidades do municipio no que tange as exigéncias. Trata-se de servico comum
de engenharia, a ser contratado mediante licitacdo, na modalidade concorréncia, em sua forma
eletronica.
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Prefeitura Municipal de Nova Petropolis
Rio Grande do Sul
A prestacdo dos servigos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada

e a Administragdo, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinacdo direta.

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES
O descritivo dos itens e suas quantidades, bem como sua composi¢do constam do rol de
anexos.

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO

H4 no mercado Nacional diversas empresas de engenharia para realizacdo de Obras e
Servicos de reforma, o que possibilita ampla concorréncia e vantagens a Administracdo Publica,
propiciando transparéncia e legalidade para a requerida contratacdo. Vale ressaltar que a referéncia
da planilha orcamentéria baseada nas tabelas SINAPI, substitui a pesquisa de precos de mercado,
conforme Decreto Federal n° 7.983, de 8 de abril de 2013 e publicagdo “Orientacdes para elaboracao
de planilhas or¢amentarias de obras publicas — TCU”, suprindo e descriminando os valores unitarios
estimados de todos os materiais e servicos que serdo aplicados na contratagdo. A referéncia para os
valores mdximos aceitdveis serd baseada na tabela SINAPI ndo desonerado.

7. ESTIMATIVA DO PRECO DA CONTRATACAO

O valor total do rol de servicos de engenharia, com fornecimento de materiais, equipamentos,
mao de obra e acessérios é estimado em R$ 131.958,49 (cento e trinta e um mil, novecentos e
cinquenta e oito reais e quarenta € nove centavos), ja incluso o BDI de 25,00%. A composi¢do dos
precos tomou como base a tabela de custos unitdrios de referéncia do Sistema Nacional de Pesquisa
de Custos e Indices da Construgdo Civil — SINAPI, aplicando assim, de forma subsididria as regras
que o Tribunal de Contas da Unidao (TCU) estabeleceu para elaboracdo de orcamento de obras e
servigcos de engenharia.

8. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
O presente estudo, como ja informado, refere-se a contratagdo de empresa especializada em
servicos de engenharia necessarios a reforma da EMEF Pedro Beck Filho de Nova Petropolis,
incluindo mao de obra, equipamentos e materiais necessarios, conforme condicdes e especificacdes
constantes nos documentos anexos. A descricdo detalhada da solugdo estd prevista no memorial
descritivo (documento anexo).

9. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO
A reforma seré executada integralmente conforme memoriais em anexo, sendo parcelados os
pagamentos conforme cronograma fisico-financeiro.
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Prefeitura Municipal de Nova Petropolis
Rio Grande do Sul
10. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

A obra tem como principal objetivo sanar os problemas do revestimento cerdmico do piso e
parede da cozinha e despensa , instalacdo de calhas no gindsio e substituicdo de calhas com corrosdao
no prédio, instalacdo de forro na cozinha despensa e banheiros e substituicdo de divisérias de
banheiro. em virtude da sua degradacgao pelo tempo. E desta forma, melhorar a qualidade dos espacos
ofertados aos servicos de educacao fundamental.

11. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO
Nao foram identificadas providéncias a serem tomadas pela Administracdo previamente a
assinatura do contrato.

12. CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES
Trata-se de contratacdo independente, cuja finalidade serd atingida plenamente quando da
conclusdo do processo licitatorio e do cumprimento das disposi¢cdes contratuais.

13. IMPACTOS AMBIENTAIS
O descarte dos materiais na execu¢cdo dos servigos deverd ser realizado conforme a
caracteristica do material, sendo observada a separacdo entre descarte de materiais passiveis de
reciclagem e descarte de materiais para aterro, que por sua vez sdo coletados por empresa
especializada e devidamente descartados conforme regulamentos ambientais. A Contratada devera,
ainda, respeitar as Normas Brasileiras (NBR) publicadas pela ABNT sobre residuos sélidos.

14. VIABILIDADE DA CONTRATACAO
Verificou-se que a solugdo de contratacio € adequada para atendimento da demanda
apresentada, que existe viabilidade financeira e orcamentdria e que o processo de compra estd
alinhado com o planejamento de contratagdes aprovado pelo Municipio.
Diante do exposto, declara-se ser vidvel a contratacao pretendida.

Fabiano Ewbank Escobar

Eng® Civil — CREA/RS 2114045595
Assessor de Engenharia
Secretaria Municipal de Planejamento,

Coordenagao, Transito e Habitagdo

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novapetropolis.1doc.com.br/verificacao/7C1F-ED77-0430-6794 e informe o cédigo 7C1F-ED77-0430-6794

Assinado por 1 pessoa: JORGE DARLEI WOLF

=



Pl
o

Municipio de Nova Petropolis
Rio Grande do Sul

ANEXO III

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Edital n° XX/2024

Concorréncia Publica

Ao Municipio de Nova Petrépolis (RS)
Apresento a proposta para execucio da obra abaixo relacionada para atendimento a demanda objeto desse processo licitatério.

PROPOSTA FINANCEIRA
<
1. DO FORNECEDOR 2
1.1 Razio Social 8
1.2 Inscriciio no CNPJ/CPF: 3
1.3 Endereco fisico: l,:
1.4 Endereco eletronico (e-mail): a
1.5 Telefone de contato: n
O
2. DA PROPOSTA >
Item Descricao Und Qntd. Valor M.O. Valor MAT Valor total .2
9
($]
TOTAL: R$ TOTAL: R$ TOTAL: R$©
3. DA COMPOSICAO DO BDI
Composicido do BDI - Beneficios e Despesas Indiretas
Referéncias
1° Quartil Médio 3° Quartil
Administragdo Central AC
Seguros e Garantia SG
Risco R
Despesas Financeiras DF
Lucro L
Tributos - ISS
Tributos - PIS/COFINS
T
Tributos — CSLL/IRPJ
Tributos — Outros tributos

Resultado do calculo do BDI:

0,00%

Férmula para o cdlculo do BDI:
{[(1+AC+S+R+G) x (1+L) x (1+DF)] / (1-CP-ISS)} -1

4.

DO RESPONSAVEL:

4.1 Nome Completo:

4.2 Inscricao no CPF:

Declaro que o preco contido na proposta inclui todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de
administragdo, materiais, servicos, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e outros necessdrios ao cumprimento integral do objeto do

Edital e seus Anexos.

Declaro para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com o0s precos e prazos acima indicados, estou de pleno acordo com as condi¢des

gerais e especiais estabelecidas para esta licitacdo, as quais nos submetemos incondicional e integralmente.

Assinatura do Responsdvel

de

de 2023.
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ANEXO IV

MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ........ /..., QUE FAZEM
ENTRE SI O MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS E A
EMPRESA

MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS, pessoa juridica de direito piblico interno, inscrito no CNPJ sob
o n° 88.572.748/0001-00, com sede junto a Prefeitura Municipal, sita na Rua Sete de Setembro, 330, 2°
andar, em Nova Petrépolis, através do Prefeito Municipal, Sr. Jorge Darlei Wolf, doravante denominado

CONTRATANTE, e 0(2) .ccooovrvreeeeeeeeennnnen, inscrito(a) no CNPJ/MF sob 0 n° ......cccccccevevnnnnnnen.
sediado(a) Na ......cceevvveeeeeeeeeeeiinnnnen, NS5 1 USRI doravante designado CONTRATADO, neste
ato representado POT .......cccveevveveeriieenneennns (nome e funcdo no contratado), conforme atos constitutivos da

empresa OU procuracdo apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo n°
.............................. e em observancia as disposi¢oes da Lei n® 14.133, de 2021 resolvem celebrar o presente
Termo de Contrato, decorrente do processo licitatrio por concorréncia eletronica de n° XX/2024, mediante
as cldusulas e condi¢des a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente instrumento a execugdo de (...), Nova Petropolis (RS), conforme
condig¢des e exigéncias estabelecidas no Edital do processo licitatorio.

1.2. Objeto da contratacdo:

Item | Descricao Und Qntd. Valor M.O. Valor MAT Valor tota

TOTAL: R$ | TOTAL: R$ TOTAL: R

1.3. Sdo anexos a este instrumento e vinculam esta contratacdo, independentemente de transcri¢ao:
1.3.1. O Termo de Referéncia que embasou a contratacdo;

1.3.2. O Edital de Licitagdo;

1.3.3. A Proposta do Contratado;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O servigo serd executado de forma indireta, ou seja, pelo proprio contratado na forma de
empreitada por preco global, sem dedicacdo exclusiva de mao de obra.
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2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO.

2.1. O prazo de vigéncia da contratag@o € de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses, contados da data de
assinatura do contrato.

2.2. O prazo de garantia da obra € de 05 (cinco) anos, contados do primeiro dia ttil subsequente ao
recebimento definitivo.

2.3. O prazo de execucdo da obra € de 04 (quatro) meses, contados da ordem de emissao de inicio.

3. CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO
CONTRATUAIS

3.1. O regime de execucdo contratual, o modelo de gestdo, assim como os prazos e condi¢des de
prestacdo, conclusdo, observacado e recebimento definitivo constam no Termo de Referéncia, anexo a este
Contrato.

3.2. O prazo para resposta ao pedido de repactuacdo de precos, quando for o caso, serd de 30 (trinta)
dias.

3.3. O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do reequilibrio econdmico-financeiro ou
repactuagdo, quando for o caso, serd de 30 (trinta) dias.

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

4.1. Nao serd admitida a subcontrata¢do do objeto contratual.

5. CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO
5.1. PRECO
5.1.1. O valor da empreitada é de R$.......... (...

5.1.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da
execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais
e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratacdo.

5.2. FORMA DE PAGAMENTO

5.2.1. O pagamento serd realizado através de ordem bancdria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

5.3. PRAZO DE PAGAMENTO

5.3.1. O pagamento serd efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento
da Nota Fiscal, observado as condic¢des estabelecidas no Edital.
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5.3.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal quando o 6rgdo contratante atestar o
recebimento do objeto do contrato.

5.3.3. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacdo, mediante
aplicacdo do Indice de Precos ao Consumidor Amplo (IPCA) divulgado pelo IBGE.

5.3.4. CONDICOES DE PAGAMENTO

5.3.4.1 A emissdo da Nota Fiscal serd precedida do recebimento provisdrio e de medi¢do do objeto
da contratacao, conforme disposto no Termo de Referéncia.

5.3.4.2 Quando houver glosa parcial do objeto, o contratante deverd comunicar a empresa para que
emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

5.3.4.3 O fiscal do contrato deve verificar se a Nota Fiscal apresentada expressa os elementos
necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

c) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) os objetos;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencdes tributdrias cabiveis.

5.3.4.4 Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal, ou circunstincia que impega a liquidagdo da
despesa, o pagamento ficard sobrestado até que o contratado providencie as medidas sanadoras. Nessa
hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 apds a comprovagdo da regularizacdo da situacdo, nao
acarretando qualquer Onus para o contratante.

5.3.4.5 A Nota Fiscal devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da regularidade
fiscal estabelecida no item 13.2 do edital.

5.3.4.6 Previamente a emissao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera
verificar a manutencdo das condicdes de habilitacdo exigidas no edital e identificar possivel razdo que
impeca a participa¢do em licitacdo, no dmbito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

5.3.47 Constatando-se a situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
contratante.

5.3.4.8 Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
deverd comunicar aos 6rgados responsaveis pela fiscaliza¢do da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia
do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

5.3.4.9 Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.
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5.3.4.10 Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que
se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagao.

5.3.4.11 Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributdria prevista na legislacdo aplicavel.

5.3.4.12 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos
na fonte os percentuais estabelecidos na legislagcdo vigente.

5.3.4.13 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n° 123, de 2006, ndo sofrerd a retencdo tributdria quanto aos impostos e contribui¢cdes abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentacdo de comprovacdo, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributdrio favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

5.3.5 ANTECIPACAO DE PAGAMENTO

5.3.5.1 A presente contratacdo ndo permite a antecipacao de pagamento.

53.6 CESSAO DE CREDITO

5.3.6.1 Nao serd admitida a cessao fiduciaria e ndo fiduciéria de direitos crediticios

6. CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE

6.1. Fica estabelecido como indice de reajuste contratual o Indice de Precos ao Consumidor Amplo
(IPC-A) calculado e divulgado pelo IBGE.

7. CLAUSULA SETIMA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE

7.1. Sdo obrigacdes do Contratante:

7.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato € seus anexos;

7.1.2. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

7.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele refeito, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

7.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo
Contratado;

7.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execug¢ao do objeto, no prazo,
forma e condi¢Oes estabelecidos no presente Contrato;

7.1.6. Aplicar ao Contratado sangdes motivadas pela inexecugdo total ou parcial do Contrato;

7.1.7. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a
execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.
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7.2. A Administra¢do ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execu¢ao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros
em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATADO

8.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e em seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do
objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

8.1.1. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13
e 17 a27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

8.1.2. Comunicar ao Contratante, no prazo mdximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data
da prestacdao do servigo, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovacio;

8.1.3. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade
superior (art. 137, I) e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados;

8.1.4. Refazer, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os
servicos sobre os quais se verificarem vicios ou incorrecdes resultantes da execucao;

8.1.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, bem como por todo
e qualquer dano causado a Administracio ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagao
ou o acompanhamento da execugdo contratual pelo Contratante, que ficard autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

8.1.6. O contratado deverd entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, junto com a
Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:
a) prova de regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede do
licitante, € com o Municipio de Nova Petropolis, nos termos do art. 193 do Codigo Tributério
Nacional, ou outra equivalente, na forma da lei;

8.1.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacOes previstas em Acordo, Convengao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigacdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo especifica,
cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante, inclusive cumprir as exigéncias de
reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia,
para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz;

8.1.8. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas,
todas as condi¢Oes exigidas para habilitacdo na licitacio, ou para qualificac@o, na contratacdo direta;
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8.1.9. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementd-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do

objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei n°
14.133, de 2021.

8.1.10. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca do Contratante.

8.1.11. Realizar o devido descarte dos residuos sélidos, respeitadas as normas relativas a preservacao
do meio ambiente.

9, CLAUSULA NONA — GARANTIA DE EXECUCAO

9.1. A garantia dada em cumprimento das obrigacdes ora assumidas, com vigéncia até o recebimento
definitivo da obra, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do presente Contrato, na importancia de
R$ (...) sera atualizdvel da mesma forma que o principal, conforme Lei 14.133/2021. A garantia sera
levantada ap6s o cumprimento fiel e integral deste Contrato.

9.2. A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter a garantia, bem como dela descontar as
importancias necessarias a reparar, corrigir, remover e substituir 0s servi¢os € materiais que apresentarem
vicios, defeitos ou incorre¢des nos termos apontados pela sua Equipe de Fiscalizagdo, através de Relatorio
Circunstanciado, sempre que a CONTRATADA nio atender as suas determinacdes. Caso a garantia nao se
mostre suficiente, a diferenca serd descontada dos pagamentos eventualmente pendentes, devidos pela
CONTRATANTE.

9.3. A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter da garantia e dos pagamentos eventualmente
devidos a CONTRATADA as importancias necessdrias a satisfacdo das contribui¢des e tributos devidos
pela CONTRATADA, e que tenham reflexo junto a CONTRATANTE.

9.4. ACONTRATANTE reserva-se o direito de exigir da CONTRATADA a atualizacio e/ou refor¢o
do valor da garantia inicial, visando a manter o valor real da mesma na propor¢ao idéntica a da data da
assinatura do presente Contrato, tendo como base o indice apresentado.

9.5. A garantia adicional terd o mesmo disciplinamento dado a garantia contratual principal.

10. CLAUSULA DECIMA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

¢) der causa a inexecugao total do contrato;

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novapetropolis.1doc.com.br/verificacao/7C1F-ED77-0430-6794 e informe o cédigo 7C1F-ED77-0430-6794

Assinado por 1 pessoa: JORGE DARLEI WOLF

=



d)
e)

g)

h)

)
i)
k)
D

o

Municipio de Nova Petropolis
Rio Grande do Sul

deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;
ndo mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracao
falsa durante a dispensa eletronica ou execugdo do contrato;

fraudar a contratacdo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;

praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

10.2. Serdo aplicadas ao responsdvel pelas infracOes administrativas acima descritas as seguintes

sancoes:

a)

b)

d)

Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que
ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave;

Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas b,
¢, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposicao de
penalidade mais grave;

Declaraciao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas h, 1, j, k e 1 do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas b, c,
d, e, f e g, que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave;

Multa:

1. moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

2. moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do
contrato, até o maximo de 30% (trinta por cento) pela inobservancia do prazo fixado
para apresenta¢do, suplementag@o ou reposi¢do da garantia;

3. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisao do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme
dispde o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

4. compensatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecucao total do objeto;

10.3. A aplicacdo das sang¢des previstas neste Contrato nao exclui, em hipétese alguma, a obrigacao
de reparacdo integral do dano causado ao Contratante.
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10.4. Todas as sancdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa.

10.4.1. Antes da aplicagdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias tuteis, contado da data de sua intimagao.

10.4.2. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd
descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente.

10.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente.

10.5. A aplicacdo das sancdes realizar-se-d4 em processo administrativo que assegure o contraditorio
e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e pardgrafos do art. 158
da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

10.6. Na aplicacao das san¢des serdo considerados:

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgdos de controle.

10.7. Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis
de licitagdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n° 12.846, de 2013, poderdo ser apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

10.8. A personalidade juridica do Contratado poderd ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou
para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de administracdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o
Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de anélise
juridica prévia.

10.9. O Contratante deverd, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicacdo
da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.
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10.10. As sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL

11.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

11.2. Se as obrigacdes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficard prorrogada até a
conclusdo do objeto, caso em que deverd a Administracdo providenciar a readequacdo do cronograma
fixado para o contrato.

11.2.1. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicdveis as respectivas sangdes administrativas;
e

b) poderd a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotard as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execucao contratual.

11.3. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditdrio e a ampla defesa.

11.3.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

11.3.2. A alterag@o social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao ensejara a
rescisao se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

11.3.2.1. Se a operagdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, deverd ser formalizado termo
aditivo para alteracdo subjetiva.

11.4. O termo de rescisdo, sempre que possivel, serd precedido de:
11.4.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
11.4.2. Relagdo dos pagamentos ji efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizac¢des e multas.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DOTACAO ORCAMENTARIA

12.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos, nas
dotagdes abaixo discriminadas:

Orgdo: 0800 - Secretaria Municipal de Educag@o, Cultura e Desporto

Unidade: 0805 - Programas Suplementares de Ensino

Funcional 0805.12.365.0801 550 1100 2.230 - Manutencédo da educacdo infantil com
Programatica: recursos do Saldrio Educacio

Natureza: 3.3.90.30.00.00.00 - Material de consumo (3278)

Natureza: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros servicos de terceiros — PJ (3279)
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13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOS CASOS OMISSOS

13.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na
Lei n° 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicdveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢coes
contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos
contratos.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — ALTERACOES

14.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

14.2. O Contratado € obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessdrios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

14.3. Registros que ndo caracterizam alteracao do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n° 14.133, de 2021.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - PUBLICACAO

15.1. Incumbird ao Contratante providenciar a publicacdo deste instrumento nos termos e condi¢des
previstas na Lei n° 14.133/21.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — FORO

16.1. E eleito o Foro da Comarca de Nova Petrépolis-RS para dirimir os litigios que decorrerem da
execuc¢do deste Termo de Contrato que ndo possam ser compostos pela conciliacdo, conforme art. 92, §1°
da Lei n° 14.133/21.

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO
TESTEMUNHAS:

1-
2-
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1.

CADERNO DE ESPECIFICACOES E ENCARGOS GERAIS DA CONSTRUCAO DE SALS DE AULA E BANHEIROS NA

E.M.E.F. PEDRO BECK FILHO
Prefeitura Municipal de Nova Petropolis
Nova Petropolis — novembro 2018

DISPOSICOES GERAIS
1.1. A obra
1.1.1.1. FORRO DE PVC
1.1.1.1.1. Remogéo de forro em existente.
1.1.1.1.2. Instalagao de forro em réguas de PVC, inclusive estrutura.
1.1.1.1.3. Instalagédo de luminaria tipo calha, de sobrepor.
1.1.1.2. REVESTIMENTO CERAMICO
1.1.1.2.1. Remocao de revestimento ceramico de forma manual.
1.1.1.2.2. Instalagao de revestimento ceramico tipo porcelanato.
1.1.1.3. BANHEIROS
1.1.1.3.1. Retirada de divisérias em alvenaria.
1.1.1.3.2. Instalacao de diviséria sanitaria, tipo cabine, em granito.
1.1.1.3.3. Instalagao de porta em aluminio de abrir tipo veneziana.
1.1.1.3.4. Substituicdo de pias e lougas sanitarias.

4.  SERVICOS FINAIS
.1. Limpeza geral da obra.
.2. Retirada de entulho da obra utilizando caixa coletora.

—_
A~ b

1.2. Definicoes
1.2.1. Generalidades
1.2.1.1. Para maior clareza, as expressdes abaixo mencionadas terdo os
seguintes significados, ressalvando os casos em que 0S proprios
textos exigem outra interpretac¢ao:
1.2.1.1.1. EMPREITEIRA - indica a contratada, designada para a
execugao da obra;
1.2.1.1.2. FISCALIZAGCAO - indica o Fiscal ou Comissao de Fiscalizacao,
ou ainda qualquer outra entidade a ser designada pela
Secretaria Municipal de Planejamento, Coordenacao, Transito e
Habitacdo para acompanhamento da execucéo dos servicos da
obra.

1.3. Normas, omissoes e divergéncias

1.3.1. Leis e Normas — Além do que preceituam as normas vigentes da
associacao Brasileira de normas técnicas — ABNT, as leis e ou Decretos
tanto municipais quanto estaduais e 0 que esta explicitamente indicado nos
projetos — o servico também deverda obedecer as especificagbes do
presente Caderno;

1.3.2. Omissbes — Em caso de duvida ou omissdes, sera atribuicdo da
FISCALIZACAO fixar o que julgar indicado, tudo sempre em rigorosa
obediéncia ao que preceituam as normas e regulamentos para as
edificacoes, ditadas pela ABNT e pela legislacao vigente;

1.3.3. Divergéncias:
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CADERNO DE ESPECIFICACOES E ENCARGOS GERAIS DA CONSTRUCAO DE SALS DE AULA E BANHEIROS NA
E.M.E.F. PEDRO BECK FILHO
Prefeitura Municipal de Nova Petropolis
Nova Petropolis — novembro 2018

1.3.3.1.Em caso de divergéncias entre o presente caderno e o Edital,
prevalecera sempre este Ultimo;

1.3.3.2.Em caso de divergéncias entre as cotas de desenhos e suas
dimensdes medidas em escala, prevalecerdo sempre as primeiras;

1.3.3.3.No caso de haver especificacdo nos desenhos e nao estar neste
Caderno vale o que estiver especificado nos desenhos.

2. EXECUCAO
2.1. Generalidades

2.1.1. A obra devera ser executada por profissionais devidamente habilitados,
abrangendo todos os servigos, desde a instalacdo do canteiro até a
limpeza e entrega da edificacdo, com todas as instalagdes em perfeito e
completo funcionamento, utilizando sempre materiais de 12 qualidade;

2.1.2. Deve ser respeitado o espaco, que continuara em funcionamento durante a
obra, mantendo a limpeza necessaria para o bom funcionamento, assim
como intervengdes em consonancia com a drea em uso;

2.1.3. Os horarios de trabalho e etapas construtivas devem ser combinados
previamente com a FISCALIZACAO, a fim de nao interferir com o
andamento dos eventos;

2.1.4. O profissional credenciado para dirigir os trabalhos por parte da
EMPREITEIRA devera dar assisténcia a obra, fazendo-se presente quando
das vistorias efetuadas pela FISCALIZACAOQ; }

2.1.5. Todas as ordens de servico ou comunicagbes da FISCALIZACAO a
EMPREITEIRA, ou vice-versa, serdo transmitidas por escrito, e somente
assim produzirdo seus efeitos.

2.2. Responsabilidades da EMPREITEIRA
2.2.1. A menos que especificado em contrario, € de responsabilidade da
EMPREITEIRA:

2.21.1. A execugdo de todos os servigos descritos e mencionados nas
especificacdes e os constantes dos desenhos dos projetos, bem como
todo o material, méo-de-obra e equipamentos para execugdo e
aplicacédo na obra;

2.2.1.2. Respeitar os projetos, especificagbes e determinagbes da
FISCALIZACAO, nao sendo admitidas quaisquer alteragcdes ou
modificagbes do que estiver determinado pelas especificagbes e/ou
projetos;

2.2.1.3. Despesas com taxas, licencas e regularizacbes nas reparticoes
municipais, concessiondrias e demais 6rgaos;

2.2.1.4. Retirar imediatamente do canteiro da obra qualquer material que for
rejeitado em inspecao da FISCALIZACAO;

2.21.5. Desfazer ou corrigir as obras e servicos rejeitados pela
FISCALIZACAOQO, dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando
com as despesas de material e mao-de-obra envolvidos;

2.2.1.6. Acatar prontamente as exigéncias e observagbes da
FISCALIZACAO, baseadas nas especificacoes, projetos e regras
técnicas;
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CADERNO DE ESPECIFICACOES E ENCARGOS GERAIS DA CONSTRUCAO DE SALS DE AULA E BANHEIROS NA
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2.2.1.7. Realizar, as suas expensas, ensaios e laudos aconselhaveis e/ou

necessarios a cada tipo de instalagdo ou materiais, apresentado os
resultados a FISCALIZACAO;

2.2.1.8. O que também estiver mencionado como de sua competéncia e

responsabilidade adiante neste Caderno, Edital e Contrato;

2.21.9. Correrao, por conta exclusiva da EMPREITEIRA, todas as

despesas com as instalagcbes da obra, compreendendo todo o
aparelhamento, ferramentas, tapumes, andaimes, suporte para placas e
outros. Incluindo-se nestes também o0s equipamentos de seguranga
necessarios a execugao dos servigos.

2.3. Responsabilidades da FISCALIZACAO

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.
2.3.5.

2.3.6.
2.3.7.

Exercer todos os atos necessarios a verificagdo do cumprimento do
Contrato, dos projetos e das especificagcdes, tendo livre acesso a todas as
partes do canteiro de obra. Para isso, deverdo ser mantidos em perfeitas
condi¢cbes as escadas, andaimes etc., necessarios a vistoria de servigcos
€em execucao;

Sustar qualquer servico que nao esteja sendo executado na conformidade
das Normas da ABNT e dos termos do projeto e especificagbes, ou que
atentem contra a seguranca e leis vigentes;

Nao permitir nenhuma alterag&o nos projetos e especificagbes, sem prévia
justificativa técnica por parte da EMPREITEIRA a FISCALIZACAO, cuja
autorizacdo ou ndo sera feita também por escrito atravées da
FISCALIZACAO;

Decidir os casos omissos nas especificacées ou projetos;

Registrar as irregularidades ou falhas que encontrar na execucao das
obras e servicos;

Controlar o0 andamento dos trabalhos em relagcdo aos cronogramas;

O que também estiver mencionado como de sua competéncia e
responsabilidade, adiante neste Caderno, Edital e Contrato.

3. MATERIAIS

3.1.1.

3.1.2.

3.1.4.

A nao ser quando especificados em contrario, os materiais a empregar
serdo todos nacionais, de primeira qualidade e obedecerdao as condicbes
da ABNT;

Todos os materiais seguirdo rigorosamente o que for especificado no
presente Caderno;

A expressao “obedecendo aos padroes normativos de qualidade”, quando
citada, tem nas presentes especificagdes o sentido que Ihe é usualmente
dado na industria, indica, quando da existéncia de materiais sem
especificagdo quanto a sua qualidade, um material de fabricacdo, em
termos qualitativos, superior, que foi submetido a testes de qualidade pelo
seu fabricante e que por isso deve ser utilizado em detrimento de material
gue nao se enquadra em nenhum padrao de qualidade;

E vedado a EMPREITEIRA manter no canteiro de obras quaisquer
materiais que nao satisfagam as condi¢des destas especificagoes;

Nos itens em que ha indicacdo de marca, nome do fabricante ou tipo
comercial, estas indicacées se destinam a definir o tipo em que se
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enquadram na concepc¢ao global da edificacdo e o padrdo de qualidade
requerido. Poderéo ser aceitos produtos similares equivalentes, devendo o
pedido de substituicdo ser efetuado por escrito a FISCALIZAGCAO, que, por
sua vez, o analisara, em conjunto com os autores do projeto, indicando a
solucéo a ser adotada;

3.1.6. Quando houver motivos ponderaveis para substituicdo de um material
especificado por outro, este pedido de substituicdo devera ser instruido
com razdes determinantes para tal, orcamento comparativo e laudo de
exame.

4. SERVICOS
4.1. Generalidades

41.1. A mao-de-obra a empregar sera, obrigatoriamente, composta por
profissionais qualificados, devendo primar por acabamento esmerado e que
realizem a execugdo do projeto inteiro de acordo com as especificagbes
técnicas vigentes;

4.1.2. Os servigcos serdo executados somente por profissionais de comprovada
competéncia e de acordo com as recomendacoes dos fabricantes;

4.1.3. As obras e suas instalagbes deverdo ser entregues completas e em
condic¢des de funcionar plenamente;

4.1.4. Ficara a encargo da EMPREITEIRA promover, as suas expensas e através
de firmas especializadas, os ensaios e testes previstos nas normas da ABNT,
e também quando solicitadas pela FISCALIZACAO;

4.1.5. A EMPREITEIRA deve verificar sempre, as especificagdes técnicas nas
diversas pranchas do projeto, paralelamente a este caderno.

4.2. Instalacao do canteiro

42.1. A EMPREITEIRA planejara e mantera as construgbes e instalagbes
provisérias que se fizerem necessarias para o bom andamento da obra,
devendo antes da entrega dela remové-las e recompor as areas usadas;

4.2.2. Todas as despesas com as instalagées da obra, compreendendo todo o
aparelhamento, ferramentas, tapumes, andaimes, guarda-corpos, ligacoes
provisérias, galpao, suportes para placas, itens de segurancga, EPI's, EPC’s e
outros correrdo por conta exclusiva da EMPREITEIRA;

4.2.3. A EMPREITEIRA assumira total responsabilidade pela locagdo da obra,
providenciando, as suas expensas, quaisquer correcoes que se fizerem
necessarias;

4.2.4. Todo o entulho proveniente dos servigos de limpeza, das demoligées, bem
como aquele que venha a se acumular durante a execug¢do da obra sera
removido do canteiro e descartado as expensas da EMPREITEIRA.

4.3. Limpeza da Obra
4.3.1. Generalidades
4.3.1.1. A obra sera entregue perfeitamente limpa, livre de entulhos ou resto
das construcoes;
4.3.1.2. Todo e qualquer material, instalacdo ou equipamento que, depois
de limpo, apresentar vestigios de manchas ou danos sera substituido
pela EMPREITEIRA, a sua expensa.
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5. Entrega da Obra

5.1.1. Conforme Art. 618 do coédigo civil: “o empreiteiro de materiais e
execucao respondera durante o prazo irredutivel de cinco anos pela
solidez e seguranca do trabalho, assim como em razao dos materiais e
do solo”. Portanto, a EMPREITEIRA devera sanar quaisquer
manifestacoes patoldgicas que forem encontrados apos a entrega da
obra, por um periodo de até cinco anos, e que sejam causadas por
execucdo incorreta, imperfeita ou ainda por utilizacdo de material
inadequado.

Nova Petrépolis, 10 de junho de 2024.

Fabiano Ewbank Escobar

Eng® Civil — CREA/RS 2114045595
Assessor de Engenharia
Secretaria Municipal de Planejamento,
Coordenagao, Transito e Habitacdo
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Prefeitura Municipal de Nova Petrépolis
CNPJ: 88.572.748/0001-00

Obra Bancos B.D.l.
EMEF PEDRO BECK FILHO SINAPI - 04/2024 - Rio 25,0%
Grande do Sul
ORSE - 03/2024 - Sergipe

Encargos Sociais
Nao Desonerado: embutido nos precos
unitario dos insumos de mao de obra,
de acordo com as bases.

Cronograma Fisico e Financeiro

Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
1 100% 100%
Servigos preliminares
R$ 579,02 | R$ 579,02
2 100% 100%
COZINHA
R$ 16.789,03 | R$ 16.789,03
3 100% 100%
DESPENSA
R$ 8.606,29 | R$ 8.606,29
4 100% 100%
BANHEIRO MASCULINO
R$ 50.733,89 R$ 50.733,89
3 100% 100%
BANHEIRO FEMININO
R$ 49.831,81 R$ 49.831,81
6 100% 100%
TELHADO
R$ 1.516,51 R$ 1.516,51
7 100% 100%
LIMPEZA
R$ 3.901,94 R$ 3.901,94
Porcentagem 100% 20% 76% 4%
Custo R$ 131.958,49 | R$ 25.974,34 | R$ 100.565,70 | R$ 5.418,45
Porcentagem Acumulado 20% 96% 100%
Custo Acumulado R$ 25.974,34 | R$ 126.540,04 [ R$ 131.958,49

Nova Petrépolis, 10 de junho de 2024

Fabiano Ewbank Escobar

Secretaria de Planejamento, Coordenagao, Transito e Habitagdo

Rua Sete de Setembro 2° Andar - Centro - Nova Petrépolis / RS
/ fabiano.escobar@novapetropolis.rs.gov.br

Assinado por 1 pessoa: JORGE DARLEI WOLF

o
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CA' A % A Quadro de Composigao do BDI 1 Grau de Sigilo
a #PUBLICO

N° TC/CR |PROPONENTE | TOMADOR
0 0
OBJETO
0
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAGAO
Construgéo e Reforma de Edificios Nao
Conforme legislago tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 50,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%
. % . = ° . - o .
Itens Siglas Adotado Situagdo | 1° Quartil| Médio 3° Quartil
Administragdo Central AC 5,50% - 3,00% 4,00% 5,50%
Seguro e Garantia SG 1,00% - 0,80% 0,80% 1,00%
Risco R 1,27% - 0,97% 1,27% 1,27%
Despesas Financeiras DF 1,39% - 0,59% 1,23% 1,39%
Lucro L 7,36% - 6,16% 7,40% 8,96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 2,50% - 0,00% 2,50% 5,00%
Tributos (Contribui¢io Previdenciaria sobre a o
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%
BDI SEM desoneragao o o o o
(Férmula Acérdio TCU) BDI PAD 25,00% OK 20,34% 22,12% 25,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS)

BDI.PAD =

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de calculo para Construgéo e
Reforma de Edificios, & de 50%, com a respectiva aliquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para
elaboracao do orgamento foi SEM Desoneracgao, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administracao

Publica.
Observagoes:
segunda-feira, 10 de junho de 2024
Local Data
Responsavel Técnico Responsavel Tomador
Nome: Fabiano Ewvbank Escobar Nome: Jorge Darlei Wolf
Titulo: Engenheiro Civil Cargo: Prefeito Municipal
CREA/CAU: CREA 2114045595
ART/RRT:

27.476 v00O8 micro

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novapetropolis.1doc.com.br/verificacao/7C1F-ED77-0430-6794 e informe o cédigo 7C1F-ED77-0430-6794
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Obra Bancos B.D.l. Encargos
Sociais
Coépia de: EMEF PEDRO BECK FILHO SINAPI - 04/2024 - Rio 25,0% Nao
Grande do Sul Desonerado:
ORSE - 03/2024 - Sergipe embutido nos
precos unitario
dos insumos
de méao de
Orcamento Sintético
Item Cadigo Banco Descricao Und Valor Unit Valor Unit com BDI Total
MAT. M. O. Total MAT. M. O. Total
1 SERVICOS INICIAIS 579,02
1.1 103689 (SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m? 1,50 231,61 154,40 386,01 347,42 231,60 579,02
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
2 COZINHA 16.789,03
2.1 97633|SINAPI DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM m? 87,50 17,64 11,76 29,40 1.543,50 1.029,00 2.572,50
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
2.2 104611 (SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS m? 62,10 60,67 40,44 101,11 3.767,61 2.511,00 6.278,61

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE

2.3 87263|SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO m?2 25,40 106,42 70,95 177,37 2.703,07 1.802,00 4.505,07
PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014

24 97640(SINAPI REMOGCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA m?2 25,40 1,61 1,07 2,68 40,89 27,00 67,89
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

25 96116|SINAPI FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, m? 20,70 57,47 38,31 95,78 1.189,63 793,00 1.982,63
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF 05/2017 P

2.6 96121|SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E M 20,70 10,54 7,03 17,57 218,18 146,00 364,18
PLASTICO). AF_05/2017

2.7 97665|SINAPI REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM UN 2,00 1,41 0,94 2,35 2,82 2,00 4,82
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

2.8 97586 |SINAPI LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES UN 2,00 163,61 109,07 272,68 327,22 218,00 545,22
FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

29 151|Proprio RETIRADA CUIDADOSA MOVEIS SOB MEDIDA COZINHA PARA Vb 1,00 130,48 86,99 217,47 130,48 87,00 217,48
SUBSTITUICAO DO REVESTIMENTO, INCLUSIVE INSTALACOES
SANITARIAS

2.10 72146|SINAPI RECOLOCACAO DE BATENTES DE MADEIRA, CONSIDERANDO UN 3,00 50,21 33,47 83,68 150,63 100,00 250,63
REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL

3 DISPENSA 8.606,29

3.1 97633|SINAPI DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM m? 58,50 17,64 11,76 29,40 1.031,94 688,00 1.719,94
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m

3.2 104611 (SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS m?2 45,00 60,67 40,44 101,11 2.730,15 1.820,00 4.550,6

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

3.3 97640[SINAPI REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA m? 13,50 1,61 1,07 2,68 21,74 14,00 35,
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

3.4 96116[SINAPI FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, m?2 13,50 57,47 38,31 95,78 775,85 517,00 1.292,
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF_05/2017_P

3.5 96121[SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E M 19,80 10,54 7,03 17,57 208,69 139,00 347
PLASTICO). AF_05/2017

3.6 97665|SINAPI REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM UN 1,00 1,41 0,94 2,35 1,41 1,00 2,
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

3.7 97586|SINAPI LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES UN 1,00 163,61 109,07 272,68 163,61 109,00 272,

FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

Ainado pd2] pdssoiB [JORGH DARLEI W

3.8 151|Proprio RETIRADA CUIDADOSA MOVEIS SOB MEDIDA COZINHA PARA Vb 1,00 130,48 86,99 217,47 130,48 87,00 217,
SUBSTITUIGAO DO REVESTIMENTO, INCLUSIVE INSTALAGOES
SANITARlAS n CQaotg Ao Ot 1N 20 A fal 3 N1 Pat IH A wTal
MU OCTC UC oCTCTIToTU & ual Y NOUVA T TUUPUTIS 7T TTO

/ fabiano.escobar@novapetropolis.rs.gov.br
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RECOLOCACAO DE BATENTES DE MADEIRA, CONSIDERANDO

UN

2,00

TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM
RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

3
5
3.9 72146|SINAPI 50,21 33,47 83,68 100,42 67,00 167,42 #
REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL =
4 BANHEIO MASCULINO 50.733,89[<
41 97622(SINAPI DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, m?3 22,80 44,07 29,38 73,45 1.004,80 670,00 1.674,80 [
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 [
4.2 97633|SINAPI DEMOLIGCAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM m? 61,90 17,64 11,76 29,40 1.091,92 728,00 1.819,92 5
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 N~
5.15 87505(SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m?2 3,36 59,20 39,46 98,66 198,91 133,00 331,91 [3
HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM g
5.16 87873|SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO m2 6,72 5,64 3,76 9,40 37,90 25,00 62,90 |©
INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO ;’,
45 97640(SINAPI REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA m?2 14,50 1,61 1,07 2,68 23,35 16,00 39,35 [E
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ©
4.2 148|Préprio ARGAMASSA DE NIVELAMENTO m2 73,90 15,85 10,56 26,41 1.171,32 780,00 1.951,32 [©
4.1 98555|SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / m2 44,20 24,39 16,26 40,65 1.078,04 719,00 1.797,04 &
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023 R
4.3 104611 (SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS m?2 59,40 60,67 40,44 101,11 3.603,80 2.402,00 6.005,80 ;
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS NA 2
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE >
4.4 87263 (SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO m?2 14,50 106,42 70,95 177,37 1.543,09 1.029,00 2.572,09 ~
PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 3
AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 ]
4.6 96116(SINAPI FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, m?2 14,50 57,47 38,31 95,78 833,32 555,00 1.388,32 f5
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF 05/2017 P ~
4.7 96121|SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E M 17,80 10,54 7,03 17,57 187,61 125,00 312,61 3
PLASTICO). AF_05/2017 §
4.8 97665 (SINAPI REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM UN 2,00 1,41 0,94 2,35 2,82 2,00 4,82 =
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 §
4.9 97586 |SINAPI LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES UN 2,00 163,61 109,07 272,68 327,22 218,00 545,22 |5
FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - c
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 S
4.10 72146|SINAPI RECOLOCACAO DE BATENTES DE MADEIRA, CONSIDERANDO UN 1,00 50,21 33,47 83,68 50,21 33,00 83,21 [0
REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL S
5.10 102253 (SINAPI DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = m?2 8,73 615,97 410,65 1.026,62 5.377,42 3.585,00 8.962,42 o
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC llIl-E, EXCLUSIVE S
5.11 91341|SINAPI PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, m2 3,60 599,89 399,93 999,82 2.159,60 1.440,00 3.599,60 Lé'
FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 ©
5.12 90831 (SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, UN 3,00 129,91 86,61 216,52 389,73 260,00 649,73 |&
ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUCAQ DE FURO - 3
5.14 90791 |SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO UN 2,00 1.025,97 683,98 1.709,95 2.051,94 1.368,00 3.419,94 5
BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXACAO COM 2
5.15 100858 (SINAPI MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO - UN 2,00 522,92 348,61 871,53 1.045,84 697,00 1.742,84 [
FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_01/2020 u |9
5.16 3712|ORSE Valvula de escoamento para mictério, DECA, Decamatic 2570C ou similar un 2,00 190,64 127,09 317,73 381,28 254,00 635,3 D
5.18 4765|ORSE Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha saveiro, CELITE ou similar, un 4,00 340,00 226,67 566,67 1.360,00 907,00 2.267,3 S
¢/ engate pvc, assento universal AMANCO ou similar [T (%)
5.19 86940(SINAPI LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, UN 4,00 1.103,30 735,53 1.838,83 4.413,20 2.942,00 7 355,@ g
PADRAO MEDIO, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA, VALVULA E ENGATE <DE IS
FLEXIVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR w %
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 g K
~ (2]
5.20 91795(SINAPI (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INST. TUBO PVC, M 4,50 57,94 38,63 96,57 260,73 174,00 434,73 S
SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE s 13
ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAGAO OU SUB-COLETOR 2 18
AEREOQ), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXAGOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015 é §
5.21 91785(SINAPI (COMPOSIGCAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE M 15,00 35,80 23,87 59,67 537,00 358,00 895, [5
a O
o E
k1
2 g
< Qo
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91793

SINAPI

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE
TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES PARA, PREDIOS.

AF 10/2015

5,00

76,36

50,91

127,27

381,80

255,00

636,80

95544

SINAPI

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO
FIXACAO. AF_01/2020

UN

4,00

69,19

46,12

115,31

276,76

184,00

460,76

95547

SINAPI

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020

UN

4,00

42,16

28,10

70,26

168,64

112,00

280,64

00000014

Préprio

Barra de Apoio para PNE - aco inox

un

1,00

482,64

321,76

804,40

482,64

322,00

804,64

BANHEIRO FEMININO

49.831,81

97622

SINAPI

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

ms3

16,80

44,07

29,38

73,45

740,38

494,00

1.234,38

5.2

97633

SINAPI

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m2

73,90

17,64

11,76

29,40

1.303,60

869,00

2.172,60

4.5

97640

SINAPI

REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m?2

14,50

1,61

1,07

2,68

23,35

16,00

39,35

4.2

148

Préprio

ARGAMASSA DE NIVELAMENTO

m2

73,90

15,85

10,56

26,41

1.171,32

780,00

1.951,32

4.1

98555

SINAPI

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAQOS. AF_09/2023

m2

44,20

24,39

16,26

40,65

1.078,04

719,00

1.797,04

5.3

104611

SINAPI

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE

m?2

59,40

60,67

40,44

101,11

3.603,80

2.402,00

6.005,80

54

87263

SINAPI

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

m?2

14,50

106,42

70,95

177,37

1.543,09

1.029,00

2.572,09

55

96116

SINAPI

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF 05/2017 P

m?2

14,50

57,47

38,31

95,78

833,32

555,00

1.388,32

5.6

96121

SINAPI

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E
PLASTICO). AF_05/2017

19,80

10,54

7,03

17,57

208,69

139,00

347,69

5.7

97665

SINAPI

REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN

2,00

1,41

0,94

2,35

2,82

2,00

4,82

5.8

97586

SINAPI

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES
FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

UN

2,00

163,61

109,07

272,68

327,22

218,00

545,22

5.9

72146

SINAPI

RECOLOCACAO DE BATENTES DE MADEIRA, CONSIDERANDO
REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL

UN

2,00

50,21

33,47

83,68

100,42

67,00

167,42

102253

SINAPI

DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP =
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC lII-E, EXCLUSIVE
FERRAGENS. AF 01/2021

m?2

8,73

615,97

410,65

1.026,62

5.377,42

3.585,00

8.962,42

91341

SINAPI

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO,
FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

m?2

3,60

599,89

399,93

999,82

2.159,60

1.440,00

3.599,60

90831

SINAPI

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

UN

3,00

129,91

86,61

216,52

389,73

260,00

(o2]
e
©

l

90791

SINAPI

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO
BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAGAO COM
PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2019

UN

2,00

1.025,97

683,98

1.709,95

2.051,94

1.368,00

3.419,

4765

ORSE

Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha saveiro, CELITE ou similar,
¢/ engate pvc, assento universal AMANCO ou similar

un

4,00

340,00

226,67

566,67

1.360,00

907,00

2.267

86940

SINAPI

LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE,
PADRAO MEDIO, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA, VALVULA E ENGATE
FLEXIVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

5,00

1.103,30

735,53

1.838,83

5.516,50

3.678,00

9.194

5.20

91795

SINAPI

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC,
SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE
ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR
AEREO), INCL. CONEXQOES E CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015

4,50

57,94

38,63

96,57

260,73

174,00

434
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(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE

15,00

5.21 91785(SINAPI 35,80 23,87 59,67 537,00 358,00 895,00
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM
RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
5.21 91793|SINAPI (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE M 5,00 76,36 50,91 127,27 381,80 255,00 636,80
TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES PARA, PREDIOS.
AF 10/2015
5.22 95544 (SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO UN 4,00 69,19 46,12 115,31 276,76 184,00 460,76
FIXACAQ. AF_01/2020
5.14 95547 |SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO UN 4,00 42,16 28,10 70,26 168,64 112,00 280,64
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAQ. AF_01/2020
5.23 00000014 |Proprio Barra de Apoio para PNE - aco inox un 1,00 482,64 321,76 804,40 482,64 322,00 804,64
6 TELHADO 1.516,51
6.1 94228 (SINAPI CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, M 8,05 69,37 46,25 115,62 558,43 372,00 930,43
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF _07/2019
6.2 95468 (SINAPI PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE m?2 4,02 40,12 26,75 66,87 161,28 108,00 269,28
METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)
6.3 89512(SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E M 5,00 37,96 25,30 63,26 189,80 127,00 316,80
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022
7 SERVICOS FINAIS 3.901,94
71 9537|SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m?2 401,30 3,03 2,02 5,05 1.215,94 811,00 2.026,94
7.2 13197|ORSE Locagao de caixa coletora de entulho capacidade 5 m? (Local: Aracaju), prazo un 5,00 225,00 150,00 375,00 1.125,00 750,00 1.875,00
maximo de 7 dias
Totais 79.175,89 52.782,60 131.958,49
Nova Petrépolis, 10 de junho de 2024. )
Total Geral R$ 131.958,49

Fabiano Ewbank Escobar
Setor de Engenharia

Rua Sete de Setembro 22 Andar - Centro - Nova Petrépolis / RS

/ fabiano.escobar@novapetropolis.rs.gov.br
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