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MUNICIPIO DE GARIBALDI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

SOLICITAGAO Ne 2286/2025

SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DE SERVIGOS DE ENGENHARIA
PARA ALTERAGAO DO PROJETO DE DRENAGEM, REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAGAO DO CONTRATO
N2 350/2022 E LICITAGAO N2 23/2022, TRECHO 2, NA RUA LATERAL — LD NA BR470, NO MUNICIPIO DE
GARIBALDI.

1. DESCRICAO DA NECESSIDADE (JUSTIFICATIVA)

O objeto da presente solicitacdo de inexigibilidade de licitacdo é a contratacdo de empresa especializada para
a execucdo de servicos de engenharia para alteracdo do projeto de drenagem, referente ao projeto de
pavimentacdo do Contrato 350/2022 e Licitagdo 23/2022, trecho 2, na Rua Lateral — LD na BR470, no
Municipio de Garibaldi.

Faz-se necessdaria a contratacdo de empresa especializada para prestacdo de servicos de engenharia para
elaboracdo de projeto de drenagem em razao a alteracdo do projeto de drenagem para o projeto de
pavimentacdo para o trecho 2 na Rua Lateral da BR-470 — LD, préximo do acesso a Madeireira Nichele a
empresa Basso Veiculos, da estaca 0+800 a 0+473, no Municipio de Garibaldi.

A contratacdo de empresa especializada visa a elabora¢do de novo projeto técnico de drenagem pluvial, com
vistas a readequacdo do projeto originalmente previsto para o trecho contemplado na licitagdo n2 23/2022,
referente a pavimentacdo da vida.

A contratacao se justifica pela imprescindibilidade do novo projeto de drenagem para a continuidade segura
da obra publica originalmente licitada, evitando retrabalho, desperdicio de recursos publicos e eventuais
danos a populagdo local.

Em 2023, fora realizada licitacdo regular para a execuc¢do das obras de pavimentacdo da Rua Lateral Direita
da BR470, tendo sido contratada a empresa vencedora para dar inicio a obra no exercicio de 2024.

Contudo, em decorréncia as intensas chuvas e alagamentos registrados no Estado do rio Grande do Sul em
2024, as condi¢des originais do local sofreram alteracdes significativas, com registros de prontos criticos de
acumulo de dgua e comprometimento da infraestrutura urbana.

Isto pois, a via mencionada fora altamente atingida devido ao alagamento evidenciado pelas imagens abaixo:
Diante do novo cendrio, e priorizando a seguranca, durabilidade e eficacia das obras publicas, tornou-se
imprescindivel a elabora¢do de um novo estudo de drenagem que contemple as atuais condig¢des hidroldgicas
da drea, visando evitar prejuizos a obra de pavimentagdo e a comunidade, e garantir a adequada fluidez das
aguas pluviais.

Nesse sentido, compete ao novo estudo de drenagem a contratacdo da mesma empresa originalmente
vencedora da licitagdo para execucdo da obra se justifica por razées de ordem técnica e de responsabilidade.
O engenheiro civil responsavel técnico indicado na licitagdo permanece vinculado a empresa e detém pleno
conhecimento do projeto original, o que garante a compatibilidade entre as solu¢des de drenagem propostas
e a execucdo da pavimentacdo assegurando, assim, a continuidade, coeréncia técnica e a integracdo entre os
projetos, além da responsabilidade ja mencionada.

Trata-se de medida que evita conflitos de responsabilidade, retrabalho e eventuais incompatibilidades
técnicas entre projetos elaborados por diferentes profissionais ou empresas.
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Nesse sentido, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia estabelecem que o profissional que assume a
responsabilidade técnica por um projeto deve garantir sua integridade e qualidade. Alterar um projeto
existente implicaria assumir responsabilidade por essas modificacdes.

A Lei n2 5.194/1966 que regula o exercicio das profissées de engenheiro, arquiteto e engenheiro-agronomo,
é clara naredacgdo do art. 18: “As alteracdes do projeto ou plano original sé poderdo ser feitas pelo profissional
que o tenha elaborado.”

Da mesma forma, os projetos de engenharia sdo considerados obras intelectuais e, portanto, estdo protegidos
pela Lei de Direitos Autorais n2 9.610/1998. Modificar um projeto sem autoriza¢do do autor pode configurar
violacdo desses direitos.

O inciso X, do art. 79, da referia Lei, considera como obras intelectuais protegidas os projetos, esbocos e obras
plasticas concernentes a engenharia, enquanto os artigos 24 e 26 estabelecem que os direitos morais do
autor incluem o direito de ter seu nome indicado na obra, podendo repudiar a autoria de projeto alterado
sem seu consentimento durante ou apds a execugdo da obra.

Ainda, a boa pratica profissional exige que antes mesmo de qualquer alteracdo em um projeto existente, o
profissional responsavel pela modificacdo obtenha autorizacdo do autor original respeitando o autor original
e assegurando que as alteracGes sejam feitas com pleno conhecimento das premissas e critérios adotados
anteriormente.

Os principios éticos, legais e as boas praticas profissionais indicam que uma possivel alteragao por engenheiro
diverso do projeto inicial deve ser feita com cautela e anuéncia do autor, tanto em projetos privados quanto
em projetos publicos para que todas as a¢des estejam em conformidade com as normas vigentes.

A empresa contratada é a mesma vencedora da licitacdo n2 23/2022 que contratou empresa para a
pavimentacdo do trecho objeto da presente. O engenheiro responsavel pela obra permanece o mesmo, o que
assegura o pleno conhecimento prévio das condi¢es da vida, dos detalhes do projeto da pavimentagdo e da
infraestrutura existente., sendo o profissional mais habilitado a propor alteragdes necessarias ao sistema de
drenagem para os fatores atuais apds os eventos climaticos extremos de 2024 que assolou o Estado do Rio
Grande do Sul.

Assim, permanecerd o mesmo engenheiro responsavel para o novo estudo, sendo atribuido a este razdo
I6gica de responsabilidade e conhecimento da via, sem interferéncias de terceiros evitando, assim, conflitos
entre profissionais e garantindo coeréncia, compatibilidade e responsabilidade pela execu¢do dos projetos.
A escolha direta e fundamentada da empresa previamente licitada dispensa a realizacao de nova pesquisa de
precos, conforme previsto do § 12 do art. 23, da Lei n® 14.133/2021.

Diante disso, considerando o valor estimado da contratacao, bem como a natureza do servico, considerando
a urgéncia da medida, associada a necessidade técnica especifica e a natureza singular da contratacao,
enquadra-se nas hipdteses de dispensa de licitagdo, conforme previsto no art. 74, inciso I, da Lei n?
14.133/2021, uma vez que se trata de servico técnico especializado com notéria capacidade técnica da
empresa contratada e valor compativel com o mercado.

A Administracdo Publica opta por realizar tal contratacdo por meio de Inexigibilidade de Licitacdo, sem
desrespeitar os principios da moralidade e da isonomia, ja que se trata de servigo urgente e indispensavel
para a comunidade.

Mesmo observando a imprescindibilidade do procedimento de Licitagdo, a Administragao Publica possui o
anseio de contratar tal servico com mais agilidade e economia dos recursos, decidindo para tanto, efetuar a
contratacgdo através da Inexigibilidade de Licitac3o.

Salienta-se que dentre as hipdteses legais é facultada a Administragao Publica dispensar a licitacdo, se assim
Ihe convier. Em outros termos, isso significa que em alguns casos em tese, até seria possivel fazer uma
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licitagdo, porém é facultada a contratagdo direta por entender que o interesse publico estara resguardado
nas hipdteses que determina.

2. ESTIMATIVA DE QUANTITATIVOS

ITEM DESCRIGAO UNIDADE | QUANTIDADE VALOR

CONTRATACAO DE  EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO
DE SERVICOS DE ENGENHARIA
PARA ALTERACAO DO PROJETO DE
DRENAGEM, ~ REFERENTE  AO UN . RS 12.000,00
PROJETO DE PAVIMENTACAO DO

CONTRATO N 350/2022 E
LICITACAO N 23/2022, TRECHO 2,
NA RUA LATERAL — LD NA BR470,
NO MUNICIPIO DE GARIBALDI.

01

3. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAGCAO E O PLANEJAMENTO

A contratacdo pretendida estd prevista no Plano Anual de Contratagées do Municipio de Garibaldi, estando
assim alinhada com o planejamento desta Administragao.

4. DESCRICAO DOS REQUISITOS DE CONTRATACAO

Tendo-se o exposto, em razao da pluralidade dos agentes envolvidos, dos objetivos, dos projetos, visando a
agilizacdo e simplificacdo do processo de contratagdo se dara por meio de inexigibilidade de licitagdo, nos
termos do artigo 74, inciso |, da Lei Federal n2 14.133/2021.

Ainexigibilidade de licitacdo pode ser justificada por se tratar de servigcos de engenharia complementares por
técnico especifico, de maneira que um processo licitatorio completo poderia ser desproporcional em termos
de custos administrativos e burocraticos.

O presente instrumento de justificativa se presta a cumprir com fulcro no art. 74, inciso |, da Lei n? 14.133/21,
gue por sua vez, viabiliza a inexigibilidade em comento, tornando o caso em questao, dentro das exigéncias
requeridas por este dispositivo.

Acrescenta-se ainda, que a presente Inexigibilidade de Licitagdo decorre da necessidade da Prefeitura
Municipal de Garibaldi possuir urgéncia nos servicos, uma vez que, atualmente, ha um projeto de
pavimenta¢do em andamento e tem-se por finalizar este objeto com a adequacado correta de drenagem.

Em vista da necessidade imediata da contratacdo do servico, levando em consideracao a necessidade de fazer
a divulgagdo dos atos do Municipio de Garibaldi e manter a transparéncia e o facil acesso ao publico, dispensa-
se o processo licitatdrio e neste caso oriundo da prépria urgéncia e valor do ato.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO
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A empresa contratada é a mesma vencedora da licitacdo n2 23/2022 que contratou empresa para a
pavimentacdo do trecho objeto da presente. O engenheiro responsavel pela obra permanece o mesmo, o que
assegura o pleno conhecimento prévio das condig¢Ges da vida, dos detalhes do projeto da pavimentagao e da
infraestrutura existente., sendo o profissional mais habilitado a propor alteragdes necessarias ao sistema de
drenagem para os fatores atuais apds os eventos climaticos extremos de 2024 que assolou o Estado do Rio
Grande do Sul.

Assim, permanecerd o mesmo engenheiro responsdvel para o novo estudo, sendo atribuido a este razdo
I6gica de responsabilidade e conhecimento da via, sem interferéncias de terceiros evitando, assim, conflitos
entre profissionais e garantindo coeréncia, compatibilidade e responsabilidade pela execuc¢éo dos projetos.
Da mesma forma, incumbe mencionar sobre as normas perante o Conselho Federal de Engenharia e
Agronomia que estabelecem que o profissional que assume a responsabilidade técnica por um projeto deve
garantir sua integridade e qualidade. Alterar um projeto existente implicaria assumir responsabilidade por
essas modificacdes.

Da mesma forma, os projetos de engenharia sdao considerados obras intelectuais e, portanto, estao protegidos
pela Lei de Direitos Autorais n2 9.610/1998. Modificar um projeto sem autoriza¢do do autor pode configurar
violacdo desses direitos.

Oinciso X, do art. 79, da referia Lei, considera como obras intelectuais protegidas os projetos, esbocos e obras
plasticas concernentes a engenharia, enquanto os artigos 24 e 26 estabelecem que os direitos morais do
autor incluem o direito de ter seu nome indicado na obra, podendo repudiar a autoria de projeto alterado
sem seu consentimento durante ou apds a execugao da obra.

Ainda, a boa prética profissional exige que antes mesmo de qualquer alteracdo em um projeto existente, o
profissional responsavel pela modificacdo obtenha autorizacdo do autor original respeitando o autor original
e assegurando que as alteracGes sejam feitas com pleno conhecimento das premissas e critérios adotados
anteriormente.

Os principios éticos, legais e as boas praticas profissionais indicam que uma possivel alteracdo por engenheiro
diverso do projeto inicial deve ser feita com cautela e anuéncia do autor, tanto em projetos privados quanto
em projetos publicos para que todas as a¢des estejam em conformidade com as normas vigentes.

Por derradeiro, a escolha direta e fundamentada da empresa previamente licitada dispensa a realizagdo de
nova pesquisa de precos, conforme previsto do § 12 do art. 23, da Lei n2 14.133/2021, ensejando na presente
inexigibilidade de licitagao.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DE CONTRATAGAO

Estima-se para a contratacdo almejada o valor total de RS 12.000,00 (doze mil reais).
Vislumbra-se que tal valor é compativel com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o
Decreto Municipal n2 4.765/2023.

7. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A solugdo proposta é a contratacdo de empresa a execuc¢do de servicos de engenharia para elaboragao de
projeto para execugao de servigos de engenharia para alteragao do projeto de drenagem, referente ao projeto
de pavimentagdo do Contrato 350/2022 e Licitagdo 23/2022, trecho 2, na Rua Lateral Direita da BR470.

Rua Julio de Castilhos, 254 — Centro — Garibaldi-RS CEP: 95720-000
Fone: (54) 3462-8200 Obras: (54) 3462-8250 — obras@garibaldi.rs.gov.br — www.garibaldi.rs.gov.br



74

MUNICIPIO DE GARIBALDI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

O projeto visa o estudo e elaboracdo da drenagem na via para evitar novos alagamentos e enchentes pelas
fortes chuvas que provocadas pelo clima no Estado do Rio Grande do Sul, inclusive neste momento que esta
chegando o inverno, estagdo com chuvas intensas.

O projeto inclui o levantamento topografico a campo, ART do projeto, coordenadas dos elementos
geométricos, planilha de cdlculo de volumes de escavagao da drenagem, especificacdes técnicas dos servigos
propostos dentro do memorial descritivo, quadro de quantidades dos servicos propostos com precos
unitdrios e totais, quadros de composicdo de BDI e encargos sociais, marca¢des de no minimo dois pontos
georreferenciados e cadastrados no levantamento topografico e detalhamento caixas de passagem e
coletoras.

O projeto sera entregue pelo meio digital.

Sendo assim, a contratacdo do projeto de engenharia é necessaria para o estudo completo da via, garantindo
perfeita execucdo da obra de pavimentacio da via licitada pelo contrato n2 350/2022.

A data de inicio dos servicos sera 03 (trés) dias apds aprovacdo da Secretaria de Obras, com a conclusdo de
30 (trinta) dias apds a ordem de servico.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO

Devido a singularidade do servico ndo se aplicardo o principio do parcelamento, nos termos do artigo 47,
inciso I, da Lei Federal n? 14.133/2021.

9. RESULTADOS PRETENDIDOS

Pretende-se a contratacdo de servigcos que incluam o levantamento topografico a campo, ART do projeto,
coordenadas dos elementos geométricos, planilha de cédlculo de volumes de escavacdo da drenagem,
especificagcdes técnicas dos servicos propostos dentro do memorial descritivo, quadro de quantidades dos
servicos propostos com pre¢os unitarios e totais, quadros de composicdo de BDI e encargos sociais,
marcagées de no minimo dois pontos georreferenciados e cadastrados no levantamento topografico e
detalhamento caixas de passagem e coletoras e demais itens que se fizer necessario a serem solicitados pela
Secretaria de Obras durante a elaborag¢do do projeto.

Tais servigos serdo entregues de forma digital que melhor encaixe, para que logo apds possa ser realizada a
reconstrucdo da via com seguranca e garantias de estabilidade afim de dar continuidade no projeto de
pavimentacado ja licitado.

10. CONTRATACOES CORRELATADAS E/OU INTERDEPENDENTES

Este estudo ndo identificou a necessidade de realizar contratagdes acessérias para a perfeita execugao do
objeto, uma vez que todos 0os meios necessarios para a operacionalizacdo dos servigcos podem ser supridos
apenas com a contratagdo ora proposta.

11. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Dada a natureza do objeto que se pretende contratar, ndo se verifica a existéncia de riscos de impactos
ambientais.
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12. DECLARAGAO DE VIABILIDADE

Com base na justificativa e nas especificagdes técnicas constantes neste estudo técnico preliminar e seus
anexos, e na existéncia de planejamento orcamentario para subsidiar esta contratacdo, declaramos que a
contratacdo é vidvel, atendendo aos padr&es e pregos de mercado.

Garibaldi, 14 de maio de 2025.
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