Estado do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA

Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo, Desenvolvimento Econdémico e Gestao

PROJETO BASICO
PROTOCOLO N° 2026/1704
Municipio de Sao Francisco de Paula- RS
Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo, Desenvolvimento Econémico e Gestao

Necessidade da Administracdo: Contratacdo de empresa especializada para executar a ampliacdo da
Unidade Basica de Saude do Distrito de Lajeado Grande, Sdo Francisco de Paula/RS.

1. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

A ampliacdo da Unidade Basica de Saude do Distrito de Lajeado Grande
justifica-se pela necessidade de assegurar o acesso da populacao local a servicos
essenciais de atencdo primaria a saude, promovendo o atendimento preventivo,
continuo e humanizado.

A ampliacao permitira a melhoria dos indicadores de saude publica, reducéo da
demanda reprimida e fortalecimento da rede municipal de atencdo basica na
localidade.

2. DEFINICAO DO OBJETO
O objeto da presente licitacdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a
Contratacdo de empresa especializada para executar a ampliagdo da Unidade Basica
de Saude do Distrito de Lajeado Grande.

ltem Objeto Valor
Ampliacdo da Unidade Basica de Saude do Distrito
01 :
de Lajeado Grande

R$ 477.166,55

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

As especificagdes técnicas necessarias para execucao da obra deverao seguir em
sua totalidade diante exposto:
3.1.1 Memorial Descritivo, o qual contempla a descricdo dos materiais a serem
empregados na obra e os servi¢os a serem executados;
3.1.2 Projeto Urbanistico, os quais apresentam as intervencdes e os detalhamentos
necessarios, possibilitando que a empresa execute os servicos;
3.1.3 Planilha orcamentaria, a qual contempla o quantitativo juntamente com o
orcamento dos materiais e servicos a serem executados;
3.1.4 Cronograma Fisico-Financeiro, contemplando as etapas de execucao da obra,
bem como o recurso referente a estas;
3.2 Antes do inicio da execucao dos servicos deverao ser verificadas diretamente na
obra e sob responsabilidade da empresa, as condi¢bes técnicas, medidas, locais.
3.3 Os servicos deverao ser executados por profissionais habilitados e todos os
materiais utilizados na execu¢do do servico em epigrafe deverdo ser
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obrigatoriamente de primeira qualidade, sem uso anterior, sendo executados de
acordo com as especificacdes técnicas, necessitando seguir os padrdes minimos
exigidos em Normas Brasileiras.

3.4 A empresa devera planejar, orcar e executar a obra tendo como base as
dimensdes, cotas e volumes indicados no projeto. Os quantitativos e valores
considerados pela empresa impdem a execucao total dos servigos previstos para o
objeto, independente de divergirem da planilha.

3.5 Cabera a empresa contratada fazer a correta destinacao dos residuos solidos e de
construcao civil.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. Forma de prestacao do servico e seus requisitos:

4.1.1. Prestacao de servico comum de engenharia, de natureza nao continuada, uma
vez que impde ao contratado o dever de realizar a prestagdo de um servico
especifico em um periodo predeterminado no 3.1.4, podendo ser prorrogado, desde
que justificadamente, observadas as hipoteses previstas no art. 113 da Lei n°® 14.133,
de 2021;

4.1.2. Demonstracdo de habilitagdo juridica, técnica, fiscal, social e trabalhista, bem
como econdmico-financeira, nos termos do Art. 62 da Lei Federal n® 14.133/2021;
4.1.3. A contratacdo sera realizada por meio de licitacdo, na modalidade
concorréncia, na sua forma eletronica, com critério de julgamento por menor preco
global, nos termos dos artigos 6°, inciso Xll da Lei Federal n.° 14.133/2021;t

4.14. E permitida a participacdo de empresas que atendam as exigéncias do edital
isoladamente ou reunidas em consoércio de até 03 (trés) empresas que tenham como
objeto social a execucao de servicos compativeis com os descritos no edital;

4.1.5. Durante o periodo de vigéncia do contrato, é permitida a substituicdo dos
profissionais indicados durante o processo licitatorio ou o acréscimo de profissionais,
desde que o(s) novo(s) profissional(is) atenda(m) aos requisitos minimos exigidos em
edital e que a substituicdo seja previamente comunicada e formalmente autorizada
pelo fiscal do contrato;

4.2  Da Subcontratacao:

4.2.1 A CONTRATADA nao podera transferir a outrem, no todo ou em parte, a
responsabilidade pela prestacdo dos servicos ora contratados, salvo se
expressamente autorizada a subcontratacado de parcela do objeto pela
CONTRATANTE;

4.2.2 Fica definido, conforme Decreto 2301/2022, art. 62, a possibilidade de
subcontratar até 30% do objeto, conforme planilha orgamentaria.

4.2.3 O cessionario ficara sub-rogado em todos os direitos e obrigacdes do cedente
e devera atender a todos os requisitos de habilitacdo estabelecidos no instrumento
convocatorio e legislacdo especifica;
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424 Em qualquer caso, o consentimento na cessao nao importa na quitagao,
exoneracao ou redugao da responsabilidade, da CEDENTE-CONTRATADA perante a
CONTRATANTE;

4.2.5 O subcontratado sera responsavel, junto com a Adjudicataria, pelas obrigacdes
decorrentes do objeto do Contrato, inclusive as atinentes a CONTRATADA, quanto
aos aspectos tributarios, sociais, previdenciarios e trabalhistas, nos limites da
subcontratagdo, sendo-lhe aplicavel, assim como a seus socios, as limitagcdes
convencionais e legais;

426 Serdao aplicados os mesmos critérios aplicados a CONTRATADA para
HABILITACAO da possivel subcontratada (habilitacdo juridica, técnica, econémica,
financeira, fiscal e trabalhista);

4.2.7 A CONTRATADA é responsavel por todos os servicos que fazem parte do
objeto deste Edital, inclusive os que possivelmente venha a subcontratar, como
também pela compatibilizacdo dos mesmos;

4.2. Vistoria para licitacao:

4.2.1. A visita técnica para conhecimento do local do objeto sera de forma opcional,
devendo ser agendada junto a Secretaria de Planegjamento, Urbanismo,
Desenvolvimento Econdémico e Gestdo. Esta devera ser previamente agendada pelo
telefone: 0800 090 1072, e podera ser realizada até 48h do horario marcado da data
prevista para o inicio da sessao publica;

4.2.2. A visita técnica tem como objetivo verificar as condi¢des locais para a
execucao do objeto, permitindo aos interessados verificar localmente as informacdes
que julgarem necessarias para a elaboracao da sua proposta, de acordo com o que o
proprio interessado julgar conveniente, ndao cabendo a Administragdo nenhuma
responsabilidade em funcdo de insuficiéncia dos dados levantados por ocasido da
visita técnica;

4.2.3. O interessado ndo podera pleitear modificacdes nos precos, nos prazos ou nas
condi¢des da obra, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer
beneficios sob a invocacao de insuficiéncia de dados ou de informacdes sobre o local
em que serao executados os servigos objeto da concorréncia;

4.24. O interessado que optar por realizar a visita técnica, deve apresentar ao
certame Atestado de Visita realizada pelo responsavel técnico, emitida pela Secretaria
de Planejamento, Urbanismo, Desenvolvimento Econdmico e Gestdo, comprovando o
efetivo conhecimento local da obra;

4.2.5. O interessado que optar pela nado realizagdo da visita técnica devera, para
participar do certame, apresentar declaracdo afirmando que tinha ciéncia da
possibilidade de fazé-la, mas que, ciente dos riscos e consequéncias envolvidos,
optou por formular a proposta sem realizar a visita técnica que lhe havia sido
facultada, conforme o modelo constante do ANEXO do Edital.

4.3. Habilitagao técnica:
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4.3.1. Para a qualificagdo técnico-profissional da prestacao dos servicos pretendidos,
0s eventuais interessados deverao comprovar que atuam em ramo de atividade
compativel com o objeto da licitacdo, bem como apresentar os seguintes
documentos a titulo habilitacao, nos termos do art. 67, da Lei n® 14.133/2021:

a) Comprovante do Registro e Regularidade no Conselho de Classe em nome da
licitante e de seu responsavel técnico, o qual devera acompanhar as obras e emitir
ART ou RRT;

a.1) O comprovante de registro da empresa no Conselho de Classe devera conter o
nome do responsavel técnico indicado para emitir o ART ou RRT da obra objeto
desta licitacao.

a.2) Na auséncia do nome do responsavel técnico no comprovante de registro da
empresa, de acordo com a alinea a.1), as pessoas juridicas poderdo fazer uso dos
atestados de capacidade técnica mediante comprovacdo de vinculo com of(s)
profissional(s) citado(s) nos mesmos. A comprovacao de vinculo profissional se fara
com a apresentacao de copia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a licitante
como contratante, ou do contrato social da licitante em que conste o profissional
como socio, ou do contrato de prestagdo de servigos.

a.3) No ato da assinatura do Contrato a licitante que estiver registrada ou possuir
profissionais registrados em outro Estado da Federacdo, sera exigido visto da
entidade profissional competente do Estado do Rio Grande do Sul.

b) Atestado de capacidade técnico-profissional devidamente registrado no respectivo
Conselho de Classe, em nome do mesmo responsavel técnico indicado pela licitante,
fornecido por pessoa Juridica de direito publico ou privado compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitagao.

4.4. Da Analise da Exequibilidade das Propostas

4.4.1. Serdao consideradas inexequiveis as propostas cujos valores globais forem
inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracao, nos
termos do art. 59, § 4°, da Lei Federal n°® 14.133/2021.

4.4.2. Para além da analise do valor global, a Administracao, com base no § 3° do art.
59 da Lei n° 14.133/2021, podera avaliar a exequibilidade também com base nos
quantitativos e precos unitarios, especialmente aqueles relativos aos itens
classificados como de maior relevancia técnica e orcamentaria, conforme Curva ABC
dos servicos disponibilizada como anexo do edital.

4.4.3. Serdo considerados itens da Curva A aqueles que, classificados em ordem
decrescente de valor total, acumularem até 70% (setenta por cento) do valor total da
planilha orcamentaria, conforme metodologia da Curva ABC, anexa a este edital.
4.4.4. Serdo abertas diligéncias de comprovacdo de exequibilidade para propostas
que:

i. Apresentarem valor global inferior a 75% do orcamento estimado pela
Administracao;
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il. Apresentarem itens com valores unitarios inferiores a 75% do valor orgado
pela Administracao, especialmente aqueles classificados na Curva A de relevancia
técnica e financeira, conforme planilha de Curva ABC anexa.

445. As empresas convocadas para comprovacdao de exequibilidade deverao
apresentar documentagao técnica que demonstre de forma objetiva e fundamentada
a viabilidade da execucao dos itens da Curva A. Nao serao aceitas declaracdes
genéricas ou meramente formais, sendo obrigatéria a apresentagdo de documentos
que assegurem a execugao do contrato, como:

i. Planilha com composicdo detalhada de custos, compativel com os valores
praticados no mercado, acompanhados de orcamentos ou cotagoes;

il. Comprovacdao de capacidade técnica e/ou experiéncia prévia em contratos
similares, com pregos similares;

ii. Apresentacdo de documentos comprobatdrios, tais como cotagdes, notas
fiscais, cartas de fornecedores, contratos em vigor ou documentos equivalentes;

iv. Indicacdo de estratégias econOmicas que justifiquem o precgo reduzido, como:
reaproveitamento de materiais, localizacdo estratégica, uso de tecnologias
construtivas mais econémicas, equipamentos proprios, ganhos de escala etc,;

V. Compromisso formal de que o prego apresentado nao comprometera a
qualidade da obra, os prazos contratuais ou a continuidade da execugao.

4.4.6. A auséncia de demonstragdo objetiva e satisfatoria da exequibilidade, a juizo
da Comissdo de Contratagdo, poderad ensejar a desclassificagdo da proposta, com
base no art. 59, incisos Il e IV, da Lei n® 14.133/2021.

4.5. Dos critérios de aceitabilidade do objeto:

45.1. Executado o contrato, o objeto sera recebido provisoriamente, pelo
responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacao
escrita do contratado sobre a conclusao dos servicos (art. 140, I, “a” § 3° da Lei
Federal n.° 14133/2021);

4.5.2. A CONTRATANTE realizara inspecdo minuciosa de todos o0s servicos
executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos
profissionais encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a adequagao
dos servicos e constatar e relacionar revisdes finais que se fizerem necessarios;

4.5.3. A CONTRATADA fica obrigada a corrigir, no todo ou em parte, o objeto em
que se verificarem incorrecdes ou em desacordo com as especificacdes constantes no
Estudo Técnico Preliminar e no Projeto Basico, cabendo a fiscalizagdo nao atestar a
Ultima e/ou Unica medigdo de servicos até que sejam corrigidas/refeitas/substituidas
e sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisoério, as custas da CONTRATADA, sem prejuizo da aplicagdo de
penalidades;

4.5.4. No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizagdo devera elaborar Relatério
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Circunstanciado em consonancia com suas atribuigdes, e encaminha-lo ao gestor do
contrato;

4.5.5. Sera realizada a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada
pela fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o
pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a
CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;

4.56. A empresa sera comunicada para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o
valor exato dimensionado pela fiscalizacdo, com base no Boletim de Medicdo, ou
instrumento substituto;

45.7. O recebimento definitivo se dara até 90 dias, contados do recebimento
provisério, mediante termo circunstanciado lavrado por comissao designada pela
autoridade competente, e assinado pelas partes (art. 140, |. "b” § 3° da Lei Federal n.°
14133/2021);

458. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a
responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao
do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposi¢des legais em vigor
(Lei n°® 10.406, de 2002);

4.5.9. Durante 05 (cinco) anos apds o Recebimento Definitivo dos servicos e obras, a
Contratada respondera por sua qualidade e seguranca nos termos do Art. 618 do
Cdédigo Civil Brasileiro e Art. 12 da Lei n.° 8078/90 do Codigo de Protecdo e Defesa
do Consumidor, devendo efetuar a reparacao de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou
imperfeicdes que se apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer
pagamento da Prefeitura Municipal.

4.6. Das obrigacoes da contratada:

4.6.1. Executar os servicos conforme especificagdes contidas no Projeto Basico,
projetos, memoriais e demais documentos de sua proposta, com a alocacao dos
empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de
fornecer e utilizar todos os recursos necessarios ao cumprimento do contrato;

4.6.2. Manter-se, durante todo o prazo de vigéncia do futuro Contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas, todas as condi¢cdes de
qualificacao e habilitacdo exigidas no respectivo procedimento licitatorio;

4.6.3. Cumprir os termos do futuro contrato e do Edital e seus anexos, na estrita
observancia da legislacao pertinente em vigor;

4.6.4. Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuizos causados diretamente a
Prefeitura ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do contrato,
correndo as suas expensas 0s ressarcimentos e indeniza¢des devidos;

4.6.5. Comunicar imediatamente, por escrito, a Prefeitura qualquer anormalidade
verificada, para que sejam adotadas as providéncias necessarias;
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4.6.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com
os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de
1990);

4.6.7. Responsabilizar-se por 05 (cinco) anos pela qualidade e seguranca da obra
apos a sua entrega definitiva, conforme o Art. 618 do Cédigo Civil Brasileiro;

4.6.8. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecdes;

4.6.9. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdao do objeto,
bem como por todo e qualquer dano causado ao Municipio, devendo ressarcir
imediatamente a Administracdo em sua integralidade, ficando a Contratante
autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos servicos devidos a
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

4.6.10. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a
serem executados, em conformidade com as normas e determinacdes em vigor;
4.6.11.Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidacao das Leis
do Trabalho (CLT), no que se refere a despesa da contratacdio com vinculo
empregaticio do pessoal a ser empregado na execucao do futuro contrato;
4.6.12.Fornecer aos trabalhadores os equipamentos de protecao individuais (EPIs) e
equipamentos de protecao coletiva (EPCs) pertinentes a cada tarefa, bem como
garantir que os seus funcionarios e prestadores de servicos contratados utilizem
corretamente os mesmos. Os equipamentos de EPI devem estar em conformidade
com as especificacdes da NR6;

4.6.13.Manter a disposicdo da comissao de fiscalizacido o Relatério de Obra
devidamente preenchido e assinado pelo responsavel técnico da obra, em duas vias
onde uma delas sera entregue a fiscalizagdo semanalmente;

4.6.14. Garantir as adequacdes necessarias solicitadas pelo Fiscal Técnico, até que as
mesmas se encontrem nos parametros exigidos pela licitagdo e futuro contrato;
4.6.15.Providenciar a imediata correcao das deficiéncias, falhas ou irregularidades
constatadas pela Comissdo de Fiscalizacao referentes ao projeto e ao cumprimento
das demais obriga¢des assumidas;

4.6.16. Apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, nos casos de
ocorréncia de fato superveniente, excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade
das partes, e de impedimento de execucao por fato ou ato de terceiro reconhecido
pela CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia, quando nao
puder cumprir os prazos estipulados para a execugao, total ou parcial, do objeto;
4.6.17. Aceitar todas as decisdes, métodos de inspecdo, verificagdo e controle,
obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos e explicacbes que a Comissao de
Fiscalizagdo julgar necessario;

4.6.18.Assumir inteira responsabilidade pelas obrigagdes fiscais e tributarias
decorrentes da execugao do presente contrato;
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4.6.19.0 contratado devera prestar garantia correspondente a 5% (cinco por cento)
sobre o valor da contratacao, em conformidade com o disposto no art. 96 da Lei
14.133/2021 (Caucao em dinheiro, Seguro Garantia ou Fianga Bancaria), no momento
da assinatura do contrato;

4.6.20.Cumprir os prazos estabelecidos no cronograma fisico-financeiro, se
responsabilizando por qualquer custo que o Municipio venha ter caso o objeto nao
cumpra o prazo estabelecido;

4.6.21.Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

4.6.22.As ART’s e ou RRT's deverdao ser entregues quitadas, acompanhadas do
projeto especifico e/ou servi¢o contratado;

4.6.23.A auséncia de previsdao expressa neste item ndo exclui outras que estejam
dispostas no bojo do Projeto Basico, edital e contrato;

4.7. Das obrigacoes da contratante:

4.7.1. Solicitar a documentacao exigida em contrato para emitir Ordem de Inicio;
4.7.2. Acompanhar, controlar e fiscalizar o andamento da obra através da Comissao
de Fiscalizacao;

4.7.3. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

4.74. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor
especialmente designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas,
indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis;

4.7.5. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicoes,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execucao dos servicos, fixando
prazo para a sua correcao, certificando-se que as solu¢des por ela propostas sejam as
mais adequadas;

4.7.6. Assegurar a empresa o recebimento do crédito decorrente do adimplemento
de suas obrigacoOes, através das medicdes realizadas;

4.7.7. Comunicar, com a antecedéncia razoavel, qualquer alteracdo que
eventualmente podera advir durante a execu¢éo do contrato;

4.7.8. Cientificar o setor responsavel para adogdao das medidas cabiveis quando do
descumprimento das obrigagdes pela Contratada;

4.7.9. Receber o objeto em conformidade com o especificado no instrumento
convocatorio ou o indicado na proposta, firmado através dos Termos de
Recebimento;

4.7.10.Intervir na execucao do Contrato, caso seja necessario, a fim de assegurar o
seu fiel cumprimento e a regularidade dos servicos prestados e das normas
pertinentes;
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4.7.11.Ordenar as correcdes ou substituicdes que se fizerem necessarias para o bom
andamento do projeto;

4.7.12. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificacbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de
inspecdes técnicas apods o recebimento do servigo e notificacdes expedidas;

4.7.13. A Administracao nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execucdo da presente contratacao,
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

4.7.14.A auséncia de previsdao expressa neste item ndo exclui outras que estejam
dispostas no bojo do Projeto Basico, edital e contrato.

4.8. Dos prazos:

4.8.1. A empresa devera apresentar, através de seu responsavel técnico, seu proprio
planejamento, levando em conta a produtividade de suas maquinas, equipamentos e
mao-de-obra, observando e obedecendo, contudo, o prazo estipulado no Anexo
Cronograma Fisico Financeiro. Este planejamento devera considerar a estratégia para
cumprimento dos prazos, levando em consideracao a possibilidade de ocorréncia de
chuvas, o lead time dos fornecedores, dentre outros fatores intervenientes;

4.8.2. O futuro contrato vigera conforme previsto no cronograma fisico-financeiro,
sem prejuizo do disposto nos Art. 105 e Art. 106 da Lei N° 14.133/2021, tendo como
termo inicial do contrato sua assinatura;

4.9. Das san¢oes administrativas contratuais:

4.9.1. As sangOes administrativas seguirdo o mesmo regramento regulamentado no
Decreto Municipal n° 2399/2023 que Dispde sobre os procedimentos para aplicacao
das san¢des previstas na Lei Federal n.° 14.133 de 1° de abril de 2021, aos licitantes e
contratados pelas infracbes administrativas praticadas contra a administracao publica
municipal direta e indireta do Municipio de Sdo Francisco de Paula/RS".

4.10. Do reequilibrio e reajuste financeiro:

4.10.1.Conforme Parecer Orcamentario e Financeiro da Secretaria da Fazenda, o qual
trata de parecer uniforme de cunho orcamentario e financeiro, para o exercicio de
2026, aplicavel a todas as situagdes de contratagoes;

5. MODELO DE EXECUQi\O DO OBJETO

5.1. Das condic¢oes de execucao:

5.1.1. Os servicos referentes a execugdo do objeto deste Projeto Basico
compreendem o fornecimento de pessoal técnico qualificado, equipamentos, bem
como os demais recursos especificados, necessarios ao desempenho das atividades a
serem desenvolvidas, em conformidade com os padrdes de qualidade definidos de
forma a atender perfeitamente todas as normas e legislagdes federais, estaduais e
municipais de seguranca, higiene e medicina do trabalho. Além da protecao aos
demais usuarios/visitantes do espaco;
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5.1.2. A empresa devera fazer um planejamento eficaz para a obra, visando evitar
desperdicios de recursos e desvios de metas, ou pelo menos minimizar situagdes de
risco, garantindo o cumprimento das metas de prazo e custos previstos para o
empreendimento, atendendo aos padrdes de qualidade e desempenho desejado;
5.1.3. Apos a data da Ordem de Servigo para inicio da obra, a empresa contara com
prazo maximo de 10 (dez) dias para inicio da mesma;

5.14. No prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis contados a partir da data
estabelecida na Ordem de Servico para inicio da obra, a empresa devera: providenciar
e instalar as placas de obras definidas nas planilhas orcamentaria e apresentar
Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) de execucdo da obra junto ao CREA, ou
Registro de Responsabilidade Técnica, junto ao CAU.

5.1.5. Todas e quaisquer instalagdes provisérias montadas no local pela empresa
durante a execucdo dos servicos deverao ser retiradas em seu término. A obra devera
ser entregue limpa e em plenas condi¢des de uso;

5.1.6. Cabera a empresa o fornecimento e manutencdo do Relatorio de Obras,
devidamente numerado e rubricado pela empresa e pela fiscalizacgdo semanalmente,
que permanecera disponivel no local da obra. O Relatéorio de Obras seguird as
caracteristicas do modelo disponibilizado digitalmente pela Prefeitura de Sao
Francisco de Paula, sendo observado o seguinte:

5.1.6.1. Sera uUnico, com paginas numeradas sequencialmente, em 02 vias,
sendo a primeira da Prefeitura e a empresa da segunda;

5.1.6.2. As folhas do Relatério de Obras deverao ser assinadas pelo Responsavel
Técnico da empresa e pelo Fiscal Técnico da Prefeitura;

5.1.6.3. Deverao ser feitas anotacdes semanais referentes ao acompanhamento
sobre o andamento dos servicos, registrando, em especial:

a) Pessoal efetivo e funcao;

b) Descricao das atividades e frentes de servico em desenvolvimento;

Q) Informacgdes climaticas;

d) Anotagdes do Responsavel Técnico da obra;

e) Datas de conclusdao de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma
aprovado;

f) Anotacdes da fiscalizagao;

5.1.7. As medigOes de servicos, para efeito de pagamento, deverdo ocorrer em
conformidade com as etapas previstas no Cronograma Fisico-Financeiro apresentado
pela empresa vencedora, as quais devem ser agendadas previamente com a
comissao de fiscalizacdo. No dia marcado para a medicao, o responsavel técnico da
empresa devera se fazer presente na obra, junto a comissdo de fiscalizacdo. A
medicdo sera oficializada através de Boletim de Medicdo, que devera conter os
servicos e quantidades realizadas, atestadas pelo Fiscal Técnico de Contrato e pelo
Responsavel Técnico da empresa.

5.2. Resultados pretendidos:
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5.2.1. Pretende-se, com o presente processo licitatério, assegurar a selecdo da
proposta apta a gerar a contratacao mais vantajosa para o Municipio;

5.2.2. Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isonOmico entre os licitantes,
bem como a justa competicao, para evitar contratacdo com sobrepreco ou com prego
manifestamente inexequivel e superfaturamento na execucao do contrato;

5.2.3. A contratagdo decorrente do presente processo licitatério exigira da
contratada o cumprimento das boas praticas de sustentabilidade, contribuindo para a
racionalizacao e otimizacdo do uso dos recursos, bem como para a redugao dos
impactos ambientais.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo do objeto do futuro contrato serdo
exercidos por meio de Comissao de Fiscalizagbes, designados pela Prefeitura
mediante Ordem de Servi¢o, aos quais compete acompanhar, fiscalizar, conferir e
avaliar a execugdo do objeto, bem como dirimir e desembaracar quaisquer davidas e
pendéncias que surgirem, determinando o que for necessario a regularizacao das
faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo dardo ciéncia ao
contratado;

6.2. Caberd a Comissao de Fiscalizacdo atestar e encaminhar a Nota Fiscal, a ser
entregue pela empresa, para efeito de pagamento do mesmo;

6.3. A Comissdo devera zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam
mantidas, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas pela contratada, todas
as condigOes de habilitacao e qualificagdo exigidas na licitacao;

6.4. A atividade de fiscalizagdo ndo resultara, tampouco, e em nenhuma hipotese,
em corresponsabilidade da contratante ou de seus agentes, prepostos e/ou
assistentes.

7.  CRITERIOS DE MEDIGCAO E DE PAGAMENTO

7.1.  Os pagamentos serao mediados através das medi¢oes realizadas conforme o
cronograma estabelecido, apés confirmado o recebimento do objeto pela
fiscalizacao.

7.2. Apos a medicao dos servicos realizados, a empresa devera apresentar Nota
Fiscal Eletronica — NF-e, a qual devera constar as indicagbes nas observacoes
referentes a: obra, empenho e Secretaria gestora. Caso a mesma for apresentada com
erro sera devolvida a empresa para retificacao e reapresentacao;

7.3. O pagamento sera efetuado em favor da empresa, apos o Boletim de Medicado
atestado pelo Fiscal Técnico e pelo Responsavel Técnico da Empresa, mediante
transferéncia bancaria para conta bancaria informada pela empresa na realizacao de
seu cadastro de fornecedor;

E E ﬁ?CTEt.CIFiCI J\f'LUﬂiLCjiFéG| de Rua Benjamin Constant, 1441 — Cip6
anejamento, Urbanismo, = ; _RS— R
vV |IVA Desenvolvimento Econdmico Sdo Francisco de Paula — RS — 95400-000

sﬂ CH |C° e Gestdio Fone: 0800 090 1072 — planejamentopsfp@gmail.com



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA

Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo, Desenvolvimento Econdémico e Gestao

7.4.  Nenhum pagamento sera efetuado a empresa enquanto qualquer obrigagao
estiver pendente de liquidagao, sem que isso gere direito a reajustamento de precos
ou correcao monetaria;

7.5. O pagamento estara condicionado a REGULARIDADE FISCAL DA EMPRESA,
devendo esta demonstrar tal situacao em todos os seus pedidos de pagamentos por
meio da seguinte documentacdo, devidamente protocolado na Prefeitura:

7.5.1. Certiddo de Débitos Relativos aos Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa
da Unido;

7.5.2. Certidao Regularidade do FGTS - CRF;

7.5.3. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT;

7.5.4. Certiddao Negativa da Situagao Fiscal Estadual;

7.5.5. Certiddo Negativa de Débitos Municipais;

7.5.6. Relatério da GFIP;

7.5.7. Recolhimento do INSS e FGTS;

7.5.8. Guias, devidamente pagas, do GPS e FGTS, com o protocolo de envio;

7.5.9. Outros que sejam necessarios para a realizagdo do certame.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR / PRESTADOR DE
SERVICO

8.1. Modalidade de aquisicao

8.1.1. Dado que o bem/servico pretendido possui padrbes de desempenho e
qualidade que podem ser objetivamente definidos por meio de edital, bem como
especificagdes usuais de mercado, além disso a contratacao sera de forma fracionada
e julgada pelo menor valor, desta forma ensejam que a contratacdo se dé pela
modalidade de Concorréncia com fundamento no artigo 6°, inciso XXXVII, da Lei n°
14.133/2021, que traz o seguinte texto:

Artigo 6°, inc. XXXVIII - concorréncia: modalidade de licitacdo para
contratacdo de bens e servicos especiais e de obras e servicos comuns
e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento podera ser:

a) menor preco;

b) melhor técnica ou conteudo artistico;

C) técnica e preco;

d) maior retorno econémico;

e) maior desconto;

8.1.2. Assim, visto que a presente contratacao se enquadra nos moldes do contido
no art. 6° inciso XXXVIIl da lei 14.133/2021, a presente contratacdo se dara por
concorréncia;

8.2. Do regime de execucao:

8.2.1. Visando o menor custo para a administracao, a licitacdo sera executada pelo
regime de empreitada por preco global, por tratar-se de contratacao de obras e
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servicos comuns de engenharia e nao havera prejuizo para afericao dos padroes de
desempenho e qualidade almejados;

8.2.2. Justifica-se este regime pois o processo licitado por regime de preco global é
indicado para obras por ter simplicidade nas medi¢cdes (medicbes por etapa
concluida), incentivando assim o cumprimento de prazo, considerando que o
contratado recebe apenas apds a conclusdo de cada etapa. Por ter seu valor final do
contrato, em principio, fixo, restringe a demanda de aditivos e dificulta o jogo de
planilhas das proponentes. Também cabe ressaltar que esta modalidade tem menor
custo para a Administracdo Publica na fiscalizacdo da obra e contribui para a melhor
organizacao do canteiro de obras de modo que a equipe consegue ter controle sobre
a execucao da obra como um todo e ndo apenas ao servico que seria competido a
ela, no caso do regime de execugdo por preco unitario.

8.3. Tipo de licitacao

8.3.1. A contratacdo sera realizada por meio de licitagdo, na modalidade
concorréncia, com critério de julgamento por menor preco global, nos termos dos
artigos 6°, inciso Xll da Lei Federal n.° 14.133/2021;

8.4. (lassificacao dos bens

8.4.1. Na Lei n®14.133/2021 (Lei de Licitacbes e Contratos Administrativos) temos:

Art. 6° Para os fins desta Lei, consideram-se

XXI - servico de engenharia: toda atividade ou conjunto de atividades
destinadas a obter determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse
para a Administracdo e que, ndo enquadradas no conceito de obra a que se
refere o inciso Xl do caput deste artigo, sdo estabelecidas, por forca de lei,
como privativas das profissées de arquiteto e engenheiro ou de técnicos
especializados, que compreendem:

a) servico comum de engenharia: todo servico de engenharia que tem por
objeto acdes, objetivamente padronizdveis em termos de desempenho e
qualidade, de manutencdo, de adequacdo e de adaptacdo de bens mdveis e
imoveis, com preservagdo das caracteristicas originais dos bens;

b) servico especial de engenharia: aquele que, por sua alta heterogeneidade ou

"o

complexidade, ndo pode se enquadrar na definicdo constante da alinea “a
deste inciso;

8.4.2. No que tange o objeto deste Projeto Basico, classifica-se como servico comum
de engenharia, conforme alinea a citada acima.

8.5. Intervalo Minimo entre lance

8.5.1. O intervalo minimo entre lances sera de R$ 25,00 (vinte e cinco reais).

8.7. Proposta

8.7.1 As empresas participantes deverdo apresentar proposta em formato PDF
assinada pelo responsavel técnico e planilha em formato XLS, XLSX ou CSV.
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8.7.2 As colunas de soma de valores na planilha da proposta deverdo conter o
COMANDO ARRED, de forma a evitar divergéncias com a futura contratada.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGCAO
A relagdo de quantitativos de materiais e servigos sera discriminada através da

Planilha Orgcamentaria, com base na tabela SINAPI. Cabera a empresa interessada,
juntamente com seu responsavel técnico avaliar as composi¢des citadas nos
orcamentos, de modo a compor todos os servicos e materiais necessarios a plena
execugao do objeto dentro das normativas e boas praticas da construcao civil;

O valor estimativo total da contratacdo é de R$ 477.166,55 (quatrocentos e
setenta e sete mil e cento e sessenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos),
oriundos de recurso vinculado (emenda especial) e recurso préprio.

10. ADEQUAGCAO ORCAMENTARIA

10.1. O dispéndio financeiro decorrente da contratacao ora pretendida decorrera da
seguinte dotacao:

Orgao 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Acdo 1021 construir, ampliar, reformar e equipar unidades basicas de saude

Dotacdo 522, 1402 e 1495 — 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES

Sao Francisco de Paula, 24 de julho de 2026.

Responsavel pela elaboragdo do Projeto Basico:

Assinado de forma digital

Giovanna Heitelvan P°r Giovanna Heitelvan
Fleck:01349111058

Fleck:01349111058 pados: 2026.07.31
15:28:58 -03'00"

Giovanna Heitelvan
Oficial Administrativo

Secretario Responsavel:

Razéo: Eu concordo com 0s

JAQUEUNE termos definidos por minha
RIBEIRO DA assinatura neste documento

Localizagéo: Sao Francisco de

GAMA:0228860601.0Rula

Datar2026.08.03 08:52:18-03'00"

Jaqueline Ribeiro da Gama
Secretaria Municipal
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