Estado do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA
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PROJETO BASICO
PROTOCOLO N° 2026/1412
Municipio de Sao Francisco de Paula- RS
Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo, Desenvolvimento Econémico e Gestao

Necessidade da Administracao: Contratacdo de empresa especializada para pavimentacdo da Rua
Espanha (Tainhas), Rua Ernesto Dorneles e Ruas Vila Gaucha.

1. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

A presente licitagdo tem por objeto a contratacdo de empresa especializada
para execucao de servicos de pavimentacdo e recapeamento de vias publicas,
visando a melhoria das condicdes de trafego, seguranca e mobilidade urbana no
Municipio.

As vias contempladas apresentam desgaste significativo do pavimento, com
ocorréncia de buracos, trincas, afundamentos e irregularidades decorrentes do tempo
de uso, da agdo climatica e do trafego intenso de veiculos, inclusive de transporte
coletivo e de cargas. Tais condi¢gdes comprometem a seguranca de pedestres e
motoristas, aumentam o risco de acidentes, elevam os custos de manutencao veicular
e dificultam o acesso a servicos essenciais.

A execucdo dos servicos de pavimentagdo é medida necessaria para
restabelecer a trafegabilidade adequada, promover a durabilidade da infraestrutura
viaria, reduzir custos futuros com manutencdo corretiva e garantir melhores
condigdes de acessibilidade, especialmente para veiculos de emergéncia, transporte
escolar e coleta de residuos.

Além disso, a intervencao contribui para a valorizacdo dos espacos urbanos,
melhora a qualidade de vida da populacao e atende ao interesse publico, estando
alinhada as politicas de desenvolvimento urbano e planejamento viario do Municipio.

2. DEFINICAO DO OBJETO
O objeto da presente licitacdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a
Contratacao de empresa especializada para pavimentacao da Rua Espanha (Tainhas),
Rua Ernesto Dorneles e Ruas Vila Gaucha, conforme planilha abaixo:

ltem Objeto Valor
01 Pavimen’Fagéo ,da Rua Espanha (Tainhas), Rua Ernesto Dorneles R$ 2.630.187.31
e Ruas Vila Gaucha.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
As especificagdes técnicas necessarias para execucao da obra deverdo seguir em
sua totalidade diante exposto:

Secretaria Municipal de Rua Benjamin Constant, 1441 — Cip6

VIiVA Planejamento, Urbanismo, S0 Francisco de Paula — RS ~ 95400-000
Desenvolvimento Econémico . .
e Gestdio Fone: 0800 090 1072 — planejamentopsfp@gmail.com

SAO CHICO



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA

Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo, Desenvolvimento Econdémico e Gestao

3.1.1 Memorial Descritivo, o qual contempla a descricito dos materiais a serem
empregados na obra e os servi¢os a serem executados;

3.1.2 Projeto Urbanistico, os quais apresentam as interven¢des e os detalhamentos
necessarios, possibilitando que a empresa execute os servicos;

3.1.3 Planilha orcamentaria, a qual contempla o quantitativo juntamente com o
orcamento dos materiais e servicos a serem executados;

3.1.4 Cronograma Fisico-Financeiro, contemplando as etapas de execucao da obra,
bem como o recurso referente a estas;

3.2 Antes do inicio da execucdo dos servicos deverao ser verificadas diretamente na
obra e sob responsabilidade da empresa, as condicdes técnicas, medidas, locais.

3.3 Os servicos deverdao ser executados por profissionais habilitados e todos os
materiais utilizados na execu¢do do servico em epigrafe deverdo ser
obrigatoriamente de primeira qualidade, sem uso anterior, sendo executados de
acordo com as especificacbes técnicas, necessitando seguir os padrdoes minimos
exigidos em Normas Brasileiras.

34 A empresa devera planejar, orcar e executar a obra tendo como base as
dimensdes, cotas e volumes indicados no projeto. Os quantitativos e valores
considerados pela empresa impéem a execucao total dos servigos previstos para o
objeto, independente de divergirem da planilha.

3.5 Cabera a empresa contratada fazer a correta destinagdo dos residuos solidos e de
construcao civil.

4. REQUISITOS DA CONTRATA(;I:\O

4.1. Forma de prestacao do servico e seus requisitos:

4.1.1. Prestacao de servico comum de engenharia, de natureza nao continuada, uma
vez que impde ao contratado o dever de realizar a prestagdao de um servico
especifico em um periodo predeterminado no 3.1.4, podendo ser prorrogado, desde
que justificadamente, observadas as hipdteses previstas no art. 113 da Lei n°® 14.133,
de 2021;

4.1.2. Demonstracdo de habilitacdo juridica, técnica, fiscal, social e trabalhista, bem
como econdmico-financeira, nos termos do Art. 62 da Lei Federal n°® 14.133/2021;
4.1.3. A contratacdo sera realizada por meio de licitacdo, na modalidade
concorréncia, na sua forma eletrénica, com critério de julgamento por menor preco
global, nos termos dos artigos 6°, inciso XlI da Lei Federal n.° 14.133/2021;t

4.14. E permitida a participacdo de empresas que atendam as exigéncias do edital
isoladamente ou reunidas em consoércio de até 03 (trés) empresas que tenham como
objeto social a execucao de servicos compativeis com os descritos no edital;

4.1.5. Durante o periodo de vigéncia do contrato, é permitida a substituicdo dos
profissionais indicados durante o processo licitatorio ou o acréscimo de profissionais,
desde que o(s) novo(s) profissional(is) atenda(m) aos requisitos minimos exigidos em
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edital e que a substituicdo seja previamente comunicada e formalmente autorizada
pelo fiscal do contrato;

4.2  Da Subcontratacao:

4.2.1 A CONTRATADA nao podera transferir a outrem, no todo ou em parte, a
responsabilidade pela prestacdo dos servigos ora contratados, salvo se
expressamente autorizada a subcontratacao de parcela do objeto pela
CONTRATANTE;

4.2.2 Fica definido, conforme Decreto 2301/2022, art. 62, a possibilidade de
subcontratar até 30% do objeto, conforme planilha orcamentaria.

4.2.3 O cessionario ficara sub-rogado em todos os direitos e obrigacdes do cedente
e devera atender a todos os requisitos de habilitacdo estabelecidos no instrumento
convocatorio e legislacao especifica;

424 Em qualquer caso, o consentimento na cessao nao importa na quitacao,
exoneracao ou redugao da responsabilidade, da CEDENTE-CONTRATADA perante a
CONTRATANTE;

4.2.5 O subcontratado sera responsavel, junto com a Adjudicataria, pelas obrigacbes
decorrentes do objeto do Contrato, inclusive as atinentes a CONTRATADA, quanto
aos aspectos tributarios, sociais, previdenciarios e trabalhistas, nos limites da
subcontratagdo, sendo-lhe aplicavel, assim como a seus socios, as limitagcdes
convencionais e legais;

426 Serdao aplicados os mesmos critérios aplicados a CONTRATADA para
HABILITACAO da possivel subcontratada (habilitacdo juridica, técnica, econémica,
financeira, fiscal e trabalhista);

4.2.7 A CONTRATADA é responsavel por todos os servicos que fazem parte do
objeto deste Edital, inclusive os que possivelmente venha a subcontratar, como
também pela compatibilizagdo dos mesmos;

4.2. Vistoria para licitacao:

4.2.1. A visita técnica para conhecimento do local do objeto sera de forma opcional,
devendo ser agendada junto a Secretaria de Plangjamento, Urbanismo,
Desenvolvimento Econdmico e Gestdo. Esta devera ser previamente agendada pelo
telefone: 0800 090 1072, e podera ser realizada até 48h do horario marcado da data
prevista para o inicio da sessao publica;

4.2.2. A visita técnica tem como objetivo verificar as condigbes locais para a
execucao do objeto, permitindo aos interessados verificar localmente as informagdes
que julgarem necessarias para a elaboragdo da sua proposta, de acordo com o que o
proprio interessado julgar conveniente, ndao cabendo a Administracdo nenhuma
responsabilidade em funcao de insuficiéncia dos dados levantados por ocasidao da
visita técnica;

4.2.3. O interessado nao podera pleitear modificacbes nos precos, nos prazos ou nas
condi¢des da obra, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer

E E ﬁ?CTEt.CIFiCI J\f'LUﬂiLCjiFéG| de Rua Benjamin Constant, 1441 — Cip6
anejamento, Urbanismo, = ; _RS— R
vV |IVA Desenvolvimento Econdmico Sdo Francisco de Paula — RS — 95400-000

e Gestdio Fone: 0800 090 1072 — planejamentopsfp@gmail.com

SAO CHICO



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA

Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo, Desenvolvimento Econdémico e Gestao

beneficios sob a invocacao de insuficiéncia de dados ou de informacgdes sobre o local
em que serao executados os servicos objeto da concorréncia;

424. O interessado que optar por realizar a visita técnica, deve apresentar ao
certame Atestado de Visita realizada pelo responsavel técnico, emitida pela Secretaria
de Planejamento, Urbanismo, Desenvolvimento Econdmico e Gestao, comprovando o
efetivo conhecimento local da obra;

4.2.5. O interessado que optar pela nao realizagdo da visita técnica devera, para
participar do certame, apresentar declaracao afirmando que tinha ciéncia da
possibilidade de fazé-la, mas que, ciente dos riscos e consequéncias envolvidos,
optou por formular a proposta sem realizar a visita técnica que lhe havia sido
facultada, conforme o modelo constante do ANEXO do Edital.

4.3. Habilitagao técnica:

4.3.1. Para a qualificacdo técnico-profissional da prestacdo dos servicos pretendidos,
os eventuais interessados deverao comprovar que atuam em ramo de atividade
compativel com o objeto da licitacdo, bem como apresentar os seguintes
documentos a titulo habilitacao, nos termos do art. 67, da Lei n°® 14.133/2021:

a) Comprovante do Registro e Regularidade no Conselho de Classe em nome da
licitante e de seu responsavel técnico, o qual devera acompanhar as obras e emitir
ART ou RRT;

a.1) O comprovante de registro da empresa no Conselho de Classe devera conter o
nome do responsavel técnico indicado para emitir o ART ou RRT da obra objeto
desta licitacao.

a.2) Na auséncia do nome do responsavel técnico no comprovante de registro da
empresa, de acordo com a alinea a.1), as pessoas juridicas poderdo fazer uso dos
atestados de capacidade técnica mediante comprovacdo de vinculo com of(s)
profissional(s) citado(s) nos mesmos. A comprovacao de vinculo profissional se fara
com a apresentacao de copia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a licitante
como contratante, ou do contrato social da licitante em que conste o profissional
como sécio, ou do contrato de prestagao de servigos.

a.3) No ato da assinatura do Contrato a licitante que estiver registrada ou possuir
profissionais registrados em outro Estado da Federacao, sera exigido visto da
entidade profissional competente do Estado do Rio Grande do Sul.

b) Atestado de capacidade técnico-profissional devidamente registrado no respectivo
Conselho de Classe, em nome do mesmo responsavel técnico indicado pela licitante,
fornecido por pessoa Juridica de direito publico ou privado compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitagao.

4.4. Habilitacao Juridica

4.4.1. Além da comprovacao de existéncia juridica da pessoa, visando demonstrar a
capacidade de o licitante exercer direitos e assumir obrigagdes, nos termos do art. 66
da Lei n® 14.133/2021, o licitante devera apresentar:
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a) Licenca Ambiental de Operacdao de Usina de Asfalto a Quente, devidamente
emitida por érgao ambiental competente, com validade vigente. Caso a vencedora da
licitacdo ndo possua usina propria, devera apresentar termo de compromisso de
fornecimento de CBUQ firmado pela licitante com a usina fornecedora, acompanhada
da respectiva licenga ambiental nas mesmas condices.

b) Declaracao de operacionalidade e localizacdo de jazida de origem dos materiais
decorrentes de extragao mineral. No caso de a empresa licitante contar com jazida e
instalacdes de terceiros, deverdo ser atendidas todas as exigéncias do instrumento
convocatério pertinentes, devendo ainda ser anexada declaracdo especifica da
proprietaria da britagem de que colocara a mesma a disposicao da empresa licitante
e da obra objeto do presente edital, devidamente assinada pelo representante legal
da proprietaria da britagem, com firma reconhecida em cartério/certificacdo digital
equivalente, junto ao Departamento Nacional de Producao Mineral - DNPM, do Min
de Minas e Energia, conforme Lei Federal n°® 6567/78 e portaria n® 392/2004 do
DNPM.

¢) Licenca Ambiental de Operacao, expedida pela FEPAM - Fundacao Estadual de
Protecdo Ambiental do Estado do Rio Grande do Sul - para, no minimo, 1 (um)
caminhdo espargidor, acompanhada do Plano de Acdo Emergencial e respectiva ART,
do Certificado de Inspe¢do do INMETRO (caminhao e tanque), além do Certificado de
Licenciamento anual regular do DETRAN. (No caso do caminhdo espargidor nao ser
de propriedade do licitante, deverd ser apresentada declaragdo assinada pelo
proprietario ou representante legal que ateste a disponibilidade do equipamento
para atendimento do objeto licitado, juntamente com os documentos solicitados);
4.5. Da Analise da Exequibilidade das Propostas

4.5.1. Serdao consideradas inexequiveis as propostas cujos valores globais forem
inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracao, nos
termos do art. 59, § 4°, da Lei Federal n°® 14.133/2021.

4.5.2. Para além da analise do valor global, a Administracdo, com base no § 3° do art.
59 da Lei n° 14.133/2021, podera avaliar a exequibilidade também com base nos
quantitativos e precos unitarios, especialmente aqueles relativos aos itens
classificados como de maior relevancia técnica e orcamentaria, conforme Curva ABC
dos servicos disponibilizada como anexo do edital.

4.5.3. Serdo considerados itens da Curva A aqueles que, classificados em ordem
decrescente de valor total, acumularem até 70% (setenta por cento) do valor total da
planilha orcamentaria, conforme metodologia da Curva ABC, anexa a este edital.
4.5.4. Serdo abertas diligéncias de comprovagdo de exequibilidade para propostas
que:

i. Apresentarem valor global inferior a 75% do orcamento estimado pela
Administracao;

Desenvolvimento Econémico
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il. Apresentarem itens com valores unitarios inferiores a 75% do valor orcado
pela Administracao, especialmente aqueles classificados na Curva A de relevancia
técnica e financeira, conforme planilha de Curva ABC anexa.

45.5. As empresas convocadas para comprovacao de exequibilidade deverao
apresentar documentagao técnica que demonstre de forma objetiva e fundamentada
a viabilidade da execucao dos itens da Curva A. Nao serao aceitas declaraces
genéricas ou meramente formais, sendo obrigatéria a apresentacdo de documentos
que assegurem a execucao do contrato, como:

i. Planilha com composicdo detalhada de custos, compativel com os valores
praticados no mercado, acompanhados de orcamentos ou cotacgoes;

il. Comprovacao de capacidade técnica e/ou experiéncia prévia em contratos
similares, com precos similares;

ii. Apresentacdo de documentos comprobatérios, tais como cotagdes, notas
fiscais, cartas de fornecedores, contratos em vigor ou documentos equivalentes;

iv. Indicacdo de estratégias econOmicas que justifiquem o prego reduzido, como:
reaproveitamento de materiais, localizacdo estratégica, uso de tecnologias
construtivas mais econémicas, equipamentos préprios, ganhos de escala etc,;

V. Compromisso formal de que o preco apresentado nao comprometera a
qualidade da obra, os prazos contratuais ou a continuidade da execucéo.

4.56. A auséncia de demonstracdo objetiva e satisfatoria da exequibilidade, a juizo
da Comissdo de Contratagdo, podera ensejar a desclassificagdo da proposta, com
base no art. 59, incisos Il e IV, da Lei n® 14.133/2021.

4.6. Dos critérios de aceitabilidade do objeto:

46.1. Executado o contrato, o objeto sera recebido provisoriamente, pelo
responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo
escrita do contratado sobre a conclusao dos servicos (art. 140, I, “a” § 3° da Lei
Federal n.° 14133/2021);

4.6.2. A CONTRATANTE realizara inspecdo minuciosa de todos os servigos
executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos
profissionais encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a adequagao
dos servicos e constatar e relacionar revisdes finais que se fizerem necessarios;

4.6.3. A CONTRATADA fica obrigada a corrigir, no todo ou em parte, o objeto em
gue se verificarem incorrecdes ou em desacordo com as especificacdes constantes no
Estudo Técnico Preliminar e no Projeto Basico, cabendo a fiscalizagdo nao atestar a
uUltima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam corrigidas/refeitas/substituidas
e sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisério, as custas da CONTRATADA, sem prejuizo da aplicacdo de
penalidades;

4.6.4. No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacdo devera elaborar Relatorio
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Circunstanciado em consonancia com suas atribuigdes, e encaminha-lo ao gestor do
contrato;

4.6.5. Sera realizada a analise dos relatorios e de toda a documentacao apresentada
pela fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o
pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a
CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;

4.6.6. A empresa sera comunicada para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o
valor exato dimensionado pela fiscalizacdo, com base no Boletim de Medicédo, ou
instrumento substituto;

46.7. O recebimento definitivo se dara até 90 dias, contados do recebimento
provisério, mediante termo circunstanciado lavrado por comissdo designada pela
autoridade competente, e assinado pelas partes (art. 140, I. "b" § 3° da Lei Federal n.°
14133/2021);

46.8. O recebimento provisorio ou definitvo do objeto ndao exclui a
responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao
do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposi¢es legais em vigor
(Lei n°® 10.406, de 2002);

4.6.9. Durante 05 (cinco) anos apds o Recebimento Definitivo dos servigos e obras, a
Contratada respondera por sua qualidade e seguranca nos termos do Art. 618 do
Cdédigo Civil Brasileiro e Art. 12 da Lei n.® 8078/90 do Cédigo de Protecao e Defesa
do Consumidor, devendo efetuar a reparacao de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou
imperfeicdes que se apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer
pagamento da Prefeitura Municipal.

4.7. Das obrigacoes da contratada:

4.7.1. Executar os servicos conforme especificagdes contidas no Projeto Basico,
projetos, memoriais e demais documentos de sua proposta, com a alocacdo dos
empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de
fornecer e utilizar todos os recursos necessarios ao cumprimento do contrato;

4.7.2. Manter-se, durante todo o prazo de vigéncia do futuro Contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas, todas as condi¢des de
qualificacao e habilitacdo exigidas no respectivo procedimento licitatério;

4.7.3. Cumprir os termos do futuro contrato e do Edital e seus anexos, na estrita
observancia da legislacao pertinente em vigor;

4.7.4. Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuizos causados diretamente a
Prefeitura ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execu¢do do contrato,
correndo as suas expensas 0s ressarcimentos e indeniza¢des devidos;

4.7.5. Comunicar imediatamente, por escrito, a Prefeitura qualquer anormalidade
verificada, para que sejam adotadas as providéncias necessarias;
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4.7.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com
os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de
1990);

4.7.7. Responsabilizar-se por 05 (cinco) anos pela qualidade e seguranca da obra
apos a sua entrega definitiva, conforme o Art. 618 do Cédigo Civil Brasileiro;

4.7.8. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecdes;

4.7.9. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto,
bem como por todo e qualquer dano causado ao Municipio, devendo ressarcir
imediatamente a Administracdo em sua integralidade, ficando a Contratante
autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos servicos devidos a
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

4.7.10.Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servi¢os a
serem executados, em conformidade com as normas e determinagbes em vigor;
4.7.11.Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidagdo das Leis
do Trabalho (CLT), no que se refere a despesa da contratacdo com vinculo
empregaticio do pessoal a ser empregado na execucao do futuro contrato;
4.7.12.Fornecer aos trabalhadores os equipamentos de protecao individuais (EPIs) e
equipamentos de protecao coletiva (EPCs) pertinentes a cada tarefa, bem como
garantir que os seus funcionarios e prestadores de servicos contratados utilizem
corretamente os mesmos. Os equipamentos de EPl devem estar em conformidade
com as especificacdes da NR6;

4.7.13.Manter a disposicdo da comissdao de fiscalizacdo o Relatério de Obra
devidamente preenchido e assinado pelo responsavel técnico da obra, em duas vias
onde uma delas sera entregue a fiscalizagdo semanalmente;

4.7.14.Garantir as adequacdes necessarias solicitadas pelo Fiscal Técnico, até que as
mesmas se encontrem nos parametros exigidos pela licitagdo e futuro contrato;
4.7.15.Providenciar a imediata correcao das deficiéncias, falhas ou irregularidades
constatadas pela Comissdo de Fiscalizacao referentes ao projeto e ao cumprimento
das demais obriga¢des assumidas;

4.7.16.Apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, nos casos de
ocorréncia de fato superveniente, excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade
das partes, e de impedimento de execucao por fato ou ato de terceiro reconhecido
pela CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia, quando nao
puder cumprir os prazos estipulados para a execucao, total ou parcial, do objeto;
4.7.17. Aceitar todas as decisbes, métodos de inspecdo, verificagdo e controle,
obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos e explicacdes que a Comissao de
Fiscalizagdo julgar necessario;

4.7.18.Assumir inteira responsabilidade pelas obrigacdes fiscais e tributarias
decorrentes da execugao do presente contrato;
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4.7.19.0 contratado devera prestar garantia correspondente a 5% (cinco por cento)
sobre o valor da contratacao, em conformidade com o disposto no art. 96 da Lei
14.133/2021 (Caucao em dinheiro, Seguro Garantia ou Fianga Bancaria), no momento
da assinatura do contrato;

4.7.20.Cumprir os prazos estabelecidos no cronograma fisico-financeiro, se
responsabilizando por qualquer custo que o Municipio venha ter caso o objeto nao
cumpra o prazo estabelecido;

4.7.21.Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

4.7.22.As ART’s e ou RRT's deverdao ser entregues quitadas, acompanhadas do
projeto especifico e/ou servico contratado;

4.7.23.A auséncia de previsdao expressa neste item ndo exclui outras que estejam
dispostas no bojo do Projeto Basico, edital e contrato;

4.8. Das obrigacoes da contratante:

4.8.1. Solicitar a documentacao exigida em contrato para emitir Ordem de Inicio;
4.8.2. Acompanhar, controlar e fiscalizar o andamento da obra através da Comissao
de Fiscalizacao;

4.8.3. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢bes assumidas pela Contratada, de
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

4.8.4. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servicos, por servidor
especialmente designado, anotando em registro préprio as falhas detectadas,
indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis;

4.8.5. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execucao dos servicos, fixando
prazo para a sua correcao, certificando-se que as solu¢des por ela propostas sejam as
mais adequadas;

4.8.6. Assegurar a empresa o recebimento do crédito decorrente do adimplemento
de suas obrigacoes, através das medicdes realizadas;

4.8.7. Comunicar, com a antecedéncia razoavel, qualquer alteracdo que
eventualmente podera advir durante a execu¢do do contrato;

4.8.8. Cientificar o setor responsavel para ado¢dao das medidas cabiveis quando do
descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

4.8.9. Receber o objeto em conformidade com o especificado no instrumento
convocatorio ou o indicado na proposta, firmado através dos Termos de
Recebimento;

4.8.10.Intervir na execucao do Contrato, caso seja necessario, a fim de assegurar o
seu fiel cumprimento e a regularidade dos servicos prestados e das normas
pertinentes;
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4.8.11.0rdenar as correcdes ou substituicdes que se fizerem necessarias para o bom
andamento do projeto;

4.8.12. Arquivar, entre outros documentos, projetos, “as built", especificacdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de
inspecdes técnicas apos o recebimento do servico e notificagdes expedidas;

4.8.13. A Administracao ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execugdo da presente contratacao,
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

4.8.14.A auséncia de previsao expressa neste item ndo exclui outras que estejam
dispostas no bojo do Projeto Basico, edital e contrato.

49. Dos prazos:

49.1. A empresa devera apresentar, através de seu responsavel técnico, seu proprio
planejamento, levando em conta a produtividade de suas maquinas, equipamentos e
mao-de-obra, observando e obedecendo, contudo, o prazo estipulado no Anexo 04 -
Cronograma Fisico Financeiro. Este planejamento devera considerar a estratégia para
cumprimento dos prazos, levando em consideracdo a possibilidade de ocorréncia de
chuvas, o lead time dos fornecedores, dentre outros fatores intervenientes;

49.2. O futuro contrato vigera conforme previsto no cronograma fisico-financeiro,
sem prejuizo do disposto nos Art. 105 e Art. 106 da Lei N° 14.133/2021, tendo como
termo inicial do contrato sua assinatura;

4.10. Das san¢oes administrativas contratuais:

4.10.1.As sangOes administrativas seguirdo o mesmo regramento regulamentado no
Decreto Municipal n° 2399/2023 que Dispde sobre os procedimentos para aplicacao
das san¢des previstas na Lei Federal n.° 14.133 de 1° de abril de 2021, aos licitantes e
contratados pelas infracbes administrativas praticadas contra a administragdo publica
municipal direta e indireta do Municipio de Sdo Francisco de Paula/RS".

4.11. Do reequilibrio e reajuste financeiro:

4.11.1.Conforme Parecer Orcamentario e Financeiro da Secretaria da Fazenda, o qual
trata de parecer uniforme de cunho orcamentario e financeiro, para o exercicio de
2026, aplicavel a todas as situagdes de contratagoes;

5. MODELO DE EXECUQi\O DO OBJETO

5.1. Das condic¢oes de execugao:

5.1.1. Os servicos referentes a execugdo do objeto deste Projeto Basico
compreendem o fornecimento de pessoal técnico qualificado, equipamentos, bem
como os demais recursos especificados, necessarios ao desempenho das atividades a
serem desenvolvidas, em conformidade com os padrdes de qualidade definidos de
forma a atender perfeitamente todas as normas e legislacbes federais, estaduais e
municipais de seguranca, higiene e medicina do trabalho. Além da protecdo aos
demais usuarios/visitantes do espaco;
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5.1.2. A empresa devera fazer um planejamento eficaz para a obra, visando evitar
desperdicios de recursos e desvios de metas, ou pelo menos minimizar situacdes de
risco, garantindo o cumprimento das metas de prazo e custos previstos para o
empreendimento, atendendo aos padrdes de qualidade e desempenho desejado;
5.1.3. Apos a data da Ordem de Servigo para inicio da obra, a empresa contara com
prazo maximo de 10 (dez) dias para inicio da mesma;

5.14. No prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis contados a partir da data
estabelecida na Ordem de Servico para inicio da obra, a empresa devera: providenciar
e instalar as placas de obras definidas nas planilhas or¢gamentaria e apresentar
Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) de execuc¢do da obra junto ao CREA, ou
Registro de Responsabilidade Técnica, junto ao CAU.

5.1.5. Todas e quaisquer instalagdes provisérias montadas no local pela empresa
durante a execucdo dos servicos deverao ser retiradas em seu término. A obra devera
ser entregue limpa e em plenas condi¢des de uso;

5.1.6. Cabera a empresa o fornecimento e manutencdo do Relatorio de Obras,
devidamente numerado e rubricado pela empresa e pela fiscalizacdo semanalmente,
que permanecera disponivel no local da obra. O Relatorio de Obras seguird as
caracteristicas do modelo disponibilizado digitalmente pela Prefeitura de Sao
Francisco de Paula, sendo observado o seguinte:

5.1.6.1. Sera Unico, com paginas numeradas sequencialmente, em 02 vias,
sendo a primeira da Prefeitura e a empresa da segunda;

5.1.6.2. As folhas do Relatorio de Obras deverao ser assinadas pelo Responsavel
Técnico da empresa e pelo Fiscal Técnico da Prefeitura;

5.1.6.3. Deverao ser feitas anotacdes semanais referentes ao acompanhamento
sobre o andamento dos servigos, registrando, em especial:

a) Pessoal efetivo e funcao;

b) Descricao das atividades e frentes de servico em desenvolvimento;

Q) Informacgdes climaticas;

d) Anotagoes do Responsavel Técnico da obra;

e) Datas de conclusdao de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma
aprovado;

f) Anotacdes da fiscalizacao;

5.1.7. As medigOes de servicos, para efeito de pagamento, deverdao ocorrer em
conformidade com as etapas previstas no Cronograma Fisico-Financeiro apresentado
pela empresa vencedora, as quais devem ser agendadas previamente com a
comissao de fiscalizacdo. No dia marcado para a medicao, o responsavel técnico da
empresa devera se fazer presente na obra, junto a comissao de fiscalizagdo. A
medicdo sera oficializada através de Boletim de Medicdo, que devera conter os
servigos e quantidades realizadas, atestadas pelo Fiscal Técnico de Contrato e pelo
Responsavel Técnico da empresa.

5.2. Resultados pretendidos:
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5.2.1. Pretende-se, com o presente processo licitatério, assegurar a selecao da
proposta apta a gerar a contratacado mais vantajosa para o Municipio;

5.2.2. Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isonOmico entre os licitantes,
bem como a justa competicao, para evitar contratacdo com sobrepreco ou com preco
manifestamente inexequivel e superfaturamento na execucao do contrato;

5.2.3. A contratagdo decorrente do presente processo licitatorio exigira da
contratada o cumprimento das boas praticas de sustentabilidade, contribuindo para a
racionalizacao e otimizacdo do uso dos recursos, bem como para a redugao dos
impactos ambientais.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo do objeto do futuro contrato serdo
exercidos por meio de Comissao de Fiscalizagbes, designados pela Prefeitura
mediante Ordem de Servico, aos quais compete acompanhar, fiscalizar, conferir e
avaliar a execugdo do objeto, bem como dirimir e desembaracar quaisquer duvidas e
pendéncias que surgirem, determinando o que for necessario a regularizacdao das
faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo darao ciéncia ao
contratado;

6.2. Caberd a Comissdo de Fiscalizacdo atestar e encaminhar a Nota Fiscal, a ser
entregue pela empresa, para efeito de pagamento do mesmo;

6.3. A Comissdo devera zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam
mantidas, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas pela contratada, todas
as condicOes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitacao;

6.4. A atividade de fiscalizacdo ndo resultara, tampouco, e em nenhuma hipotese,
em corresponsabilidade da contratante ou de seus agentes, prepostos e/ou
assistentes.

7. CRITERIOS DE MEDICI\O E DE PAGAMENTO

7.1.  Os pagamentos serdao mediados através das medicOes realizadas conforme o
cronograma estabelecido, apo6s confirmado o recebimento do objeto pela
fiscalizacao. A liquidacao da despesa se dard no 5° dia util subsequente a emissao do
documento fiscal;

7.2. Apos a medicao dos servicos realizados, a empresa devera apresentar Nota
Fiscal Eletronica — NF-e, a qual devera constar as indicagbes nas observagoes
referentes a: obra, empenho e Secretaria gestora. Caso a mesma for apresentada com
erro sera devolvida a empresa para retificacao e reapresentagao;

7.3. O pagamento sera efetuado em favor da empresa, apos o Boletim de Medicado
atestado pelo Fiscal Técnico e pelo Responsavel Técnico da Empresa, mediante
transferéncia bancaria para conta bancaria informada pela empresa na realizacao de
seu cadastro de fornecedor;
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7.4.  Nenhum pagamento sera efetuado a empresa enquanto qualquer obrigagao
estiver pendente de liquidacao, sem que isso gere direito a reajustamento de precos
ou correcao monetaria;

7.5. O pagamento estara condicionado a REGULARIDADE FISCAL DA EMPRESA,
devendo esta demonstrar tal situacao em todos os seus pedidos de pagamentos por
meio da seguinte documentacao, devidamente protocolado na Prefeitura:

7.5.1. Certiddo de Débitos Relativos aos Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa
da Unido;

7.5.2. Certidao Regularidade do FGTS - CRF;

7.5.3. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT;

7.5.4. Certiddao Negativa da Situagao Fiscal Estadual;

7.5.5. Certiddo Negativa de Débitos Municipais;

7.5.6. Matricula CEI/CNO da obra em questao (somente primeira medicao);

7.5.7. Cadastro no SPCO (Sistema de Comunicacado Prévio de Obra);

7.5.8. Relatério da GFIP;

7.5.9. Recolhimento do INSS e FGTS;

7.5.10.Guias, devidamente pagas, do GPS e FGTS, com o protocolo de envio;
7.5.11.0utros que sejam necessarios para a realizacao do certame.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR / PRESTADOR DE
SERVICO

8.1. Modalidade de aquisicao

8.1.1. Dado que o bem/servico pretendido possui padrées de desempenho e
qualidade que podem ser objetivamente definidos por meio de edital, bem como
especificagdes usuais de mercado, além disso a contratacdo sera de forma fracionada
e julgada pelo menor valor, desta forma ensejam que a contratacdo se dé pela
modalidade de Concorréncia com fundamento no artigo 6°, inciso XXXVII, da Lei n°
14.133/2021, que traz o seguinte texto:

Artigo 6°, inc. XXXVIII - concorréncia: modalidade de licitacdo para
contratacdo de bens e servicos especiais e de obras e servicos comuns
e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento podera ser:

a) menor preco;

b) melhor técnica ou conteldo artistico;

C) técnica e preco;

d) maior retorno econdmico;

e) maior desconto;

8.1.2. Assim, visto que a presente contratacao se enquadra nos moldes do contido
no art. 6° inciso XXXVIII da lei 14.133/2021, a presente contratacdo se dara por
concorréncia;

8.2. Do regime de execucao:
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8.2.1. Visando o menor custo para a administracao, a licitagdo sera executada pelo
regime de empreitada por preco global, por tratar-se de contratacao de obras e
servicos comuns de engenharia e ndo havera prejuizo para afericdo dos padrdes de
desempenho e qualidade almejados;

8.2.2. Justifica-se este regime pois o processo licitado por regime de preco global é
indicado para obras por ter simplicidade nas medi¢bes (medigbes por etapa
concluida), incentivando assim o cumprimento de prazo, considerando que o
contratado recebe apenas apds a conclusdao de cada etapa. Por ter seu valor final do
contrato, em principio, fixo, restringe a demanda de aditivos e dificulta o jogo de
planilhas das proponentes. Também cabe ressaltar que esta modalidade tem menor
custo para a Administracdo Publica na fiscalizacdo da obra e contribui para a melhor
organizacao do canteiro de obras de modo que a equipe consegue ter controle sobre
a execucao da obra como um todo e nao apenas ao servico que seria competido a
ela, no caso do regime de execugdo por preco unitario.

8.3. Tipo de licitacao

8.3.1. A contratacdo sera realizada por meio de licitagdo, na modalidade
concorréncia, com critério de julgamento por menor preco global, nos termos dos
artigos 6°, inciso Xll da Lei Federal n.° 14.133/2021;

8.4. (lassificacdao dos bens

8.4.1. Na Lei n® 14.133/2021 (Lei de Licitacbes e Contratos Administrativos) temos:

Art. 6° Para os fins desta Lei, consideram-se

XXI - servico de engenharia: toda atividade ou conjunto de atividades
destinadas a obter determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse
para a Administracdo e que, ndo enquadradas no conceito de obra a que se
refere o inciso Xl do caput deste artigo, sdo estabelecidas, por forca de lei,
como privativas das profissées de arquiteto e engenheiro ou de técnicos
especializados, que compreendem:

a) servico comum de engenharia: todo servico de engenharia que tem por
objeto acdes, objetivamente padronizdveis em termos de desempenho e
qualidade, de manutencdo, de adequacdo e de adaptacéGo de bens moveis e
imoveis, com preservagdo das caracteristicas originais dos bens;

b) servico especial de engenharia: aquele que, por sua alta heterogeneidade ou

"o

complexidade, ndo pode se enquadrar na definicdo constante da alinea “a
deste inciso;

8.4.2. No que tange o objeto deste Projeto Basico, classifica-se como servico comum
de engenharia, conforme alinea a citada acima.

8.5. Intervalo Minimo entre lance

8.5.1. O intervalo minimo entre lances sera de R$ 25,00 (vinte e cinco reais).

8.7. Proposta
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8.7.1 As empresas participantes deverao apresentar proposta em formato PDF
assinada pelo responsavel técnico e planilha em formato XLS, XLSX ou CSV.
8.7.2 As colunas de soma de valores na planilha da proposta deverdo conter o
COMANDO ARRED, de forma a evitar divergéncias com a futura contratada.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

A relagdo de quantitativos de materiais e servicos sera discriminada através da
Planilha Orcamentaria, com base na tabela SINAPI. Cabera a empresa interessada,
juntamente com seu responsavel técnico avaliar as composi¢des citadas nos
orcamentos, de modo a compor todos os servicos e materiais necessarios a plena
execug¢ao do objeto dentro das normativas e boas praticas da construcéao civil;
Estima-se para a contratacdo o valor de R$ 2.630.187,31 (dois milhdes e seiscentos e
trinta mil e cento e oitenta e sete reais e trinta e um centavos) oriundos de emendas
especiais, repasse estadual e recurso finisa.

10. ADEQUAGCAO ORCAMENTARIA

10.1. O dispéndio financeiro decorrente da contratacdo ora pretendida decorrera
das seguintes dotacoes:

Orgao 11 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, URBAN. DES. ECONO E GESTAO
Unidade 01 PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA

11.01.15.451.000 QUALIFICAR A INFRAESTRUTURA VIARIA

Dotacdo 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES

Sao Francisco de Paula, 16 de junho de 2026.

Responsavel pela elaboragdo do Projeto Basico:
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