Estado do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA

Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo, Desenvolvimento Econdémico e Gestao

PROJETO BASICO

PROTOCOLO N° 2026/1737
Municipio de Sao Francisco de Paula- RS
Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo, Desenvolvimento Economico e Gestao

Necessidade da Administracao: Licitacdo para constru¢do de praca no bairro rincdo, na rua dr.
Angelo Athanasio, préximo ao nimero 859, em S&o Francisco de Paula.

1. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

A qualificacdo de espacos publicos contribui para a qualidade de vida da
populacdo, além de proporcionar maior vitalidade e seguranca ao seu entorno. Dessa
forma, o projeto busca qualificar a praga através de nova pavimentacao,
acessibilidade, iluminacao, espacos de estar e paisagismo. A realizacao desse projeto
envolve diversos servicos importantes, que justificam a realizacdo de um processo
licitatorio para contratacdo de uma empresa especializada. Essa medida garantira a
execucdo adequada dos servicos, atendendo as normas de seguranga e
proporcionando um ambiente mais funcional, seguro e esteticamente agradavel para
0S Usuarios.

2. DEFINICAO DO OBJETO

O objeto da presente licitacdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a
contratacao de empresa especializada para execugcao de Construcao da Praca do
Bairro Rincao, na rua dr. Angelo athanasio, préximo ao niumero 859, em Sao Francisco
de Paula.

Descricao Valor total

Construcado da Praca do Bairro Rincao R$ 454.138,91

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

As especificagdes técnicas necessarias para execugao da obra deverdao seguir em
sua totalidade diante exposto:
3.1.1 Memorial Descritivo, o qual contempla a descricado dos materiais a serem
empregados na obra e os servigos a serem executados;
3.1.2 Projeto Urbanistico, os quais apresentam as interven¢des e os detalhamentos
necessarios, possibilitando que a empresa execute os servicos;
3.1.3 Planilha orcamentaria, a qual contempla o quantitativo juntamente com o
orcamento dos materiais e servicos a serem executados;

Fone: 0800 090 1072 — planejamentopsfp@gmail.com

E E ﬁ?CTEt.CIFiCI J\f'LUﬂiLCjiFéG| de Rua Benjamin Constant, 1441 — Cip6
anejamento, Urbanismo, = ; _RS— R
vV |IVA Desenvolvimento Econdmico Sdo Francisco de Paula — RS — 95400-000

e Gestdo

SAO CHICO



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA

Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo, Desenvolvimento Econdémico e Gestao

3.1.4 Cronograma Fisico-Financeiro, contemplando as etapas de execucao da obra,
bem como o recurso referente a estas;

3.2 Antes do inicio da execucao dos servicos deverao ser verificadas diretamente na
obra e sob responsabilidade da empresa, as condi¢des técnicas, medidas, locais.

3.3 Os servicos deverdao ser executados por profissionais habilitados e todos os
materiais utilizados na execucdo do servico em epigrafe deverdo ser
obrigatoriamente de primeira qualidade, sem uso anterior, sendo executados de
acordo com as especificacbes técnicas, necessitando seguir os padrées minimos
exigidos em Normas Brasileiras.

34 A empresa devera planejar, orcar e executar a obra tendo como base as
dimensdes, cotas e volumes indicados no projeto. Os quantitativos e valores
considerados pela empresa impdem a execucao total dos servigos previstos para o
objeto, independente de divergirem da planilha.

3.5 Cabera a empresa contratada fazer a correta destinacao dos residuos solidos e de
construcao civil.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. Forma de prestacao do servico e seus requisitos:

4.1.1. Prestacao de servico comum de engenharia, de natureza nao continuada, uma
vez que impde ao contratado o dever de realizar a prestacao de um servigo
especifico em um periodo predeterminado no 3.1.4, podendo ser prorrogado, desde
que justificadamente, observadas as hipoteses previstas no art. 113 da Lei n°® 14.133,
de 2021;

4.1.2. Demonstracdo de habilitacdo juridica, técnica, fiscal, social e trabalhista, bem
como econdmico-financeira, nos termos do Art. 62 da Lei Federal n® 14.133/2021;
4.1.3. A contratacdo sera realizada por meio de licitacdo, na modalidade
concorréncia, na sua forma eletronica, com critério de julgamento por menor preco
global, nos termos dos artigos 6°, inciso Xll da Lei Federal n.° 14.133/2021;

4.14. E permitida a participacdo de empresas que atendam as exigéncias do edital
isoladamente ou reunidas em consoércio de até 03 (trés) empresas que tenham como
objeto social a execucao de servicos compativeis com os descritos no edital;

4.1.5. Durante o periodo de vigéncia do contrato, é permitida a substituicdo dos
profissionais indicados durante o processo licitatorio ou o acréscimo de profissionais,
desde que o(s) novo(s) profissional(is) atenda(m) aos requisitos minimos exigidos em
edital e que a substituicdo seja previamente comunicada e formalmente autorizada
pelo fiscal do contrato;

4.1.6. A CONTRATADA nao podera transferir a outrem, no todo ou em parte, a
responsabilidade pela prestacdo dos servicos ora contratados, salvo se
expressamente autorizada a subcontratacdo de parcela do objeto pela
CONTRATANTE;
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4.1.7. Fica definido, conforme Decreto 2301/2022, art. 62, a possibilidade de
subcontratar até 30% do objeto, conforme planilha orgamentaria.

4.1.8. O cessionario ficara sub-rogado em todos os direitos e obrigacdes do cedente
e devera atender a todos os requisitos de habilitacdo estabelecidos no instrumento
convocatorio e legislacao especifica;

4.1.9. Em qualquer caso, o consentimento na cessao nao importa na quitagao,
exoneracao ou reducgao da responsabilidade, da CEDENTE-CONTRATADA perante a
CONTRATANTE;

4.1.10.0 subcontratado sera responsavel, junto com a Adjudicataria, pelas obrigacdes
decorrentes do objeto do Contrato, inclusive as atinentes a CONTRATADA, quanto
aos aspectos tributarios, sociais, previdenciarios e trabalhistas, nos limites da
subcontratagdo, sendo-lhe aplicavel, assim como a seus socios, as limitaces
convencionais e legais;

4.1.11.Serdo aplicados os mesmos critérios aplicados a CONTRATADA para
HABILITACAO da possivel subcontratada (habilitacdo juridica, técnica, econémica,
financeira, fiscal e trabalhista);

4.1.12.A CONTRATADA ¢é responsavel por todos os servicos que fazem parte do
objeto deste Edital, inclusive os que possivelmente venha a subcontratar, como
também pela compatibilizacdo dos mesmos;

4.2. Vistoria para licitacao:

4.2.1. A visita técnica para conhecimento do local do objeto sera de forma opcional,
devendo ser agendada junto a Secretaria de Planegjamento, Urbanismo,
Desenvolvimento Econdmico e Gestdo. Esta devera ser previamente agendada pelo
telefone: 0800 090 1072, e podera ser realizada até 48h do horario marcado da data
prevista para o inicio da sessdo publica;

422. A visita técnica tem como objetivo verificar as condi¢Ses locais para a
execucao do objeto, permitindo aos interessados verificar localmente as informacées
que julgarem necessarias para a elaboragao da sua proposta, de acordo com o que o
proprio interessado julgar conveniente, ndo cabendo a Administracdo nenhuma
responsabilidade em funcao de insuficiéncia dos dados levantados por ocasidao da
visita técnica;

4.2.3. O interessado nao podera pleitear modificacdes nos precos, nos prazos ou nas
condicdes da obra, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer
beneficios sob a invocacao de insuficiéncia de dados ou de informagdes sobre o local
em que serao executados os servicos objeto da concorréncia;

42.4. O interessado que optar por realizar a visita técnica, deve apresentar ao
certame Atestado de Visita realizada pelo responsavel técnico, emitida pela Secretaria
de Planejamento, Urbanismo, Desenvolvimento EconOmico e Gestdo, comprovando o
efetivo conhecimento local da obra;

4.2.5. O interessado que optar pela nao realizagdo da visita técnica devera, para
participar do certame, apresentar declaracdao afirmando que tinha ciéncia da
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possibilidade de fazé-la, mas que, ciente dos riscos e consequéncias envolvidos,
optou por formular a proposta sem realizar a visita técnica que lhe havia sido
facultada, conforme o modelo constante do ANEXO do Edital.

4.3. Habilitacao técnica:

4.3.1. Para a qualificacdo técnico-profissional da prestacdo dos servigos pretendidos,
os eventuais interessados deverao comprovar que atuam em ramo de atividade
compativel com o objeto da licitacdo, bem como apresentar os seguintes
documentos a titulo habilitacao, nos termos do art. 67, da Lei n® 14.133/2021:

a) Comprovante do Registro e Regularidade no Conselho de Classe em nome da
licitante e de seu responsavel técnico, o qual devera acompanhar as obras e emitir
ART ou RRT;

a.1) O comprovante de registro da empresa no Conselho de Classe devera conter o
nome do responsavel técnico indicado para emitir o ART ou RRT da obra objeto
desta licitacao.

a.2) Na auséncia do nome do responsavel técnico no comprovante de registro da
empresa, de acordo com a alinea a.1), as pessoas juridicas poderao fazer uso dos
atestados de capacidade técnica mediante comprovacdo de vinculo com of(s)
profissional(s) citado(s) nos mesmos. A comprovacao de vinculo profissional se fara
com a apresentacao de copia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a licitante
como contratante, ou do contrato social da licitante em que conste o profissional
como socio, ou do contrato de prestagdo de servigos.

a.3) No ato da assinatura do Contrato a licitante que estiver registrada ou possuir
profissionais registrados em outro Estado da Federagdo, sera exigido visto da
entidade profissional competente do Estado do Rio Grande do Sul.

b) Atestado de capacidade técnico-profissional devidamente registrado no respectivo
Conselho de Classe, em nome do mesmo responsavel técnico indicado pela licitante,
fornecido por pessoa Juridica de direito publico ou privado compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitagao.

4.4. Da Analise da Exequibilidade das Propostas

4.4.1. Serdao consideradas inexequiveis as propostas cujos valores globais forem
inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administragdo, nos
termos do art. 59, § 4°, da Lei Federal n°® 14.133/2021.

4.4.2. Para além da analise do valor global, a Administracao, com base no § 3° do art.
59 da Lei n° 14.133/2021, podera avaliar a exequibilidade também com base nos
quantitativos e precos unitarios, especialmente aqueles relativos aos itens
classificados como de maior relevancia técnica e orcamentaria, conforme Curva ABC
dos servicos disponibilizada como anexo do edital.

4.4.3. Serdao considerados itens da Curva A aqueles que, classificados em ordem
decrescente de valor total, acumularem até 70% (setenta por cento) do valor total da
planilha orcamentaria, conforme metodologia da Curva ABC, anexa a este edital.

Desenvolvimento Econémico
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4.4.4. Serdo abertas diligéncias de comprovacao de exequibilidade para propostas
que:

i. Apresentarem valor global inferior a 75% do orcamento estimado pela
Administracao;

il. Apresentarem itens com valores unitarios inferiores a 75% do valor orcado
pela Administracdo, especialmente aqueles classificados na Curva A de relevancia
técnica e financeira, conforme planilha de Curva ABC anexa.

445. As empresas convocadas para comprovagao de exequibilidade deverao
apresentar documentagao técnica que demonstre de forma objetiva e fundamentada
a viabilidade da execucao dos itens da Curva A. Nao serao aceitas declaracdes
genéricas ou meramente formais, sendo obrigatdria a apresentacao de documentos
que assegurem a execucao do contrato, como:

i. Planilha com composicdo detalhada de custos, compativel com os valores
praticados no mercado, acompanhados de orcamentos ou cotagoes;

il. Comprovacao de capacidade técnica e/ou experiéncia prévia em contratos
similares, com precos similares;

ii. Apresentacdo de documentos comprobatérios, tais como cotagdes, notas
fiscais, cartas de fornecedores, contratos em vigor ou documentos equivalentes;

iv. Indicacdo de estratégias econOmicas que justifiquem o preco reduzido, como:
reaproveitamento de materiais, localizacdo estratégica, uso de tecnologias
construtivas mais econémicas, equipamentos préprios, ganhos de escala etc,;

V. Compromisso formal de que o preco apresentado nao comprometera a
qualidade da obra, os prazos contratuais ou a continuidade da execucéo.

4.4.6. A auséncia de demonstracdo objetiva e satisfatoria da exequibilidade, a juizo
da Comissdo de Contratagdo, podera ensejar a desclassificagdo da proposta, com
base no art. 59, incisos Il e IV, da Lei n® 14.133/2021.

4.5. Da gestao e fiscalizacao do contrato:

45.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo do objeto do futuro contrato serédo
exercidos por meio de Comissao de Fiscalizagbes, aos quais compete acompanhar,
fiscalizar, conferir e avaliar a execu¢do do objeto, bem como dirimir e desembaracar
quaisquer duvidas e pendéncias que surgirem, determinando o que for necessario a
regularizagdo das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo
dardo ciéncia ao contratado;

4.5.2. Cabera a Comissdo de Fiscalizacao atestar e encaminhar a Nota Fiscal, a ser
entregue pela empresa, para efeito de pagamento do mesmo;

4.5.3. A Comissao devera zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam
mantidas, em compatibilidade com as obrigag¢des assumidas pela contratada, todas
as condicOes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagao;

4.54. A atividade de fiscalizacdao nao resultara, tampouco, e em nenhuma hipodtese,
em corresponsabilidade da contratante ou de seus agentes, prepostos e/ou
assistentes.
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4.6. Dos critérios de aceitabilidade do objeto:

4.6.1. Executado o contrato, o objeto serda recebido provisoriamente, pelo
responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagao
escrita do contratado sobre a conclusao dos servicos (art. 140, I, “a”" § 3° da Lei
Federal n.° 14133/2021);

46.2. A CONTRATANTE realizara inspecdo minuciosa de todos os servicos
executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos
profissionais encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a adequacao
dos servicos e constatar e relacionar revisdes finais que se fizerem necessarios;

4.6.3. A CONTRATADA fica obrigada a corrigir, no todo ou em parte, o objeto em
que se verificarem incorrecdes ou em desacordo com as especificacdes constantes no
Estudo Técnico Preliminar e no Projeto Basico, cabendo a fiscalizacdo nao atestar a
Ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam corrigidas/refeitas/substituidas
e sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio, as custas da CONTRATADA, sem prejuizo da aplicacao de
penalidades;

4.6.4. No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacdo deverd elaborar Relatério
Circunstanciado em consonancia com suas atribui¢des, e encaminha-lo ao gestor do
contrato;

4.6.5. Sera realizada a analise dos relatérios e de toda a documentacao apresentada
pela fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o
pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a
CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;

4.6.6. A empresa sera comunicada para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o
valor exato dimensionado pela fiscalizacao, com base no Boletim de Medicao, ou
instrumento substituto;

4.6.7. O recebimento definitivo se dara até 90 dias, contados do recebimento
provisorio, mediante termo circunstanciado lavrado por comissao designada pela
autoridade competente, e assinado pelas partes (art. 140, I. “b” § 3° da Lei Federal n.°
14133/2021);

46.8. O recebimento provisorio ou definitvo do objeto ndo exclui a
responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao
do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposi¢des legais em vigor
(Lei n° 10.406, de 2002);

4.6.9. Durante 05 (cinco) anos apds o Recebimento Definitivo dos servicos e obras, a
Contratada respondera por sua qualidade e seguranca nos termos do Art. 618 do
Cdédigo Civil Brasileiro e Art. 12 da Lei n.° 8078/90 do Cddigo de Protecao e Defesa
do Consumidor, devendo efetuar a reparacao de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou
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imperfeicdes que se apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer
pagamento da Prefeitura Municipal.

4.7. Das obrigacoes da contratada:

4.7.1. Executar os servicos conforme especificagdbes contidas no Projeto Basico,
projetos, memoriais e demais documentos de sua proposta, com a alocacdo dos
empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de
fornecer e utilizar todos os recursos necessarios ao cumprimento do contrato;

4.7.2. Manter-se, durante todo o prazo de vigéncia do futuro Contrato, em
compatibilidade com as obrigagbes por ela assumidas, todas as condi¢bes de
qualificacao e habilitacdao exigidas no respectivo procedimento licitatério;

4.7.3. Cumprir os termos do futuro contrato e do Edital e seus anexos, na estrita
observancia da legislacao pertinente em vigor;

4.7.4. Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuizos causados diretamente a
Prefeitura ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do contrato,
correndo as suas expensas os ressarcimentos e indenizagdes devidos;

4.7.5. Comunicar imediatamente, por escrito, a Prefeitura qualquer anormalidade
verificada, para que sejam adotadas as providéncias necessarias;

4.7.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com
os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor;

4.7.7. Responsabilizar-se por 05 (cinco) anos pela qualidade e seguranca da obra
apos a sua entrega definitiva, conforme o Art. 618 do Cédigo Civil Brasileiro;

4.7.8. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes;

4.7.9. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto,
bem como por todo e qualquer dano causado ao Municipio, devendo ressarcir
imediatamente a Administragdo em sua integralidade, ficando a Contratante
autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos servicos devidos a
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

4.7.10.Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a
serem executados, em conformidade com as normas e determinacdes em vigor;
4.7.11.Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidagdo das Leis
do Trabalho (CLT), no que se refere a despesa da contratacdo com vinculo
empregaticio do pessoal a ser empregado na execugao do futuro contrato;
4.7.12.Fornecer aos trabalhadores os equipamentos de protecao individuais (EPIs) e
equipamentos de protecao coletiva (EPCs) pertinentes a cada tarefa, bem como
garantir que os seus funcionarios e prestadores de servicos contratados utilizem
corretamente os mesmos. Os equipamentos de EPl devem estar em conformidade
com as especificagdes da NR6;

4.7.13.Manter a disposicdo da comissdao de fiscalizaggo o Relatério de Obra
devidamente preenchido e assinado pelo responsavel técnico da obra, em duas vias
onde uma delas sera entregue a fiscalizacdo semanalmente;
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4.7.14.Garantir as adequacdes necessarias solicitadas pelo Fiscal Técnico, até que as
mesmas se encontrem nos parametros exigidos pela licitacao e futuro contrato;
4.7.15.Providenciar a imediata correcdo das deficiéncias, falhas ou irregularidades
constatadas pela Comissdo de Fiscalizagdo referentes ao projeto e ao cumprimento
das demais obrigacdes assumidas;

4.7.16. Apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, nos casos de
ocorréncia de fato superveniente, excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade
das partes, e de impedimento de execugao por fato ou ato de terceiro reconhecido
pela CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia, quando nao
puder cumprir os prazos estipulados para a execucao, total ou parcial, do objeto;
4.7.17.Aceitar todas as decisdes, métodos de inspecao, verificagdo e controle,
obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos e explicacbes que a Comissao de
Fiscalizagdo julgar necessario;

4.7.18.Assumir inteira responsabilidade pelas obriga¢des fiscais e tributarias
decorrentes da execucdo do presente contrato;

4.7.19.0 contratado devera prestar garantia correspondente a 5% (cinco por cento)
sobre o valor da contratacao, em conformidade com o disposto no art. 96 da Lei
14.133/2021 (Caucao em dinheiro, Seguro Garantia ou Fianca Bancaria), no momento
da assinatura do contrato;

4.7.20.Cumprir os prazos estabelecidos no cronograma fisico-financeiro, se
responsabilizando por qualquer custo que o Municipio venha ter caso o objeto nao
cumpra o prazo estabelecido;

4.7.21.Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

4.722.As ART's e ou RRT's deverdo ser entregues quitadas, acompanhadas do
projeto especifico e/ou servigo contratado;

4.7.23.A auséncia de previsdo expressa neste item ndo exclui outras que estejam
dispostas no bojo do Projeto Basico, edital e contrato;

4.8. Das obrigacoes da contratante:

4.8.1. Solicitar a documentacao exigida em contrato para emitir Ordem de Inicio;
4.8.2. Acompanhar, controlar e fiscalizar o andamento da obra através da Comissao
de Fiscalizacao;

4.8.3. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

4.84. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servicos, por servidor
especialmente designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas,
indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis;

4.8.5. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicoes,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execucao dos servicos, fixando
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prazo para a sua corregao, certificando-se que as solugdes por ela propostas sejam as
mais adequadas;

4.8.6. Assegurar a empresa o recebimento do crédito decorrente do adimplemento
de suas obrigacdes, através das medicdes realizadas;

48.7. Comunicar, com a antecedéncia razoavel, qualquer alteracdo que
eventualmente podera advir durante a execugao do contrato;

4.8.8. Cientificar o setor responsavel para ado¢do das medidas cabiveis quando do
descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

4.8.9. Receber o objeto em conformidade com o especificado no instrumento
convocatorio ou o indicado na proposta, firmado através dos Termos de
Recebimento;

4.8.10.Intervir na execucao do Contrato, caso seja necessario, a fim de assegurar o
seu fiel cumprimento e a regularidade dos servicos prestados e das normas
pertinentes;

4.8.11.0Ordenar as correcdes ou substituicdes que se fizerem necessarias para o bom
andamento do projeto;

4.8.12. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificagdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de
inspecdes técnicas apos o recebimento do servigo e notificacdes expedidas;

4.8.13. A Administracao ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execucdo da presente contratacao,
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

4.8.14.A auséncia de previsao expressa neste item ndo exclui outras que estejam
dispostas no bojo do Projeto Basico, edital e contrato.

49. Dos prazos:

4.9.1. A empresa devera apresentar, através de seu responsavel técnico, seu proprio
planejamento, levando em conta a produtividade de suas maquinas, equipamentos e
mao-de-obra, observando e obedecendo, contudo, o prazo estipulado no
Cronograma Fisico Financeiro. Este planejamento devera considerar a estratégia para
cumprimento dos prazos, levando em consideracao a possibilidade de ocorréncia de
chuvas, o lead time dos fornecedores, dentre outros fatores intervenientes;

4.9.2. O futuro contrato vigera conforme previsto no cronograma fisico-financeiro,
sem prejuizo do disposto nos Art. 105 e Art. 106 da Lei N° 14.133/2021, tendo como
termo inicial do contrato sua assinatura;

4.10. Das san¢oes administrativas contratuais:

4.10.1.As sangOes administrativas seguirdo o mesmo regramento regulamentado no
Decreto Municipal n® 2399/2023 que Dispde sobre os procedimentos para aplicacao
das sancdes previstas na Lei Federal n.° 14.133 de 1° de abril de 2021, aos licitantes e
contratados pelas infracGes administrativas praticadas contra a administracdo publica
municipal direta e indireta do Municipio de Sdo Francisco de Paula/RS".
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Do reequilibrio e reajuste financeiro:

4.10.2.Conforme Parecer Orcamentario e Financeiro da Secretaria da Fazenda, o qual
trata de parecer uniforme de cunho orcamentario e financeiro, para o exercicio de
2026, aplicavel a todas as situagdes de contratagoes;

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

5.1. Das condicoes de execucao:

5.1.1. Os servicos referentes a execucao do objeto deste Projeto Basico
compreendem o fornecimento de pessoal técnico qualificado, equipamentos, bem
como os demais recursos especificados, necessarios ao desempenho das atividades a
serem desenvolvidas, em conformidade com os padrdes de qualidade definidos de
forma a atender perfeitamente todas as normas e legislacdes federais, estaduais e
municipais de seguranca, higiene e medicina do trabalho. Além da protecao aos
demais usuarios/visitantes do espaco;

5.1.2. A empresa devera fazer um planejamento eficaz para a obra, visando evitar
desperdicios de recursos e desvios de metas, ou pelo menos minimizar situagdes de
risco, garantindo o cumprimento das metas de prazo e custos previstos para o
empreendimento, atendendo aos padrdes de qualidade e desempenho desejado;
5.1.3. Apods a data da Ordem de Servigo para inicio da obra, a empresa contara com
prazo maximo de 10 (dez) dias para inicio da mesma;

5.14. No prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis contados a partir da data
estabelecida na Ordem de Servico para inicio da obra, a empresa devera: providenciar
e instalar as placas de obras definidas nas planilhas orcamentaria e apresentar
Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) de execuc¢do da obra junto ao CREA, ou
Registro de Responsabilidade Técnica, junto ao CAU.

5.1.5. Todas e quaisquer instalagdes provisérias montadas no local pela empresa
durante a execucdo dos servicos deverao ser retiradas em seu término. A obra devera
ser entregue limpa e em plenas condigdes de uso;

5.1.6. Cabera a empresa o fornecimento e manutencao do Relatorio de Obras,
devidamente numerado e rubricado pela empresa e pela fiscalizacdo semanalmente,
que permanecera disponivel no local da obra. O Relatério de Obras seguira as
caracteristicas do modelo disponibilizado digitalmente pela Prefeitura de Sao
Francisco de Paula, sendo observado o seguinte:

5.1.6.1. Serd unico, com paginas numeradas sequencialmente, em 02 vias,
sendo a primeira da Prefeitura e a empresa da segunda;

5.1.6.2. As folhas do Relatoério de Obras deverao ser assinadas pelo Responsavel
Técnico da empresa e pelo Fiscal Técnico da Prefeitura;

5.1.6.3. Deverao ser feitas anotacdes semanais referentes ao acompanhamento
sobre o andamento dos servicos, registrando, em especial:

a) Pessoal efetivo e funcao;

b) Descricao das atividades e frentes de servico em desenvolvimento;
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C) Informacdes climaticas;

d) Anotagdes do Responsavel Técnico da obra;

e) Datas de conclusdao de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma
aprovado;

f) Anotacdes da fiscalizacao;

5.1.7. As medigdes de servicos, para efeito de pagamento, deverdo ocorrer em
conformidade com as etapas previstas no Cronograma Fisico-Financeiro apresentado
pela empresa vencedora, as quais devem ser agendadas previamente com a
comissao de fiscalizagdo. No dia marcado para a medigdo, o responsavel técnico da
empresa devera se fazer presente na obra, junto a comissdo de fiscalizacdo. A
medicdo sera oficializada através de Boletim de Medicdo, que devera conter os
servicos e quantidades realizadas, atestadas pelo Fiscal Técnico de Contrato e pelo
Responsavel Técnico da empresa.

5.2. Resultados pretendidos:

5.2.1. Pretende-se, com o presente processo licitatorio, assegurar a selecdo da
proposta apta a gerar a contratagdo mais vantajosa para o Municipio;

5.2.2. Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isonOmico entre os licitantes,
bem como a justa competicao, para evitar contratacao com sobrepreco ou com prego
manifestamente inexequivel e superfaturamento na execucao do contrato;

5.2.3. A contratacdo decorrente do presente processo licitatorio exigira da
contratada o cumprimento das boas praticas de sustentabilidade, contribuindo para a
racionalizacao e otimizacdo do uso dos recursos, bem como para a redugao dos
impactos ambientais.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo do objeto do futuro contrato serdo
exercidos por meio de Comissao de Fiscalizagbes, designados pela Prefeitura
mediante Ordem de Servico, aos quais compete acompanhar, fiscalizar, conferir e
avaliar a execugao do objeto, bem como dirimir e desembaracar quaisquer duvidas e
pendéncias que surgirem, determinando o que for necessario a regularizacao das
faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo dardo ciéncia ao
contratado;

6.2. Cabera a Comissao de Fiscalizacao atestar e encaminhar a Nota Fiscal, a ser
entregue pela empresa, para efeito de pagamento do mesmo;

6.3. A Comissao devera zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam
mantidas, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas pela contratada, todas
as condigcOes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitacao;

6.4. A atividade de fiscalizacdo ndo resultara, tampouco, e em nenhuma hipotese,
em corresponsabilidade da contratante ou de seus agentes, prepostos e/ou
assistentes.
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7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

7.1.  Os pagamentos serao mediados através das medicdes realizadas conforme o
cronograma estabelecido, apds confirmado o recebimento do objeto pela
fiscalizacao. A liquidacao da despesa se dara no 5° dia util subsequente a emissao do
documento fiscal;

7.2. Apos a medicao dos servigos realizados, a empresa devera apresentar Nota
Fiscal Eletronica — NF-e, a qual deverda constar as indicagdes nas observacdes
referentes a: obra, empenho e Secretaria gestora. Caso a mesma for apresentada com
erro sera devolvida a empresa para retificagdo e reapresentagao;

7.3. O pagamento sera efetuado em favor da empresa, apos o Boletim de Medicao
atestado pelo Fiscal Técnico e pelo Responsavel Técnico da Empresa, mediante
transferéncia bancaria para conta bancaria informada pela empresa na realizagdo de
seu cadastro de fornecedor;

7.4.  Nenhum pagamento sera efetuado a empresa enquanto qualquer obrigacao
estiver pendente de liquidacdo, sem que isso gere direito a reajustamento de precos
ou corre¢do monetaria;

7.5. O pagamento estara condicionado a REGULARIDADE FISCAL DA EMPRESA,
devendo esta demonstrar tal situacao em todos os seus pedidos de pagamentos por
meio da seguinte documentacao, devidamente protocolado na Prefeitura:

7.5.1. Certiddo de Débitos Relativos aos Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa
da Uniao;

7.5.2. Certiddo Regularidade do FGTS - CRF;

7.5.3. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT;

7.5.4. Certiddo Negativa da Situagao Fiscal Estadual;

7.5.5. Certiddo Negativa de Débitos Municipais;

7.5.6. Matricula CEI/CNO da obra em questdo (somente primeira medicao);

7.5.7. Cadastro no SPCO (Sistema de Comunicacdo Prévio de Obra);

7.5.8. Relatorio da GFIP;

7.5.9. Recolhimento do INSS e FGTS;

7.5.10.Guias, devidamente pagas, do GPS e FGTS, com o protocolo de envio;

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECI\O DO FORNECEDOR / PRESTADOR DE
SERVICO

8.1. Modalidade de aquisicao

8.1.1. Dado que o bem/servico pretendido possui padrbes de desempenho e
qualidade que podem ser objetivamente definidos por meio de edital, bem como
especificacdes usuais de mercado, além disso a contratacao sera de forma fracionada
e julgada pelo menor valor, desta forma ensejam que a contratacdo se dé pela
modalidade de Concorréncia com fundamento no artigo 6°, inciso XXXVII, da Lei n°®
14.133/2021, que traz o seguinte texto:
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Artigo 6° inc. XXXVIII - concorréncia: modalidade de licitacdo para
contratacdo de bens e servicos especiais e de obras e servicos comuns e
especiais de engenharia, cujo critério de julgamento podera ser:

a) menor preco;

b) melhor técnica ou conteldo artistico;

C) técnica e preco;

d) maior retorno econémico;

e) maior desconto;

8.1.2. Assim, visto que a presente contratacao se enquadra nos moldes do contido
no art. 6° inciso XXXVIII da lei 14.133/2021, a presente contratacdo se dara por
concorréncia;

8.2. Do regime de execucao:

8.2.1. Visando o menor custo para a administracdo, a licitacdo serd executada pelo
regime de empreitada por preco global, por tratar-se de contratacao de obras e
servicos comuns de engenharia e ndo havera prejuizo para afericdo dos padrdes de
desempenho e qualidade almejados;

8.2.2. Justifica-se este regime pois o processo licitado por regime de preco global é
indicado para obras por ter simplicidade nas medi¢bes (medigbes por etapa
concluida), incentivando assim o cumprimento de prazo, considerando que o
contratado recebe apenas apds a conclusdo de cada etapa. Por ter seu valor final do
contrato, em principio, fixo, restringe a demanda de aditivos e dificulta o jogo de
planilhas das proponentes. Também cabe ressaltar que esta modalidade tem menor
custo para a Administracdo Publica na fiscalizacdo da obra e contribui para a melhor
organizacao do canteiro de obras de modo que a equipe consegue ter controle sobre
a execucao da obra como um todo e ndo apenas ao servi¢o que seria competido a
ela, no caso do regime de execugdo por preco unitario.

8.3. (lassificacdao dos bens

8.3.1. Na Lei n® 14.133/2021 (Lei de Licitacbes e Contratos Administrativos) temos:
Art. 6° Para os fins desta Lei, consideram-se
XXI - servico de engenharia: toda atividade ou conjunto de atividades
destinadas a obter determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse
para a Administracdo e que, nGo enquadradas no conceito de obra a que se
refere o inciso Xl do caput deste artigo, sdo estabelecidas, por forca de lei,
como privativas das profissbes de arquiteto e engenheiro ou de técnicos
especializados, que compreendem:
a) servico comum de engenharia: todo servico de engenharia que tem por
objeto acdes, objetivamente padronizdveis em termos de desempenho e
qualidade, de manutencdo, de adequacdo e de adaptacéGo de bens moveis e
imdveis, com preservagdo das caracteristicas originais dos bens;

8.3.2. No que tange o objeto deste Projeto Basico, classifica-se como servico comum

de engenharia, conforme alinea a citada acima.

8.4.Intervalo Minimo entre lance

8.4.1. O intervalo minimo entre lances sera de R$ 25,00 (vinte e cinco reais).

8.7. Proposta
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8.7.1 As empresas participantes deverdo apresentar proposta em formato PDF
assinada pelo responsavel técnico e planilha em formato XLS, XLSX ou CSV.
8.7.2 As colunas de soma de valores na planilha da proposta deverdao conter o
COMANDO ARRED, de forma a evitar divergéncias com a futura contratada.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGCAO

A relacdo de quantitativos de materiais e servicos sera discriminada através do
Planilha Orcamentaria, com base na tabela SINAPI. Cabera a empresa interessada,
juntamente com seu responsavel técnico avaliar as composi¢cdes citadas nos
orcamentos, de modo a compor todos os servicos e materiais necessarios a plena
execucao do objeto dentro das normativas e boas praticas da construcao civil;

Estima-se para a contratacdo o valor de R$ 454.138,91 (quatrocentos e
cinquenta e quatro mil e cento e trinta e oito reais e noventa e um centavos),
oriundos de emenda especial e recurso proprio.

10.ADEQUACAO ORCAMENTARIA
10.1. O dispéndio financeiro decorrente da contratacdo ora pretendida decorrera
das seguintes dotacSes orcamentarias:

ORGAO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

UNIDADE 01 DESPORTO E LAZER

15.01.27.812.0010.1032 IMPLANTACAO E MELHORIA DE PRACAS E PARQUES
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 1117 e 1294 (1500), 1467 e 1468 (1706.3110)

Sao Francisco de Paula, 24 de julho de 2026.

Responsavel pela elaboragdo do Projeto Basico:

. Assinado de forma digital
Giovanna por Giovanna Heitelvan
Heitelvan Fleck:01349111058

. Dados: 2026.07.31
Fleck:01349111058 |5 > oa00

Giovanna Heitelvan
Oficial Administrativo
Secretario Responsavel:

JAQU ELl N E Razéo: Eu concordo com os termos

definidos por minha assinatura

RI BEI RO DA neste documento
Localizacéo: Sao Francisco de Pula

GAMA:02288606 bata: 2026.08.03
08:48:54
010 20300

Jaqueline Ribeiro da Gama
Secretaria Municipal
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