Estado do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA

Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo, Desenvolvimento Econdémico e Gestao

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

PROTOCOLO N° 2026/2060
Municipio de Sao Francisco de Paula- RS
Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo, Desenvolvimento Economico e Gestao

Necessidade da Administracao: Contratacdo de empresa especializada para Fechamento da Quadra da
EMEB Presidente Castelo Branco - 32 tentativa

1. DESCRICAO DA NECESSIDADE

A execucao do fechamento da quadra esportiva da EMEB Presidente Castelo
Branco justifica-se pela necessidade de assegurar melhores condi¢bes de seguranca,
funcionalidade e aproveitamento pedagdgico do espago, garantindo a adequada
utilizacdo da quadra pela comunidade escolar ao longo de todo o ano letivo.

A empreitada permitird a protecdo contra intempéries climaticas, como chuva,
vento excessivo e frio, ampliando significativamente a possibilidade de uso continuo do
espago para atividades de educacdo fisica, praticas esportivas, eventos escolares,
atividades recreativas e projetos pedagogicos interdisciplinares, sem prejuizo ao
calendario escolar.

Ressalta-se que a quadra esportiva constitui equipamento essencial para o
desenvolvimento integral dos alunos, sendo fundamental que apresente condigbes
adequadas de uso, seguranca e acessibilidade, em conformidade com as normas
técnicas e principios que regem a Administracao Publica.

Dessa forma, a realizacdo do fechamento da quadra mostra-se necessaria,
conveniente e oportuna, atendendo ao interesse publico, a melhoria da infraestrutura
educacional e a promo¢do de um ambiente escolar mais seguro, funcional e adequado
as atividades pedagodgicas.

2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATA(;Z\O E O PLANEJAMENTO
A presente contratacao foi prevista no PAC 2026 como “Fechamento do Ginasio
da EMEB Pres. Castelo Branco”.

3. DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

3.1. Forma de prestacao do servico e seus requisitos:

3.1.1. Prestagcdo de servico comum de engenharia, de natureza ndo continuada, uma
vez que impde ao contratado o dever de realizar a prestacdo de um servico especifico
em um periodo predeterminado, podendo ser prorrogado, desde que justificadamente,
observadas as hipdteses previstas no art. 113 da Lei n°® 14.133, de 2021;

3.1.2. Demonstracdao de habilitagdo juridica, técnica, fiscal, social e trabalhista, bem
como econdmico-financeira, nos termos do Art. 62 da Lei Federal n® 14.133/2021;
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3.1.3. A contratagdo sera realizada por meio de licitacdao, na modalidade concorréncia,
na sua forma eletronica, com critério de julgamento por menor prego por global, nos
termos dos artigos 6°, inciso Xll da Lei Completar n.° 14.133/2021;

3.14. E permitida a participacdo de empresas que atendam as exigéncias do edital
isoladamente ou reunidas em consorcio de até 03 (trés) empresas que tenham como
objeto social a execucao de servicos compativeis com os descritos no edital;

3.1.5. Durante o periodo de vigéncia do contrato, é permitida a substituicdo dos
profissionais indicados durante o processo licitatério ou o acréscimo de profissionais,
desde que o(s) novo(s) profissional(is) atenda(m) aos requisitos minimos exigidos em
edital e que a substituicdo seja previamente comunicada e formalmente autorizada pelo
fiscal do contrato;

3.1.6. A CONTRATADA ndo podera transferir a outrem, no todo ou em parte, a
responsabilidade pela prestacdo dos servicos ora contratados, salvo se expressamente
autorizada a subcontratacao de parcela do objeto pela CONTRATANTE;

3.1.7. O cessionario ficara sub-rogado em todos os direitos e obriga¢des do cedente e
devera atender a todos os requisitos de habilitacdo estabelecidos no instrumento
convocatorio e legislagdo especifica;

3.1.8. Em qualquer caso, o consentimento na cessao nao importa na quitagao,
exoneracdo ou reducao da responsabilidade, da CEDENTE-CONTRATADA perante a
CONTRATANTE;

3.1.9. O subcontratado sera responsavel, junto com a Adjudicataria, pelas obrigacdes
decorrentes do objeto do Contrato, inclusive as atinentes a CONTRATADA, quanto aos
aspectos tributarios, sociais, previdenciarios e trabalhistas, nos limites da
subcontratacdo, sendo-lhe aplicavel, assim como a seus sécios, as limitacdes
convencionais e legais;

3.1.10.Serao aplicados os mesmos critérios aplicados a CONTRATADA para
HABILITACAO da possivel subcontratada (habilitacdo juridica, técnica, econdmica,
financeira, fiscal e trabalhista);

3.1.11.A CONTRATADA é responsavel por todos os servi¢os que fazem parte do objeto
deste Edital, inclusive os que possivelmente venha a subcontratar, como também pela
compatibilizacdo dos mesmos;

3.2. Habilitagao técnica:

3.2.1. Para a qualificacao técnico-profissional da prestacao dos servi¢os pretendidos, os
eventuais interessados deverao comprovar que atuam em ramo de atividade compativel
com o objeto da licitacdo, bem como apresentar os seguintes documentos a titulo
habilitacao, nos termos do art. 67, da Lei n® 14.133/2021:

a) Comprovante do Registro e Regularidade no Conselho de Classe em nome da
licitante e de seu responsavel técnico, o qual devera acompanhar as obras e emitir ART
ou RRT;
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a.1) O comprovante de registro da empresa no Conselho de Classe devera conter o
nome do responsavel técnico indicado para emitir o ART ou RRT da obra objeto desta
licitagao.

a.2) Na auséncia do nome do responsavel técnico no comprovante de registro da
empresa, de acordo com a alinea a.1), as pessoas juridicas poderdo fazer uso dos
atestados de capacidade técnica mediante comprovag¢do de vinculo com of(s)
profissional(s) citado(s) nos mesmos. A comprovagao de vinculo profissional se fara com
a apresentacdo de copia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a licitante como
contratante, ou do contrato social da licitante em que conste o profissional como sécio,
ou do contrato de prestacdo de servicos.

a.3) No ato da assinatura do Contrato a licitante que estiver registrada ou possuir
profissionais registrados em outro Estado da Federacdo, sera exigido visto da entidade
profissional competente do Estado do Rio Grande do Sul.

b) Atestado de capacidade técnico-profissional devidamente registrado no respectivo
Conselho de Classe, em nome do mesmo responsavel técnico indicado pela licitante,
fornecido por pessoa Juridica de direito publico ou privado compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitagao.

3.3. Da Analise da Exequibilidade das Propostas

3.4. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores globais forem
inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administragdo, nos
termos do art. 59, § 4°, da Lei Federal n°® 14.133/2021.

3.5. Para além da analise do valor global, a Administracdo, com base no § 3° do art.
59 da Lei n°® 14.133/2021, podera avaliar a exequibilidade também com base nos
quantitativos e precos unitarios, especialmente aqueles relativos aos itens classificados
como de maior relevancia técnica e orcamentaria, conforme Curva ABC dos servicos
disponibilizada como anexo do edital.

3.6. Serao considerados itens da Curva A aqueles que, classificados em ordem
decrescente de valor total, acumularem até 70% (setenta por cento) do valor total da
planilha orgcamentaria, conforme metodologia da Curva ABC, anexa a este edital.

3.7. Serao abertas diligéncias de comprovacao de exequibilidade para propostas que:
3.8. Apresentarem valor global inferior a 75% do orgamento estimado pela
Administragao;

3.9. Apresentarem itens com valores unitarios inferiores a 75% do valor orcado pela
Administracao, especialmente aqueles classificados na Curva A de relevancia técnica e
financeira, conforme planilha de Curva ABC anexa.

3.10. As empresas convocadas para comprovacao de exequibilidade deverao
apresentar documentacao técnica que demonstre de forma objetiva e fundamentada a
viabilidade da execucao dos itens da Curva A. Nao serdo aceitas declaracdes genéricas
ou meramente formais, sendo obrigatéria a apresentacao de documentos que
assegurem a execuc¢ao do contrato, como:
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3.11. Planilha com composicao detalhada de custos, compativel com os valores
praticados no mercado, acompanhados de orgamentos ou cotagoes;

3.12. Comprovacao de capacidade técnica e/ou experiéncia prévia em contratos
similares, com precos similares;

3.13. Apresentacao de documentos comprobatdrios, tais como cotagdes, notas fiscais,
cartas de fornecedores, contratos em vigor ou documentos equivalentes;

3.14. Indicacdo de estratégias econdmicas que justifiquem o preco reduzido, como:
reaproveitamento de materiais, localizagdo estratégica, uso de tecnologias construtivas
mais econdmicas, equipamentos préprios, ganhos de escala etc,;

3.15. Compromisso formal de que o preco apresentado ndo comprometera a
qualidade da obra, os prazos contratuais ou a continuidade da execucao.

3.16. A auséncia de demonstragdo objetiva e satisfatéria da exequibilidade, a juizo da
Comissao de Contratacdo, podera ensejar a desclassificacdo da proposta, com base no
art. 59, incisos Il e IV, da Lei n® 14.133/2021.

3.17. Da gestao e fiscalizacao do contrato:

3.17.1.0 acompanhamento e a fiscalizacdo do objeto do futuro contrato serdo exercidos
por meio de Comissao de Fiscalizagoes, designados pela Prefeitura mediante Ordem de
Servico, aos quais compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execucao do
objeto, bem como dirimir e desembaragar quaisquer dulvidas e pendéncias que
surgirem, determinando o que for necessario a regularizagdo das faltas, falhas,
problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo dardo ciéncia ao contratado;
3.17.2.Cabera a Comissao de Fiscalizacdo atestar e encaminhar a Nota Fiscal, a ser
entregue pela empresa, para efeito de pagamento do mesmo;

3.17.3.A Comissdo devera zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam
mantidas, em compatibilidade com as obrigacbes assumidas pela contratada, todas as
condigdes de habilitacao e qualificacao exigidas na licitacao;

3.17.4. A atividade de fiscalizacdo ndo resultara, tampouco, e em nenhuma hipotese, em
corresponsabilidade da contratante ou de seus agentes, prepostos e/ou assistentes.
3.18. Dos critérios de aceitabilidade do objeto:

3.18.1.Executado o contrato, o objeto sera recebido provisoriamente, pelo responsavel
por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do contratado sobre a
conclusao dos servicos (art. 140, I, “a” § 3° da Lei Federal n.° 14133/2021);

3.18.2.A CONTRATANTE realizara inspe¢do minuciosa de todos os servicos executados,
por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a adequacao dos servicos e
constatar e relacionar revisdes finais que se fizerem necessarios;

3.18.3.A CONTRATADA fica obrigada a corrigir, no todo ou em parte, o objeto em que
se verificarem incorrecbes ou em desacordo com as especificacbes constantes no
Estudo Técnico Preliminar e no Projeto Basico, cabendo a fiscalizacdo nao atestar a
Ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam corrigidas/refeitas/substituidas e
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sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisorio, as custas da CONTRATADA, sem prejuizo da aplicacao de penalidades;
3.18.4.No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacao devera elaborar Relatério
Circunstanciado em consonancia com suas atribuicbes, e encaminha-lo ao gestor do
contrato;

3.18.5.Sera realizada a analise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada
pela fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquida¢do e o pagamento
da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA,
por escrito, as respectivas corregoes;

3.18.6.A empresa sera comunicada para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizacao, com base no Boletim de Medigdo, ou instrumento
substituto;

3.18.7.0 recebimento definitivo se dara até 90 dias, contados do recebimento
provisério, mediante termo circunstanciado lavrado por comissdo designada pela
autoridade competente, e assinado pelas partes (art. 140, I. "b” § 3° da Lei Federal n.°
14133/2021);

3.18.8.0 recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade
da CONTRATADA pelos prejuizos resultantes da incorreta execu¢do do contrato, ou, em
qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em
contrato e por forca das disposigdes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002);
3.18.9.Durante 05 (cinco) anos apds o Recebimento Definitivo dos servicos e obras, a
Contratada responderd por sua qualidade e seguranga nos termos do Art. 618 do
Cédigo Civil Brasileiro e Art. 12 da Lei n.° 8078/90 do Codigo de Protecao e Defesa do
Consumidor, devendo efetuar a reparacdo de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou
imperfeicdes que se apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer
pagamento da Prefeitura Municipal.

3.19. Do regime de execucao:

3.19.1.Visando o menor custo para a administracao, a licitagdo sera executada pelo
regime de menor preco global, por tratar-se de contratacdo de obras e servicos
comuns de engenharia e ndo havera prejuizo para afericao dos padroes de desempenho
e qualidade almejados;

3.20. Das condig¢oes de pagamento:

3.20.1.0s pagamentos serdo mediados através dos relatorios apresentados, conforme a
planilha orcamentaria, apds confirmado o recebimento do objeto pela fiscalizacao. A
liquidacdo da despesa se dara no 5° dia util subsequente a emissdo do documento
fiscal;

3.20.2.Caso seja constatado que o imovel objeto da topografia tenha tamanho
divergente do contratado, a empresa devera realizar a adequagao do valor na emissao
da nota fiscal.
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3.20.3.Apds a medicao dos servigos realizados, a empresa devera apresentar Nota Fiscal
Eletronica — NF-e, a qual devera constar as indicacdes nas observacbes referentes a:
obra, empenho e Secretaria gestora. Caso a mesma for apresentada com erro sera
devolvida a empresa para retificagdo e reapresentacao;

3.20.4.0 pagamento sera efetuado em favor da empresa, apds o relatério atestado pelo
Fiscal Técnico e pelo Responsavel Técnico da Empresa, mediante transferéncia bancaria
para conta bancaria informada pela empresa na realizagdo de seu cadastro de
fornecedor;

3.20.5.Nenhum pagamento sera efetuado a empresa enquanto qualquer obrigacao
estiver pendente de liquidagao, sem que isso gere direito a reajustamento de precos ou
correcdo monetaria;

3.20.6.0 pagamento estara condicionado a REGULARIDADE FISCAL DA EMPRESA,
devendo esta demonstrar tal situacdo em todos os seus pedidos de pagamentos por
meio da seguinte documentacao, devidamente protocolado na Prefeitura

. Certidao de Débitos Relativos aos Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa
da Uniao;

. Certiddo Regularidade do FGTS - CRF;

. Certidao Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT;

. Certiddo Negativa da Situagao Fiscal Estadual;

. Certidao Negativa de Débitos Municipais;

. Matricula CEI/CNO da obra em questao (somente primeira medicao);
. Cadastro no SPCO (Sistema de Comunicacao Prévio de Obra);

. Relatério da GFIP;

. Recolhimento do INSS e FGTS;

. Guias, devidamente pagas, do GPS e FGTS, com o protocolo de envio;

o Outros que sejam necessarios para a realizacao do certame.

3.21. Das obrigacgoes da contratada:

3.21.1.Executar os servicos conforme especificacbes contidas no Projeto Basico,
projetos, memoriais e demais documentos de sua proposta, com a alocacdo dos
empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de
fornecer e utilizar todos os recursos necessarios ao cumprimento do contrato;
3.21.2.Manter-se, durante todo o prazo de vigéncia do futuro Contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas, todas as condi¢bes de
qualificacdo e habilitacao exigidas no respectivo procedimento licitatério;
3.21.3.Cumprir os termos do futuro contrato e do Edital e seus anexos, na estrita
observancia da legislacao pertinente em vigor;

3.21.4.Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuizos causados diretamente a
Prefeitura ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do contrato,
correndo as suas expensas 0s ressarcimentos e indeniza¢des devidos;

3.21.5.Comunicar imediatamente, por escrito, a Prefeitura qualquer anormalidade
verificada, para que sejam adotadas as providéncias necessarias;
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3.21.6.Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os
artigos 12, 13 e 17 a 27, do Cdodigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);
3.21.7.Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecdes;

3.21.8.Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, bem
como por todo e qualquer dano causado ao Municipio, devendo ressarcir
imediatamente a Administracdo em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada
a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos servigcos devidos a Contratada, o
valor correspondente aos danos sofridos;

3.21.9.Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a
serem executados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

3.21.10. Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidacdo das
Leis do Trabalho (CLT), no que se refere a despesa da contratacdo com vinculo
empregaticio do pessoal a ser empregado na execug¢ao do futuro contrato;

3.21.11. Fornecer aos trabalhadores os equipamentos de protecao individuais (EPIs)
e equipamentos de protecao coletiva (EPCs) pertinentes a cada tarefa, bem como
garantir que os seus funcionarios e prestadores de servicos contratados utilizem
corretamente os mesmos. Os equipamentos de EPI devem estar em conformidade com
as especificacdes da NR6;

3.21.12. Garantir as adequacdes necessarias solicitadas pelo Fiscal Técnico, até que
as mesmas se encontrem nos parametros exigidos pela licitagdo e futuro contrato;
3.21.13. Providenciar a imediata correcdo das deficiéncias, falhas ou irregularidades

constatadas pela Comissédo de Fiscalizagdo referentes ao projeto e ao cumprimento das
demais obrigagdes assumidas;

3.21.14. Apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, nos casos
de ocorréncia de fato superveniente, excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade
das partes, e de impedimento de execucdo por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia, quando nao puder
cumprir os prazos estipulados para a execucao, total ou parcial, do objeto;

3.21.15. Aceitar todas as decisbes, métodos de inspecao, verificacdo e controle,
obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos e explicacdes que a Comissdo de
Fiscalizacao julgar necessario;

3.21.16. Assumir inteira responsabilidade pelas obrigacdes fiscais e tributarias
decorrentes da execucdo do presente contrato;
3.21.17. O contratado devera prestar garantia correspondente a 5% (cinco por

cento) sobre o valor da contratacao, em conformidade com o disposto no art. 96 da Lei
14.133/2021 (Caugdo em dinheiro, Seguro Garantia ou Fianca Bancaria), no momento da
assinatura do contrato;

3.21.18. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;
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3.21.19. As ART’s e ou RRT's deverdo ser entregues quitadas, acompanhadas do
projeto especifico e/ou servico contratado;
3.21.20. A auséncia de previsao expressa neste item nao exclui outras que estejam

dispostas no bojo do Projeto Basico, edital e contrato;

3.22. Das obrigagoes da contratante:

3.22.1.Acompanhar, controlar e fiscalizar o andamento do servico através da Comissao
de Fiscalizagao;

3.22.2.Exigir o cumprimento de todas as obrigag¢des assumidas pela Contratada, de
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

3.22.3.Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, por servidor
especialmente designado, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando
dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias
cabiveis;

3.22.4.Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas
ou irregularidades constatadas no curso da execucao dos servicos, fixando prazo para a
sua correcao, certificando-se que as solucdes por ela propostas sejam as mais
adequadas;

3.22.5.Assegurar a empresa o recebimento do crédito decorrente do adimplemento de
suas obrigacdes, através das medicOes realizadas;

3.22.6.Comunicar, com a antecedéncia razoavel, qualquer alteracdo que eventualmente
podera advir durante a execu¢do do contrato;

3.22.7.Cientificar o setor responsavel para adocao das medidas cabiveis quando do
descumprimento das obrigagdes pela Contratada;

3.22.8.Receber o objeto em conformidade com o especificado no instrumento
convocatorio ou o indicado na proposta, firmado através dos Termos de Recebimento;
3.22.9.Intervir na execugdo do Contrato, caso seja necessario, a fim de assegurar o seu
fiel cumprimento e a regularidade dos servigos prestados e das normas pertinentes;

3.22.10. Ordenar as corregoes ou substituicdes que se fizerem necessarias para o
bom andamento do projeto;
3.22.11. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificagbes

técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de
inspegoes técnicas apds o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

3.22.12. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos
pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execucao da presente
contratacao, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato
da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

3.22.13. A auséncia de previsao expressa neste item nado exclui outras que estejam
dispostas no bojo do Projeto Basico, edital e contrato.

3.23. Das condicoes de execucao:
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3.23.1.0s servicos referentes a execucao do objeto compreendem o fornecimento de
pessoal técnico qualificado, equipamentos, bem como os demais recursos especificados,
necessarios ao desempenho das atividades a serem desenvolvidas, em conformidade
com os padroes de qualidade definidos de forma a atender perfeitamente todas as
normas e legislacdes federais, estaduais e municipais de seguranga, higiene e medicina
do trabalho. Além da protecao aos demais usuarios/visitantes do espaco;

3.23.2.A empresa devera fazer um planejamento eficaz para o servico, visando evitar
desperdicios de recursos e desvios de metas, ou pelo menos minimizar situacbes de
risco, garantindo o cumprimento das metas de prazo e custos previstos para o
empreendimento, atendendo aos padrdes de qualidade e desempenho desejado;
3.23.3.Todas e quaisquer instalagdes provisdrias montadas no local pela empresa
durante a execucao dos servicos deverao ser retiradas em seu término

3.24. Dos prazos:

3.24.1.A empresa devera apresentar, através de seu responsavel técnico, seu proprio
planejamento, levando em conta a produtividade de suas maquinas, equipamentos e
mao-de-obra, observando e obedecendo, contudo, o prazo estipulado no Cronograma
Fisico Financeiro. Este planejamento devera considerar a estratégia para cumprimento
dos prazos, levando em consideracao a possibilidade de ocorréncia de chuvas, o tempo
de espera dos fornecedores, dentre outros fatores intervenientes;

3.24.2.0 futuro contrato vigera conforme previsto no cronograma fisico-financeiro, sem
prejuizo do disposto nos Art. 105 e Art. 106 da Lei N°14.133/2021, tendo como termo
inicial do contrato sua assinatura;

3.25. Das san¢oes administrativas contratuais:

3.25.1.As sang¢bes administrativas seguirdo o mesmo regramento regulamentado no
Decreto Municipal n° 2399/2023 que Dispde sobre os procedimentos para aplicagcao das
sancoes previstas na Lei Federal n.° 14.133 de 1° de abril de 2021, aos licitantes e
contratados pelas infragdes administrativas praticadas contra a administracdo publica
municipal direta e indireta do Municipio de Sdo Francisco de Paula/RS".

3.26. Do reequilibrio e reajuste financeiro:

Conforme Parecer Orcamentario e Financeiro da Secretaria da Fazenda, o qual trata de
parecer uniforme de cunho orcamentario e financeiro, para o exercicio de 2026,
aplicavel a todas as situacOes de contratagoes;

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES
4.1.  Sera discriminada através da planilha orcamentaria.

5. ALTERNATIVAS DISPONIVEIS NO MERCADO

5.1.  Tendo em vista a natureza do objeto, ha no mercado Nacional diversas empresas
para execucao da obra objeto deste processo licitatério, o que possibilita ampla
concorréncia e vantagens a administracdo publica, propiciando transparéncia e
legalidade para requerida contratacao;
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5.2. Trata-se de servico comum de engenharia, ndao continuado, a ser contratado
mediante licitacdo, na modalidade concorréncia, critério de julgamento por menor
preco global;

5.3. A prestacdao dos servi¢cos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administracdo, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinagao direta.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

6.1 Estima-se para a contratacdo o valor de R$ 572.116,44 (quinhentos e setenta e
dois mil e cento e dezesseis reais e quarenta e quatro centavos) oriundos de emendas
especiais e recurso proprio.

6.2  Vislumbra-se que tal valor é compativel com o praticado pelo mercado
correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal n.° 2301/2022, que
“Regulamenta dispositivos da Lei Federal n.° 14.133/2021 no ambito do Municipio de
Sao Francisco de Paula”.

7. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

7.1 As especificacOes técnicas necessarias para execucao da obra deverdo seguir em sua
totalidade diante exposto:

7.1.1 Antes do inicio da execucao dos servicos deverdo ser verificadas diretamente no
imovel e sob responsabilidade da empresa, as condi¢des técnicas, medidas, locais.

7.1.2 Os servicos deverdo ser executados por profissionais habilitados e todos os
materiais utilizados na execucdo do servico em epigrafe deverao ser obrigatoriamente
de primeira qualidade, sem uso anterior, sendo executados de acordo com as
especificagdes técnicas, necessitando seguir os padrdes minimos exigidos em Normas
Brasileiras.

7.1.3 Cabera a empresa contratada fazer a correta destinacdao dos residuos sélidos.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAQAO

8.1.  Nos termos do art. 47, inciso I, da Lei Federal n°® 14.133/2021, as licitagbes
atenderdo ao principio do parcelamento, quando tecnicamente viavel e
economicamente vantajoso. Na aplicagdo deste principio, o § 1° do mesmo art. 47
estabelece que deverao ser considerados a responsabilidade técnica, o custo para a
Administracdo de varios contratos frente as vantagens da reducdao de custos, com
divisédo do objeto em itens, e o dever de buscar a ampliagdo da competicao e de evitar a
concentracdo de mercado. No contexto de uma obra Unica, ndo se verifica
vantajosidade no parcelamento,

9. RESULTADOS PRETENDIDOS
9.1. Pretende-se, com o presente processo licitatorio, assegurar a selecao da proposta
apta a gerar a contratacao mais vantajosa para o Municipio;

Desenvolvimento Econémico
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9.2. Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isonOmico entre os licitantes, bem
como a justa competicdo, para evitar contratagdo com sobrepreco ou com prego
manifestamente inexequivel e superfaturamento na execucao do contrato;

9.3. A contratacdo decorrente do presente processo licitatorio exigira da contratada o
cumprimento das boas praticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalizagdo
e otimizagao do uso dos recursos, bem como para a reducao dos impactos ambientais.

10. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

10.1. Para a contratacdo pretendida ndo havera necessidade de providéncias prévias
no ambito da Administracao;

10.2. A Secretaria de Planejamento indicara servidores para atuarem como fiscal
técnico, administrativo e gestor do contrato, para acompanhamento rigoroso das acdes
previstas nos projetos apresentados para a realizagdao das adequacdes e melhorias no
objeto a ser contratado;

10.3. Para que a pretendida contratacdo tenha sucesso, é preciso que outras etapas
sejam concluidas, quais sejam:

a) elaboracdo de Projeto Basico;

b) realizacao de certificacao de disponibilidade orcamentaria;

¢) elaboracao de minuta do edital;

d) designacao em Portaria de pregoeiro, equipe de apoio, agente de contratacao
(conforme o caso);

e) elaboracao de minuta do contrato;

f) encaminhamento do processo para analise juridica;

g) analise da manifestacao juridica e atendimento aos apontamentos constantes no
parecer, mediante Nota Técnica com os ajustes indicados;

h) publicacdo e divulgacao do edital e anexos;

i) resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnacao, caso aplicavel;

J) realizacao do certame, com suas respectivas etapas; e

) assinatura e publicacao do contrato.

11. CONTRATA(;()ES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

11.1. Este estudo nao identificou a necessidade de realizar contratagdes acessorias
para a perfeita execucao do objeto, uma vez que todos os meios necessarios para a
aquisicao/operacionalizacao dos servicos podem ser supridos nesta contratacdo ora
proposta;

12. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

12.1. Cabera a empresa contratada fazer a correta destinacdo final ambientalmente
adequada dos residuos solidos da construcao civil, conforme a Politica Nacional de
Residuos Sélidos (Lei Federal n°® 12.305/2010);
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12.2. Solicitamos e Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade declaracao de nao
incidéncia ou devido licenciamento ambiental para execucao do objeto deste ETP.

13. DECLARACAO DE VIABILIDADE

13.1. Com base na justificativa e nas especificagdes técnicas constantes neste Estudo
Técnico Preliminar e seus anexos, e na existéncia de planejamento orcamentario para
subsidiar esta contratacdo, declaramos que a contratagdo é viavel, atendendo aos
padrdes e precos de mercado.

Sao Francisco de Paula, 26 de agosto de 2026.

Responsavel pela elaboracao do ETP:

Giovanna Heitelvan
Oficial Administrativo

Secretario Responsavel:

Razé&o: Eu concordo com os

JAQUELlNE termos definidos por minha
i d
RIBEIRO DAA  (Esfgereseoamere,
GAMA:0228860601.0rula

Datar2026.09.04 14:37:42-03'00'

Jaqueline Ribeiro da Gama
Secretaria Municipal
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