

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Guaíba

Secretaria de Licitações e Contratos

Concorrência por Menor Preço - 020/2024

Dúvidas

| Data Dúvida | Assunto | Data Resposta |
|--|---------------------------------------|-----------------------|
| 25/10/2024 - 17:05:02 | Pedido de esclarecimento do orçamento | 31/10/2024 - 17:00:57 |
| <p>Dúvida: Prezados, Vimos por meio deste solicitar pedido de esclarecimento, conforme segue abaixo: A data base do orçamento é de 03/2024. Já existe o SINAPI de 09/2024. O orçamento está com os valores defasados. Também foi constatado que não há previsão de administração local para a obra. Visto o porte da obra, seria necessário no mínimo 20% do tempo de um engenheiro civil e 100% de um encarregado/mestre de obras. A administração irá atualizar o orçamento e incluir a administração local necessária para a execução da obra?</p> <p>Resposta: Quantos aos questionamentos e levando em consideração a manifestação técnica da engenharia, esclarecemos o seguinte:</p> <p>Pergunta 01: A data base do orçamento é de 03/2024. Já existe o SINAPI de 09/2024. O orçamento está com os valores defasados. Resposta: Informamos que trata-se de repasse financeiro federal por parte da defesa civil nacional e que a apresentação dos danos, projetos de recuperação e planilhas orçamentárias foram apresentadas no mês correspondente a da enchente, tendo esse período de tempo transcorrido devido ao tempo de necessidade de análise dos projetos via órgão nacional ate a liberação dos recursos. Com isso segue a planilha original aprovada pelo órgão nacional.</p> <p>Pergunta 02: Também foi constatado que não há previsão de administração local para a obra. Visto o porte da obra, seria necessário no mínimo 20% do tempo de um engenheiro civil e 100% de um encarregado/mestre de obras. Resposta: Informamos que não terá administração local devido ao tipo de trabalho que será realizado de recuperação dos espaços danificados. Por se tratar de recurso federal referente a imóveis atingidos pela enchente as adequações orçamentárias são referente a serviços e insumos conforme análise das metas.</p> <p>Pergunta 03: A administração irá atualizar o orçamento e incluir a administração local necessária para a execução da obra? Resposta: Não Será atualizado os valores visto que os mesmos quando alterados precisam passar por aprovação federal o que irá gerar nova diferença entre a data base e a licitação.</p> <p>Atenciosamente,</p> | | |

Itens Licitados

| Código | Produto | V. Referência | Qtde | Unidade | Situação |
|--------|--|---------------|------|---------|------------|
| 0001 | RECUPERAÇÃO DE DANOS CAUSADOS PELA ENCHENTE NA UBS COHAB SANTA RITA, COM ÁREA TOTAL DE 500M² EM TERRENO URBANO, LOCALIZADA NA RUA 42 - NO BAIRRO COHAB, NO MUNICÍPIO DE GUAÍBA/RS - CONSIDERANDO O DECRETO MUNICIPAL Nº 051/2024, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA OBRAS CIVIS, OBEDECENDO AOS CRITÉRIOS E PARÂMETROS TÉCNICOS ESTABELECIDOS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 180.776,72 | 1 | SVÇ | Homologado |

Documentos Anexados ao Processo

| Data | Documento |
|--------------------|--|
| 23/10/2024 - 14:43 | EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 020-2024 ASSINADO.pdf |
| 23/10/2024 - 14:44 | ANEXO IV - MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.pdf |
| 23/10/2024 - 14:44 | ANEXO V - ORÇAMENTO - RECUPERAÇÃO PRÉDIO - UBS COHAB.pdf |
| 23/10/2024 - 14:45 | ANEXO VI - CRONOGRAMA - RECUPERAÇÃO PRÉDIO - UBS COHAB.pdf |
| 23/10/2024 - 14:55 | ANEXO VII - MEMÓRIA DE CALCULO BDI.pdf |
| 23/10/2024 - 14:56 | ANEXO VIII - MEMÓRIA DE CALCULO ENCARGOS SOCIAIS_2022.pdf |
| 23/10/2024 - 14:57 | ANEXO IX - UBS COHAB IMPLANTAÇÃO_01_03.pdf |
| 23/10/2024 - 14:58 | ANEXO IX - UBS COHAB CORTES_03_03.pdf |
| 05/11/2024 - 10:34 | ecustomize.zendesk.com_tickets_900726_print.pdf |
| 03/12/2024 - 16:45 | ATA DA COMISSÃO DE HABILITAÇÃO - CONC 020-24.pdf |

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

| Data | Assunto | Frase |
|-----------------------|--|---|
| 19/11/2024 - 14:26:02 | Negociação aberta para o processo 020/2024 | Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 020/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |



19/11/2024 - 14:51:24

Documentos solicitados para o processo 020/2024

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 020/2024.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

21/11/2024 - 15:35:41

Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 020/2024.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

| Código | Produto | Fornecedor | Modelo | Marca/ Fabricante | Valor de Referência | Quantidade | Valor Total |
|--------|--|---------------------|--------|-------------------|---------------------|------------|-------------|
| 0001 | Recuperação de danos causados pela enchente na UBS Cohab Santa Rita, com área total de 500m ² em terreno urbano, localizada na Rua 42 - no bairro Cohab, no Município de Guaíba/RS – considerando o Decreto Municipal nº 051/2024, mediante fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias para obras civis, obedecendo aos critérios e parâmetros técnicos estabelecidos neste Edital e seus anexos. | M7 CONSTRUÇÕES LTDA | N/C | N/C | 169.850,72 | 1 | 169.850,72 |

Declarações Obrigatórias

| Título | Declaração |
|--|--|
| Declaração de conhecimento do Edital | Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital. |
| Declaração de reserva de cargos | Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. |
| Declaração de proposta econômica | Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. |
| Declaração de Não-Emprego de menores | Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos. |
| Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante | Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal. |
| Declaração de Acessibilidade | Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação. |
| Declaração de Inexistência de Fato Superveniente | Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. |

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Recuperação de danos causados pela enchente na UBS Cohab Santa Rita, com área total de 500m² em terreno urbano, localizada na Rua 42 - no bairro Cohab, no Município de Guaíba/RS – considerando o Decreto Municipal nº 051/2024, mediante fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias para obras civis, obedecendo aos critérios e parâmetros técnicos estabelecidos neste Edital e seus anexos.

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|---------------|----------------|-------------|
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA | 12.277.915/0001-28 | 18/11/2024 - 09:51:41 | N/C | N/C | 1 | R\$180.776,72 | R\$ 180.776,72 | Sim |
| JOAO ITAMAR C. ARAUJO | 40.145.494/0001-17 | 18/11/2024 - 19:43:53 | N/C | N/C | 1 | R\$187.000,00 | R\$ 187.000,00 | Não |
| 39.808.891 RODRIGO BRUM EVANGELHO | 39.808.891/0001-42 | 18/11/2024 - 20:59:28 | N/C | N/C | 1 | R\$180.776,72 | R\$ 180.776,72 | Sim |

Validade das Propostas

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Validade (conforme edital) |
|---------------------|--------------------|----------------------------|
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA | 12.277.915/0001-28 | 90 dias |



Lances Enviados

0001 - Recuperação de danos causados pela enchente na UBS Cohab Santa Rita, com área total de 500m² em terreno urbano, localizada na Rua 42 - no bairro Cohab, no Município de Guaíba/RS – considerando o Decreto Municipal nº 051/2024, mediante fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias para obras civis, obedecendo aos critérios e parâmetros técnicos estabelecidos neste Edital e seus anexos.

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------------|---|----------|
| 18/11/2024 - 09:51:41 | 180.776,72 (proposta) | 12.277.915/0001-28 - M7 CONSTRUÇÕES LTDA | Válido |
| 18/11/2024 - 19:43:53 | 187.000,00 (proposta) | 40.145.494/0001-17 - JOAO ITAMAR C. ARAUJO | Válido |
| 18/11/2024 - 20:59:28 | 180.776,72 (proposta) | 39.808.891/0001-42 - 39.808.891 RODRIGO BRUM EVANGELHO | Válido |
| 19/11/2024 - 14:05:42 | 180.775,72 | 40.145.494/0001-17 - JOAO ITAMAR C. ARAUJO | Válido |
| 19/11/2024 - 14:09:45 | 180.770,72 | 12.277.915/0001-28 - M7 CONSTRUÇÕES LTDA | Válido |
| 19/11/2024 - 14:10:33 | 180.769,72 | 40.145.494/0001-17 - JOAO ITAMAR C. ARAUJO | Válido |
| 19/11/2024 - 14:11:35 | 180.760,72 | 12.277.915/0001-28 - M7 CONSTRUÇÕES LTDA | Válido |
| 19/11/2024 - 14:12:02 | 180.759,00 | 40.145.494/0001-17 - JOAO ITAMAR C. ARAUJO | Válido |
| 19/11/2024 - 14:13:23 | 180.750,72 | 12.277.915/0001-28 - M7 CONSTRUÇÕES LTDA | Válido |
| 19/11/2024 - 14:13:55 | 180.749,00 | 40.145.494/0001-17 - JOAO ITAMAR C. ARAUJO | Válido |
| 19/11/2024 - 14:14:36 | 180.740,72 | 12.277.915/0001-28 - M7 CONSTRUÇÕES LTDA | Válido |
| 19/11/2024 - 14:15:26 | 180.739,00 | 40.145.494/0001-17 - JOAO ITAMAR C. ARAUJO | Válido |
| 19/11/2024 - 14:16:20 | 180.730,00 | 12.277.915/0001-28 - M7 CONSTRUÇÕES LTDA | Válido |
| 19/11/2024 - 14:16:43 | 180.729,00 | 40.145.494/0001-17 - JOAO ITAMAR C. ARAUJO | Válido |
| 19/11/2024 - 14:16:56 | 180.700,72 | 12.277.915/0001-28 - M7 CONSTRUÇÕES LTDA | Válido |
| 19/11/2024 - 14:17:26 | 180.699,00 | 40.145.494/0001-17 - JOAO ITAMAR C. ARAUJO | Válido |
| 19/11/2024 - 14:17:46 | 180.650,72 | 12.277.915/0001-28 - M7 CONSTRUÇÕES LTDA | Válido |
| 19/11/2024 - 14:18:13 | 180.640,00 | 40.145.494/0001-17 - JOAO ITAMAR C. ARAUJO | Válido |
| 19/11/2024 - 14:18:33 | 180.600,72 | 12.277.915/0001-28 - M7 CONSTRUÇÕES LTDA | Válido |
| 19/11/2024 - 14:19:01 | 180.599,00 | 40.145.494/0001-17 - JOAO ITAMAR C. ARAUJO | Válido |
| 19/11/2024 - 14:19:29 | 180.500,72 | 12.277.915/0001-28 - M7 CONSTRUÇÕES LTDA | Válido |
| 19/11/2024 - 14:19:56 | 175.000,00 | 40.145.494/0001-17 - JOAO ITAMAR C. ARAUJO | Válido |
| 19/11/2024 - 14:20:23 | 174.950,72 | 12.277.915/0001-28 - M7 CONSTRUÇÕES LTDA | Válido |
| 19/11/2024 - 14:21:00 | 169.999,99 | 40.145.494/0001-17 - JOAO ITAMAR C. ARAUJO | Válido |
| 19/11/2024 - 14:21:54 | 169.900,72 | 12.277.915/0001-28 - M7 CONSTRUÇÕES LTDA | Válido |
| 19/11/2024 - 14:22:58 | 169.899,00 | 40.145.494/0001-17 - JOAO ITAMAR C. ARAUJO | Válido |
| 19/11/2024 - 14:23:22 | 169.850,72 | 12.277.915/0001-28 - M7 CONSTRUÇÕES LTDA | Válido |

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

| Item | Data/Hora | Enviado por | Arquivo |
|------|-----------|-------------|---------|
|------|-----------|-------------|---------|



Documentos dos Fornecedores

| Fornecedor | Data/Hora | Enviado por | Número | Órgão de Expedição | Data de Expedição | Dt. de Validade | Arquivo |
|---------------------|--------------------|---------------------------|--------|--------------------|-------------------|-----------------|---|
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA | 18/11/2024 - 17:21 | LEONARDO NOGUEIRA MOTERLE | - | - | - | - | Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único) |

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

| Intenção de Recurso | Recurso | Contrarrazão |
|---------------------|---------|--------------|
| 04/12/2024 - 14:00 | -- | -- |

Chat

| Data | Apelido | Frase |
|-----------------------|------------------------|--|
| 23/10/2024 - 17:40:58 | Sistema | Conforme Inciso II do Art. 2º da Lei nº 14.981, de 20 de setembro de 2024, os prazos mínimos de que tratam o art. 55 e o parágrafo 3º do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, para a apresentação das propostas e dos lances, nas licitações ou nas contratações diretas com disputa eletrônica serão reduzidos pela metade |
| 23/10/2024 - 17:40:58 | Sistema | Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: Conforme legislação regente. |
| 04/11/2024 - 14:04:03 | Sistema | O processo está em fase de análise das propostas |
| 05/11/2024 - 10:34:04 | Sistema | Atendendo solicitação da Prefeitura, o processo foi revertido para a análise de propostas. |
| 19/11/2024 - 14:02:45 | Sistema | O processo está em fase de análise das propostas |
| 19/11/2024 - 14:03:49 | Sistema | As propostas foram analisadas e o processo foi aberto |
| 19/11/2024 - 14:03:49 | Sistema | No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. |
| 19/11/2024 - 14:03:49 | Sistema | O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 1,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado. |
| 19/11/2024 - 14:03:49 | Sistema | Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos. |
| 19/11/2024 - 14:04:00 | Agente de Contratação | Boa tarde, Senhores(as) licitantes! Vamos dar início à sessão de lances. Antes, seguem alguns alertas que devem ser observados: |
| 19/11/2024 - 14:04:09 | Agente de Contratação | A solicitação para cancelamento de lances serve apenas para casos de ERRO DE DIGITAÇÃO. Havendo necessidade, solicitar pelo sistema ANTES DO ENCERRAMENTO DA DISPUTA DO ITEM, para não frustrar a disputa. |
| 19/11/2024 - 14:04:21 | Agente de Contratação | Pedimos que permaneçam logados para negociação ao final da sessão de lances. |
| 19/11/2024 - 14:04:58 | Sistema | O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação. |
| 19/11/2024 - 14:04:58 | Sistema | O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. |
| 19/11/2024 - 14:25:22 | Sistema | O item 0001 foi encerrado. |
| 19/11/2024 - 14:26:02 | Sistema | O item 0001 teve como arrematante M7 CONSTRUÇÕES LTDA - ME com lance de R\$ 169.850,72. |
| 19/11/2024 - 14:26:02 | Sistema | Iniciada a fase de negociação. |
| 19/11/2024 - 14:26:49 | Sistema | A data limite para negociação foi definida pelo agente de contratação para 19/11/2024 às 16:30. |
| 19/11/2024 - 14:27:41 | Agente de Contratação | Prezados, precisamos de um último lance de negociação |
| 19/11/2024 - 14:27:44 | F. M7 CONSTRUÇÕES LTDA | Negociação Item 0001: Boa tarde, nosso melhor preço foi o ofertado, não temos mais margem. |
| 19/11/2024 - 14:28:18 | Agente de Contratação | É possível a negociação para finalizar o processo em R\$ 168.000,00? |
| 19/11/2024 - 14:32:33 | F. M7 CONSTRUÇÕES LTDA | Negociação Item 0001: não consigo, já reduzimos mais que nossa margem inicial que tínhamos de 5%. |
| 19/11/2024 - 14:37:57 | Sistema | O prazo de negociação foi encerrado pelo agente de contratação. |
| 19/11/2024 - 14:39:09 | Sistema | A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 19/11/2024 às 14:49. |
| 19/11/2024 - 14:51:25 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 22/11/2024. |
| 19/11/2024 - 14:51:25 | Sistema | Motivo: Conforme item 7.35 do edital, a comissão de contratação solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 48 horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares (planilha de composição de custos e formação de preços, cronograma, BDI e Encargos sociais), quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. |
| 21/11/2024 - 15:35:41 | Sistema | A diligência do item 0001 foi anexada ao processo. |



| | | |
|-----------------------|---------|--|
| 03/12/2024 - 16:45:43 | Sistema | O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ATA DA COMISSÃO DE HABILITAÇÃO - CONC 020-24.pdf) em 03/12/2024 às 16:45. |
| 03/12/2024 - 16:46:33 | Sistema | Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor M7 CONSTRUÇÕES LTDA. |
| 03/12/2024 - 16:46:36 | Sistema | A habilitação do item 0001 foi encerrada. |
| 03/12/2024 - 16:47:08 | Sistema | A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 04/12/2024 às 14:00. |
| 04/12/2024 - 14:33:53 | Sistema | A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação. |
| 04/12/2024 - 14:39:40 | Sistema | O item 0001 foi adjudicado por Marcelo Soares Reinaldo. |
| 04/12/2024 - 14:41:15 | Sistema | O item 0001 foi homologado por Marcelo Soares Reinaldo. |

Mudanças de Agente de Contratação

| Nome | Alterado Em |
|---------------------------|-----------------------|
| Ana Caroline Lemos Allama | 24/10/2024 - 15:40:14 |
| Tiago Dablo Correa | 19/11/2024 - 12:03:30 |

Mudanças de Equipe de Apoio

| Nome | Alterado Em |
|-------------------------|-----------------------|
| Ademir Santana da Silva | 24/10/2024 - 15:40:14 |
| Fernanda Kubiak | 24/10/2024 - 15:40:14 |
| Henrique Gonçalves Beck | 24/10/2024 - 15:40:14 |
| Tiago Dablo Correa | 24/10/2024 - 15:40:14 |
| Ademir Santana da Silva | 19/11/2024 - 12:03:30 |
| Fernanda Kubiak | 19/11/2024 - 12:03:30 |
| Henrique Gonçalves Beck | 19/11/2024 - 12:03:30 |

Ana Caroline Lemos Allama
Agente de Contratação

Marcelo Soares Reinaldo
Autoridade Competente

Ademir Santana da Silva
Apoio

Fernanda Kubiak
Apoio

Henrique Gonçalves Beck
Apoio



Tiago Dablo Correa

Apoio

