
‭TERMO DE REFERÊNCIA‬

‭1.‬ ‭OBJETO:‬

‭Contratação‬ ‭de‬ ‭serviços‬ ‭de‬ ‭engenharia‬ ‭para‬ ‭confecção‬ ‭de‬ ‭projetos‬ ‭executivos‬ ‭para‬

‭finalização‬‭da‬‭obra‬‭de‬‭ampliação‬‭da‬‭E.M.E.F.‬‭Irmã‬‭Maria‬‭Firmina‬‭Simon,‬‭localizada‬‭na‬‭Rua‬

‭Francisco Guilherme Braun, nº 30, Canguçu/RS.‬

‭2.‬ ‭FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO:‬
‭A‬‭presente‬‭contratação‬‭se‬‭justifica‬‭em‬‭razão‬‭da‬‭necessidade‬‭de‬‭confecção‬‭de‬‭projeto‬‭com‬‭a‬‭maior‬

‭brevidade‬ ‭possível,‬ ‭para‬ ‭posterior‬ ‭contratação‬ ‭de‬ ‭empresa‬ ‭para‬ ‭finalização‬ ‭da‬ ‭referida‬ ‭obra‬ ‭de‬

‭ampliação da escola, paralisada há alguns meses.‬

‭Considerando‬ ‭a‬ ‭atual‬ ‭demanda‬ ‭dos‬ ‭técnicos‬ ‭da‬ ‭SMAE,‬ ‭a‬ ‭confecção‬ ‭do‬ ‭referido‬ ‭projeto‬ ‭não‬

‭poderia‬ ‭ser‬ ‭executada‬ ‭em‬ ‭um‬ ‭prazo‬ ‭inferior‬ ‭a‬ ‭30‬ ‭dias,‬ ‭o‬ ‭que‬ ‭atrasaria‬ ‭ainda‬‭mais‬‭a‬‭licitação‬‭e,‬

‭consequentemente,‬ ‭a‬ ‭finalização‬ ‭da‬ ‭obra.‬ ‭Na‬ ‭mesma‬ ‭linha,‬ ‭referida‬ ‭obra‬ ‭estava‬ ‭em‬ ‭estágio‬

‭avançado‬‭quando‬‭da‬‭paralisação,‬‭porém,‬‭como‬‭está‬‭sem‬‭cobertura,‬‭a‬‭cada‬‭dia‬‭que‬‭passa‬‭aumenta‬

‭o risco de deterioração da estrutura.‬

‭Portanto,‬‭a‬‭presente‬‭contratação,‬‭representa‬‭uma‬‭alternativa‬‭viável‬‭visando‬‭o‬‭aproveitamento‬‭dos‬

‭investimentos‬ ‭públicos‬ ‭já‬ ‭realizados‬ ‭no‬ ‭local,‬ ‭atingindo‬ ‭uma‬ ‭finalidade‬ ‭pública,‬ ‭de‬ ‭modo‬ ‭que‬

‭tenha condições de beneficiar os estudantes daquele educandário já no ano letivo de 2025.‬

‭3.‬ ‭DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:‬

‭O‬ ‭projeto‬ ‭técnico‬ ‭deverá‬ ‭conter‬ ‭documentos‬ ‭detalhados‬ ‭que‬ ‭descreva‬ ‭todos‬ ‭os‬ ‭aspectos‬

‭técnicos e operacionais relacionados à execução da obra.‬

‭Deve‬ ‭ser‬‭elaborado‬‭por‬‭profissional‬‭qualificado,‬‭podendo‬‭ser‬‭empresa,‬‭desde‬‭que‬‭tenha‬‭em‬

‭ITEM‬ ‭DESCRIÇÃO‬ ‭UNIDADE‬ ‭VALOR (R$)‬

‭1‬

‭Serviços‬ ‭técnicos‬ ‭de‬ ‭engenharia‬ ‭para‬
‭elaboração‬ ‭de‬ ‭projetos‬ ‭executivos,‬
‭orçamentos,‬ ‭memorial‬ ‭descritivo,‬
‭fiscalização‬ ‭e‬ ‭acompanhamento‬ ‭de‬
‭execução‬‭até‬‭conclusão,‬‭para‬‭finalização‬
‭das‬ ‭obras‬ ‭de‬ ‭ampliação‬ ‭da‬ ‭EMEF‬‭Irmã‬
‭Maria Firmina Simon‬

‭unidade‬ ‭ 19.101,38‬
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‭seu‬ ‭quadro‬ ‭engenheiro‬ ‭civil‬ ‭ou‬ ‭arquiteto‬‭e‬‭deve‬‭obedecer‬‭às‬‭normas‬‭e‬‭regulamentos‬‭locais‬

‭de segurança e construção.‬

‭Deverá conter minimamente os seguintes elementos:‬

‭●‬ ‭Plantas do Projeto Estrutural;‬

‭●‬ ‭Plantas do Projeto Arquitetônico;‬

‭●‬ ‭Plantas do SPDA;‬

‭●‬ ‭Plantas do Projeto Elétrico;‬

‭●‬ ‭Plantas do Projeto de Rede Lógica;‬

‭●‬ ‭Plantas do Projeto Hidrossanitário; (rede de águas pluviais, esgoto sanitário e rede de‬

‭água fria)‬

‭●‬ ‭Memorial Descritivo;‬

‭●‬ ‭Planilhas Orçamentárias necessárias e Cronograma Físico-Financeiro.‬

‭Na‬ ‭elaboração‬ ‭do‬ ‭trabalho‬ ‭técnico,‬ ‭o‬ ‭profissional‬ ‭deverá‬ ‭fazer‬ ‭avaliação‬‭in‬‭loco‬‭,‬‭a‬‭fim‬‭de‬

‭analisar‬ ‭o‬ ‭atual‬ ‭estágio‬ ‭das‬ ‭obras‬ ‭iniciadas‬ ‭no‬ ‭local,‬ ‭eventuais‬ ‭materiais‬ ‭disponíveis,‬ ‭a‬

‭situação‬ ‭do‬ ‭terreno‬ ‭sobre‬ ‭o‬ ‭qual‬ ‭deverá‬ ‭ser‬ ‭edificada‬ ‭a‬ ‭construção,‬ ‭bem‬‭como‬‭quantificar‬

‭apenas‬ ‭o‬ ‭que‬ ‭falta‬ ‭ser‬ ‭executado‬ ‭(materiais,‬ ‭serviços‬ ‭etc),‬ ‭visando‬ ‭futura‬ ‭licitação‬ ‭por‬

‭empreitada‬ ‭global.‬ ‭Ademais,‬ ‭o‬ ‭contratado‬ ‭deverá‬ ‭eleger‬ ‭a‬ ‭solução‬ ‭mais‬ ‭adequada‬

‭tecnicamente,‬ ‭considerando,‬ ‭inclusive,‬ ‭o‬ ‭desnível‬ ‭existente‬ ‭no‬ ‭local,‬ ‭assegurando‬ ‭a‬

‭estabilidade estrutural e segurança da construção.‬

‭O‬ ‭cronograma‬ ‭físico-financeiro‬ ‭deverá‬ ‭ser‬ ‭elaborado‬ ‭com‬ ‭prazo‬ ‭de‬‭execução‬‭mais‬‭exíguo‬

‭possível, considerando a urgência na conclusão da obra.‬

‭O‬ ‭contratado‬ ‭deverá‬ ‭identificar‬ ‭as‬ ‭partes‬ ‭responsáveis‬ ‭pelo‬ ‭projeto,‬ ‭a‬ ‭documentação‬

‭necessária‬ ‭para‬ ‭obter‬ ‭as‬ ‭autorizações‬ ‭e‬ ‭licenças‬ ‭pertinentes,‬ ‭bem‬ ‭como‬ ‭fornecer‬ ‭qualquer‬

‭documentação‬‭adicional‬‭necessária,‬‭tais‬‭como‬‭como‬‭desenhos‬‭técnicos,‬‭relatórios‬‭de‬‭cálculo‬

‭estrutural, entre outros.‬

‭O‬ ‭projeto‬ ‭deve‬ ‭estar‬ ‭completo‬ ‭para‬ ‭que‬‭seja‬‭possível‬‭licitar‬‭a‬‭conclusão‬‭da‬‭obra,‬‭qualquer‬

‭documento‬ ‭que‬ ‭faltar‬ ‭para‬ ‭efetivação‬ ‭da‬ ‭licitação‬ ‭poderá‬ ‭ser‬ ‭cobrado‬ ‭da‬ ‭empresa‬

‭responsável pelo projeto, bem como qualquer esclarecimento durante o processo licitatório.‬

‭O‬ ‭contratado‬ ‭deve‬ ‭encaminhar‬ ‭arquivos‬ ‭editáveis,‬ ‭bem‬ ‭como,‬ ‭prestar‬ ‭qualquer‬

‭esclarecimento, para sanar dúvidas que possam surgir pelo contratante a respeito do projeto‬

‭Nos‬ ‭valores‬ ‭propostos‬ ‭no‬ ‭orçamento,‬ ‭deverão‬ ‭estar‬ ‭inclusos‬ ‭todos‬ ‭os‬‭custos‬‭operacionais,‬

‭todos‬ ‭os‬ ‭materiais,‬ ‭todos‬ ‭os‬ ‭equipamentos,‬ ‭encargos‬ ‭previdenciários,‬ ‭trabalhistas,‬
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‭tributários,‬ ‭comerciais,‬ ‭taxas,‬ ‭ensaios‬ ‭técnicos,‬ ‭e‬ ‭quaisquer‬ ‭outros‬ ‭que‬ ‭incidam‬ ‭direta‬ ‭ou‬

‭indiretamente na execução dos serviços.‬

‭4.‬ ‭REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO‬

‭Os‬‭bens/serviços‬‭constantes‬‭nesse‬‭termo‬‭de‬‭referência‬‭têm‬‭natureza‬‭comum,‬‭tendo‬‭em‬‭vista‬‭que‬

‭seus‬ ‭padrões‬ ‭de‬ ‭desempenho‬ ‭e‬ ‭qualidade‬ ‭podem‬ ‭ser‬ ‭objetivamente‬ ‭definidos‬ ‭pelo‬ ‭edital,‬ ‭por‬

‭meio‬‭de‬‭especificações‬‭usuais‬‭de‬‭mercado,‬‭nos‬‭termos‬‭do‬‭art.‬‭6º,‬‭inciso‬‭XIII,‬‭da‬‭Lei‬‭Federal‬‭nº‬

‭14.133/2021.‬

‭5.‬ ‭DA ASSESSORIA E RESPONSABILIDADE TÉCNICA:‬

‭O‬ ‭contratado‬ ‭ficará‬ ‭responsável‬ ‭pelos‬ ‭projetos‬ ‭e‬ ‭acompanhamento‬ ‭das‬ ‭obras‬ ‭até‬ ‭o‬ ‭seu‬

‭recebimento‬ ‭definitivo,‬ ‭sendo‬ ‭que‬ ‭nesse‬ ‭período,‬ ‭a‬ ‭contratada‬ ‭fará‬ ‭as‬ ‭correções‬

‭eventualmente‬ ‭necessárias‬ ‭junto‬ ‭aos‬ ‭órgãos‬ ‭competentes,‬ ‭caso‬ ‭necessário,‬ ‭respondendo‬

‭todas as dúvidas e esclarecimento porventura necessários.‬

‭Durante‬ ‭e,‬ ‭inclusive,‬ ‭após‬ ‭a‬ ‭conclusão‬ ‭da‬ ‭obra,‬‭se‬‭necessário,‬‭o‬‭Contratado‬‭deverá‬‭prestar‬

‭todo o assessoramento técnico necessário ao Município, em relação à obra projetada.‬

‭O‬ ‭trabalho‬ ‭executado‬ ‭pelo‬ ‭Contratado‬ ‭abrangerá‬ ‭a‬ ‭execução‬ ‭do‬ ‭projeto,‬‭acompanhamento‬

‭da licitação e execução da obra.‬

‭6.‬ ‭MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO‬

‭A‬ ‭gestão‬ ‭e‬ ‭fiscalização‬ ‭do‬ ‭contrato‬ ‭será‬ ‭feita‬ ‭pela‬ ‭Secretaria‬ ‭Municipal‬ ‭de‬ ‭Ações‬

‭Estratégicas, mediante designação de servidor para acompanhamento.‬

‭7.‬ ‭CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO‬

‭Após‬ ‭a‬ ‭assinatura‬ ‭do‬ ‭contrato‬ ‭e‬ ‭emissão‬ ‭do‬ ‭empenho,‬ ‭a‬ ‭empresa‬ ‭vencedora‬ ‭terá‬ ‭o‬ ‭prazo‬

‭máximo‬‭de‬‭30‬‭(trinta)‬‭dias‬‭,‬‭para‬‭apresentar‬‭junto‬‭a‬‭secretaria‬‭solicitante,‬‭o‬‭projeto‬‭completo‬

‭para a licitação.‬

‭CRONOGRAMA DE PAGAMENTO‬‭:‬

‭Etapas de pagamento‬ ‭% de Pagamento‬

‭1)‬ ‭30 dias após a Entrega do Projeto‬ ‭50%‬

‭2)‬ ‭30 dias após a Homologação da Licitação‬ ‭25%‬

‭3)‬ ‭30 dias da Finalização da obra‬ ‭25%‬

‭Obs‬‭:‬ ‭Caso‬ ‭a‬ ‭licitação‬ ‭não‬ ‭ocorra‬ ‭ou‬ ‭se‬ ‭estenda‬ ‭por‬ ‭mais‬ ‭de‬ ‭60‬ ‭dias,‬ ‭poderá‬ ‭ser‬ ‭pago‬ ‭os‬

‭outros‬ ‭25%‬ ‭referente‬ ‭a‬ ‭licitação‬ ‭homologada.‬ ‭Não‬ ‭eximindo‬ ‭a‬ ‭empresa‬ ‭de‬ ‭todas‬ ‭as‬

‭responsabilidades com o decorrer do processo.‬
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‭7.1‬ ‭O‬ ‭pagamento‬ ‭somente‬ ‭será‬ ‭liberado‬ ‭quando‬ ‭o‬ ‭cumprimento‬ ‭do‬ ‭objeto‬ ‭estiver‬ ‭em‬

‭total conformidade com as especificações exigidas pelo Município.‬

‭7.2‬ ‭O‬‭pagamento‬‭será‬‭realizado‬‭conforme‬‭cronograma‬‭do‬‭título‬‭7,‬‭mediante‬‭a‬‭entrega‬‭da‬

‭nota‬ ‭fiscal‬ ‭discriminada‬ ‭conforme‬ ‭a‬ ‭nota‬ ‭de‬ ‭empenho‬ ‭onde‬ ‭deverá‬ ‭constar‬ ‭o‬ ‭número‬ ‭da‬

‭conta,‬‭agência,‬‭banco‬‭correspondente‬‭ao‬‭CNPJ‬‭participante‬‭da‬‭referida‬‭licitação,‬‭não‬‭sendo‬

‭aceita‬‭a‬‭emissão‬‭de‬‭boleto‬‭para‬‭o‬‭pagamento.‬‭Caso‬‭a‬‭contratação‬‭ocorra‬‭como‬‭pessoa‬‭física,‬

‭o pagamento ocorrerá via RPA.‬

‭7.3.‬‭Serão‬‭aplicáveis‬‭ao‬‭contratado‬‭todas‬‭as‬‭penalidades‬‭previstas‬‭no‬‭art.‬‭155‬‭e‬‭seguintes‬‭da‬

‭Lei‬ ‭14.133/2021.‬ ‭Na‬ ‭eventualidade‬ ‭de‬ ‭aplicação‬ ‭de‬ ‭multas,‬ ‭estas‬ ‭deverão‬ ‭ser‬ ‭liquidadas‬

‭simultaneamente‬ ‭com‬ ‭parcela‬ ‭vinculada‬ ‭ao‬ ‭evento‬ ‭cujo‬ ‭descumprimento‬ ‭der‬ ‭origem‬ ‭à‬

‭aplicação da penalidade.‬

‭7.4.‬ ‭O‬ ‭pagamento‬ ‭será‬ ‭realizado‬ ‭mediante‬ ‭crédito‬ ‭em‬ ‭conta‬ ‭bancária,‬ ‭vinculada‬
‭obrigatoriamente ao CNPJ do contratado.‬

‭7.5.‬ ‭Juntamente‬ ‭com‬ ‭a‬ ‭Nota‬ ‭Fiscal,‬ ‭a‬ ‭fornecedora‬ ‭deverá‬ ‭apresentar‬ ‭o‬ ‭Certificado‬ ‭de‬

‭regularidade‬ ‭do‬ ‭FGTS,‬ ‭certidões‬ ‭negativas‬ ‭federal,‬ ‭estadual,‬ ‭municipal,‬ ‭trabalhista‬ ‭e‬ ‭de‬

‭falência.‬

‭8.‬ ‭DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA E DA CAPACIDADE TÉCNICA: DA‬
‭PESSOA JURÍDICA:‬

‭A‬ ‭CONTRATADA,‬ ‭se‬ ‭pessoa‬ ‭jurídica,‬ ‭deverá‬ ‭obrigatoriamente‬ ‭possuir‬ ‭em‬ ‭seu‬ ‭quadro‬

‭técnico‬ ‭permanente,‬ ‭anotado‬ ‭na‬ ‭certidão‬ ‭de‬ ‭pessoa‬ ‭jurídica‬ ‭expedida‬ ‭pelo‬ ‭CREA,‬ ‭no‬

‭mínimo,‬‭um‬‭profissional‬‭da‬‭área‬‭de‬‭engenharia‬‭civil,‬‭o‬‭qual‬‭será‬‭o‬‭responsável‬‭técnico‬‭pelos‬

‭serviços acima elencados.‬

‭9.‬ ‭FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE‬
‭SERVIÇO‬

‭O‬‭Contratado‬‭será‬‭selecionado‬‭mediante‬‭dispensa‬‭de‬‭licitação,‬‭segundo‬‭o‬‭menor‬‭orçamento‬

‭apresentado,‬ ‭desde‬ ‭que‬ ‭atenda‬ ‭aos‬ ‭requisitos‬ ‭mínimos‬ ‭para‬ ‭contratação.‬ ‭De‬ ‭forma‬

‭complementar,‬ ‭será‬ ‭realizada‬ ‭pesquisa‬ ‭junto‬ ‭aos‬ ‭portais‬ ‭públicos‬ ‭de‬ ‭compras‬ ‭para‬

‭verificação‬ ‭da‬ ‭adequação‬ ‭da‬ ‭proposta‬ ‭aos‬ ‭valores‬ ‭praticados‬‭pelo‬‭mercado‬‭em‬‭serviços‬‭de‬
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‭mesma natureza, na forma do Decreto Municipal nº 9.362/2023.‬

‭10.‬ ‭ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO‬

‭Estima-se‬ ‭para‬ ‭a‬ ‭contratação‬ ‭almejada‬ ‭o‬ ‭valor‬ ‭total‬ ‭de‬ ‭R$‬ ‭19.101,38,‬ ‭conforme‬ ‭menor‬

‭orçamento obtido na pesquisa de preços com fornecedores.‬

‭A‬ ‭despesa‬ ‭correrá‬ ‭por‬ ‭conta‬ ‭da‬ ‭dotação‬ ‭orçamentária‬ ‭contida‬ ‭na‬ ‭ficha‬ ‭nº‬ ‭5712,‬ ‭unidade‬

‭orçamentária‬ ‭05.03‬ ‭(SMEEC),‬ ‭projeto/atividade‬ ‭2395,‬ ‭natureza‬ ‭da‬ ‭despesa‬

‭3.3.90.39.05.00.00 (serviços técnicos profissionais).‬

‭O presente termo de referência é anexo obrigatório e parte integrante do contrato.‬

‭Canguçu, 01 de outubro de 2024.‬

‭Mauricio Gonzaga Gonçalves‬

‭Coordenador Geral de Regulação de Projetos‬

‭Rodrigo Jacondino Milech‬

‭Secretário Municipal de Ações Estratégicas‬
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