



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ

CAPITAL GAÚCHA DA ENERGIA ELÉTRICA

ORÇAMENTO

REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DO ECOPONTO DE RESÍDUOS URBANOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ							
OBRA	REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DO ECOPONTO DE RESÍDUOS URBANOS					Ref. Sinapi:	jun/26
LOCAL	AV. DAS INDUSTRIAS - SALTO DO JACUÍ/RS			BDI	25,46%	%	DESONERADO
PLANILHA ATUALIZADA							
Código Sinapi	Item	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Unitário (R\$)	Preço Unit+BDI (R\$)	Preço Total (R\$)
1 SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS							
103689	1.1	PLACA DE OBRA	m²	3,00	494,84	620,83	3.665,67
97624	1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	m³	1,26	122,38	153,54	1.862,49
97642	1.3	RETIRADA DE TRAMA DE MADEIRA	m²	160,65	3,25	4,08	193,46
97647	1.4	RETIRADA DE TELHA DE FIBROCIMENTO	m²	160,65	4,04	5,07	655,45
98525	1.5	REMOÇÃO DE CAMADA SUPERFICIAL	m²	160,65	0,69	0,87	814,50
							139,77
2 PISO							
7156	2.1	MALHA SOLDADA 5.0MM 10X10 - Q196	m²	160,65	28,35	35,57	27.705,60
102482	2.2	CONCRETO FCK 25MPA - CONTRAPISO DESEMPENADO	m³	24,09	727,62	912,88	5.714,32
							21.991,28
3 FECHAMENTO							
43083	3.1	TERÇA ENRIGECIDA	Kg	119,28	9,45	11,86	1.842,84
7243	3.2	TELHA ALUZINCO TRAPEZOIDAL - 40mm	uni	7,20	47,40	59,47	1.414,66
							428,18
4 COBERTURA E FORRO							
94210	4.1	TELHA FIBROCIMENTO 6 mm	m²	196,00	54,78	68,73	21.928,34
94451	4.2	CUMEEIRA FIBROCIMENTO 6 mm	m	14,00	97,30	122,07	13.471,08
92543	4.3	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇA PARA TELHADO	m²	196,00	27,44	34,43	1.708,98
							6.748,28
5 ESQUADRIAS							
37563	5.1	PORTA CONTRAPESO METALIXA (3,9X3,55 - pintada e instalada - 2 uni)	m²	27,69	693,21	869,70	24.081,99
							24.081,99
6 PLUVIAL							
89402	6.1	TUBULAÇÃO AGUA FRIA 25MM (incluindo fixação, conexões e corte)	m	55	14,11	17,70	4.311,43
86911	6.2	TORNEIRA (completo incluso instalação)	uni	1	175,49	220,17	973,50
93358	6.3	ESCAVAÇÃO DE VALA	m³	2,5	98,22	123,23	220,17
89714	6.4	TUBULAÇÃO ESGOTO 100MM (incluindo fixação, conexões e corte)	m	1	45,80	57,46	308,08
97974	6.5	CAIXA DE CONTENÇÃO (0,8X0,8X0,8m-alvenaria/rebocada)	uni	1	538,12	675,13	57,46
7156	6.6	MALHA SOLDADA 5.0MM 10X10 - Q196 (fundo e tampa da caixa)	m²	2,00	28,35	35,57	675,13
103354	6.7	CANALETA (0,2X0,2X9,3-alvenaria/rebocada)	uni	3,72	95,80	120,19	71,14
546	6.8	GRELHA METALICA (0,28X9,1 - confeccionado por barra chata retangular)	kg	126,48	8,33	10,45	447,11
mercado local	6.9	REGISTRO DE ESFERA 100mm SOLDAVEL PVC ESGOTO	uni	1	189,00	237,12	1.321,72
							237,12




Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ

CAPITAL GAÚCHA DA ENERGIA ELÉTRICA

7 ELETRICO							
101654	7.1	LUMINARIA 50w - fornecimento e instalação	uni	6	194,32	243,79	2.709,39
91926	7.3	CABO FLEXIVEL 2,5mm (iluminação)	m	64	4,98	6,25	1.462,74
91863	7.4	ELETRODUTO RIGIDO 25mm, BARRA 3m	uni	16	13,80	17,31	400,00
39799	7.6	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (4 disjuntores)	uni	1	49,80	62,48	276,96
12128	7.7	TOMADAS 10A	uni	3	36,34	45,59	62,48
12128	7.8	INTERRUPTOR	uni	1	11,29	14,16	136,77
106027	7.9	DPS	uni	1	65,66	82,38	14,16
39445	7.10	DR	uni	1	115,20	144,53	82,38
93663	7.11	DISJUNTOR 25A	uni	1	53,60	67,25	144,53
93661	7.12	DISJUNTOR 16A	uni	1	49,51	62,12	67,25
							62,12
8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
99814	8.1	LIMPEZA DA OBRA	m²	160,65	1,74	2,18	350,22
							350,22
						TOTAL	86.595,48

Salto do Jacuí / RS, 15 de julho de 2026.


FABRÍCIO NOGUEIRA LORENZI
Arquiteto e Urbanista – CAU A 46694-8


RONALDO OLÍMPIO PEREIRA DE MORAES
Prefeito Municipal