


DALFOVO

CONSTRUTORA LTDA

Dalfovo Construtora Ltda.
Rua João Orestes Faoro, 753
Bairro São Victor Cohab
Caxias do Sul - RS
CNPJ: 05.390.905/0001-39

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRECHO DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, ENTRE AS RUAS CORONEL PENA DE MORAES E INDEPENDÊNCIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

Razão Social: Dalfovo Construtora Ltda.

CNPJ: 05.390.905/0001-39

Email: rh@dalfovoconstrutora.com.br

Signatário: Jairo Miguel Dalfovo

Fone: (54) 3213-1375

EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 20/2024 - FARROUPILHA - RS

Processo nº 0.005014/2024-03

Pessoa para contato: Simões Rodrigo Reck fone: (54) 99971-4010


Inscrição Estadual: 029/0465290

O valor global da proposta é de R\$ 559.697,76 (quinhentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e noventa e sete reais e setenta e seis centavos), sendo R\$ 503.727,98 (quinhentos e três mil, setecentos e vinte e sete reais e noventa e oito centavos) referente ao total dos materiais e R\$ 55.969,78 (cinquenta e cinco mil, novecentos e sessenta e nove reais e setenta e oito centavos) referente ao total de mão de obra ; assim como o detalhamento do BDI proposto com porcentagem de 22,41%. O prazo de validade desta proposta é de 60 dias

O prazo de execução da obra objeto desta licitação é de 02 (DOIS) meses, de acordo com o cronograma da obra, anexo a este edital

Declaramos expressamente que o preço global proposto compreende todas as despesas concernentes à execução das obras e/ou serviços projetados e especificados, com o fornecimento dos materiais e mão-de-obra, encargos sociais, ferramental, equipamentos, benefícios e despesas indiretas, assistência técnica, licenças inerentes a especialidade e tributos e tudo o mais necessário à perfeita e cabal execução da obra e ou serviço.

Caxias do Sul - RS, 30 de abril de 2024


Dalfovo Construtora Ltda.
JAIRO MIGUEL DALFOVO
Sócio Administrador
CPF: 422.809.900-91
Matheus Aver
Engenheiro Civil
CREA RS223445
Responsável Técnico

Razão Social Dalfovo Construtora Ltda
CNPJ 05.590.905/0001-39
Email: rh@dallovoconstrutora.com.br
Signalano Jairo Miguel Dalfovo
Fone: (54) 3213.1376
Inscrição Estadual: 029/0465290
Processo nº 0.005014/2024-03

PROPOSTA DE PREÇOS REFERENTE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 20/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA - RS

Dalfovo Construtora Ltda
Rua João Orestes Faco, 753
Barro São Victor Cnab
Caxias do Sul - RS
CNPJ: 05.590.905/0001-39

EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRECHO DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, ENTRE AS RUAS CORONEL PENA DE MORAES E INDEPENDÊNCIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRECHO DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA - CENTRO									
1. SERVIÇOS INICIAIS									
1.1	SNAPI	102589	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA AF. 09/2022-RS	M2	1.50	R\$ 329.16	22.41%	R\$ 375.58	R\$ 1.091.91
1.2	Composição	COMP-001	MODIFICAÇÃO DA BASE DE EQUIPAMENTOS AT O CANTEIRO DE OBRAS	UN	1.00	R\$ 1.169.04	22.41%	R\$ 1.212.58	R\$ 1.212.58
TOTAL DO ITEM 1.1:									R\$ 3.404.47
1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
1.2.1	Composição	COMP-002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	VLB	2.00	R\$ 9.064.35	22.41%	R\$ 11.095.67	R\$ 22.191.34
TOTAL DO ITEM 1.2:									R\$ 22.191.34
1.3. LOCAÇÃO DE SANITÁRIO QUÍMICO PORTÁTIL									
1.3.1	Composição	COMP-003	SANITÁRIO QUÍMICO PORTÁTIL, CONTENDO UM VASO SANITÁRIO, UM MICTÓRIO, UMA PIA E UM SUPORTE PARA PENEIRAÇÃO, INCLUSIVE LIMPEZA POR SEMANA	UN	2.00	R\$ 1.481.11	22.41%	R\$ 1.819.23	R\$ 3.638.50
TOTAL DO ITEM 1.3:									R\$ 3.638.50
1.4. SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS									
1.4.1	Composição	COMP-004	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE ROTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GRÉFICO	R2	2007.00	R\$ 1.50	22.41%	R\$ 1.65	R\$ 5.102.97
TOTAL DO ITEM 1.4:									R\$ 5.102.97
1.5. SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA									
1.5.1	Composição	COMP-005	SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO	M2	2007.00	R\$ 0.32	22.41%	R\$ 0.37	R\$ 603.42
TOTAL DO ITEM 1.5:									R\$ 603.42
1.6. REMOÇÃO DE PARALELEPÍPEDO E FREAGEM									
1.6.1	Composição	COMP-006	REMOÇÃO DE PARALELEPÍPEDO DE FORMA MANUAL (SEM TRANSPORTE)	M2	35.07	R\$ 16.37	22.41%	R\$ 20.04	R\$ 703.44
1.6.2	Composição	COMP-007	REMOÇÃO DE PARALELEPÍPEDO DE FORMA MANUAL (SEM TRANSPORTE)	M2	8.69	R\$ 14.17	22.41%	R\$ 17.39	R\$ 150.64
1.6.3	SNAPI	10001	PREPARAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5.0 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE AF. 11/2019	M2	704.45	R\$ 8.01	22.41%	R\$ 9.81	R\$ 6.910.65
1.6.4	SNAPI	10004	CARGA MANOBRAL E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ELEVADOR HIDRÁULICO (CARGA DE 1.20 M³/150 HPL) - DESCARGA LÍQUIDA (UNIDADE: 1) AF. 07/2020	T	57.68	R\$ 4.78	22.41%	R\$ 5.85	R\$ 337.43
1.6.5	SNAPI	10070	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA - DUT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TQKM) AF. 07/2020	TQKM	253.77	R\$ 1.70	22.41%	R\$ 2.08	R\$ 527.84
TOTAL DO ITEM 1.6:									R\$ 8.615.00
1.7. LIMPEZA, VARREDURA E LAVAGEM DA PISTA									
1.7.1	Composição	COMP-008	LIMPEZA, VARREDURA E LAVAGEM DE PISTA	M2	2007.00	R\$ 2.80	22.41%	R\$ 3.43	R\$ 6.886.02
TOTAL DO ITEM 1.7:									R\$ 6.886.02
1.8. MISO FIO									
1.8.1	SNAPI	10473	ASSENTAMENTO DE OLARIA M10 EM TRECHO RETO - COM ELEVADOR EM CONCRETO PRE-FABRICADO, 10 M³/150 HPL - CARGA COM ELEVADOR HIDRÁULICO (CARGA DE 1.20 M³/150 HPL) - DESCARGA LÍQUIDA (UNIDADE: 1) AF. 07/2020	M	50.00	R\$ 10.44	22.41%	R\$ 12.76	R\$ 638.00
1.8.2	SNAPI	10474	ASSENTAMENTO DE OLARIA M10 EM TRECHO CURVO - COM ELEVADOR EM CONCRETO PRE-FABRICADO, 10 M³/150 HPL - CARGA COM ELEVADOR HIDRÁULICO (CARGA DE 1.20 M³/150 HPL) - DESCARGA LÍQUIDA (UNIDADE: 1) AF. 07/2020	M	15.00	R\$ 10.44	22.41%	R\$ 12.76	R\$ 191.40
TOTAL DO ITEM 1.8:									R\$ 829.40
1.9. PAVIMENTAÇÃO - BASE									
1.9.1	Composição	COMP-009	ORTA ANTE-ESTRUTURA CAMADA DE BLOQUEIOS EXISTENTE	M2	1.28	R\$ 78.57	22.41%	R\$ 96.36	R\$ 123.41
1.9.2	SNAPI	10036	CALCULAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE 1.00 CM BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRANULADA FINES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF. 11/2019	M3	8.40	R\$ 130.57	22.41%	R\$ 160.77	R\$ 1.350.72
1.9.3	Composição	COMP-010	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM LAZEMULAS ASFÁLTICAS PARA IMPRIMAÇÃO	M2	47.80	R\$ 5.01	22.41%	R\$ 6.13	R\$ 293.31
1.9.4	SNAPI	100304	CARGA MANOBRAL E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ELEVADOR HIDRÁULICO (CARGA DE 1.20 M³/150 HPL) - DESCARGA LÍQUIDA (UNIDADE: 1) AF. 07/2020	T	35.90	R\$ 4.78	22.41%	R\$ 5.85	R\$ 209.13
1.9.5	SNAPI	10070	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA - DUT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TQKM) AF. 07/2020	TQKM	340.40	R\$ 1.70	22.41%	R\$ 2.08	R\$ 707.07
1.9.6	SNAPI	100302	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 2000 L EM VIA URBANA PAVIMENTADA - DUT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TQKM) AF. 07/2020	TQKM	1.56	R\$ 1.80	22.41%	R\$ 2.20	R\$ 3.42
1.9.7	SNAPI	100303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 2000 L EM VIA URBANA PAVIMENTADA - DUT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TQKM) AF. 07/2020	TQKM	3.00	R\$ 0.75	22.41%	R\$ 0.90	R\$ 2.70
TOTAL DO ITEM 1.9:									R\$ 2.610.72
1.10. PAVIMENTAÇÃO - CAMADA DE ROLAMENTO									
1.10.1	Composição	COMP-011	PREPARAÇÃO DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO DE ROLAMENTO	M2	5049.80	R\$ 2.30	22.41%	R\$ 2.81	R\$ 14.180.39
1.10.2	Composição	COMP-012	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO - CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M2	105.70	R\$ 1.009.24	22.41%	R\$ 1.234.68	R\$ 12.939.08
1.10.3	Composição	COMP-013	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO - CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M2	130.50	R\$ 1.212.60	22.41%	R\$ 1.483.61	R\$ 19.371.77
1.10.4	Composição	COMP-014	CARGA MANOBRAL E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE - COM CAMINHÃO BASCULANTE - DESCARGA EM VIBRO ALARADOR	M3	230.59	R\$ 9.47	22.41%	R\$ 11.59	R\$ 2.660.26
1.10.5	SNAPI	10070	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA - DUT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TQKM) AF. 07/2020	TQKM	11971.88	R\$ 1.70	22.41%	R\$ 2.08	R\$ 24.799.70
1.10.6	SNAPI	100302	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 2000 L EM VIA URBANA PAVIMENTADA - DUT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TQKM) AF. 07/2020	TQKM	121.11	R\$ 1.80	22.41%	R\$ 2.20	R\$ 2.667.01
1.10.7	SNAPI	100303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 2000 L EM VIA URBANA PAVIMENTADA - DUT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TQKM) AF. 07/2020	TQKM	2.93.89	R\$ 0.75	22.41%	R\$ 0.90	R\$ 2.645.80
TOTAL DO ITEM 1.10:									R\$ 282.808.02
1.11. PASSOÍO PÚBLICO									
1.11.1	SNAPI	10030	LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE SOLA E RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE CIMENTO (LITE SOBRE SOLA) COM ELEVADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA AF. 09/2022	M2	84.37	R\$ 0.40	22.41%	R\$ 0.49	R\$ 41.31
1.11.2	SNAPI	100302	CARGA MANOBRAL E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ELEVADOR HIDRÁULICO (CARGA DE 1.20 M³/150 HPL) - DESCARGA LÍQUIDA (UNIDADE: 1) AF. 07/2020	M3	9.95	R\$ 9.93	22.41%	R\$ 12.14	R\$ 120.63
1.11.3	SNAPI	10070	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA - DUT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TQKM) AF. 07/2020	TQKM	172.71	R\$ 1.70	22.41%	R\$ 2.08	R\$ 3.590.70
1.11.4	SNAPI	10022	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR - APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO - ESPESURA DE 5 CM AF. 06/2017	M2	4.22	R\$ 122.72	22.41%	R\$ 150.22	R\$ 633.93
1.11.5	SNAPI	10113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA PROTEÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO AF. 06/2017	M2	64.37	R\$ 3.30	22.41%	R\$ 4.03	R\$ 259.36
1.11.6	SNAPI	10050	EXECUÇÃO DE PASSOÍO PÚBLICO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO AL LODO - USANDO ALMOVARÃO CONVENCIONAL - ENTULHO EM CAMINHÃO AF. 09/2022	M2	70.38	R\$ 8.40	22.41%	R\$ 10.29	R\$ 722.59
1.11.7	SNAPI	10020	PREPARAÇÃO DE ALBERTA OU DIRECIONAL DE CONCRETO PREPARADO SOBRE ARGAMASSA AF. 06/2017	M2	116.00	R\$ 137.35	22.41%	R\$ 168.62	R\$ 19.567.12
1.11.8	SNAPI	10030	PUNTO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS AF. 09/2024	M2	38.58	R\$ 23.73	22.41%	R\$ 29.03	R\$ 1.120.40
1.11.9	Composição	COMP-015	CONTEINER EM LUBRIFICANTE COM MANUTENÇÃO DE CORTA-GRAMA A GELADO - INCLUSIVE DIRETO DIAMETRADO	M	703.71	R\$ 0.80	22.41%	R\$ 0.97	R\$ 6.829.93

Razão Social Dalfovo Construtora Ltda.
CNPJ 05 390 905/0001-39
Email: rh@dalfovoconstrutora.com.br
Signatário: Jairo Miguel Dalfovo
Fone: (54) 3213 1375
Inscrição Estadual 029/0465290
Processo nº 0 005014/2024 03

EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TRECHO DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, ENTRE AS RUAS CORONEL PENA DE MORAES E INDEPENDÊNCIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

[illegible]

RESUMO			
1	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TIPO DIO DA RUA MARCELO DE ODDO DA FONSECA - CENTRO	R\$	559.007,74
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$	3.434,40
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$	72.191,34
1.3	LOCAÇÃO DE SANITÁRIO QUÍMICO PORTÁTIL	R\$	3.020,50
1.4	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	R\$	9.162,50
1.5	SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA	R\$	803,40
1.6	REMOÇÃO DE PARALELEPÍPEDO E REABRIR	R\$	8.095,00
1.7	LIMPEZA, VARRIDÃO E LAVAGEM DA PISTA	R\$	9.116,00
1.8	MOEQUIL	R\$	4.859,50
1.9	PAVIMENTAÇÃO - BASE	R\$	2.080,72
1.10	PAVIMENTAÇÃO - CAMADA DE ROLOAMENTO	R\$	389.809,00
1.11	PARQUE PÚBLICO	R\$	50.055,60
1.12	SINALIZAÇÃO VERTICAL	R\$	7.584,50
1.13	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	R\$	12.213,00
1.14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	35.759,30
1.15	SERVIÇOS FINAIS	R\$	8.026,50

PREÇO GLOBAL DA OBRA: R\$	R\$	559.836,70
PREÇO GLOBAL DA OBRA: R\$	quinhentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e noventa e sete reais e sete centavos	
PREÇO MÃO DE OBRA: R\$	R\$	53.305,70
PREÇO MÃO DE OBRA: R\$	cinquenta e três mil, trezentos e cinco reais e sete centavos	
PREÇO MATERIAL: R\$	R\$	506.531,00
PREÇO MATERIAL: R\$	quinhentos e seis mil, seiscentos e vinte e sete reais e dez centavos	

Obs Tudo - Afirma - 0,00

O prazo de execução do objeto desta licitação é de 02 (dois) meses, de acordo com o cronograma de obra, anexo a este edital. Validez da proposta: 90 dias.

Caracas do Sul - RS, 30 de abril de 2020

Almonester

Mathias Ried
Tegernsee, Germany
DREA 00223445
Responsive Techno

DALFOVO

CONSTRUTORA LTDA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REFERENTE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 20/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA - RS

Dalfovo Construtora Ltda
Rua João Orestes Faoro, 753
Bairro São Victor Cohab
Caxias do Sul - RS
CNPJ: 05.390.905/0001-39

Razão Social Dalfovo Construtora Ltda.

CNPJ:05.390.905/0001-39

Email: rh@dalfovoconstrutora.com.br

Signatário: Jairo Miguel Dalfovo

Fone: (54) 3213-1375

Inscrição Estadual: 029/0465290

EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRECHO DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, ENTRE AS RUAS CORONEL PENA DE MORAES E INDEPENDÊNCIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

BDI:22,41%

Processo nº 0.005014/2024-03

Item	Descrição	Total Por Etapa	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/12	02/12	03/12	04/12	05/12	06/12	07/12	08/12	09/12	10/12	11/12	12/12
1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRECHO DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA - CENTRO	R\$ 559.697,76	% Período	80,57%	19,43%										
				R\$ 450.935,02	R\$ 108.762,74										
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 3.404,47	% Período	100,00%	0,00%										
				R\$ 3.404,47	R\$ -										
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 22.191,34	% Período	0,00%	100,00%										
				R\$ -	R\$ 22.191,34										
1.3.	LOCAÇÃO DE SANITÁRIO QUÍMICO PORTÁTIL	R\$ 3.628,50	% Período	0,00%	100,00%										
				R\$ -	R\$ 3.628,50										
1.4.	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	R\$ 6.182,91	% Período	100,00%	0,00%										
				R\$ 6.182,91	R\$ -										
1.5.	SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA	R\$ 983,42	% Período	0,00%	100,00%										
				R\$ -	R\$ 983,42										
1.6.	REMOÇÃO DE PARALELEPÍEDO E FRESAGEM	R\$ 8.615,00	% Período	100,00%	0,00%										
				R\$ 8.615,00	R\$ -										
1.7.	LIMPEZA, VARRIÇÃO E LAVAGEM DA PISTA	R\$ 9.116,60	% Período	100,00%	0,00%										
				R\$ 9.116,60	R\$ -										
1.8.	MEIO FIO	R\$ 4.489,95	% Período	0,00%	100,00%										
				R\$ -	R\$ 4.489,95										
1.9.	PAVIMENTAÇÃO - BASE	R\$ 2.010,72	% Período	100,00%	0,00%										
				R\$ 2.010,72	R\$ -										
1.10.	PAVIMENTAÇÃO - CAMADA DE ROLAMENTO	R\$ 386.808,02	% Período	100,00%	0,00%										
				R\$ 386.808,02	R\$ -										
1.11.	PASSEIO PÚBLICO	R\$ 50.055,43	% Período	0,00%	100,00%										
				R\$ -	R\$ 50.055,43										
1.12.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	R\$ 7.594,52	% Período	0,00%	100,00%										
				R\$ -	R\$ 7.594,52										
1.13.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	R\$ 10.213,06	% Período	0,00%	100,00%										
				R\$ -	R\$ 10.213,06										
1.14.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 35.797,30	% Período	100,00%	0,00%										
				R\$ 35.797,30	R\$ -										
1.15.	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 9.606,52	% Período	0,00%	100,00%										
				R\$ -	R\$ 9.606,52										
Total: R\$ 559.697,76				80,57%	19,43%										
Validade da proposta: 60 dias															
Período:	%														
	Repasse:														
	Contrapartida:			R\$ 450.935,02	R\$ 108.762,74										
	Outros:			-	-										
Acumulado:	%			80,57%	100,00%										
	Repasse:			-	-										
	Contrapartida:			R\$ 450.935,02	R\$ 559.697,76										
	Outros:			-	-										
				R\$ 450.935,02	R\$ 559.697,76										

Caxias do Sul - RS, 30 de abril de 2024

Dalfovo Construtora Ltda
JAIRO MIGUEL DALFOVO
Sócio Administrador
CPF: 422.809.900-91



Matheus Aver
Engenheiro Civil
CREA RS223445
Responsável Técnico

DALFOVO

CONSTRUTORA LTDA

Dalfovo Construtora Ltda.
Rua João Orestes Faoro, 753
Bairro São Victor Cohab
Caxias do Sul - RS
CNPJ: 05.390.905/0001-39

À PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA - RS
DETALHAMENTO DE BDI

Declaramos, sob as penas da lei, que o BDI referente à CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 20/2024, está detalhado abaixo.

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRECHO DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA - CENTRO / PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	25,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,74%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,21%
Lucro	L	8,69%
Tributos (Impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,75%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	22,41%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 25%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Caxias do Sul - RS, 30 de abril de 2024

Dalfovo Construtora Ltda.
JAIRO MIGUEL DALFOVO
Sócio Administrador
CPF: 422.809.900-91

Matheus Aver
Engenheiro Civil
CREA RS223445
Responsável Técnico