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Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cidreira
Secretaria de Educagdo e Cultura

TERMO DE REFERENCIA
INTRODUCAQ

A Secretaria Municipal de Educagio e Cultura, por meio deste Termo de Referéncia, tem por finalidade
atender o disposto na Lei 14.133/2021, bem como, normatizar, disciplinar e definir os elementos que
norteardo o credenciamento de empresas para a troca do piso e concerto em parte do reboco da sala
de fisioterapia do CAE — Centro de Atengdo ao Educando, orienta-se a contratagio por “processo
emergencial”, atendendo os principios da eficiéncia, do interesse publico, da probidade administrativa,
da igualdade, do planejamento, transparéncia, eficacla, segregacdo de fungdes, motivagdo, vinculagio
ao edital, julgamento objetivo, seguranga juridica, razoabilidade, competitividade, proporcionalidade,
economicidade, desenvolvimento nacional sustentével, legalidade, moralidade, publicidade, eficiéncia,
impessoalidade e da celeridade, atendendo ao interesse publice envolvido.

A empresa deve entender que a educagfo se trata de um dos servigos essenciais do municipio e do nosso
Pais e ficar atenta a todas as questBes que possam gerar transtornos sociais, respeitando o bem publico,
evitando atrasos, ou situagdes que prejudique as condicdes necessarias para que as criangas tenham um
ambiente de qualidade e seguro dentro das escolas.

Assim, ao promover obras publicas e comuns em nossc pais, aquele que participa de um processo
emergencial de obras da educacdo deve ficar atento aos problemas sociais que pode trazer, desta forma
ressaltamos que, em virtude da grande urgéncia da obra, todos os prazos devem ser cumpridos, assim
como todas as normas de seguranga e laudos gue comprovem a seguranga e a garantia da cbra devem
ser cumpridos.

1. OBJETO DA CONTRATACAO:

O presente Termo de Referéncia tem por objeto a contratagdio de empresa juridica especializada em
construcgdo civil, Arquitetura e Engenharia, para realizagdc da manutencdo e troca do piso e parte do
reboco da sala de fisioterapia do CAE — Centro de Atencéo ac Educando, com fornecimento de materiais
e mio de obra, além de outros itens que se fizerem necessarios, na forma estabelecida através de no
minimo 02 (trés} orcamentos de empresas licenciadas setor de Arquitetura e Engenharia da Secretaria
de Educacio e Cultura, conforme estabelecido neste Termo de Referéncia.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO:

A contratacdo emergencial para a troca de piso se justifica pela necessidade de que a sala de
fisioterapia é de suma importéncia para tratamento dos alunos e deve estar em plenas
condicdes de uso, pois devido a umidade, houve estufamento do piso tornando-se invidvel o
uso da sala, gerando risco aos alunos.
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3. DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

O servico envolvera o reparo na ceramica do piso e de parte do reboco que apresenta patologia da sala
de fisioterapia do CAE — Centro de Atengio ao Educando, localizado na Rua Getdlio Vargas, n2 2554,
Centro, Cidreira - RS, ocasionado através de capilaridade devido umidade excessiva no ambiente e as
chuvas nos tltimos meses, conforme descrito no memorial descritivo em anexo.

4. DA MODALIDADE £ METODOLOGIA DE CONTRATAGCAO

A modalidade de contratagiio sera feita através de Processo Emergencial para a execugdo da referida
obra, levando em consideragdo o menor preco e a qualidade dos servigos prestados.

O presente processo obedecera ao tipo de obra emergencial via “PROCESSO EMERGENCIAL”, sob a
forma de execuco indireta. Assegurando que a empresa vencedora ndo venha depois questionar dados
ou itens existentes.

5, EXECUCAO DO SERVICO

A CONTRATADA devera manter os locais, onde forem realizados os servigos, sinalizados e isolados do
ptblico por placas, faixas, fitas, tapumes, tela e dentre outros meios com o fim de evitar riscos de
acidentes aos usuarios locais e ao pessoal da escola.

Usar material normatizado e de boa qualidade para realizacdo dos servicos. Devendo o Setor de
Arquitetura e Engenharia da Secretaria de Educa¢iio e a Secretaria de Obras o direito de fiscalizar
sempre.

Serdo de inteira responsabilidade da contratada as despesas com pessoal, impostos, alimentacio,
transporte, material, locagdo de maquinas, placas, equipamentos e eventuais servigos ocasionados pela
execucio da obra em func8o da falta de controle, bem como danos causados a terceiros.

Os servicos deverdo seguir o memorial descritivo e projetos que fazem parte do projeto executivo
elaborados pelo Setor de Arquitetura e Engenharia da Secretaria de Educacdo ou pela Secretaria de
Obras.

Verificar com a Fiscalizacdo Municipal, local para “descarte de residuos” do material, sendo este de
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive o transporte do material e outros.

A CONTRATADA deverd manter os seus funcionarios equipados com os devidos Equipamentos de
Proteco Individual - EPI’s, durante o periodo de trabalho, assumindo responsabilidade por danos que
vierem a ocorrer.

A CONTRATADA devera providenciar banheiro, almoxarifado ou o que se fizer necessario para a
realizaco dos servicos, sem prejudicar o funciohamento das escolas.

A CONTRATADA devera assumir a vigilancia da obra e proceder 2 ligagdo de agua e luz necesséria ao
funcionamento da obra.
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0O local onde sero realizados os servicos devera ser entregue limpo, sem material excedente, prontb
para uso publico, sem riscos de acidentes e outros.

Recolher Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT,
ao CREA/RS aou CAU/RS respectivamente, referente a todos os servigos de Arquitetura e Engenharia,
respondendo ao dérgio fiscalizador.

6. DO PRAZO DA EXECUCAO DA OBRA

O prazo de execucio e conclusio da obra esta previsto para 30 dias (trinta) corridos a partir da assinatura
do “Termo de Inicio”, conforme cronograma Fisico-Financeiro, podendo haver prorrogagdo de prazo,
devidamente justificado, em caso de contratempos {como clima, entrega de materiais, etc...}. Desta
forma, para inicio da obra, a empresa devera solicitar junto ao setor de Arquitetura e Engenharia da
Secretaria de Educacio o Termo de Inicio da Obra, bem como apresentar ART ou RRT de execugdo e ART
ou RRT do responsavel técnico pelo servico (quando necessério).

7. PRAZO DE GARANTIA

A empresa que executar a obra ficard responsével pela solidez e segurancga do trabalho por um periodo
irredutivel de 05 {cinco) anos, conforme elencado no artigo 618 do Cddige Civil Brasileiro, da Lei de
LicitagGes e demais normas vigentes.

A CONTRATANTE terad 180 dias apds o aparecimento dos vicios ou defeitos para propor agao contra a
empresa, sob pena de decair o seu direito de propor a referida a¢do, conforme elencado no artigo 618,
paragrafo tinico do Cadigo Civil e das legislagdes vigentes.

8. RECEBIMENTO DEFINITIVO E RECEBIMENTO PROVISORIO

A contratada deverd comunicar ao Fiscal do Contrato, para o recebimento provisério dos servicos
contratados, para que seja feita vistoria e verificacdo de que ndo haja nenhuma pendéncia.

O recebimento definitivo devera ser mediante ao Termo de Encerramento de Obra e ocorrera apds o
saneamento das eventuais pendéncias relacionadas ao recebimento provisario.

9. CONDICAO E RECEBIMENTO DOS SERVICOS

A obra deverd ser entregue livre de entulhos, depdsitos de materiais utilizados na obra ou qualquer
forma de material estranho resultantes da execuc¢3o da obra, bem como limpo e em condigdes de uso.
Inclusive pintado se necessario for.

A Obra devera ser recebida pelo setor de Arquitetura e Engenharia da Secretaria de Educacdo e Cultura
ou pela Secretaria de Obras, que serdo os érgéos fiscalizadores, podendo, portanto, solicitar exigéncias
que por ventura ndo foram cumpridas no projeto ou no memorial descritivo.

N3o sera aceita a entrega parcial do servigo, nem servicos em desconformidade com os projetos, sob
pena de rejei¢do do servico.



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cidreira

Secretaria de Educagéo ¢ Cultura
O Fiscal acompanhara a execucio e emitira relatério onde constara a conclusdo ou ndo do serv
emiss3o da nota fiscal no valor correspondente ao cronograma aprovado.

10. CAPACIDADE TECNICA DA CONTRATADA

Poderio ser credenciados todos os estabelecimentos que atendam as necessidades da Secretaria de
Educacdo e Cultura e ou Secretaria da Obras, e que, atendam todas as exigéncias legais, descritas no
edital.

Os proponentes concorrentes devem apresentar documentos que comprovem que a empresa esta apta
para seu funcionamento regular, conforme estabelecido em edital.

11. RESPONSAVEL TECNICO

Ficard como técnico responsavel pela Fiscalizacdo da Execucdo desta obra o servidor {Arquiteto &
Urbanista) Syrio Teixeira Seadi, representante da Secretaria de £ducagdo e Cultura e o servidor (a)
representante da Secretaria de Obras a ser designado.

O Fiscal da obra designado devera fazer a fiscalizagdo da execugdo da obra e as medi¢Ses referentes a
obra executada deverdo conter obrigatoriamente a assinatura do Arquiteto ou Engenheiro responséavel
pela fiscalizagdo da execucdo da obra.

12. OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA deve executar os servicos em conformidade aos requisitos previstos no memorial
descritivo, planilha orcamentaria e demais documentos necessarios para execug¢do da obra.

Devera a CONTRATADA cumprir o prazo previsto para entrega da obra, estimado em 30 (trinta) dias,
conforme cronograma Fisice-Financeiro.

Executar a obra conforme projetos, planithas, memoriais e outros dados necessarios e disponiveis.

Realizar, quando necessario, levantamentos e estudos complementares pertinentes & execucdo dos
servicos, sem construir custos adicionais, ou mesmo a prorrogagdo de seu prazo de vigéncia.

Obter, por sua conta, todas as licencas, autoriza¢3o, franquias e imposto municipais, estaduais e federais
que incidirem sobre a execucdo dos servigos.

Fornecer ART (Anotac3o de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica)
devidamente registrada por profissional competente para execugdo da mesma. Fornecer documentos a
Secretaria de Educagdo e Cultura e de Obras sempre que for solicitado.

Corrigir, durante e execugdo dos servicos, todos os defeitos apontados pela fiscalizacdo, assim como
refazer aqueles tidos como imprdprios ou mal executados, sem qualquer &nus para a CONTRATANTE,
no prazo maximo de 10 {dez) dias corridos, contados do recebimento da notificacdo especifica para fazé-
{o.



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cidreira

Secretaria de Educagéo ¢ Cultura
A solicitagdo de vistoria e posteriormente liberacio das medigbes devera ser feita atravé
e o mesmo devera ser encaminhado ao Setor de Arquitetura e Engenharia da Secretaria de Educagao e
Cultura.

Na execucio de todos os projetos e servigos, a Contratada devera seguir as Normas da ABNT (Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas) e as normas citadas no decorrer destas especificacGes. Assim como seguir
os preceitos da NR18, NR25 e demais normas técnicas vigentes referentes a seguranca do trabatho
através da utilizagdo de equipamentos e procedimentos adequados, bem como E.P.I. apropriados.

Serd permitida 01 {uma) medi¢do por més, podendo haver 02 {duas) medi¢cBes caso necessario e
justificado.

A CONTRATADA deve se submeter a fiscalizag3o da CONTRATANTE, sendo a Secretaria de Educagio e
Cultura, responsavel por fazer as vistorias e corre¢8es caso seja necessario.

A CONTRATADA deve ser responsavel pela qualidade dos servicos, bem como pela qualidade dos
produtos usados na execugio do servigo, no que diz respeito a observancia de normas vigentes.

As vistorias realizadas pela Fiscalizagdo deverdo ser obrigatoriamente acompanhadas pelo (a)
responsavel técnico da CONTRATADA.

A CONTRATADA deve assumir a responsabilidade técnica dos servicos executados, corrigindo quando
necessario.

A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as
condicdes de habilitagio e qualificagdo exigidas no edital.

Apresentar, durante a vigéncia do contrato, ritmo de trabalho compativel com a conclus&o no prazo
previsto para entrega dos servigos.

Submeter-se 3s normas de seguranca do trabalho em vigor, sendo responsével por quaisquer acidentes
de trabalho, referente ao seu pessoal, decorrente da fungdio de servicos contratados e/ou por ela
causada a terceiros.

O local onde estiver sendo executados os servicos devera estar perfeitamente isolado a fim de se evitar
acidentes.

Todos os equipamentos, veiculos e insumos necessarios para execucdo dos trabalhos, inclusive
fotocépias, impressdes, encadernagdes, mobilizacdo de equipes serdo custeadas pela contratada.

A empresa CONTRATADA devera proceder previamente ao estudo e analise antes de sua execugéo, para
que n3o haja nenhuma divida ou falta de informagdo que possa prejudicar o andamento dos servigos.

A CONTRATADA se obriga a tomar conhecimento a tomar conhecimento e consultar todos os projetos
antes e durante a execucdo de guaisquer servigos.,

Caberd 3 CONTRATADA todo o seguro dos materiais e equipamentos sob sua responsabilidade, e
também seguro de acidente de trabalho para todos os que trabalham sob sua supervisdo.
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13. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE deve proporcionar todas as condi¢@es necessarias a boa execugdo deste contrato.

A CONTRATANTE deve observar para que sejam mantidas, durante a vigéncia do contrato, todas as
condigBes de habilitacdo e qualificagio da licitante contratada exigidas no edital.

Comunicar 3 CONTRATADA qualguer alteragdo ou irregularidade apontadas pelo Setor de Arquitetura e
Engenharia da Secretaria de Educag¢do e Cultura na execugdo deste contrato.

Aplicar 8 CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais descritas em normas vigentes.

Promover através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalizagdo do contrato, e efetuar os
pagamentos nas condi¢8es e preco pactuados e realizar a fiscalizagdo dos servigos por meio da equipe
técnica de Arquitetos e Fngenheiros da Secretaria de Educaciio e Cultura e da Secretaria de Obras de
Cidreira - RS.

A CONTRATANTE deverd emitir “Termo de Inicio de Obra” para a CONTRATADA. Fornecer a
CONTRATADA todos os elementos e dados necessdrios 3 perfeita execugdo do objeto deste contrato.

Receber ou rejeitar o servico apds verificar a execu¢do e qualidade do mesmo. Podendo a
CONTRATANTE rejeitar, no todo ou em parte, os servigos entregues em desacordo com as obrigagdes

assumidas.

O Fiscal responsavel deve fazer medicSo “in loco” dos servigos finalizados e entregues.

Designar o fiscal da obra e do contrato, para realizagdo do seu acompanhamento e fiscalizacdo.

O Fiscal designado, na realizagdio do acompanhamento e fiscalizacdo da obra devera aferir os resultados
da contratacio observando se a execugdo dos servicos esta em conformidade com as exigéncias do

processo que lhe deu origem.

O Fiscal deverd fazer avaliaco dos materiais utilizados na execugdio dos servigos e sua conformidade
com as especificacdes da Planilha Orcamentaria.

A Nota Fiscal deve antes ser apresentada para o Setor de Arquitetura e Engenharia da Secretaria de

Educacio e Cultura, uma vez que se trata de recursos préprios da Educacdo, para posteriormente ser
encaminhada para o setor competente.

14. SUBCONTRATACAO

Poderdo ser subcontratados servicos, desde que sejam submetidos a prévia autorizagdo da Prefeitura
Municipat de Cidreira - RS, homologados pela Secretaria de Educagdo e Cultura.
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15, ORCAMENTO E PLANILHA ORCAMENTARIA

Os valores estimados para execucio da obra foram obtidos através da tabela de valores SINAPI - Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil e analise e estudo de mercado.

Segue em anexo a PLANILHA ORCAMENTARIA.
16. CONDICAO DE PAGAMENTO

O pagamento ser3 efetuado, em até 30 (trinta) dias a contar da data da entrega da referida Nota Fiscal
de Servigo no setor de contabilidade, desde gue aprovados pela fiscalizacdo e devidamente analisada,
aprovada e datada.

O pagamento das medigSes serd efetuado conforme medigdes mensais, com base no cumprimento total
ou parcial das etapas previstas no cronograma Fisico-Financeiro e ou Planilha Orcamentaria,
acompanhado da Nota Fiscal emitida em nome do Municipio de Cidreira, devidamente atestada pela
Fiscalizacdo do contratante.

O pagamento da tltima fatura ficara condicionado a emisséo, pelo Municipio de Cidreira, do “Termo de
Encerramento de Obra”.

Apresentada a fatura caberd ao fiscal do contrato atestar a regular realizagdo dos servigos
encaminhando o documento para providéncias relativas ao pagamento, acompanhada do boletim de
medi¢do aprovado pela fiscalizac3do.

Sera permitida 01 (uma) medigdo por més, podendo haver 02 (duas) medi¢Bes caso necessario e
justificado.

Apresentada a fatura, caberd ao fiscal do contrato atestar a regular realizacdio dos servicos,
encaminhando o documento para providéncias relativas ao pagamento, acompanhada do boletim de
medicio aprovado pela fiscalizagdo.

As medicSes dos servicos serio compostas dos seguintes documentos: Planilha de Medicdo, Termo de
Medicio e Nota Fiscal, todos devidamente assinados pelo Fiscal e pela empresa CONTRATADA.

17, IDENTIFICACAO DOS SERVICOS E MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial tem por objetivo estabelecer critérios, definir tipos de materiais e descrever de
forma clara os servicos a serem executados, bem como estabelecer normas para execucio da obra de
construcdo supracitada. A obra serd executada de acordo com o estabelecido neste memorial, & nas
quantidades especificadas em planilha, salvo alteragdes da elaboracdo dos projetos executivos,
devidamente aprovados pela Prefeitura de Cidreira ou por algum dos setores de Arquitetura e
Engenharia da Secretaria de Educagdo e Cultura e de Obras. Todos os materiais a serem empregados
deverdo ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras
estabelecidas para a construcéo civil.

Critério de Similaridade: Todo o material empregado na execugdo dos servicos serd de primeira
gualidade, sendo rejeitados aqueles que ndo se adequarem nas especificacbes fornecidas. Serdo aceitos
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materiais similares aos especificados, desde que consultada previamente a FISCALIZAGAOQ a respeito de
sua utilizagdo.

A PREFEITURA DE CIDREIRA - RS designarad para acompanhamento das obras, Arquitetos, Engenheiros
e seus prepostos, para exercerem a fiscalizagdo. A fiscalizagdo deveréd orientar sobre questdes técnicas
da obra, sem que isto implique em transferéncia de responsabilidade sobre a execugéo da obra, a qual
serd Gnica e exclusivamente de competéncia da empresa vencedora.

Equipamentos e ferramentas: O construtor obriga-se a empregar todos os equipamentos e ferramentas
necessarias & boa execucdo dos servigos. A empresa devera verificar periodicamente as condicdes de
uso dos diversos equipamentos, ndo se admitindo atraso no cumprimento de etapas em fun¢io do mau
funcionamento de qualquer equipamento. Os equipamentos somente poderdo ser operados por
profissionais especializados, a fim de se evitar acidentes. Caso este seja necessdrio o uso de algum
equipamento que ndo seja de propriedade do construtor, este serd obrigado a sublocéd-lo
imediatamente, visando ndo se observar atrasos na execugdo dos servicos.

Equipamentos de seguranga: O construtor se obriga a manter na obra os equipamentos de protecdo
individual - “E.P.I.” - necessarios para execuc¢do dos servicos, sendo esses em bom estado de
conservac3o. Serdo observadas as normas pertinentes ao assunto. Podera ser exigida pela PREFEITURA,
de acordo com o porte da obra, a presenca em tempo integral no canteiro, de um profissional que seja
da “CIPA”. Fica estabelecido ainda que o proprietario ndoc pode ser responsabilizado por qualquer
acidente ocorrido em execucdo de algum servico da obra.

SERVICOS INICIAIS

A execucdo de todos os servicos, deverfio seguir rigorosamente as indicagGes constantes neste Memorial
Descritivo. Desta forma, para inicio da obra, a empresa devera solicitar junto ao setor de engenharia o
Termo de Inicio da Obra, bem como apresentar ART de execugio e ART do responsavel técnico pelo
servico {quando necessario).

SALA DE AULA

Devera ser removida toda cerdmica do piso interno. Devera ser feito aplicagdo de novo
revestimento do tipo, piso ceramico Classe A com no minimo PEI-4, assentados com argamassa colante
do tipo ACIlL, além de corrigir possiveis imperfei¢Bes de nivelamento no piso, para fins de receber o
novo revestimento. A tonalidade do novo pisc, e rejuntamento, devera ser aprovada pela fiscalizag3o,
antes do seu devido assentamento. Deverdo ser removidas de todas cer8micas para colocagdo do piso.
Devers ser retirado o reboco até a altura de 01 metro de altura, aplicado impermeabilizante, aplicado
novamente reboco com massa Gnica e selador na parede que apresenta patologia, apds devera ser
aplicada pintura em todas paredes da sala de aula. Todo entulho devera ser retirado da obra para local
apropriado.

LIMPEZA FINAL DA OBRA

A obra dever3 ser entregue limpa e livre de entulhos,
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ENTREGA DA OBRA

Sera de responsabilidade da empresa a retirada de toda a sobra de material e limpeza do local de
trabalho; assegurando tranquilidade e confiabilidade & comunidade. Os servicos de limpeza geral
deverdo ser executados com cuidado e dedicac3o, evitando acidentes para as criangas: deverdo ser
executados preferencialmente fora do horario de entrada e safda dos alunos. Ainda ao término da obra,
serd procedida uma rigorosa verificac8o final do funcionamento e condi¢Bes dos diversos elementos
que compdem a obra, cabendo ac construtor refazer ou recuperar os danos verificados.

Consideracgdes finais:
A empresa executora serd responsavel pela garantia dos servigos executados.
O prazo para execucgdo dos servigos sera de 30 dias.

Cidreira, 15 de agosto de 2024,

5Wi 7t

SYRIO TEIXEIRA SEADI
Arquiteto e Urbanista
CAU/RS A 46302-7




