



Obra
PROJETO DE RUA COBERTA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Rio Grande do Sul
SBC - 03/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 01/2026 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
23,54%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS INICIAIS	1	97.459,20	1,40 %
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1	430.983,36	6,19 %
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	1	204.395,47	2,93 %
4	FUNDAÇÃO	1	452.814,61	6,50 %
5	ESTRUTURA METÁLICA	1	1.935.903,79	27,78 %
6	COBERTURA	1	1.548.028,46	22,22 %
7	CALHAS	1	56.058,36	0,80 %
8	DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS	1	868.168,52	12,46 %
9	RECOMPOSIÇÃO DE PISOS	1	765.257,70	10,98 %
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1	513.941,28	7,38 %
11	MOBILIÁRIO	1	9.948,51	0,14 %
12	DEMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	1	84.729,56	1,22 %
Total sem BDI			5.640.561,67	
Total do BDI			1.327.127,15	
Total Geral			6.967.688,82	

ANDRE
PAVARIN:26894272816
Assinado de forma digital por
ANDRE PAVARIN:26894272816
Dados: 2026.04.15 11:43:57 -03'00'
André Pavarin
Responsável Técnico

