
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

 

DFD - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

 

SETOR REQUISITANTE: Secretaria de Obras, Planejamento e Serviços Urbanos

RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: Rosane Reichert

DATA DE ENCAMINHAMENTO: 16/09/2026

E-MAIL: rosane.reichert@campobom.rs.gov.br

 

1. OBJETO

objeto, para prestação de serviços técnicos especializados de natureza
predominantemente intelectual, consistentes na

análise, conferência, revisão, adequação, compatibilização, consolidação e integração dos
projetos técnicos elaborados

para a futura execução da obra de duplicação e ampliação da Avenida Brasil, bem como na
conferência e/ou revisão dos

respectivos quantitativos, orçamento e demais elementos técnicos necessários à
consolidação do conjunto documental

e à futura contratação da obra. Os serviços compreenderão a análise integrada,
conferência e compatibilização dos

projetos e documentos técnicos existentes, elaborados por diferentes profissionais,
incluindo:

Projeto paisagístico;

Projeto de drenagem;

Projeto de rede lógica;

Projeto elétrico;

Projeto de sinalização viária;

Projeto de pavimentação;

Projeto de ciclofaixa;

demais mais projetos complementares relacionados à implantação da Avenida Brasil;
Quantitativos e orçamento da

obra.

A contratação deverá contemplar, ainda, a análise e compatibilização dos projetos e
documentos técnicos dentro do   
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escopo contratado, de forma a atender às exigências, solicitações e apontamentos técnicos
apresentados pela CAIXA,

quando aplicáveis ao empreendimento, assegurando a coerência entre as diferentes
disciplinas e a adequação do

conjunto documental necessário ao prosseguimento da contratação e execução da obra.

2. GRAU DE PRIORIDADE DA COMPRA

(  x  ) Alta

(    ) Média

(    ) Baixa

3. DATA PREVISTA PARA A CONTRATAÇÃO

setembro de 2026

4. TIPO DE OBJETO

( x ) Serviço não continuado

(    ) Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra

(      ) Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de
mão de obra

(    ) Material de consumo

(    ) Material permanente / equipamento

5. FORMA DE CONTRATAÇÃO SUGERIDA

(    ) Concorrência

(    ) Dispensa de licitação

( x ) Inexigibilidade

(    ) Adesão à ata de registro de preços de outro(s) Órgão(s)

(    ) Pregão Eletrônico.

Para a hipótese de pregão, assinalar: sistema de registro de preços/ata de registro de
preços:

(    ) Sim          (    ) Não

Item Descrição Valor
Total

01

Contratação de profissional legalmente habilitado,
com notória especialização e experiência compatível

com o objeto, para análise, conferência, revisão,
adequação, compatibilização e consolidação dos

projetos técnicos da futura obra da Avenida Brasil,
elaborados por diferentes profissionais, incluindo a

verificação das interfaces entre as disciplinas,
identificação de incompatibilidades, inconsistências

e omissões, adequações necessárias em
atendimento às solicitações e exigências técnicas da

CAIXA, conferência de quantitativos, elaboração
e/ou revisão do orçamento e demais elementos

necessários à adequada preparação da futura
contratação e execução da obra.

60.000,00

6. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO
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O Município de Campo Bom encontra-se em fase de planejamento para futura execução da
obra de duplicação e ampliação da Avenida Brasil, empreendimento de elevada complexidade e
relevância para a infraestrutura viária do Município. Para o desenvolvimento da solução foram elaborados
diversos projetos e documentos técnicos, abrangendo diferentes disciplinas e especialidades, entre elas
projeto paisagístico, drenagem, rede lógica, elétrico, sinalização viária, pavimentação, ciclofaixa e demais
projetos complementares necessários à implantação do empreendimento, além dos respectivos
quantitativos e orçamento. Em razão da complexidade e abrangência da obra, os diferentes projetos
foram elaborados por profissionais distintos, sendo necessária, previamente à futura contratação da
execução da obra, a realização de análise técnica integrada de todo o conjunto documental, de modo a
verificar a compatibilidade entre as diferentes disciplinas e assegurar que os projetos possam ser
utilizados de forma conjunta, coerente e tecnicamente adequada. A necessidade da presente contratação
decorre, portanto, da necessidade de conferir, revisar, compatibilizar e consolidar os projetos existentes,
identificando eventuais divergências, sobreposições, conflitos entre soluções, incompatibilidades entre
disciplinas, informações incompletas, quantitativos divergentes ou quaisquer outros elementos que
possam comprometer a futura execução da obra ou gerar necessidade de alterações, retrabalho, aditivos
ou paralisações durante sua execução. Além da compatibilização entre os diferentes projetos, é
necessária a adequação e consolidação do conjunto de documentos técnicos em atendimento às
solicitações, exigências e apontamentos realizados pela CAIXA, considerando a necessidade de que os
projetos das diferentes disciplinas estejam devidamente compatibilizados e coerentes entre si para o
prosseguimento do empreendimento. A compatibilização deverá contemplar a análise das interfaces
entre os projetos, de modo que as soluções previstas para uma disciplina não apresentem conflitos ou
incompatibilidades com as demais, permitindo ao Município dispor de um conjunto técnico integrado e
adequado tanto para atendimento às exigências do agente DFD - Documento de Formalização de
Demanda 0013606 SEI 43.121001.005054/2026-35 / pg. 2 responsável pela análise quanto para subsidiar
a futura contratação e execução da obra. Também se mostra necessária a conferência e consolidação dos
quantitativos, bem como a elaboração e/ou revisão do orçamento da obra, garantindo que os
quantitativos estejam compatíveis com as soluções efetivamente previstas nos projetos e que o
orçamento reflita adequadamente o objeto a ser executado. A Administração Municipal não dispõe
atualmente de equipe técnica em quantidade e com disponibilidade suficiente para realizar
internamente, dentro do prazo necessário, a análise integral e a compatibilização das informações e
interfaces que compõem o empreendimento, especialmente considerando a dimensão, complexidade e
especificidade técnica da obra. A contratação do profissional pretendido mostra-se tecnicamente
adequada em razão de sua experiência e conhecimento específico relacionados ao empreendimento,
bem como por ter participado da elaboração de parte dos projetos que integram o conjunto técnico da
Avenida Brasil, possuindo conhecimento prévio das soluções adotadas, premissas de projeto, critérios
técnicos, interfaces e particularidades do empreendimento. Esse conhecimento prévio constitui fator
relevante para a execução do serviço, uma vez que permite a análise das soluções existentes de forma
integrada e contextualizada, reduzindo a necessidade de reestudo integral de documentos já produzidos
e possibilitando a identificação mais eficiente das interfaces entre os diferentes projetos. A escolha do
profissional também está fundamentada em sua experiência e expertise comprovadas na área de projetos
de infraestrutura urbana e na elaboração e análise de soluções técnicas de complexidade compatível com
o empreendimento, circunstâncias que deverão ser devidamente demonstradas nos documentos que
instruirão a contratação, inclusive mediante comprovação de sua qualificação técnica e notória
especialização. A substituição por profissional sem conhecimento prévio do empreendimento poderia
demandar período significativo de apropriação e reanálise dos projetos existentes, com necessidade de
compreensão das premissas e soluções anteriormente adotadas, aumentando o risco de retrabalho,
divergências de interpretação e incompatibilidades entre as soluções técnicas. Dessa forma, considerando
a natureza predominantemente intelectual e especializada dos serviços, a complexidade e especificidade
do empreendimento, a necessidade de compatibilização dos projetos, inclusive para atendimento às
solicitações e exigências técnicas da CAIXA, o conhecimento técnico previamente adquirido pelo
profissional em relação à obra, sua participação na elaboração de parte dos projetos existentes e sua
experiência comprovada na área, entende-se necessária a contratação de profissional com qualificação
técnica e notória especialização compatíveis com o objeto. A contratação direta por inexigibilidade deverá
ser instruída com a documentação necessária à demonstração da inviabilidade de competição e da
notória especialização do profissional, nos termos do art. 74, inciso III, da Lei Federal nº 14.133/2021,
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especialmente quanto à natureza predominantemente intelectual do serviço, à qualificação técnica do
profissional e à adequação de sua experiência ao objeto pretendido. A contratação tem por finalidade
assegurar que, antes da futura licitação e execução da obra, o Município disponha de um conjunto de
projetos devidamente conferido, compatibilizado, integrado e adequado às exigências técnicas aplicáveis
ao empreendimento, proporcionando maior segurança técnica, confiabilidade dos quantitativos e
orçamento, redução de riscos de alterações durante a execução e maior eficiência na aplicação dos
recursos públicos. A contratação tem por finalidade assegurar que, antes da futura licitação e execução da
obra, o Município disponha de um conjunto de projetos devidamente conferido, compatibilizado,
integrado e adequado às exigências técnicas aplicáveis ao empreendimento, proporcionando maior
segurança técnica, confiabilidade dos quantitativos e orçamento, redução de riscos de alterações durante
a execução e maior eficiência na aplicação dos recursos públicos.

7. INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

A fiscalização será realizada pelo (a) servidor (a): Denise Rosa
denise.rosa@campobom.rs.gov.br

8. PUBLICAÇÃO DO AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EM SÍTIO ELETRÔNICO CONFORME
ART. 75 DA LEI 14.133/2021.

§ 3º As contratações de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão
preferencialmente precedidas de divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de 3
(três) dias úteis, com a especificação do objeto pretendido e com a manifestação de interesse da
Administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada a
proposta mais vantajosa.

(    ) Sim          (  x   ) Não

9. NA HIPÓTESE DE NÃO PUBLICAÇÃO DO AVISO DE DISPENSA, JUSTIFICAR

A contratação não será precedida de divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial, pelo
prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, pois trata-se de contratação direta por inexigibilidade de contratação,
baseada no artigo 74, iciso III, alínea “a”, da Lei nº 14.133/21

10. INDICAÇÃO DE OUTRAS CONTRATAÇÕES INTERDEPENDENTES OU VINCULADAS A OUTRO
DFD

A contratação encontra-se relacionada ao conjunto de projetos e estudos técnicos
desenvolvidos para a futura execução da obra de duplicação e ampliação da Avenida Brasil, constituindo
etapa necessária à consolidação da documentação técnica para a futura contratação da execução da obra.
A contratação encontra-se relacionada ao conjunto de projetos e estudos técnicos desenvolvidos para a
futura execução da obra da Avenida Brasil.

11. INDICADO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR, SE A
RESPOSTA FOR NÃO JUSTIFICAR

(    ) Sim          ( x ) Não

A contratação não foi prevista no PCA, pois a necessidade surgiu posteriormente em razão
das solicitações e apontamentos técnicos da CAIXA.

12. HAVERÁ FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO

(  x  ) Sim          (    ) Não

 

 

Campo Bom, 16 de setembro de 2026.

 

Processo Nº 43.121001.005054/2026-35
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Documento assinado eletronicamente por Denise Tauana Rodrigues Rosa, Assessora de Diretora de
Planejamento, em 16/09/2026, às 13:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Pedro Paulo Gomes, Secretário Municipal de Obras,
Planejamento e Serviços Urbanos, em 17/09/2026, às 17:36, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://campobom.sei.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0013845 e
o código CRC D0436DD7.

 

Av. Independência, Nº 800 - CEP: 93701-900, Centro - Campo Bom/RS

CNPJ: 90.832.619/0001-55 | Telefone: (51) 3598-8600

www.campobom.rs.gov.br
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