

Porto Alegre, 04 de julho de 2025

Saudações,

Agradecemos a oportunidade de apresentar proposta para a **Elaboração de Plano Municipal de Assistência Social do Município de Capão da Canoa** e nos colocamos à disposição para discutir a proposta e fazer adequações às necessidades do Município.

Atenciosamente,

Cláudia Deitos Giongo - (051) 992395686

Marlene Fiorotti – (051) 98416-9847

Proposta elaboração de Plano Municipal de Assistência Social

Município de Capão da Canoa

Período: 02 de setembro a 02 de dezembro de 2025

Objetivo: Construir coletivamente o Plano Plurianual de Assistência Social do município de Capão da Canoa.

Metodologia: Metodologia participativa com **Pesquisa em documento e pesquisa com escuta de pessoas e instituições envolvidas com as ofertas socioassistenciais:** Coleta de dados, apropriação da realidade socioassistencial (demandas e oferta) a partir de documentos do diagnóstico socioterritorial; coleta de dados com participação da rede socioassistencial, análise e sistematização; devolutiva Conselho municipal de assistência social e gestão da assistência social.

- a) Construção do processo de trabalho e calendário junto a gestão da assistência social
- b) Coleta de dados a partir do diagnóstico fornecido pela Vigilância socioassistencial; dos encontros específicos para este fim com os atores já sugeridos
- c) Mobilização dos atores envolvidos para coleta de dados bem como para validação da sistematização dos dados que serão transformados em informação estratégica que subsidiará a definição das metas do plano plurianual na perspectiva de o plano retratar as respostas às demandas dos micro territórios de Capão da Canoa.
- d) 02 encontros com os atores, sendo 01 para coleta de dados outro para validar/aprimorar a síntese do processo
- e) Construção, ajustes e aprovação do relatório- plano municipal de assistência social

Atividades a serem realizadas

Mês 01:

Reunião on line com gestão assistência social sobre o pedido

Apropriação do diagnóstico socioterritorial do município de capão da canoa

Apropriação do PPA financeiro (em discussão na cidade para aprovação na câmara de Vereadores)

Reunião presencial com gestão sobre o diagnóstico socioterritorial e suas perspectivas de prioridades, bem como discussão sobre a estratégia de mobilização dos atores que participarão da construção coletiva do Plano Plurianual de Assistência Social

Mês 2

Construir material de mobilização dos outros partícipes na construção coletiva do Plano Municipal de Assistência social

Construir a agenda de mobilização dos outros partícipes na construção coletiva do Plano Municipal de Assistência social

Execução dos encontros com os partícipes do plano

Sistematização e análise das contribuições

Mês 3

Sistematização e análise das contribuições

Encontro com gestão e apresentação da sistematização da rodada com conselheiros e rede socioassistencial

Mês 3 e 4

Escrever relatório final: objetivos gerais e específicos; diretrizes e prioridades deliberadas; ações e estratégias correspondentes para sua implementação; metas estabelecidas; resultados e impactos esperados; recursos materiais, humanos e financeiros disponíveis e necessários; mecanismos e fontes de financiamento; cobertura da rede prestadora de serviços; indicadores de monitoramento e avaliação; espaço temporal de execução e referências.

Acompanhar a reunião do Conselho Municipal de Assistência Social, que apreciará o plano, a fim de dirimir eventuais dúvidas.

MÊS 1		
1. Planejamento do processo 1ª reunião on line 2ª reunião presencial	(cronograma, mobilização, definição da equipe)	06hs
2. Análise de dados da vigilância socioassistencial: Diagnóstico socioterritorial	Indicadores, mapas, dados do diagnóstico	05hs
3. Apropriação do PPA financeiro (em discussão na cidade para aprovação na câmara de Vereadores)	Ações metas e financeiro	
MÊS 2		
1. Construir material de mobilização 2. Organizar os encontros 3. Execução dos encontros 4. Sistematização das contribuições Oficinas e escutas com atores locais	1º grupo: gestão SUAS e equipes rede socioassistencial (todos os(as) trabalhadores(as) da Secretaria); 2º grupo: controle social, usuários; 3º grupo: rede socioassistencial e rede intersetorial	25hs
5. Definição de prioridades e diretrizes	(alinhamento com PPA, LOAS, SUAS)	6hs

6.Sistematização e análise das contribuições- apresentação para gestão e conselheiros		
MÊS 3 E 4		
7. Redação do documento (versões preliminares, revisão técnica e política)	Escrever relatório final, que materializará o plano, contemplando, pelo menos, os seguintes itens: objetivos gerais e específicos; diretrizes e prioridades deliberadas; ações e estratégias correspondentes para sua implementação; metas estabelecidas; resultados e impactos esperados; recursos materiais, humanos e financeiros disponíveis e necessários; mecanismos e fontes de financiamento; cobertura da rede prestadora de serviços; indicadores de monitoramento e avaliação; espaço temporal de execução e referências.	23hs
8. Validação com o CMAS e finalização	(apresentação, ajustes, aprovação)	3hs

Total de horas		68hs
----------------	--	------

Proposta orçamentária

Atividade/curso	Detalhamento	Valor
Construção do plano Municipal de Assistência Social:	• Alinhamento com a gestão e planejamento do processo de construção do Plano Municipal de Assistência Social • Apropriação do diagnóstico socioterritorial e do PPA Orçamentário • Construção de material e Mobilização de plenárias com a gestão e com a Rede socioassistencial na perspectiva de socialização das demandas apontadas no diagnóstico • Análise e sistematização das contribuições das plenárias • Sistematização do plano municipal discussão com a Rede e com o Conselho municipal de assistência social • Ajustes e relatório final do Plano Municipal de Assistência social de Capão da Canoa • deslocamento, hospedagem e alimentação. • impostos e taxas administrativas	R\$24.192,00

Equipe de facilitadoras

Cláudia Deitos Giongo



Assistente Social – Mestre

Mestre em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (2000). Atua como Coordenadora Técnica, Professora e Supervisora do Domus - Centro de Terapia de Casal e Família, Responsável pelo Programa Domus SUAS e Coordenadora do curso de Especialização em Trabalho Social com Famílias e Comunidades. Atua na área de mediação desde 2014, como mediadora privada. Presta serviços de assessoria a prefeituras nas áreas de Gestão do SUAS, Modelo Assistencial e Gestão do Trabalho. Tem experiência de mais de 30 anos em ensino universitário, pesquisa, extensão e há aproximadamente 20 anos presta consultoria nas áreas de política de assistência social, família e redes sociais. Contato: giongo@terra.com.br

Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/1464171485341399>

Marlene Fiorotti



Assistente Social - Doutora

Assistente social, doutora em Serviço Social pela PUCRS. Especialista em Terapia de Família pela UFRGS, em Políticas Públicas pela UNB/CFESS e em Gestão do Cuidado pela UFSC. Professora colaboradora no Capacita SUAS RS 2019. Realiza assessorias, consultorias e atua como docente, com ênfase em política de assistência social, implantação e implementação do SUAS, controle social, gestão do trabalho, educação permanente, vigilância socioassistencial e planejamento estratégico operacional.

Contato: marfiorotti@gmail.com

Endereço para acessar este CV:
<http://lattes.cnpq.br/2516533795301613>

Mario Augusto Pool