
 
 

 

 
 
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra: Serviços para reparação do telhado da cobertura do Ginásio de Esportes da E.M.E.F.Profª 
Iracema Vizzotto. 

Descrição: Contratação de empresa para execução de serviços de manutenção corretiva no Ginásio 
de Esportes da Escola, visando à reparação dos danos ocasionados pelos vendavais associados ao 
ciclone ocorrido nas últimas semanas na região litorânea, incluindo a substituição das telhas 
danificadas e os reparos necessários no portão. 

Endereço: Rua Inácio Barcelos dos Anjos, esquina com a Rua Iracema, Bairro Santo Antônio - 
Capão da Canoa/RS. 

 

 



 
 

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS 
 

A presente contratação destina-se à execução de serviços de manutenção corretiva no Ginásio de 
Esportes da Escola, em razão dos danos ocasionados pelos recentes eventos climáticos de vendaval 
que atingiram a região litorânea. Os serviços compreenderão a substituição de telhas e cumeeiras 
danificadas ou arrancadas, reparos nos beirais da cobertura, conserto do forro próximo ao portão, 
reparos necessários no portão e instalação parcial de calha no beiral. A contratação abrangerá o 
fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessários à adequada execução 
dos serviços. A intervenção tem por finalidade restabelecer as condições de segurança, conservação e 
funcionalidade da edificação, evitando infiltrações, novos danos e o agravamento da estrutura em 
decorrência de futuros eventos climáticos. 

2. DESIGNAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO: 
 

           Secretaria de Educação 
Rudi Nei Costa dos Santos Júnior  e Julia Scheffer Jarzynski 

3. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO: 
 

Conforme estipulado, a execução envolverá os serviços para substituir as telhas danificadas por 
evento climático de vendaval das últimas semanas que atingiram a escola e danificaram várias telhas, 
além de muitas que foram arrancadas no vendaval ocorrido na região litorânea. Os serviços visam à 
preservação do patrimônio e também para evitar o agravamento por novos vendavais típicos da 
estação. Portanto, haverá a manutenção corretiva no Ginásio de Esportes da Escola, visando à 
reparação dos danos ocasionados pelos vendavais associados ao ciclone ocorrido nas últimas 
semanas na região litorânea, incluindo a substituição das telhas danificadas e os reparos necessários 
no portão, além de instalação parcial de calha no beiral. 

Considerar-se-á, para efeito de execução, todos os materiais e a mão-de-obra necessária para a 

execução dos serviços. 

 

4. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO: 

 

4.1. REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 

Para contratação do objeto, será necessária a contratação de empresa do ramo da construção 
civil, que possua expertise, conhecimento e qualificação para execução do objeto, devendo, para tanto, 
apresentar a seguinte documentação técnica para habilitação: 

 

4.1.1. HABILITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL 
 



 
 

Atestado de capacidade técnica, devidamente registrado no conselho regional competente, seja 
CREA/CAU, em nome do responsável técnico da empresa, que demonstrem a capacidade profissional 
na execução de serviços similares de complexidade técnica equivalente ou superior ao licitado, 
restritas as parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, nos termos do Art. 
67 da lei 14.133/2021. 

 

O atestado deverá estar acompanhado da respectiva Certidão de Acervo técnico - CAT, vinculada 
ao atestado, em nome do profissional responsável técnco pela obra/serviço. 

 

4.1.2. HABILITAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL 
 

Atestado de capacidade técnica, emitido pelo contratante em nome da pessoa jurídica licitante, ou 
Certidão de Acervo Operacional (CAO/CAT-O) emitida pelo conselho profissional competente 
(CREA/CAU), onde fique comprovado que o licitante executou, diretamente, a qualquer tempo e de 
modo satisfatório, serviços similares e de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou 
superior ao licitado. 

 

CAO: Certidão de Acervo Operacional, emitida pelo CREA, nos termos da Resolução nº 
1.137/2023.  

 

CAT-O: Certidão de Acervo Operacional, expedida pelo CAU, nos termos da Resolução nº 
243/2023.   

 

Para fins de verificação da autenticidade das informações contida(s) nos atestado(s) ou 
certidão(ões) operacionais, deverão ser apresentadas as certidões de acervo técnico (CAT), emitidas 
pelo conselho de fiscalização profissional competente e em nome dos profissionais, vinculadas aos 
referidos atestados. 

 

4.2.  DOS PRAZOS 

 

O prazo estimado para a execução da obra será conforme o cronograma físico-financeiro, ou 
seja, 60 diascorridos, sendo que esse prazo será efetivamente contabilizado a partir da emissão da 
ordem de início. 

 



 
 

A contratada deverá inicar a obra em até 10 dias úteis, contabilizados a partir da Ordem de 
Início. Previamente ao início da obra a contratada deverá emitir e apresentar à fiscalização a Anotação 
de Responsabilidade Técnica (ART/RRT), registrada no respectivo conselho regional competente. 

 

 

4.3. DO LOCAL DA EXECUÇÃO 
 

O local para a execução é o endereço da E.M.E.F.Profª Iracema Vizzotto, Rua Inácio 
Barcelos dos Anjos, esquina com a Rua Iracema, Bairro Santo Antônio - Capão da 
Canoa/RS. 

Os requisitos ora apresentados têm por finalidade nortear e proporcionar subsídios visando aos 

serviços necessários para substituir as telhas danificadas e a reposição das telhas que foram 

arrancadas por vendaval da estação na região litorânea, incluindo o conserto do portão do ginásio. 

Portanto, deverão ser realizados os serviços para reparar o telhado e impedir as infiltrações na 

cobertura nas dependências do ginásio de esportes, bem como o conserto do portão do ginásio. 

 Deverá ser realizada a revisão geral do telhado na área de intervenção do ginásio de esportes 

devido a infiltrações em algumas telhas trincadas e outras que foram arrancadas, e que vem causando 

infiltração para o interior da edificação após o vendaval ocorrido. As telhas danificadas, quebradas ou 

com fissuras deverão ser removidas para que possam ser substituídas por novas telhas de 

fibrocimento segundo a área a ser definida em planilha. A fixação das telhas deverá ser feita junto às 

terças através do conjunto de fixação com ganchos galvanizados com anel de vedação, arruela 

metálica e porca, para telhados de fibrocimento. O aperto para fixar o conjunto de vedação deverá ser 

compatível para garantir a perfeita vedação do conjunto, mas sem causar fissura na telha por aperto 

excessivo. As novas telhas serão fornecidas e instaladas em material fibrocimento com espessura de 

6,00 mm e de dimensão 1,10 x 2,44 m. O processo de assentamento obedecerá às normas vigentes e 

aos catálogos dos fabricantes.  

 

Serão necessários serviços também nos beirais da cobertura do ginásio. Inicialmente deverá 

ser montado o andaime fachadeiro para fins de segurança na execução dos serviços e para possibilitar 

os serviços em altura elevada, para a segurança dos operários, bem como devem ser utilizados todos 

os EPI’s inerentes para trabalhos em alturas.  

 



 
 

Para os serviços sobre o telhado, para evitar a sobrecarga pontual sobre o telhado, durante a 

realização dos serviços deverão ser utilizadas tábuas de 0,30 m x 1/2" sobrepostas sobre as telhas. 

Deverá ser realizada a revisão geral do telhado na área de intervenção devido ao fato de algumas 

telhas estarem rachadas de forma pontual, e que vem causando infiltração para o interior da 

edificação. Considerando a intervenção, será pertinente a substituição dessas telhas trincadas além 

das telhas que foram arrancadas com o vendaval. Deverão ser removidas as telhas e cumeeiras 

danificadas para que possam ser substituídas por novas telhas de fibrocimento e cumeeiras com novos 

ganchos de fixação. 

 
Também foram constatadas necessidades para o forro próximo ao portão do ginásio que será 

consertado.Além das telhas, deverão ser instaladas cumeeiras em material fibrocimento de espessura 

6 mm em complemento às demais cumeeiras de reposição. Também deverá ser instalada uma calha 

no trecho do beiral da cobertura do ginásio. 

 

Deverá ocorrer a limpeza final da obra e mantido o local dos serviços permanentemente limpo e 

organizado, com todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços depositados 

em local adequado, facilitando a segurança, o andamento dos serviços e a segurança dos usuários da 

edificação. Para que se efetive a entrega dos serviços, a empresa responsável pelos serviços deverá 

efetuar o transporte de qualquer resíduo de obra responsabilizando-se pela limpeza final em toda a 

área. Ao final deverá ser realizada a varrição e limpeza no local, deixando-se o local totalmente limpo e 

sem vestígios dos serviços em toda a área de intervenção, sendo entregue em perfeito estado. 

Entulhos, ferramentas e sobras de materiais serão totalmente removidos do local, ficando o local em 

perfeitas condições de segurança.   

 

Após a conclusão das obras não poderá haver incidência de ônus para o contratante. Os 

serviços especificados devem ser executados empregando-se materiais de 1ª qualidade, mão de obra 

especializada, ferramentas e equipamentos apropriados. A empresa deverá visitar o local e verificar os 

serviços a executar para elaborar sua proposta. Os serviços devem seguir o memorial descritivo com o 

maior rigor, planilha orçamentária e projetos, se houver. Para a execução dos serviços deverão ser 

seguidos rigorosamente os preceitos das normas da ABNT, a NR 18, NR 25 e demais leis e normas 

técnicas vigentes referentes à segurança do trabalho, através da utilização de equipamentos e 

procedimentos adequados bem como E.P.I.’s. Será de inteira responsabilidade da empresa executora 

dos serviços a segurança dos operários e quaisquer danos a terceiros. A empresa deverá manter o 

local da obra sinalizado durante todo o período de execução. Mesmo depois de entregue a obra, a 

empresa será responsável pela garantia dos serviços. A Planilha de Custos é referencial, devendo os 



 
 

serviços, quantidades e preços, serem reavaliados pelas empresas participantes do certame licitatório. 

As propostas deverão contemplar materiais, mão-de-obra e encargos. 

 

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO 
 

No mercado da construção civil existem atualmente várias metodologias construtivas e 

técnicas de construção aplicadas à construção civil. As opções adotadas para a execução do presente 

objeto são propícias para os fins da Administração Pública, mediante procedimentos mais usuais e de 

fácil manutenção após o término dos serviços ao longo da vida útil dos materiais. Ao mesmo tempo, 

levar-se-á em conta entre as diversas opções de materiais disponíveis no mercado em conjunto com 

as técnicas construtivas, aquelas que possibilitarão melhor resultado com a menor intervenção 

possível, propiciando assim, maior conveniência, economicidade e eficiência para a Municipalidade.   

Portanto, para o objeto em questão está prevista a utilização dos materiais do ramo da construção civil, 

constituindo da opção dos materiais usuais no mercado para a harmonia de acabamento e 

compatibilidade dos serviços, bem como o uso de materiais que não sofram a corrosão nociva da 

região litorânea, como no caso de materiais fabricados em material alumínio em vez de aço, ou 

galvanizados. 

Para tanto, a estimativa de custos para a contratação é realizada através de planilha 

orçamentária, com levantamento de quantitativos de serviços em composições de custos unitários, 

sendo adotada como referência a base de preço SINAPI/PLEO. Na ausência de serviço específico, 

serão adotadas bases de preços públicas como ORSE, SEINFRA e SICRO, ou criadas composições 

de custos através de parâmetros das bases públicas e cotação de mercado dos insumos. 

 

6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

 

As soluções ora apresentadas têm como finalidade a proposição de subsídios visando aos 

serviços necessários para repor as telhas que foram arrancadas ou danificadas no ginásio de esportes 

da escola devido ao evento climático vendaval, abrangendo o conserto do portão do ginásio e a 

instalação parcial de nova calha de alumínio no beiral do ginásio. 

As novas telhas serão fornecidas e instaladas em material fibrocimento com espessura de 6,00 

mm e de dimensão 1,10 x 2,44 m. O processo de assentamento obedecerá às normas vigentes e aos 

catálogos dos fabricantes.  



 
 

Serão necessários serviços nos beirais da cobertura do ginásio, também para repor as telhas 

que foram arrancadas pelo vendaval. 

Da mesma forma, deverão ser realizados serviços na cobertura do acesso ao ginásio de 

esportes, o conserto do portão do ginásio e a instalação de trecho de calha de alumínio no beiral da 

cobertura do ginásio em material alumínio conforme projeto. 

O processo de assentamento obedecerá às normas vigentes e aos catálogos dos fabricantes.  

 

Portanto, para os vários serviços que compõem a execução, conforme será previsto no 

memorial descritivo, a opção será a usual no mercado, com método compatível com os materiais 

disponíveis no ramo da construção civil, para melhor qualidade no serviço, harmonia de acabamento e 

durabilidade. Devido ao intemperismo agressivo da região litorânea com ar predominantemente salino, 

serão adotados materiais prevendo uma maior vida útil para os mesmos. 

Para realizar os serviços, a empresa executora da obra será responsável pelo fornecimento do 

material necessário à implantação, assim como pela mobilização, manutenção e desmobilização do 

local dos serviços. Todos os serviços necessários, que exigem o uso de energia elétrica e de água, e 

outros, necessários para realizar os serviços, serão de responsabilidade da empresa executora e 

realizados com material próprio. O local onde estiver sendo executado o serviço deverá estar 

perfeitamente isolado a fim de se evitar acidentes. Na execução de projetos e serviços, a contratada 

deverá seguir as Normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). 

Todos os detalhes constantes dos projetos e as observações mencionadas no Memorial 

Descritivo serão interpretados como fazendo parte integrante para fins de execução. A fiscalização não 

irá tolerar nenhuma alteração nas especificações sem consulta prévia e autorização dos autores de 

projetos e aprovação do contratante, assim como poderá impugnar qualquer trabalho feito em 

desacordo com os projetos e especificações. A contratada se obriga a tomar conhecimento e consultar 

todos os projetos, acompanhados do memorial descritivo, antes e durante a execução de quaisquer 

serviços. O contratante manterá autoridade para exercer toda e qualquer ação de orientação geral, de 

controle e de fiscalização das obras e serviços de construção exercidos pela Contratada. 

Ficará assegurado à Fiscalização o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços 

sempre que estes estiverem em desacordo com os projetos e especificações. A equipe técnica da 

Contratada, responsável pelos serviços, deverá contar com profissionais especializados e devidamente 

habilitados para desenvolverem as diversas atividades necessárias à execução da obra. A qualquer 

tempo, a Fiscalização poderá solicitar a substituição de qualquer membro da equipe técnica da 

Contratada, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos. 



 
 

O licitante participante do certame deverá realizar uma visita prévia de inspeção e confirmar 

todas as intervenções necessárias e serviços que deverão ser realizados. Caberá à executante um 

exame detalhado do local dos serviços, verificando todas as dificuldades dos serviços. Serão de 

competência da empresa executante as despesas com a demolição e reparos de serviços mal 

executados ou errados por sua culpa, e ao final das obras não incidirá qualquer ônus ao contratante. 

Os serviços devem seguir o memorial descritivo com o maior rigor, planilha orçamentária e 

projetos. Para a execução dos serviços deverão ser seguidos rigorosamente os preceitos das normas 

da ABNT, a NR 18, NR 25 e demais Leis e Normas Técnicas vigentes referentes à segurança do 

trabalho, através da utilização de equipamentos e procedimentos adequados bem como E.P.I.’s, sendo 

de inteira responsabilidade da empresa executora dos serviços a segurança dos seus operários. Os 

serviços especificados devem ser executados empregando-se materiais de 1ª qualidade, mão de obra 

especializada, ferramentas e equipamentos apropriados. 

Para que se efetive a entrega dos serviços, a empresa responsável pelos serviços deverá 

efetuar o transporte de qualquer resíduo de obra, responsabilizando-se pela limpeza final e durante a 

obra em toda a área, e ao final deverá ser realizada a varrição e limpeza no local, deixando-se o local 

totalmente limpo e sem vestígios de obra em toda a área de intervenção, com funcionalidade e em 

segurança. 

Portanto, as soluções propostas mencionadas proporcionam um bom custo-benefício também 

ao longo do tempo, uma vez que permite baixa e fácil manutenção para a municipalidade. 

 

7. ESTIMATIVA DE QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS 

 

As quantidades de serviços estarão pormenorizadas na planilha orçamentária de despesa, 

cujos itens distintos compõem o conjunto dos serviços para atender às necessidades previstas para o 

objeto descrito no presente Estudo Técnico Preliminar – ETP para a escola. 

 

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

 

Com base na Tabela SINAPI/PLEO, o valor total estimado para a despesa é de R$ 20.782,78. 
 
 
 
 

 



 
 

9. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO  

 

Não há parcelamento de contratações para o objeto, uma vez que todos os serviços serão 
realizados pela contratada, respeitada a sequência de execução conforme o cronograma proposto. 

10. CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES 
 

Não se aplica. 

11. DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO – 
PAC: 

 
            Os objetos da contratação não estão previstos no Plano Anual de Contratações, visto que em razão da 

transição da vigência da Lei nº 14.133/21, com a revogação das legislações dispostas no art.193 do 
citado diploma legal, apenas em 30 de dezembro de 2023, e tendo o Município optado pela utilização 
das leis revogadas até a data de suas revogações, não houve a obrigatoriedade da elaboração do 
PAC. 
O Plano Anual de Contratações está em fase de elaboração. 

12. DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS 
 

Com a presente contratação, pretende-se restabelecer plenamente as condições de segurança, 
conservação e funcionalidade do Ginásio de Esportes da Escola, mediante a correção dos danos 
provocados pelos vendavais ocorridos na região, especialmente na cobertura, cumeeiras, beirais, forro, 
portão e sistema de escoamento pluvial. Busca-se eliminar pontos de infiltração, evitar o agravamento das 
avarias existentes, prevenir novos danos decorrentes de intempéries e preservar a estrutura física da 
edificação, garantindo maior durabilidade e proteção ao patrimônio público. Espera-se, ainda, proporcionar 
melhores condições de uso do espaço escolar, com segurança para estudantes, servidores e demais 
usuários, além de assegurar que os serviços sejam executados de forma técnica, eficiente e adequada, 
com utilização de materiais compatíveis, observância das normas de segurança e completa limpeza da 
área ao término da intervenção. 

13. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO 
 

Não são necessárias providências prévias ao contrato. 

14. IMPACTOS AMBIENTAIS 
 

Para o objeto em questão, ficará sob a responsabilidade da empresa contratada os serviços 
envolvendo a destinação dos resíduos segundo prevê a Lei Federal nº 12305/2010 e Lei Municipal 
Complementar nº 35. 

 

 



 
 

15. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 
 

O projeto é tecnicamente viável para ser executado do ponto de vista técnico, uma vez que 
possui Memorial Descritivo, onde estão descritos de forma detalhada todos os serviços considerados e 
a técnica de execução para os vários serviços envolvidos, atrelado a normas e composto também pela 
Planilha Orçamentária da despesa, juntamente com os detalhamentos para a execução. Todos esses 
arquivos compõem um conjunto de informações para a elucidação a fim de que a execução possa 
ocorrer de acordo com a necessidade e a demanda da contratação. 

Considerando uma análise cuidadosa de todas as informações e avaliações apresentadas ao longo 
deste Estudo Técnico Preliminar, com destaque para a necessidade de aquisição dos serviços citados, 
podemos concluir que a contratação em questão é viável tanto do ponto de vista técnico quanto 
econômico. 

 

  Rudi Nei Costa dos Santos Júnior                            

            Engenheiro Civil                           Secretaria de Educação 

           CREA/RS 65.259  


