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MEMORIAL DESCRITIVO 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer as diretrizes técnicas, os critérios, 
os prazos, as etapas e as atividades necessárias para a elaboração dos projetos de pavimentação, 
terraplenagem, drenagem pluvial e sinalização viária das vias objeto da contratação. 

Este documento busca orientar o desenvolvimento dos projetos de forma integrada, padronizada 
e em conformidade com as normas técnicas vigentes, servindo como referência para a elaboração das 
peças gráficas, memoriais, orçamentos e demais documentos técnicos necessários à futura execução das 
obras, garantindo segurança, funcionalidade, durabilidade e economicidade das soluções propostas. 

 
 

2. ETAPAS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO 
 

2.1 LOTE 1: Trata-se da contratação de Empresa especializada para elaboração de 
Projeto executivo de pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e sinalização viária 
da Estrada Getúlio Vargas, via rural com aproximadamente 70.500,00m² e extensão 
de 5,9 Km, situada na localidade de Alfama. 

 
Localização da Estrada 
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Fonte: Google Maps (2026). 
 

Os serviços prestados deverão contemplar:  

2.1.1. Levantamento de Campo para elaboração do projeto de pavimentação asfáltica, 
drenagem, sinalização viária e terraplanagem (Observação: a contratante fornecerá levantamento 
planialtimétrico e cadastral da rua, porém, a visita de campo é fundamental para que o profissional se 
aproprie da área de projeto. Todo o custo de deslocamento dos profissionais deverá estar incluso na 
proposta de preços da contratada); 

2.1.2. Levantamento de Campo Cadastral e Geométrico para Adequações de Postes de 
Iluminação Pública 

Considerando as características da estrada rural em questão, bem como a existência de postes 
de iluminação pública e de rede de distribuição de energia posicionados próximos ao greide projetado do 
novo pavimento, deverá ser realizado levantamento cadastral e geométrico específico com o objetivo de 
identificar os postes que necessitem de adequações de posicionamento para viabilizar a execução da obra 
de pavimentação, drenagem e sinalização viária. 

Este levantamento deverá contemplar todos os postes que apresentem comprometimento quanto 
ao seu posicionamento em relação ao traçado da nova via, sendo elaborado relatório técnico específico, 
apartado dos demais projetos, contendo:  

 Registro fotográfico de cada poste, com imagem na posição vertical, devidamente 
georreferenciada;  

 Identificação do poste quando houver (número cadastral da concessionária);  
 Classificação quanto ao tipo (poste simples, poste com transformador e/ou com iluminação 

pública);  
 Indicação em planta baixa, com seta direcional (unidade: metro) da localização atual até a 

localização futura proposta. 

Deverá ser apresentada a distância em planta, com a respectiva metragem, entre a posição atual 
do poste e a posição futura sugerida, observando-se que a nova localização, quando necessária a 
realocação, deverá estar contida dentro da faixa de domínio desta via, a qual possui largura total de 15,00 
m. O levantamento deverá ser apresentado em DWG e PDF, contendo plantas com as distâncias, 
representação da faixa de domínio e miniaturas das imagens dos postes devidamente posicionadas. 

Ressalta-se que este levantamento possui caráter estritamente cadastral e geométrico, não se 
caracterizando como projeto elétrico, não abrangendo dimensionamentos, alterações de carga, definição 
de equipamentos ou qualquer intervenção técnica na rede de energia elétrica, cujas soluções e execução 
serão de responsabilidade da concessionária competente. As informações levantadas servirão de subsídio 
técnico para posterior encaminhamento à concessionária, visando à programação das adequações 
necessárias. 
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Para a realização deste levantamento, foram consideradas nas composições de custos as horas 
técnicas de engenheiro civil, com apoio de auxiliar, de modo a garantir o correto reconhecimento em campo, 
a sistematização das informações e a adequada compatibilização do projeto viário com a infraestrutura 
existente. 

2.1.3. Anotação de Responsabilidade Técnica dos projetos contratados (Observação: deverá 
ser feita uma ART/CRT/RRT por serviço executado, cujas taxas deverão ser quitadas pelo contratado); 

2.1.4. Projetos Executivos (em formato pdf, dwg e doc, contendo: situação e localização, 
projeto de pavimentação, terraplanagem, drenagem, sinalização viária vertical e horizontal, detalhamentos, 
perfis viários) atendendo as normas técnicas e legislação vigentes, em especial a Norma DNIT 031/2006 – 
ES, o CTB - Lei Federal nº 9.503 de 23 de setembro de 1997 e os Manuais Brasileiros de Sinalização de 
Trânsito publicados pelo CONTRAN – Conselho Nacional de Trânsito. 

2.1.4.1. Projeto Executivo de Pavimentação 

O Projeto Executivo de Pavimentação deverá contemplar o dimensionamento completo 
da estrutura do pavimento, incluindo as camadas de terraplenagem, subleito, sub-base, base e 
revestimento, conforme as características geotécnicas do solo local, tráfego previsto e normas 
técnicas vigentes, em especial as diretrizes do DNIT e demais normas aplicáveis. O projeto 
deverá apresentar as seções-tipo adotadas, especificando espessuras, materiais, métodos 
construtivos e critérios de execução. 

Deverão ser elaborados os projetos geométricos e de terraplenagem, incluindo perfis 
longitudinais e transversais, cortes e aterros, cotas de greide, larguras de pista, inclinações 
transversais e demais elementos necessários à correta implantação da via. O projeto deverá 
considerar as condições existentes, bem como as interferências identificadas em campo, 
garantindo estabilidade, segurança e funcionalidade da via. 

O dimensionamento do pavimento deverá ser fundamentado em dados técnicos 
confiáveis, incluindo os resultados dos ensaios geotécnicos de solo. de Índice de Suporte 
Califórnia (CBR).  

Os ensaios geotécnicos contemplam, dentre outros, a determinação das propriedades 
físicas e mecânicas do solo, tais como granulometria, limites de consistência (LL e LP), índice 
de suporte Califórnia (CBR), ensaios de compactação e sondagem a trado, sendo executados 
de forma distribuída ao longo dos trechos. Os pontos de investigação poderão ser ajustados em 
campo, incluindo sua execução no eixo ou nos bordos da via, conforme avaliação técnica, 
visando melhor representatividade das condições do subleito. 
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Está prevista a quantidade mínima de ensaios geotécnicos, tendo em vista que a Estrada 
objeto da intervenção encontra-se consolidada há décadas, contudo não impede a realização de 
ensaios adicionais/pontuais pela contratada, caso esta entenda necessário, com base em sua 
avaliação técnica em campo, visando melhor detalhamento das condições geotécnicas ao longo 
do trecho. 

Tais serviços compreendem todas as etapas necessárias à sua execução, incluindo 
mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos, coleta de amostras, transporte, 
preparação e realização dos ensaios em laboratório, bem como a apresentação dos respectivos 
resultados técnicos. 

O projeto deverá considerar a possibilidade de ocorrência de solos moles ou de baixa 
capacidade de suporte, prevendo quantitativos adicionais compatíveis para a remoção, 
substituição e recomposição de solo inadequado com material de melhor qualidade geotécnica, 
de forma a garantir a estabilidade do pavimento. 

Deve ser apresentado em peças gráficas, memoriais descritivos e de cálculo, 
compatibilizados com os projetos de drenagem e sinalização, além de planilhas de quantitativos 
e especificações técnicas completas, de modo a permitir a perfeita compreensão e execução da 
obra. 

2.1.4.2. Projeto Executivo de Drenagem Pluvial 

O Projeto Executivo de Drenagem Pluvial deverá contemplar o sistema completo de 
captação, condução e lançamento das águas pluviais, visando à preservação da estrutura do 
pavimento, à segurança dos usuários e à adequada funcionalidade da via. O projeto deverá ser 
desenvolvido com base em critérios hidráulicos e hidrológicos, considerando as características 
da bacia de contribuição, o regime de chuvas e as condições locais. 

Deverão ser dimensionados todos os dispositivos de drenagem superficial e profunda, 
tais como sarjetas, bocas de lobo, caixas de passagem, poços de visita, galerias, tubulações, 
travessias e demais estruturas necessárias, com definição de diâmetros, declividades, cotas, 
materiais e métodos construtivos. O projeto deverá prever soluções que minimizem processos 
erosivos, assoreamentos e danos ao pavimento. 

As peças gráficas deverão apresentar plantas, perfis longitudinais e seções transversais 
das redes de drenagem, detalhamentos construtivos dos dispositivos e a compatibilização com 
o greide da via e com o projeto de pavimentação. Deverão ser claramente indicados os pontos 
de captação, condução e lançamento das águas pluviais. 
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O projeto deverá constar no memorial descritivo e acompanhar memória de cálculo 
hidráulica, contendo os critérios adotados e parâmetros utilizados das soluções propostas, além 
de planilha de quantitativos compatível com os demais projetos. 

 
2.1.4.3. Projeto Executivo de Sinalização Viária 

O Projeto Executivo de Sinalização Viária deverá contemplar a sinalização horizontal e 
vertical da via, de forma a garantir a segurança, a fluidez do tráfego e a correta orientação dos 
usuários. O projeto deverá ser elaborado em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro 
– CTB e com os Manuais Brasileiros de Sinalização de Trânsito, publicados pelo CONTRAN, 
observando as características funcionais da via e o tipo de tráfego previsto. 

A sinalização horizontal deverá incluir a definição de faixas de rolamento, linhas de bordo, 
faixas de pedestres, inscrições no pavimento e demais marcações necessárias, com 
especificação dos materiais, dimensões, cores e padrões de aplicação. A sinalização vertical 
deverá contemplar a implantação de placas regulamentares, de advertência e de indicação, com 
indicação de locais, dimensões, suportes e critérios de instalação. 

As peças gráficas do projeto deverão apresentar plantas de sinalização devidamente 
locadas, com indicação clara dos dispositivos a serem implantados, seus códigos, quantidades 
e posicionamento em relação ao eixo da via, interseções e elementos existentes. Deverá ser 
garantida a compatibilização com os projetos de pavimentação e drenagem. 

O projeto deverá constar no memorial descritivo e acompanhar planilha de quantitativos, 
especificando todos os elementos de sinalização previstos, de forma a permitir a correta 
orçamentação, implantação e fiscalização dos serviços. 

2.1.5. Memorial Descritivo contendo o detalhamento de todo o projeto a ser realizado, 
relacionando todos os itens para a execução da obra. Este memorial tem o objetivo de contar 
pormenorizadamente todo o desenvolvimento do projeto, devendo representar uma exposição geral do 
projeto, descrição detalhada da obra orientando os métodos construtivos adotados e procedimentos a 
serem observados, estipulando padrões de execução e acabamento estabelecidos que devam ser 
alcançados para que se considere determinada etapa ou serviço efetivamente concluído, inclusive relação 
geral de arquivos fornecidos com sua nominação, e dos princípios em que se baseiam, com justificativa e 
explicações das soluções e conceitos apresentados junto das especificações de materiais e peças de 
acabamento.  

2.1.6. Planilhas Orçamentárias, Composições de Custo, DMT, Memória de Cálculo, 
cotações de mercado, detalhamento de BDI e Encargos Sociais: As planilhas deverão ser elaboradas 
utilizando o modelo padrão do Licitacon Obras. Os preços unitários devem ser obtidos na Tabela do SICRO 
e SINAPI (versão mais atualizada). Todavia, caso o serviço não conste nestas tabelas, o projetista poderá 
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usar a tabela que mais se adequar ao caso, desde que seja produzida por um órgão governamental, ou 
realizar cotações de preço seguindo as normativas do Decreto Municipal nº 9.555 de 11 de janeiro de 2024, 
ou legislação em vigor. Caso algum serviço não esteja previsto nas tabelas de referência, deve-se realizar 
a composição de preços. 

Devem ser apresentadas as memórias de cálculo referentes a 100% dos quantitativos, 
acompanhados das respectivas planilhas de Composição de Custo Unitário ou indicação de composição 
Sinapi/Sicro. Deverão ser levantados todos os quantitativos relativos aos serviços projetados, inclusive 
elaborada a memória de cálculo dos mesmos, bem como especificada as unidades relativas a cada item, 
não sendo admitida utilização de verba.  

Estas deverão ser compatíveis com os quadros demonstrativos de consumo de materiais e resumo 
de distâncias de transporte, o esquema ilustrativo de localização de fontes de materiais, canteiro e 
instalações industriais e a relação do equipamento mínimo.  

No orçamento detalhado do custo global da obra deve constar campo que informe as taxas de BDI 
e Encargos Sociais adotadas, como também coluna indicando a fonte referência com a respectiva 
codificação do preço unitário utilizado, assim como deve ser apresentado as composições para as taxas 
de BDI, Encargos Sociais e para as composições próprias.  

2.1.7. Cronograma Físico-financeiro: Deve-se apresentar no Cronograma físico-financeiro a 
representação gráfica do plano de execução da obra (cobrindo todas as fases, mobilização e 
desmobilização) e o esquema financeiro, resultado da somatória dos quantitativos pelos preços unitários, 
compreendendo o fornecimento de materiais e execução das obras. 

Observação: Considerando a extensão da via (5,9Km) para este LOTE 1 em específico, bem como 
a possibilidade de execução futura das obras de forma escalonada, a contratada deverá elaborar os 
projetos executivos de modo a permitir sua execução em duas etapas distintas (2,90Km + 3,0Km), 
devidamente compatibilizadas entre si.  

Para tanto, deverão ser apresentados, quantitativos, memoriais, peças gráficas e orçamentos 
segmentados em duas etapas, sem prejuízo da concepção global do projeto, de forma a facilitar eventual 
execução parcial ou faseada pela Administração Municipal. 

 
 

2.2 LOTE 2: Trata-se da contratação de Empresa especializada para elaboração de 
Projeto executivo de pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e sinalização viária 
da Estrada Antônio Carlos F. da Rosa, via rural com aproximadamente 88.800,00m² 
e extensão de 7,4 Km, situada no distrito de Vendinha. 

 
Localização da Estrada 
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Fonte: Google Maps (2026). 

 
Os serviços prestados deverão contemplar:  

 

2.2.1. Levantamento de Campo para elaboração do projeto de pavimentação asfáltica, 
drenagem, sinalização viária e terraplanagem (Observação: a contratante fornecerá levantamento 
planialtimétrico e cadastral da rua, porém, a visita de campo é fundamental para que o profissional se 
aproprie da área de projeto. Todo o custo de deslocamento dos profissionais deverá estar incluso na 
proposta de preços da contratada); 

2.2.2. Levantamento de Campo Cadastral e Geométrico para Adequações de Postes de 
Iluminação Pública 

Considerando as características da estrada rural em questão, bem como a existência de postes 
de iluminação pública e de rede de distribuição de energia posicionados próximos ao greide projetado do 
novo pavimento, deverá ser realizado levantamento cadastral e geométrico específico com o objetivo de 
identificar os postes que necessitem de adequações de posicionamento para viabilizar a execução da obra 
de pavimentação, drenagem e sinalização viária. 

Este levantamento deverá contemplar todos os postes que apresentem comprometimento quanto 
ao seu posicionamento em relação ao traçado da nova via, sendo elaborado relatório técnico específico, 
apartado dos demais projetos, contendo:  
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 Registro fotográfico de cada poste, com imagem na posição vertical, devidamente 
georreferenciada;  

 Identificação do poste quando houver (número cadastral da concessionária);  
 Classificação quanto ao tipo (poste simples, poste com transformador e/ou com iluminação 

pública);  
 Indicação em planta baixa, com seta direcional (unidade: metro) da localização atual até a 

localização futura proposta. 

Deverá ser apresentada a distância em planta, com a respectiva metragem, entre a posição atual 
do poste e a posição futura sugerida, observando-se que a nova localização, quando necessária a 
realocação, deverá estar contida dentro da faixa de domínio desta via, a qual possui largura total de 15,00 
m. O levantamento deverá ser apresentado em DWG e PDF, contendo plantas com as distâncias, 
representação da faixa de domínio e miniaturas das imagens dos postes devidamente posicionadas. 

Ressalta-se que este levantamento possui caráter estritamente cadastral e geométrico, não se 
caracterizando como projeto elétrico, não abrangendo dimensionamentos, alterações de carga, definição 
de equipamentos ou qualquer intervenção técnica na rede de energia elétrica, cujas soluções e execução 
serão de responsabilidade da concessionária competente. As informações levantadas servirão de subsídio 
técnico para posterior encaminhamento à concessionária, visando à programação das adequações 
necessárias. 

Para a realização deste levantamento, foram consideradas nas composições de custos as horas 
técnicas de engenheiro civil, com apoio de auxiliar, de modo a garantir o correto reconhecimento em campo, 
a sistematização das informações e a adequada compatibilização do projeto viário com a infraestrutura 
existente. 

2.2.3. Anotação de Responsabilidade Técnica dos projetos contratados (Observação: deverá 
ser feita uma ART/CRT/RRT por serviço executado, cujas taxas deverão ser quitadas pelo contratado); 

2.2.4. Projetos Executivos (em formato pdf, dwg e doc, contendo: situação e localização, 
projeto de pavimentação, terraplanagem, drenagem, sinalização viária vertical e horizontal, detalhamentos, 
perfis viários) atendendo as normas técnicas e legislação vigentes, em especial a Norma DNIT 031/2006 – 
ES, o CTB - Lei Federal nº 9.503 de 23 de setembro de 1997 e os Manuais Brasileiros de Sinalização de 
Trânsito publicados pelo CONTRAN – Conselho Nacional de Trânsito. 

2.2.4.1. Projeto Executivo de Pavimentação 

O Projeto Executivo de Pavimentação deverá contemplar o dimensionamento completo 
da estrutura do pavimento, incluindo as camadas de terraplenagem, subleito, sub-base, base e 
revestimento, conforme as características geotécnicas do solo local, tráfego previsto e normas 
técnicas vigentes, em especial as diretrizes do DNIT e demais normas aplicáveis. O projeto 
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deverá apresentar as seções-tipo adotadas, especificando espessuras, materiais, métodos 
construtivos e critérios de execução. 

Deverão ser elaborados os projetos geométricos e de terraplenagem, incluindo perfis 
longitudinais e transversais, cortes e aterros, cotas de greide, larguras de pista, inclinações 
transversais e demais elementos necessários à correta implantação da via. O projeto deverá 
considerar as condições existentes, bem como as interferências identificadas em campo, 
garantindo estabilidade, segurança e funcionalidade da via. 

O dimensionamento do pavimento deverá ser fundamentado em dados técnicos 
confiáveis, incluindo os resultados dos ensaios de Índice de Suporte Califórnia (CBR). 

O projeto deverá considerar a possibilidade de ocorrência de solos moles ou de baixa 
capacidade de suporte, prevendo quantitativos adicionais compatíveis para a remoção, 
substituição e recomposição de solo inadequado com material de melhor qualidade geotécnica, 
de forma a garantir a estabilidade do pavimento. 

Deve ser apresentado em peças gráficas, memoriais descritivos e de cálculo, 
compatibilizados com os projetos de drenagem e sinalização, além de planilhas de quantitativos 
e especificações técnicas completas, de modo a permitir a perfeita compreensão e execução da 
obra. 

2.2.4.2. Projeto Executivo de Drenagem Pluvial 

O Projeto Executivo de Drenagem Pluvial deverá contemplar o sistema completo de 
captação, condução e lançamento das águas pluviais, visando à preservação da estrutura do 
pavimento, à segurança dos usuários e à adequada funcionalidade da via. O projeto deverá ser 
desenvolvido com base em critérios hidráulicos e hidrológicos, considerando as características 
da bacia de contribuição, o regime de chuvas e as condições locais. 

Deverão ser dimensionados todos os dispositivos de drenagem superficial e profunda, 
tais como sarjetas, bocas de lobo, caixas de passagem, poços de visita, galerias, tubulações, 
travessias e demais estruturas necessárias, com definição de diâmetros, declividades, cotas, 
materiais e métodos construtivos. O projeto deverá prever soluções que minimizem processos 
erosivos, assoreamentos e danos ao pavimento. 

As peças gráficas deverão apresentar plantas, perfis longitudinais e seções transversais 
das redes de drenagem, detalhamentos construtivos dos dispositivos e a compatibilização com 
o greide da via e com o projeto de pavimentação. Deverão ser claramente indicados os pontos 
de captação, condução e lançamento das águas pluviais. 
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O projeto deverá constar no memorial descritivo e acompanhar memória de cálculo 
hidráulica, contendo os critérios adotados e parâmetros utilizados das soluções propostas, além 
de planilha de quantitativos compatível com os demais projetos. 

 
2.2.4.3. Projeto Executivo de Sinalização Viária 

O Projeto Executivo de Sinalização Viária deverá contemplar a sinalização horizontal e 
vertical da via, de forma a garantir a segurança, a fluidez do tráfego e a correta orientação dos 
usuários. O projeto deverá ser elaborado em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro 
– CTB e com os Manuais Brasileiros de Sinalização de Trânsito, publicados pelo CONTRAN, 
observando as características funcionais da via e o tipo de tráfego previsto. 

A sinalização horizontal deverá incluir a definição de faixas de rolamento, linhas de bordo, 
faixas de pedestres, inscrições no pavimento e demais marcações necessárias, com 
especificação dos materiais, dimensões, cores e padrões de aplicação. A sinalização vertical 
deverá contemplar a implantação de placas regulamentares, de advertência e de indicação, com 
indicação de locais, dimensões, suportes e critérios de instalação. 

As peças gráficas do projeto deverão apresentar plantas de sinalização devidamente 
locadas, com indicação clara dos dispositivos a serem implantados, seus códigos, quantidades 
e posicionamento em relação ao eixo da via, interseções e elementos existentes. Deverá ser 
garantida a compatibilização com os projetos de pavimentação e drenagem. 

O projeto deverá constar no memorial descritivo e acompanhar planilha de quantitativos, 
especificando todos os elementos de sinalização previstos, de forma a permitir a correta 
orçamentação, implantação e fiscalização dos serviços. 

2.2.5. Memorial Descritivo contendo o detalhamento de todo o projeto a ser realizado, 
relacionando todos os itens para a execução da obra. Este memorial tem o objetivo de contar 
pormenorizadamente todo o desenvolvimento do projeto, devendo representar uma exposição geral do 
projeto, descrição detalhada da obra orientando os métodos construtivos adotados e procedimentos a 
serem observados, estipulando padrões de execução e acabamento estabelecidos que devam ser 
alcançados para que se considere determinada etapa ou serviço efetivamente concluído, inclusive relação 
geral de arquivos fornecidos com sua nominação, e dos princípios em que se baseiam, com justificativa e 
explicações das soluções e conceitos apresentados junto das especificações de materiais e peças de 
acabamento. 

2.2.6. Planilhas Orçamentárias, Composições de Custo, DMT, Memória de Cálculo, 
cotações de mercado, detalhamento de BDI e Encargos Sociais: As planilhas deverão ser elaboradas 
utilizando o modelo padrão do Licitacon Obras. Os preços unitários devem ser obtidos na Tabela do SICRO 
e SINAPI (versão mais atualizada). Todavia, caso o serviço não conste nestas tabelas, o projetista poderá 
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usar a tabela que mais se adequar ao caso, desde que seja produzida por um órgão governamental, ou 
realizar cotações de preço seguindo as normativas do Decreto Municipal nº 9.555 de 11 de janeiro de 2024, 
ou legislação em vigor. Caso algum serviço não esteja previsto nas tabelas de referência, deve-se realizar 
a composição de preços. 

Devem ser apresentadas as memórias de cálculo referentes a 100% dos quantitativos, 
acompanhados das respectivas planilhas de Composição de Custo Unitário ou indicação de composição 
Sinapi/Sicro. Deverão ser levantados todos os quantitativos relativos aos serviços projetados, inclusive 
elaborada a memória de cálculo dos mesmos, bem como especificada as unidades relativas a cada item, 
não sendo admitida utilização de verba.  

Estas deverão ser compatíveis com os quadros demonstrativos de consumo de materiais e resumo 
de distâncias de transporte, o esquema ilustrativo de localização de fontes de materiais, canteiro e 
instalações industriais e a relação do equipamento mínimo.  

No orçamento detalhado do custo global da obra deve constar campo que informe as taxas de BDI 
e Encargos Sociais adotadas, como também coluna indicando a fonte referência com a respectiva 
codificação do preço unitário utilizado, assim como deve ser apresentado as composições para as taxas 
de BDI, Encargos Sociais e para as composições próprias.  

2.2.7. Cronograma Físico-financeiro: Deve-se apresentar no Cronograma físico-financeiro a 
representação gráfica do plano de execução da obra (cobrindo todas as fases, mobilização e 
desmobilização) e o esquema financeiro, resultado da somatória dos quantitativos pelos preços unitários, 
compreendendo o fornecimento de materiais e execução das obras. 

 
Observação: Considerando a extensão da via (7,4Km) para este LOTE 2 em específico, bem como 

a possibilidade de execução futura das obras de forma escalonada, a contratada deverá elaborar os 
projetos executivos de modo a permitir sua execução em duas etapas distintas (3,0Km + 4,4Km), 
devidamente compatibilizadas entre si.  

Para tanto, deverão ser apresentados, quantitativos, memoriais, peças gráficas e orçamentos 
segmentados em duas etapas, sem prejuízo da concepção global do projeto, de forma a facilitar eventual 
execução parcial ou faseada pela Administração Municipal. 
 

2.3 LOTE 3: Trata-se da contratação de Empresa especializada para elaboração de 
Projeto executivo de pavimentação intertravada com pavers de concreto, drenagem 
pluvial e sinalização viária de diversas ruas - Rua Dinamarca, Rua Paraguai e 
Travessia sem nome, vias urbanas com aproximadamente 3.500m² e extensão total 
de 400m, situadas no Bairro Imigração. 

 
Localização das Ruas 
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Fonte: Google Maps (2026). 

 
Os serviços prestados deverão contemplar:  

2.3.1. Levantamento de Campo para elaboração do projeto de pavimentação asfáltica, 
drenagem, sinalização viária e terraplanagem (Observação: a contratante fornecerá levantamento 
planialtimétrico e cadastral da rua, porém, a visita de campo é fundamental para que o profissional se 
aproprie da área de projeto. Todo o custo de deslocamento dos profissionais deverá estar incluso na 
proposta de preços da contratada); 

2.3.2. Anotação de Responsabilidade Técnica dos projetos contratados (Observação: deverá 
ser feita uma ART/CRT/RRT por serviço executado, cujas taxas deverão ser quitadas pelo contratado); 

2.3.3. Projetos Executivos (em formato pdf, dwg e doc, contendo: situação e localização, 
projeto de pavimentação, terraplanagem, drenagem, sinalização viária vertical e horizontal, detalhamentos, 
perfis viários) atendendo as normas técnicas e legislação vigentes, em especial a Norma DNIT 031/2006 – 
ES, o CTB - Lei Federal nº 9.503 de 23 de setembro de 1997 e os Manuais Brasileiros de Sinalização de 
Trânsito publicados pelo CONTRAN – Conselho Nacional de Trânsito. 

2.3.3.1. Projeto Executivo de Pavimentação 

O Projeto executivo de Pavimentação deverá contemplar o dimensionamento completo 
da estrutura do pavimento, incluindo as camadas de terraplenagem, subleito, sub-base, base e 
revestimento, conforme as características geotécnicas do solo local, tráfego previsto e normas 
técnicas vigentes, em especial as diretrizes do DNIT e demais normas aplicáveis. O projeto 
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deverá apresentar as seções-tipo adotadas, especificando espessuras, materiais, métodos 
construtivos e critérios de execução. 

Deverão ser elaborados os projetos geométricos e de terraplenagem, incluindo perfis 
longitudinais e transversais, cortes e aterros, cotas de greide, larguras de pista, inclinações 
transversais e demais elementos necessários à correta implantação da via. O projeto deverá 
considerar as condições existentes, bem como as interferências identificadas em campo, 
garantindo estabilidade, segurança e funcionalidade da via. 

O dimensionamento do pavimento deverá ser fundamentado em dados técnicos 
confiáveis, incluindo os resultados dos ensaios geotécnicos de solo. de Índice de Suporte 
Califórnia (CBR). 

Os ensaios geotécnicos contemplam, dentre outros, a determinação das propriedades 
físicas e mecânicas do solo, tais como granulometria, limites de consistência (LL e LP), índice 
de suporte Califórnia (CBR), ensaios de compactação e sondagem a trado, sendo executados 
de forma distribuída ao longo dos trechos. Os pontos de investigação poderão ser ajustados em 
campo, incluindo sua execução no eixo ou nos bordos da via, conforme avaliação técnica, 
visando melhor representatividade das condições do subleito. 

Está prevista a quantidade mínima de ensaios geotécnicos, tendo em vista que a Via 
Urbana objeto da intervenção encontra-se consolidada a anos, contudo não impede a realização 
de ensaios adicionais/pontuais pela contratada, caso esta entenda necessário, com base em 
sua avaliação técnica em campo, visando melhor detalhamento das condições geotécnicas ao 
longo do trecho. 

Tais serviços compreendem todas as etapas necessárias à sua execução, incluindo 
mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos, coleta de amostras, transporte, 
preparação e realização dos ensaios em laboratório, bem como a apresentação dos respectivos 
resultados técnicos. 

O projeto deverá considerar a possibilidade de ocorrência de solos moles ou de baixa 
capacidade de suporte, prevendo quantitativos adicionais compatíveis para a remoção, 
substituição e recomposição de solo inadequado com material de melhor qualidade geotécnica, 
de forma a garantir a estabilidade do pavimento. 

Deve ser apresentado em peças gráficas, memoriais descritivos e de cálculo, 
compatibilizados com os projetos de drenagem e sinalização, além de planilhas de quantitativos 
e especificações técnicas completas, de modo a permitir a perfeita compreensão e execução da 
obra. 

2.3.3.2. Projeto Executivo de Drenagem Pluvial 
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O Projeto executivo de Drenagem Pluvial deverá contemplar o sistema completo de 
captação, condução e lançamento das águas pluviais, visando à preservação da estrutura do 
pavimento, à segurança dos usuários e à adequada funcionalidade da via. O projeto deverá ser 
desenvolvido com base em critérios hidráulicos e hidrológicos, considerando as características 
da bacia de contribuição, o regime de chuvas e as condições locais. 

Deverão ser dimensionados todos os dispositivos de drenagem superficial e profunda, 
tais como sarjetas, bocas de lobo, caixas de passagem, poços de visita, galerias, tubulações, 
travessias e demais estruturas necessárias, com definição de diâmetros, declividades, cotas, 
materiais e métodos construtivos. O projeto deverá prever soluções que minimizem processos 
erosivos, assoreamentos e danos ao pavimento. 

As peças gráficas deverão apresentar plantas, perfis longitudinais e seções transversais 
das redes de drenagem, detalhamentos construtivos dos dispositivos e a compatibilização com 
o greide da via e com o projeto de pavimentação. Deverão ser claramente indicados os pontos 
de captação, condução e lançamento das águas pluviais. 

O projeto deverá constar no memorial descritivo e acompanhar memória de cálculo 
hidráulica, contendo os critérios adotados e parâmetros utilizados das soluções propostas, além 
de planilha de quantitativos compatível com os demais projetos. 

 
2.3.3.3. Projeto Executivo de Sinalização Viária 

O Projeto Executivo de Sinalização Viária deverá contemplar a sinalização horizontal e 
vertical da via, de forma a garantir a segurança, a fluidez do tráfego e a correta orientação dos 
usuários. O projeto deverá ser elaborado em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro 
– CTB e com os Manuais Brasileiros de Sinalização de Trânsito, publicados pelo CONTRAN, 
observando as características funcionais da via e o tipo de tráfego previsto. 

A sinalização horizontal deverá incluir a definição de faixas de rolamento, linhas de bordo, 
faixas de pedestres, inscrições no pavimento e demais marcações necessárias, com 
especificação dos materiais, dimensões, cores e padrões de aplicação. A sinalização vertical 
deverá contemplar a implantação de placas regulamentares, de advertência e de indicação, com 
indicação de locais, dimensões, suportes e critérios de instalação. 

As peças gráficas do projeto deverão apresentar plantas de sinalização devidamente 
locadas, com indicação clara dos dispositivos a serem implantados, seus códigos, quantidades 
e posicionamento em relação ao eixo da via, interseções e elementos existentes. Deverá ser 
garantida a compatibilização com os projetos de pavimentação e drenagem. 
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O projeto deverá constar no memorial descritivo e acompanhar planilha de quantitativos, 
especificando todos os elementos de sinalização previstos, de forma a permitir a correta 
orçamentação, implantação e fiscalização dos serviços. 

 

2.3.4. Memorial Descritivo contendo o detalhamento de todo o projeto a ser realizado, 
relacionando todos os itens para a execução da obra. Este memorial tem o objetivo de contar 
pormenorizadamente todo o desenvolvimento do projeto, devendo representar uma exposição geral do 
projeto, descrição detalhada da obra orientando os métodos construtivos adotados e procedimentos a 
serem observados, estipulando padrões de execução e acabamento estabelecidos que devam ser 
alcançados para que se considere determinada etapa ou serviço efetivamente concluído, inclusive relação 
geral de arquivos fornecidos com sua nominação, e dos princípios em que se baseiam, com justificativa e 
explicações das soluções e conceitos apresentados junto das especificações de materiais e peças de 
acabamento. 

2.3.5. Planilhas Orçamentárias, Composições de Custo, DMT, Memória de Cálculo, 
cotações de mercado, detalhamento de BDI e Encargos Sociais: As planilhas deverão ser elaboradas 
utilizando o modelo padrão do Licitacon Obras. Os preços unitários devem ser obtidos na Tabela do SICRO 
e SINAPI (versão mais atualizada). Todavia, caso o serviço não conste nestas tabelas, o projetista poderá 
usar a tabela que mais se adequar ao caso, desde que seja produzida por um órgão governamental, ou 
realizar cotações de preço seguindo as normativas do Decreto Municipal nº 9.555 de 11 de janeiro de 2024, 
ou legislação em vigor. Caso algum serviço não esteja previsto nas tabelas de referência, deve-se realizar 
a composição de preços. 

Devem ser apresentadas as memórias de cálculo referentes a 100% dos quantitativos, 
acompanhados das respectivas planilhas de Composição de Custo Unitário ou indicação de composição 
Sinapi/Sicro. Deverão ser levantados todos os quantitativos relativos aos serviços projetados, inclusive 
elaborada a memória de cálculo dos mesmos, bem como especificada as unidades relativas a cada item, 
não sendo admitida utilização de verba.  

Estas deverão ser compatíveis com os quadros demonstrativos de consumo de materiais e resumo 
de distâncias de transporte, o esquema ilustrativo de localização de fontes de materiais, canteiro e 
instalações industriais e a relação do equipamento mínimo.  

No orçamento detalhado do custo global da obra deve constar campo que informe as taxas de BDI 
e Encargos Sociais adotadas, como também coluna indicando a fonte referência com a respectiva 
codificação do preço unitário utilizado, assim como deve ser apresentado as composições para as taxas 
de BDI, Encargos Sociais e para as composições próprias.  

2.3.6. Cronograma Físico-financeiro: Deve-se apresentar no Cronograma físico-financeiro a 
representação gráfica do plano de execução da obra (cobrindo todas as fases, mobilização e 
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desmobilização) e o esquema financeiro, resultado da somatória dos quantitativos pelos preços unitários, 
compreendendo o fornecimento de materiais e execução das obras. 

 

2.4  LOTE 4: Trata-se da contratação de Empresa especializada para elaboração de 
Projeto executivo de pavimentação intertravada com pavers de concreto, drenagem 
pluvial e sinalização viária da Travessa José Pedro Steigleder, via urbana com 
aproximadamente 4.235,00m² e extensão de 770m, situada no Bairro Senai. 

 
Localização da Travessa 

 
Fonte: Google Maps (2026). 

 
Os serviços prestados deverão contemplar:  

2.4.1. Levantamento de Campo para elaboração do projeto de pavimentação asfáltica, 
drenagem, sinalização viária e terraplanagem (Observação: a contratante fornecerá levantamento 
planialtimétrico e cadastral da rua, porém, a visita de campo é fundamental para que o profissional se 
aproprie da área de projeto. Todo o custo de deslocamento dos profissionais deverá estar incluso na 
proposta de preços da contratada); 

2.4.2. Anotação de Responsabilidade Técnica dos projetos contratados (Observação: deverá 
ser feita uma ART/CRT/RRT por serviço executado, cujas taxas deverão ser quitadas pelo contratado); 

2.4.3. Projetos Executivos (em formato pdf, dwg e doc, contendo: situação e localização, 
projeto de pavimentação, terraplanagem, drenagem, sinalização viária vertical e horizontal, detalhamentos, 
perfis viários) atendendo as normas técnicas e legislação vigentes, em especial a Norma DNIT 031/2006 – 
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ES, o CTB - Lei Federal nº 9.503 de 23 de setembro de 1997 e os Manuais Brasileiros de Sinalização de 
Trânsito publicados pelo CONTRAN – Conselho Nacional de Trânsito. 

2.4.3.1. Projeto Executivo de Pavimentação 

O Projeto executivo de Pavimentação deverá contemplar o dimensionamento completo 
da estrutura do pavimento, incluindo as camadas de terraplenagem, subleito, sub-base, base e 
revestimento, conforme as características geotécnicas do solo local, tráfego previsto e normas 
técnicas vigentes, em especial as diretrizes do DNIT e demais normas aplicáveis. O projeto 
deverá apresentar as seções-tipo adotadas, especificando espessuras, materiais, métodos 
construtivos e critérios de execução. 

Deverão ser elaborados os projetos geométricos e de terraplenagem, incluindo perfis 
longitudinais e transversais, cortes e aterros, cotas de greide, larguras de pista, inclinações 
transversais e demais elementos necessários à correta implantação da via. O projeto deverá 
considerar as condições existentes, bem como as interferências identificadas em campo, 
garantindo estabilidade, segurança e funcionalidade da via. 

O dimensionamento do pavimento deverá ser fundamentado em dados técnicos 
confiáveis, incluindo os resultados dos ensaios geotécnicos de solo. de Índice de Suporte 
Califórnia (CBR). 

Os ensaios geotécnicos contemplam, dentre outros, a determinação das propriedades 
físicas e mecânicas do solo, tais como granulometria, limites de consistência (LL e LP), índice 
de suporte Califórnia (CBR), ensaios de compactação e sondagem a trado, sendo executados 
de forma distribuída ao longo dos trechos. Os pontos de investigação poderão ser ajustados em 
campo, incluindo sua execução no eixo ou nos bordos da via, conforme avaliação técnica, 
visando melhor representatividade das condições do subleito. 

Está prevista a quantidade mínima de ensaios geotécnicos, tendo em vista que a Via 
Urbana objeto da intervenção encontra-se consolidada a anos, contudo não impede a realização 
de ensaios adicionais/pontuais pela contratada, caso esta entenda necessário, com base em 
sua avaliação técnica em campo, visando melhor detalhamento das condições geotécnicas ao 
longo do trecho. 

Tais serviços compreendem todas as etapas necessárias à sua execução, incluindo 
mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos, coleta de amostras, transporte, 
preparação e realização dos ensaios em laboratório, bem como a apresentação dos respectivos 
resultados técnicos. 

O projeto deverá considerar a possibilidade de ocorrência de solos moles ou de baixa 
capacidade de suporte, prevendo quantitativos adicionais compatíveis para a remoção, 
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substituição e recomposição de solo inadequado com material de melhor qualidade geotécnica, 
de forma a garantir a estabilidade do pavimento. 

Deve ser apresentado em peças gráficas, memoriais descritivos e de cálculo, 
compatibilizados com os projetos de drenagem e sinalização, além de planilhas de quantitativos 
e especificações técnicas completas, de modo a permitir a perfeita compreensão e execução da 
obra. 

2.4.3.2. Projeto Executivo de Drenagem Pluvial 

O Projeto Executivo de Drenagem Pluvial deverá contemplar o sistema completo de 
captação, condução e lançamento das águas pluviais, visando à preservação da estrutura do 
pavimento, à segurança dos usuários e à adequada funcionalidade da via. O projeto deverá ser 
desenvolvido com base em critérios hidráulicos e hidrológicos, considerando as características 
da bacia de contribuição, o regime de chuvas e as condições locais. 

Deverão ser dimensionados todos os dispositivos de drenagem superficial e profunda, 
tais como sarjetas, bocas de lobo, caixas de passagem, poços de visita, galerias, tubulações, 
travessias e demais estruturas necessárias, com definição de diâmetros, declividades, cotas, 
materiais e métodos construtivos. O projeto deverá prever soluções que minimizem processos 
erosivos, assoreamentos e danos ao pavimento. 

As peças gráficas deverão apresentar plantas, perfis longitudinais e seções transversais 
das redes de drenagem, detalhamentos construtivos dos dispositivos e a compatibilização com 
o greide da via e com o projeto de pavimentação. Deverão ser claramente indicados os pontos 
de captação, condução e lançamento das águas pluviais. 

O projeto deverá constar no memorial descritivo e acompanhar memória de cálculo 
hidráulica, contendo os critérios adotados e parâmetros utilizados das soluções propostas, além 
de planilha de quantitativos compatível com os demais projetos. 

 
2.4.3.3. Projeto Executivo de Sinalização Viária 

O Projeto Executivo de Sinalização Viária deverá contemplar a sinalização horizontal e 
vertical da via, de forma a garantir a segurança, a fluidez do tráfego e a correta orientação dos 
usuários. O projeto deverá ser elaborado em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro 
– CTB e com os Manuais Brasileiros de Sinalização de Trânsito, publicados pelo CONTRAN, 
observando as características funcionais da via e o tipo de tráfego previsto. 

A sinalização horizontal deverá incluir a definição de faixas de rolamento, linhas de bordo, 
faixas de pedestres, inscrições no pavimento e demais marcações necessárias, com 
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especificação dos materiais, dimensões, cores e padrões de aplicação. A sinalização vertical 
deverá contemplar a implantação de placas regulamentares, de advertência e de indicação, com 
indicação de locais, dimensões, suportes e critérios de instalação. 

As peças gráficas do projeto deverão apresentar plantas de sinalização devidamente 
locadas, com indicação clara dos dispositivos a serem implantados, seus códigos, quantidades 
e posicionamento em relação ao eixo da via, interseções e elementos existentes. Deverá ser 
garantida a compatibilização com os projetos de pavimentação e drenagem. 

O projeto deverá constar no memorial descritivo e acompanhar planilha de quantitativos, 
especificando todos os elementos de sinalização previstos, de forma a permitir a correta 
orçamentação, implantação e fiscalização dos serviços. 

2.4.4. Memorial Descritivo contendo o detalhamento de todo o projeto a ser realizado, 
relacionando todos os itens para a execução da obra. Este memorial tem o objetivo de contar 
pormenorizadamente todo o desenvolvimento do projeto, devendo representar uma exposição geral do 
projeto, descrição detalhada da obra orientando os métodos construtivos adotados e procedimentos a 
serem observados, estipulando padrões de execução e acabamento estabelecidos que devam ser 
alcançados para que se considere determinada etapa ou serviço efetivamente concluído, inclusive relação 
geral de arquivos fornecidos com sua nominação, e dos princípios em que se baseiam, com justificativa e 
explicações das soluções e conceitos apresentados junto das especificações de materiais e peças de 
acabamento.  

2.4.5. Planilhas Orçamentárias, Composições de Custo, DMT, Memória de Cálculo, 
cotações de mercado, detalhamento de BDI e Encargos Sociais: As planilhas deverão ser elaboradas 
utilizando o modelo padrão do Licitacon Obras. Os preços unitários devem ser obtidos na Tabela do SICRO 
e SINAPI (versão mais atualizada). Todavia, caso o serviço não conste nestas tabelas, o projetista poderá 
usar a tabela que mais se adequar ao caso, desde que seja produzida por um órgão governamental, ou 
realizar cotações de preço seguindo as normativas do Decreto Municipal nº 9.555 de 11 de janeiro de 2024, 
ou legislação em vigor. Caso algum serviço não esteja previsto nas tabelas de referência, deve-se realizar 
a composição de preços. 

Devem ser apresentadas as memórias de cálculo referentes a 100% dos quantitativos, 
acompanhados das respectivas planilhas de Composição de Custo Unitário ou indicação de composição 
Sinapi/Sicro. Deverão ser levantados todos os quantitativos relativos aos serviços projetados, inclusive 
elaborada a memória de cálculo dos mesmos, bem como especificada as unidades relativas a cada item, 
não sendo admitida utilização de verba.  

Estas deverão ser compatíveis com os quadros demonstrativos de consumo de materiais e resumo 
de distâncias de transporte, o esquema ilustrativo de localização de fontes de materiais, canteiro e 
instalações industriais e a relação do equipamento mínimo.  
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No orçamento detalhado do custo global da obra deve constar campo que informe as taxas de BDI 
e Encargos Sociais adotadas, como também coluna indicando a fonte referência com a respectiva 
codificação do preço unitário utilizado, assim como deve ser apresentado as composições para as taxas 
de BDI, Encargos Sociais e para as composições próprias.  

2.4.6. Cronograma Físico-financeiro: Deve-se apresentar no Cronograma físico-financeiro a 
representação gráfica do plano de execução da obra (cobrindo todas as fases, mobilização e 
desmobilização) e o esquema financeiro, resultado da somatória dos quantitativos pelos preços unitários, 
compreendendo o fornecimento de materiais e execução das obras. 

 
Montenegro, 22 de maio de 2026. 

 
 

Guilherme C. Oliveira 
Engenheiro Civil – CREA RS219467 

Responsável pela Elaboração 


