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EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S.A. - TRENSURB
https://www.gov.br/trensurb 

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 GERÊNCIA DE SUPRIMENTOS E APOIO

 SETOR DE COMPRAS
PORTO ALEGRE-RS

PROCESSO ADMINISTRATIVO 1165/2023-94
COTAÇÃO ELETRÔNICA - COT-E 162/2026

https://www.licitacoes-e2.bb.com.br

NÚMERO DA COTAÇÃO: 1097653

EDITAL

BALIZAMENTO DE PREÇOS

A Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. – TRENSURB, torna público que 
por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação e INTERNET , através 
do sitio https://www.licitacoes-e2.bb.com.br   está realizando cotação eletrônica com 
vistas ao balizamento do objeto descrito abaixo e especificado no ANEXO 01.

1       OBJETO

Balizamento de preços para contratação de obra de Engenharia ou Arquitetura para 
adequação da infraestrutura da nova sala de equipamentos de Tecnologia da 
Informação do Prédio Administrativo e nova Sala de Disaster Recovery de TI na 
Estação São Leopoldo, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 
CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

Não será aceita proposta para objeto alternativo ou que não atenda integralmente a 
especificação.

2         CRONOLOGIA

·  Início do acolhimento das propostas: 27/07/2026,
·  Formalização de consultas até: 03/08/2026, 17h (horário de Brasília)
·  Limite para acolhimento das propostas: 06/08/2026, 07h59min. (horário de Brasília),
·  Abertura das propostas de preços: 06/08/2026, 14h00min. (horário de Brasília),
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· Informações:
fone: (51) 3363.8239
andressa.soares@trensurb.gov.br

· Referência de Tempo: 
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF)

 _________________________________________________________

ANDRESSA DOS SANTOS MEDEIROS SOARES
  Coordenador da Disputa

Porto Alegre, 27 de julho de 2026.
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ANEXO 01

PROCESSO ADMINISTRATIVO 1165/2023-94
COTAÇÃO ELETRÔNICA - COT-E 162/2026

PROJETO BÁSICO

1. OBJETO
Contratação de obra de Engenharia ou Arquitetura para adequação da infraestrutura da nova 
sala de equipamentos de Tecnologia da Informação do Prédio Administrativo e nova Sala de 
Disaster Recovery de TI na Estação São Leopoldo. A reforma contempla a modernização 
das instalações existentes e sua adaptação visando atender às exigências da Legislação e 
Normas Técnicas Brasileiras vigentes no tocante à Prevenção Contra Incêndio.
 
2. JUSTIFICATIVA/ FINALIDADE
A continuidade do portfólio de negócios e da prestação de serviços à sociedade pela 
TRENSURB depende diretamente da existência e da disponibilidade das informações, que 
são armazenadas e processadas no Data Center que abrange além dos equipamentos dos 
sistemas de informática corporativa, os servidores e equipamentos dos sisteas de 
telecomunicaçõa e de sinalização. A preocupação com a segurança física de TI não está 
restrita às organizações privadas, expostas aos impactos de acidentes esta e sinistros que 
causam prejuízos nas receitas e descontinuidade dos negócios. Neste mesmo contexto estão 
inseridas as organizações governamentais de todo o mundo, que também devem preservar os 
serviços informatizados que são prestados à sociedade.
Em sintonia com realidade, o Governo Federal instituiu o Decreto nº 9.637, de 26 de 
dezembro de 2018, a Política de Segurança da Informação nos Órgãos e Entidades da 
Administração Pública Federal, no qual estão dispostos os objetivos e pressupostos que 
contemplam a adoção de medidas preventivas de segurança, em conformidade com as 
demandas deste projeto. Deve-se acrescentar como agravante que, em caso de dano físico, a 
indisponibilidade das aplicações de TI ou a perda dos dados, além dos prejuízos econômicos 
decorrentes, haveria um impacto muito negativo à imagem institucional e corporativa.
O prédio administrativo da TRENSURB possui uma sala onde estão localizados os 
equipamentos de controle dos sistemas de informações corporativos (ERP, Folha, Diário 
Operacional, e outros), sinalização dos trens, CFTV, telecomunicações, de gravação de voz, 
telefonia corporativa fixa e móvel, comunicação por rádio, bilhetagem, entre outros. Esta 
sala foi construída em 1985, sendo que o número de equipamentos (servidores e bastidores), 
aumentou exponencialmente com o avanço da tecnologia da informação. Sendo assim, 
surgiram vários “gargalos” para o funcionamento adequado dos sistemas instalados nas 
salas.
Os sistemas de climatização não atendem à carga térmica atual e não possui sistema de 
monitoramento, resultando em falhas e eventuais danos aos equipamentos. Estas instalações, 
em geral não garantem a proteção aos equipamentos. Em consequência disso, podem ocorrer 
transtornos (desligamento ou queima de equipamentos), e também acidentes (choque 
elétrico e incêndio).
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A instalação elétrica da sala também necessita atenção, devido ao aumento do número de 
equipamentos instalados no local e o fato de que a instalação foi sendo ampliada, sem 
redundância de fontes e modernização dos equipamentos. Em consequência deste fato, 
podem ocorrer transtornos como o desligamento ou queima de equipamentos e também 
acidentes elétricos ou incêndio.
Logo, são nessas instalações onde estão os equipamentos de TI da TRENSURB, que não 
possuem segurança física adequada, assim como videomonitoramento e sistema de combate 
a incêndio atualizados tecnologicamente, resultando em risco de intrusões ao local, incêndio 
e danos aos equipamentos que armazenam as informações vitais para a operação da 
empresa.
Tendo em vista a situação acima elencada, verifica-se a operação dos sistemas de 
informação/controle da operação da TRENSURB estão diretamente relacionadas à 
continuidade de funcionamento do data-center da empresa, verifica-se que a 
adequação da infraestrutura do local está diretamente vinculada ao giro e 
continuidade do negócio da empresa.
Para solucionar a questão, foram contratados em 2022, os Projetos Executivos para 
adequação da infraestrutura da Sala segura e da Sala de Disaster Recovery ( Estação São 
Leopoldo) dos sistemas de Tecnologia da Informação da TRENSURB.
Concluídos e aprovados os Projetos executivos, parte-se para a contratação das obras.
 
2.1 CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO
A contratação compreende o fornecimento de todos os materiais no local da obra, impostos, 
taxas e emolumentos diversos, aplicação completa - conforme estabelecido nos projetos e 
orientados pela Fiscalização da Trensurb - incluindo os recursos de mão-de-obra 
(especializada ou auxiliar), carga e descarga, ferramental e equipamentos, transportes 
internos e externos, tapumes, materiais de consumo, sinalizações (placas, cordões de 
isolamento, etc.), proteção das áreas adjacentes à obra, a limpeza final, bem como quaisquer 
outros elementos de apoio para possibilitar a perfeita execução do objeto.
2.1.1 O objeto em questão apresenta alteração significativa, autônoma e independente, onde 
será executada uma solução nova à estrutura existente. Sendo assim, este objeto se 
caracteriza como uma OBRA DE ENGENHARIA/ARQUITETURA.
2.1.2 Para a elaboração do orçamento, registra-se que a pesquisa de preços será realizado 
através de balizamento de preços.
9.3 Conforme art. 42º, VIII, da Lei 13303/2016, devidamente fundamentado nos termos do 
art. 50, da Lei 9.784/1999, bem como os demais requisitos previstos no Decreto nº 
7.983/2013, tendo em vista a necessidade de adequação e reforma de estruturas existentes 
nos locais onde será realizado o objeto da licitação, o regime para execução da obra em 
questão será EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO. Empreitada por preço unitário é 
aquela em que se contrata a execução por preço certo de unidades determinadas. Ou seja, o 
preço global é utilizado somente para avaliar o valor total da obra, para quantidades 
pré-determinadas pelo Edital para cada serviço, que não poderão ser alteradas para essa 
avaliação, servindo para determinar o vencedor do certame com o menor preço.
 
3. ESPECIFICAÇÕES DA TOMADA DOS SERVIÇOS
3.1 CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA PROPONENTE
3.1.1 - A Proponente - Empresa ou Consórcio de Empresas (tendo em vista o objeto ser 
caracterizado por serviços de caráter multidisciplinar) - será responsável pelo 
fornecimento integral da infraestrutura, recursos técnicos e humanos necessários para a 
execução do objeto, bem como pela garantia da continuidade dos serviços para atendimento 
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das demandas que compõem o objeto do presente documento. A participação de pessoas 
jurídicas em Consórcio obedecerá ao disposto no artigo 102 do Regulamento Interno de 
Licitações e Contratos da TRENSURB, transcrito abaixo:
Art. 102. Quando permitida a participação na licitação de pessoas jurídicas organizadas 
em consórcio, serão observadas as seguintes condições:
I - comprovação do compromisso público ou particular de constituição de consórcio, 
subscrito pelos consorciados;
II - indicação da pessoa jurídica responsável pelo consórcio, que deverá atender às 
condições de liderança fixadas no instrumento convocatório;
III - apresentação dos documentos exigidos no instrumento convocatório quanto a cada 
consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, o somatório dos 
quantitativos de cada consorciado;
IV - comprovação de qualificação econômico-financeira, mediante:
a) apresentação do somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua 
respectiva participação, podendo a TRENSURB estabelecer, para o consórcio, um 
acréscimo de até 30% (trinta por cento) dos valores exigidos para licitante individual; e
b) demonstração, por cada consorciado, do atendimento aos requisitos contábeis definidos 
no instrumento convocatório; e
V - impedimento de participação de consorciado, na mesma licitação, em mais de um 
consórcio ou isoladamente.
§ 1º O instrumento convocatório deverá exigir que conste cláusula de responsabilidade 
solidária:
I - no compromisso de constituição de consórcio a ser firmado pelos licitantes; e
II - no contrato a ser celebrado pelo consórcio vencedor.
§ 2º No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá, 
obrigatoriamente, à empresa brasileira, observado o disposto no inciso II do caput. 44
§ 3º O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a 
constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no inciso I do 
caput.
§ 4º A substituição de consorciado deverá ser expressamente autorizada pelo órgão ou 
entidade contratante.
§ 5º O instrumento convocatório poderá, no interesse da TRENSURB, fixar a quantidade 
máxima de pessoas jurídicas organizadas por consórcio.
§ 6º O acréscimo previsto na alínea “a” do inciso IV do caput não será aplicável aos 
consórcios compostos, em sua totalidade, por microempresas e empresas de pequeno 
porte.
3.1. 2.O Contratado, pessoa jurídica, deverá, possuir formação ou possuir em seu quadro 
técnico profissionais com formação em Engenharia Civil ou Arquitetura , tendo em vista as 
atribuições legais do objeto a ser contratado, quando da assinatura do contrato. A 
comprovação de vínculo poderá se dar via contrato social, ou via carteira de trabalho 
ou via contrato de prestação de serviços.
3.1.3. São expressamente vedadas ao Contratado:
3.1.4. a contratação de servidor pertencente ao quadro pessoal da TRENSURB durante a 
vigência do contrato;
3.1.5 A Proponente, quando da assinatura do contrato, deverá comprovar vínculo com 
seu Responsável Técnico, sendo este profissional um Engenheiro Civil ou Arquiteto, 
conforme atribuições legais exigidas pelo objeto. A comprovação de vínculo poderá se dar 
via contrato social, ou via carteira de trabalho ou via contrato de prestação de serviços.
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3.2 CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO:
Capacidade Técnico - Profissional
Atestado(s) de capacidade técnica comprove(m) que a licitante tenha executado, para órgão 
ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do 
Distrito Federal, ou ainda para empresa privada, atividade pertinente e compatível com o 
objeto desta licitação, obedecido o serviço preponderante relacionado:

Instalação ou execução de no mínimo 01 (um) Sistema de Combate a Incêndio 

automático com agentes limpos (gases);
Instalação ou execução de Sistema de Ar condicionado com capacidade de 

resfriamento de 5 TR;
Execução de Instalação Elétrica em baixa tensão

3.2.1 A experiência de que trata o item anterior deverá ser comprovada através de 
apresentação de um ou mais Atestados de Capacidade Técnica, registrados no CREA/CAU, 
fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em 
nome de profissional. Serão aceitos atestados que contenham no mesmo documento um ou 
mais itens supracitados, assim como será admitido o somatório de atestados de capacidade 
técncia emitidos em nome do profissional que integre o seu quadro funcional, ou seu quadro 
societário, ou que possua contrato de prestação de serviços específico para o serviço objeto 
desta licitação.
3.2.2 O profissional Responsável Técnico designado pela empresa vencedora do certame 
deverá apresentar Atestado de Responsabilidade Técnica (ART)/RRT o, conforme 
respectivas atribuições, da obra e dos serviços complementares de Engenharia/Arquitetura. 
Em caso de substituição de Responsável Técnico, o substituto deverá manter a mesma 
capacidade técnica exigida no certame. Ainda, este profissional deverá comprovar vínculo 
com a empresa vencedora via contrato social, ou via carteira de trabalho ou via contrato de 
prestação de serviços. Da mesma forma, deverá ocorrer a emissão de nova ART/RRT , 
conforme atribuições, referente à substituição do Responsável Técnico.
3.2.3 A proponente deverá demonstrar o vínculo entre o responsável técnico e a empresa 
licitante, sendo permitido que apresentem qualquer um dos seguintes comprovantes de 
vínculo profissional:

Cópia da carteira de trabalho (CTPS) do responsável técnico;

Contrato social da licitante, do qual conste o responsável técnico como integrante da 

sociedade;
Contrato de prestação de serviço firmado entre o licitante e o responsável;

Declaração de contratação futura do responsável técnico detentor do atestado 

apresentado, desde que acompanhada da anuência deste.
 
Capacidade Técnico - Operacional
Para comprovação da capacidade Técnico - Operacional, serão exigido (s), atestado(s) de 
capacidade técnica comprove(m) que a licitante tenha executado, para órgão ou entidade da 
administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, 
ou ainda para empresa privada, atividade pertinente e compatível com o objeto desta 
licitação, obedecido o serviço preponderante relacionado:

Instalação ou execução de rede de hidrantes;

Instalação ou execução de central de alarme de incêndio

A experiência de que trata o item anterior deverá ser comprovada através de apresentação de 
um ou mais Atestados de Capacidade Técnico operacional, fornecidos por pessoa jurídica de 
direito público ou privado devidamente identificada, em nome da empresa. Serão aceitos 
atestados que contenham no mesmo documento um ou mais itens supracitados, assim como 
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será admitido o somatório de atestados de capacidade técnico operacional, a fim de 
completar o quantitativo da principal parcela do objeto a ser contratado.
A experiência de que trata o item anterior deverá ser comprovada através de apresentação de 
um ou mais Atestados de Capacidade Técnico Operacional, fornecidos por pessoa jurídica 
de direito público ou privado devidamente identificada, em nome da empresa. Serão 
aceitos atestados que contenham no mesmo documento um ou mais itens supracitados, 
assim como será admitido o somatório de atestados de capacidade técnico operacional 
emitidos em nome da empresa.
 
5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Notificar a CONTRATADA, por escrito, da constatação de quaisquer problemas pertinentes 
ao bom andamento das obras, bem como da aplicação de eventuais multas;
A TRENSURB não disponibilizará área exclusiva para alimentação dos empregados das 
empresas contratadas que prestam ou prestarão serviços na sua sede, em decorrência de 
possuir internamente restaurante terceirizado que é aberto ao público em geral.
 
6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
- Os serviços de instalação deverão ser prestados no período diurno, de segunda-feira a 
sexta-feira, podendo haver, ainda, necessidade de trabalhos aos sábados, domingos e 
feriados, respeitando o limite máximo de carga horária semanal definida pela CLT.
- Eventuais serviços realizados no período noturno poderão ser realizados das 19:00 
horas às 04:00 (quatro) horas, com intervalo conforme legislação.
Além das obrigações previstas no Edital e outras decorrentes do cumprimento de normas 
legais e regulamentares, serão obrigações da CONTRATADA:

Elaborar cronograma físico das etapas de execução das obras a ser apresentado 

e aprovado pela TRENSURB antes do início da execução das obras;
Responsabilizar-se por quaisquer danos causados à TRENSURB ou a terceiros 

decorrentes de sua culpa ou dolo;
Manter, durante toda a duração da obra, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais, 

comerciais, taxas, impostos, emolumentos e multas decorrentes da execução e 
legalização da obra e por todas as demais despesas resultantes da execução 
contratual;
Responder por qualquer acidente que venha a ocorrer com os seus empregados em 

decorrência da execução contratual;
Reparar, ou quando isto for impossível, indenizar quaisquer perdas e danos, pessoais 

ou materiais, que, decorrentes da execução do Contrato, de sua responsabilidade ou 
de seus prepostos, sobrevenham em prejuízo do Contratante ou de terceiros;
Manter a Contratante a salvo de quaisquer queixas, reivindicações ou reclamações de 

seus empregados e/ou prepostos e/ou terceiros, em decorrência da execução 
contratual;
Proceder as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA/RS ou 

Registro de Responsabilidade Tecnica (RRT) junto ao CAU/RS antes do início da 
execução da obra, bem como sua baixa ao término, na forma prevista na legislação 
vigente;
Manter no local da obra encarregado geral e demais elementos necessários à boa 

execução contratual.
Manter preposto no local da obra para representá-lo na execução do contrato. Essa 
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nomeação deverá ser feita através de documentação escrita e entregue à 
FISCALIZAÇÃO.
Manter vistorias periódicas (com a frequência definida pela fiscalização) à obra pelo 

seu responsável técnico, devendo este dispor de meio de comunicação para que 
possa ser contatado sempre que necessário;
Permitir o livre exercício da fiscalização credenciada pela Contratante;

Fornecer todos os documentos pertinentes à execução da obra solicitados pela 

contratante ou seus fiscais;
Toda a remoção de móveis e equipamentos eventualmente necessários à execução 

das obras, bem como a reinstalação nos locais definitivos;
O transporte de material remanescente da obra com intenção de reaproveitamento 

pela TRENSURB, até os locais indicados pela FISCALIZAÇÃO, dentro das 
dependências da TRENSURB;
A responsabilidade técnica e financeira por todas as adaptações, que se fizerem 

necessárias no transcorrer das obras, assim como pelos possíveis danos decorrentes 
da realização dos trabalhos;
A responsabilidade técnica e financeira pelo isolamento adequado das áreas de 

trabalho;
A integral responsabilidade pela boa execução e eficiência da obra que efetuar, de 

acordo com as Especificações e demais documentos técnicos fornecidos;
O conhecimento minucioso do Projeto Básico da obra e de seus anexos.

A concessão de livre acesso aos documentos e registros contábeis da contratada, 

referentes ao objeto da licitação, na forma do art. 59, § 3º, inciso III do RILC.
 
6.1 ESPECIFICAÇÕES
As obras serão realizadas em rígida observância aos desenhos do projeto e respectivos 
detalhes, bem como em estrita obediência às prescrições e exigências contidas nestas 
especificações, que serão parte integrante do contrato a ser celebrado;
Quaisquer dúvidas referentes ao escopo dos fornecimentos, execução das obras, projetos e 
especificações deverão ser previamente esclarecidos junto à TRENSURB, de forma que 
nenhuma alteração nas plantas, nos detalhes ou nas especificações, determinando ou não 
alteração de custo da obra ou serviço, seja executada sem autorização da TRENSURB.
As Especificações Técnicas para execução das obras são apresentadas em anexo a este 
documento.
6.1.1 Placa de Obra:
A CONTRATADA deverá instalar todas as placas indicativas exigidas pelos órgãos 
competentes, inclusive a da TRENSURB, quando definido nas Especificações.
6.1.2 Cronograma
Deverá ser elaborado um cronograma de execução da obra, contemplando no mínimo 
os itens macros, que deverá ser apresentado mensalmente à TRENSURB, 
demonstrando todas as etapas do trabalho, inclusive as já realizadas, de modo a se 
conhecer a perfeita situação da execução.
6.1.3 Diário de obra
Deverá ser instituído um livro Diário de Obra (conforme modelo em anexo), em 02 
vias, onde serão registradas diariamente pela CONTRATADA e a cada vistoria pela 
FISCALIZAÇÃO os fatos, observações, ocorrências e comunicações relevantes ao 
andamento da obra;
Além do preenchimento normal dos campos, a CONTRATADA deverá registrar 
diariamente o número e a qualificação dos operários em serviço, além de uma descrição 
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sucinta dos serviços em andamento;
Todas as folhas deverão ser assinadas pela CONTRATADA e pela FISCALIZAÇÃO que, 
na conclusão de cada etapa de obra, destacará uma das vias para controle da TRENSURB.
6.1.4 Mão-de-obra
A CONTRATADA deverá providenciar mão-de-obra qualificada, idônea, de modo a reunir 
permanentemente em serviço uma equipe homogênea e suficiente de operários, mestres e 
encarregados que assegure progresso satisfatório às obras;
Afastar ou substituir qualquer empregado que, comprovadamente e por recomendação da 
fiscalização, cause embaraço à boa execução contratual;
Comprovar vínculo dos empregados utilizados na execução da obra;
Todos os empregados da contratada deverão estar permanentemente uniformizados e 
identificados.
6.1.5 Limpeza
A CONTRATADA é responsável pela remoção e descarte do entulho gerado na obra e pela 
limpeza permanente dos locais de obra, devendo responsabilizar-se pela destinação 
adequada dos resíduos gerados, com apresentação de certificado de destinação, conforme 
legislação vigente.
A obra deverá ser entregue completamente limpa e desimpedida de todo e qualquer entulho 
ou pertence da CONTRATADA e com as instalações em perfeito funcionamento.
Manter o local da execução da obra, bem como as partes afetadas, permanentemente limpos, 
prevendo-se a proteção dos bens móveis, com material apropriado, no caso de risco de danos 
ou manchas provenientes do serviço.
Proceder, ao final da obra, a desmobilização das instalações provisórias, limpeza e remoção 
do material indesejável.
6.1.6 Gestão Ambiental
Todos os resíduos gerados pelos processos do objeto do contrato serão de inteira 
responsabilidade da CONTRATADA.
Para o correto gerenciamento dos resíduos gerados, deverão ser observadas as seguintes 
condições:
a) Os resíduos gerados pelos processos do objeto do contrato deverão ser acondicionados em 
recipientes apropriados, fornecidos pela CONTRATADA, agrupados por famílias de 
materiais, rotulados e identificados, armazenados temporariamente em locais adequados 
respeitando integralmente a classificação da NBR 10.004/2004 e jamais deixá-los nos locais 
de trabalho.
b) A transferência de resíduos para os locais de armazenamento interno definidos pela 
CONTRATANTE será de responsabilidades da CONTRATADA;
c) os resíduos gerados (perigosos ou não) nas atividades da CONTRATADA, após a correta 
segregação, deverão ser pesados e contabilizados em planilha a ser fornecida à 
CONTRATANTE, juntamente com os certificados de destinação, para Controle e Gestão 
dos Resíduos. O modelo de planilha a ser adotada será disponibilizado pela 
CONTRATANTE (em Anexo).
Observação: a CONTRATADA deverá adequar-se ao Plano de Gerenciamento dos Resíduos 
Sólidos (PGRS) e ao programa de coleta seletiva da CONTRATANTE, de modo a facilitar a 
destinação dos resíduos oriundos de atividades objeto deste contrato.
A medição para descarte de resíduos será feita através do peso de material, devendo a 
contratada prever e incluir nos seus custos todos os encargos, correta destinação, 
armazenagem e transporte.
Após conclusão do serviço, deverão ser entregues à gestão do contrato os certificados de 
destinação dos resíduos.



Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A.
Av. Ernesto Neugebauer, 1985 - CEP 90250-140 - Porto Alegre - RS - Tel.: (51) 3363-8000 - Fax: (51) 3363-8166

10

OOs resíduos com valor comercial, como sucatas (entre outros), deverão ser relacionados, 
quantificados (peso) e fracionados para destinação à TRENSURB.
6.1.7 Arremates finais
Após a conclusão dos trabalhos de limpeza, a CONTRATADA deverá executar todos os 
retoques apontados pela TRENSURB.
6.1.8 Projeto “as built ” ou “como construído”
A CONTRATADA deverá entregar o Projeto “as built ” ou “como construído”, que deverá 
conter um conjunto de plantas da obra finalizada, com as dimensões e detalhes atualizados 
relativos aos projetos executados (arquitetônico, estrutural e demais), a fim de subsidiar 
futuras intervenções a título de manutenção e reformas. Todos os desenhos deverão ter selo 
conforme modelo padrão da TRENSURB.
6.1.9 Segurança e Medicina do Trabalho
O não cumprimento de cláusula contratuais referente a Segurança e Medicino do Trabalho e 
seus prazos de apresentação dos documentos estabelecidos pelo Setor de Segurança e 
Medicina do Trabalho - SESMT são sujeitas a aplicação de penalidades administrativas e 
judiciais pela contratante, por se tratar de legislação legal trabalhista, previdenciária e/ou 
contratual.
A Contratada deverá apresentar “Cópia por meio físico ou digital” de documentação 
comprobatória do cumprimento da Legislação de Segurança e Medicina do Trabalho, de 
acordo com a Portaria nº 3.214/78 e suas Normas Regulamentadoras - NR ao SESMT, antes 
do início das atividades para análise e aprovação, posterior Treinamento de Integração de 
Segurança do Trabalho com seus empregados, com carga horária mínima de 02 h/a. Sendo 
enviada a documentação ao SESMT via Processo Administrativo Eletrônico – PAE (NG 
PES 614) pelo Gestor do Contrato. Após cumprido estas etapas será liberada as atividades 
pelo SESMT. Os demais Procedimentos Gerais deverão serem cumpridos no decorrer do 
contrato.
DOCUMENTOS
a) Relação de empregados com os respectivos cargos.
b) Ficha de Registro dos empregados.
c) Programa de Gerenciamento de Risco na Indústria da Construção – PGR. NR 18
d) Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional – PCMSO. Complementar 
envolvendo o ambiente de trabalho na TRENSURB.
e) Atestado de Saúde Ocupacional – ASO, adequado a atividade do empregado. NR7
f) Ficha de Entrega de Equipamento de Proteção Individual – EPI, NR06
g) Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos – FISPQ de todos os produtos 
usados na TRENSURB, bem como cópia do certificado de capacitação dos empregados para 
lidar com produto químico. NR20
h) Ordem de Serviço – OS com descrição da tarefa e recomendações de segurança. A 
mesma deverá ter os riscos e procedimentos envolvendo as atividades da TRENSURB.NR1;
i) Para atividades executadas em áreas de risco e/ou execução de atividade de risco, por 
exemplo: trabalho em aproximação de zonas controladas e/ou dentro de zonas controladas 
ou de zona de risco elétrico e/ou trabalho em altura deverá apresentar Análise Preliminar de 
Risco – APR.NR10 e 35.
j) Para executar atividades relacionadas ao sistema elétrico e/ou trabalho em altura o 
empregado deverá ter Autorização Formal da empresa. NR10/NR35
k) As atividades laborais que envolva Maquinas e Equipamentos (NR12), Obra Civil 
(NR18), Espaço Confinado (NR33), Trabalho em Altura (NR35) e Eletricidade (NR10) 
deverá ser apresentados os certificados dos cursos específicos.
l) Comprovação de CIPA, devidamente protocolada na Superintendência Regional do 



Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A.
Av. Ernesto Neugebauer, 1985 - CEP 90250-140 - Porto Alegre - RS - Tel.: (51) 3363-8000 - Fax: (51) 3363-8166

11

Trabalho e Emprego – SRTE ou Indicar empregado designado para prestar serviço na 
TRENSURB com curso de CIPA, deverá apresentar certificado do curso. NR5.
 
PROCEDIMENTOS GERAIS:
1. Apresentar comprovante de pagamento de adicional de Insalubridade e/ou Periculosidade, 
após 45 dias da assinatura da Ordem de Início dos Serviços – OIS contratados.
2. Fornecer uniformes adequados e devidamente higienizados para os empregados expostos 
a agente insalubre e/ou periculoso.
3. Quando da inclusão de novo empregado para prestar serviço na TRENSURB deverá ser 
apresentado os documentos individuais citados e passar pelo processo de integração perante 
o SESMT. Nota: A documentação deverá ser enviada ao SESMT com antecipação de 72 
horas para análise.
4. Todo acidente de trabalho deverá ser registrado e enviado cópia do Comunicado de 
Acidente do Trabalho – CAT ao SESMT, com a respectiva Ficha de Investigação e Análise 
de Acidente.
5. Toda mudança de atividades que envolva risco, aos empregados e a TRENSURB deverá 
ser imediatamente paralisada e comunicada oficialmente a TRENSURB.
6. A empresa através do seu designado da CIPA ou membro deverá obrigatoriamente 
participar das reuniões da CIPA/TRENSURB, conforme calendário de reuniões mensais.
7. Caso a empresa contratada tenha Posto Fixo, sala e/ou contêiner dentro da TRENSURB 
deverá ser comunicado previamente o SESMT para que seja definido o local e condições de 
segurança.
8. A subcontratação de mão de obra pela contratada, implicará em apresentar previamente ao 
SESMT todos os documentos legais sobre segurança e medicina do trabalho para obter 
autorização para exercer qualquer atividade dentro da TRENSURB.
9. A contratada e/ou subcontratada deverá cumprir as normas de segurança e medicina do 
trabalho e demais procedimentos internos da TRENSURB.
10. Em caso de dúvida deverá ser contatado o Gestor do Contrato e este o SESMT para 
saná-las.
6.2 Competências e obrigações da TRENSURB
Notificar a CONTRATADA, por escrito, da constatação de quaisquer problemas pertinentes 
ao bom andamento das obras, bem como da aplicação de eventuais multas;
A TRENSURB não disponibilizará área exclusiva para alimentação dos empregados das 
empresas contratadas e eventuais subcontratadas que prestam ou prestarão trabalhos na sua 
sede, em decorrência de possuir internamente restaurante terceirizado que é aberto ao 
público em geral.
6.3 Programação
A programação da obra será feita mediante acordo com a FISCALIZAÇÃO da TRENSURB, 
que poderá determinar as etapas e locais prioritários para a execução das obras e instalações.
Toda a programação será realizada de acordo com os procedimentos e orientações da 
TRENSURB dentro das limitações de espaço e horários estabelecidas, de forma a serem 
coerentes com os critérios de segurança, com o conforto dos empregados e usuários do lugar 
e com a exequibilidade das obras dentro do prazo máximo estabelecido no ato convocatório.
Eventuais etapas da obra que resultem em interferências com a operação do sistema 
TRENSURB somente poderão ser realizadas no horário disponível para manutenção 
noturna. As demais etapas poderão ser realizadas em horário comercial. Exemplos de 
etapas que causam interferência: obras nas vias operacionais, obras em sistemas 
energizados, interligações com o sistema em operação.
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7. DESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO DO OBJETO
Os serviços serão realizados em rígida observância aos desenhos do projeto e respectivos 
detalhes, bem como em estrita obediência às prescrições e exigências contidas nestas 
especificações, que serão parte integrante do contrato a ser celebrado;
 
7.1 Para entrega de documentos
EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S.A.
Av. Ernesto Neugebauer, 1985 - Bairro Humaitá
Porto Alegre, RS CEP 90250-140
SETOR DE APOIO - SEAPO (PROTOCOLO)
 
7.2 Para prestação de serviço
EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S.A.
Av. Ernesto Neugebauer, 1985 - Bairro Humaitá
Porto Alegre, RS CEP 90250-140
PRÉDIO ADMINISTRATIVO
 
ESTAÇÃO SÃO LEOPOLDO
Av. João Corrêa, 657 - São José,
São Leopoldo
 
8. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E 
PAGAMENTO
Serão considerados para efeito de medição e pagamento as obras efetivamente executadas 
pela CONTRATADA e aprovados pela FISCALIZAÇÃO, respeitada a rigorosa 
correspondência com o projeto e às modificações expressa e previamente aprovadas.
Ao fim do serviço, a Contratada deve aferir o quantitativo de serviço prestado, para ser 
comparada com a medição feita pela fiscalização do órgão Contratante. Devem ser 
quantificados os serviços, assim como horário de início e fim do serviço solicitado e a 
quantidade de funcionários envolvidos na operação.
Juntamente a medição dos serviços prestados, deverá ser apresentado relatório 
fotográfico contendo os registros de cada fase de todas as atividades executadas no 
mês.
As medições das obras serão baseadas em relatórios periódicos, denominados memória de 
cálculo, elaborados pela FISCALIZAÇÃO, registrando os levantamentos, cálculos e gráficos 
necessários à discriminação e determinação das quantidades e dos serviços efetivamente 
executados.
Os itens contidos na planilha de medição serão medidos conforme os critérios estabelecidos 
nesta documentação. Em caso de omissão, serão adotados os critérios do SINAPI, 
PLEO/Franarim, TCPO/ Pini e outros usuais no meio técnico, prevalecendo o primeiro sobre 
os demais.
As medições serão mensais, entre o primeiro e o quinto dia do mês subsequente ao da 
realização das etapas, em conformidade com o cronograma físico-financeiro, por 
apropriação dos quantitativos contratuais executados, aplicados os respectivos preços 
unitários de contrato.
As quatro vias da medição deverão ser assinadas pela CONTRATADA, e posteriormente 
encaminhadas ao Protocolo Geral da TRENSURB. Após a análise do documento e 
emissão da Autorização de Faturamento por parte do Gestor do contrato, a contratada 
poderá encaminhar a fatura ao Protocolo Geral da TRENSURB.
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9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS
Todos os materiais e/ou equipamentos fornecidos pela CONTRATADA deverão ser novos, 
de qualidade compatível com o serviço respectivo, devendo satisfazer rigorosamente às 
Especificações de Materiais e Equipamentos. Não será admitido o emprego de materiais 
usados ou de materiais diferentes dos especificados;
Os equipamentos e materiais deverão ser em quantidade suficiente à execução do objeto no 
prazo fixado, observando sempre as normas técnicas da ABNT vigentes e, diante da 
inexistência destas, as normas técnicas internacionais;
A CONTRATADA deverá submeter à apreciação da FISCALIZAÇÃO amostras dos 
materiais e/ou acabamentos a serem utilizados na obra;
Somente poderão ser utilizados os materiais após o aceite da FISCALIZAÇÃO DA 
TRENSURB, a quem caberá impugnar o seu emprego quando em desacordo com o previsto;
As despesas de tal providência correrão por conta da CONTRATADA;
Quando houver motivos ponderáveis para substituição de um material especificado por 
outro, a CONTRATADA apresentará, por escrito, a proposta de substituição, instruindo-a 
com as razões determinantes do pedido e com o orçamento do material especificado na 
substituição da proposta;
A substituição somente será aprovada quando da mesma resultar melhoria técnica ou 
similaridade comprovada, a critério da TRENSURB, sem implicar em despesas adicionais 
para a TRENSURB;
A consulta sobre similaridade deverá ser efetuada pela CONTRATADA em tempo 
oportuno, não admitindo a Fiscalização, em nenhuma hipótese, que tal procedimento sirva 
para justificar o não cumprimento dos prazos estabelecidos no Contrato;
A similaridade será julgada, em qualquer caso, pela TRENSURB;
A TRENSURB se reserva o direito de, em qualquer época, testar e ensaiar qualquer peça, 
elemento ou parte da construção, podendo rejeitá-las, observadas as normas e especificações 
da ABNT, com despesas a cargo da CONTRATADA;
As amostras de materiais, depois de aprovadas pela FISCALIZAÇÃO, serão 
cuidadosamente conservadas no canteiro da obra até o fim dos trabalhos, de forma a 
facultar, a qualquer tempo, a verificação de sua perfeita correspondência aos materiais 
fornecidos ou já empregados;
Todos os materiais deverão ser armazenados em local apropriado a ser definido pela 
FISCALIZAÇÃO, devendo ser abrigado e seco;
A CONTRATADA assumirá as despesas referentes a transportes, cargas, descargas e 
movimentações de materiais, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e fora do local da 
obra, assim como o processo de sua utilização;
A CONTRATADA deverá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no total ou em parte, os serviços ou materiais em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da execução inadequada e/ou da má utilização dos 
materiais empregados; retirar do local da obra todo e qualquer material que for rejeitado em 
inspeção feita pela fiscalização, substituindo-o em 24 horas.
A TRENSURB disponibilizará área para implantação de eventuais instalações provisórias 
(vestiário, sanitários) que se fizerem necessárias.
 
10. DA SUBCONTRATAÇÃO
A CONTRATADA poderá subcontratar parte do contrato em itens que, por sua 
especialização, requeiram o emprego de profissionais especialmente habilitados, o que deve 
ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO da TRENSURB. A subcontratação deverá atender ao 
disposto no artigo 61, parágrafos quarto e quinto, e artigo 139, ambos do Regimento Interno 
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de Licitações e Contratos (RILC) da TRENSURB, reproduzidos abaixo:
..."§ 4º Quando permitida a subcontratação, o contratado deverá apresentar 
documentação do subcontratado que comprove sua habilitação jurídica, regularidade 
fiscal e a qualificação técnica necessária à execução da parcela da obra ou do serviço 
subcontratado.
§ 5º A subcontratação não exclui a responsabilidade do contratado perante a 
Administração Pública..."
..."Art. 139. O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades 
contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento, até o 
limite admitido, em cada caso, pela TRENSURB, conforme previsto no edital do certame e 
expressamente autorizado pela TRENSURB.
§ 1° A empresa subcontratada deverá atender, em relação ao objeto da subcontratação, as 
exigências de qualificação técnica impostas ao licitante vencedor.
§ 2° É vedada a subcontratação de empresa ou consórcio que tenha participado:
I - do procedimento licitatório do qual se originou a contratação;
II - direta ou indiretamente, da elaboração de projeto básico ou executivo.
§ 3° As empresas de prestação de serviços técnicos especializados deverão garantir que os 
integrantes de seu corpo técnico executem pessoal e diretamente as obrigações a eles 
imputadas, quando a respectiva relação for apresentada em procedimento licitatório ou 
em contratação direta..."
No caso de aprovação da subcontratação pela FISCALIZAÇÃO, o seu percentual não 
poderá ultrapassar 30,00% do valor global da obra.
Não poderão ser subcontratados os serviços selecionados pela Administração para a 
comprovação da capacidade técnica, quais sejam:

Execução de Sistema de Combate a Incêndio automático com agentes limpos 

(gases);
Instalação ou execução de Sistema de Ar condicionado;

Execução de Instalação Elétrica em baixa tensão.

Desta forma, poderão ser subcontratados todos os demais serviços, respeitando-se o limite 
de valor acima estabelecido.
Quando permitida a subcontratação, o contratado deverá apresentar documentação do 
subcontratado que comprove sua habilitação jurídica, regularidade fiscal e a qualificação 
técnica necessária à execução da parcela da obra, conforme item 3.4.
A subcontratação não exime a CONTRATADA da integral responsabilidade pela boa 
execução e eficiência da obra.
Os eventuais danos causados pelos subcontratados à TRENSURB e/ou a terceiros não 
exoneram a CONTRATADA da responsabilidade solidária pelo evento.
 
11. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
A Fiscalização será exercida por profissionais, Engenheiros e/ou Arquitetos e técnicos, 
designados pela TRENSURB, os quais serão investidos de plenos poderes para:

Solicitar da CONTRATADA a substituição, no prazo de 24 horas, de qualquer 

profissional ou operário que embarace a sua fiscalização;
Rejeitar trabalhos defeituosos ou materiais que não satisfaçam às obras contratadas, 

obrigando-se a CONTRATADA a refazer os serviços ou substituir os materiais, sem 
ônus para a TRENSURB e sem alteração do Cronograma (ocorrendo tal hipótese, a 
CONTRATADA deverá tomar as providências que se fizerem necessárias dentro do 
prazo de 48 horas);
Sustar qualquer trabalho que não seja executado de acordo com a melhor técnica;
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A ação ou omissão total ou parcial da FISCALIZAÇÃO não eximirá a 

CONTRATADA de sua responsabilidade pela execução das obras, serviços e 
instalações contratadas.

São, ainda, atribuições da FISCALIZAÇÃO:
Realizar, com a CONTRATADA, reuniões periódicas, previamente planejadas e 

registradas em ata, com a finalidade de analisar e acompanhar a programação e 
execução da obra, para cumprimento do Cronograma Físico-Financeiro e avaliação 
do seu desenvolvimento;
Solicitar da CONTRATADA, quando as características da obra assim o exigirem, 

um plano de trabalho, e fazer as anotações correspondentes ao andamento dos 
trabalhos, de conformidade com as informações de "início" e "término" dos serviços 
compreendidos nas diversas etapas do Cronograma Físico-Financeiro;
Exigir a permanência do Diário de Obra no canteiro da obra, mantendo-o atualizado;

Firmar, juntamente com a CONTRATADA, Termo de Abertura e Termo de 

Encerramento do Diário de Obra;
Exigir que a CONTRATADA mantenha no escritório da obra, à disposição do 

Fiscal, uma cópia do projeto completo;
Exigir que, por parte da CONTRATADA, seja fielmente executado o que foi 

previsto no Projeto ou Instruções Técnicas, e que os materiais utilizados sejam os 
especificados, exigindo que a obra se faça dentro das condições estipuladas no 
Contrato;
Exigir da CONTRATADA o fiel cumprimento das normas de Segurança do 

Trabalho, bem como a manutenção da obra e do canteiro em bom estado de limpeza, 
organização e conservação;
Quando necessário, oferecer esclarecimentos para problemas que surgirem durante a 

execução da obra, desde que não acarretem em alterações contratuais ou importem 
em trabalhos extra-contratuais ou aumento de despesas;
Fazer, por escrito, todas e quaisquer sugestões referentes a acréscimos ou 

modificações na obra, esclarecendo se o sugerido implica em dilatação do prazo 
fixado para a sua conclusão;
Comunicar imediatamente, por escrito, todas as ocorrências imprevistas que notar no 

exercício de sua fiscalização, bem como as providências que for obrigado(a) a tomar 
para a perfeita e completa observância do Contrato;
Opinar sobre quaisquer solicitações da CONTRATADA, em especial aquelas que 

importem em ônus para a TRENSURB, e/ou aumento do prazo contratual;
Levar ao conhecimento da Administração da TRENSURB os problemas cujas 

soluções não sejam de sua alçada e que possam acarretar dificuldades no 
desenvolvimento da obra, ou comprometê-la futuramente;
Não permitir a permanência, no canteiro de obras, de pessoas, materiais e 

equipamentos estranhos à obra;
Aprovar materiais e equipamentos a serem utilizados na obra ou serviço;

Anotar, no Diário de Obra, as determinações e comunicações à CONTRATADA;

Efetuar vistorias periódicas, de acordo com a frequência exigida pelo cronograma de 

desenvolvimento da obra, anotando no Diário de Obra, por ocasião de cada vistoria, 
as observações que fizer a respeito do andamento dos trabalhos;
Efetuar, nas datas previstas no Cronograma Físico-Financeiro, a medição das obras 

executadas na etapa;
Organizar arquivo contendo toda a documentação relativa à execução da obra;

Organizar arquivo de catálogos, materiais e equipamentos a serem utilizados na obra, 
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os quais serão solicitados à CONTRATADA com todos os esclarecimentos julgados 
necessários;
Certificar-se de que a CONTRATADA efetua, quando de sua obrigação, os testes de 

materiais, serviços e demais recomendações da ABNT, exigindo cópia dos resultados 
dos mesmos;
Concluída a obra, solicitar da CONTRATADA notificação comunicando a sua 

conclusão;
Após o recebimento da notificação de que trata o subitem anterior, proceder à 

vistoria para lavrar o Termo de Recebimento Provisório da obra (ou relatório de não 
cumprimento das condições contratuais) em até 15 (quinze) dias;
Acompanhar o Recebimento Definitivo da obra, fornecendo os elementos e subsídios 

necessários à sua boa realização, em até 90 (noventa) dias;
Solicitar da CONTRATADA os termos de garantia e manuais completos de 

instrução (instalação, manutenção, operação e outros que sejam necessários), dos 
equipamentos instalados, e encaminhá-los à TRENSURB, juntamente com toda a 
documentação da obra em seu poder, quando do término e aceitação da mesma.

 
12. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO
12.1 Quando os trabalhos de engenharia e fornecimento de equipamentos inerentes ora 
contratados forem concluídos, caberá à Contratada apresentar comunicação escrita 
informando o fato à fiscalização da Contratante, a qual competirá, no prazo de até 15 dias, a 
verificação dos itens contratuais executados, para fins de recebimento provisório.
12.2 O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos 
os testes de campo e à entrega dos Manuais de Instruções exigíveis.
12.3 A Contratante realizará inspeção minuciosa de todos os componentes da obra 
executada, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais 
encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequação dos trabalhos e constatar e 
relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.
12.4 Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 03 (três) vias de 
igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais pendências 
verificadas.
12.5 A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos, 
incorreções ou mal funcionamento dos equipamentos fornecidos, cabendo à fiscalização não 
atestar a medição até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser 
apontadas no Termo de Recebimento Provisório.
12.6 O Termo de Recebimento Definitivo da obra contratada será lavrado em até 90 dias 
após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, por servidor ou comissão designada 
pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as 
exigências da fiscalização quanto às pendências observadas e somente após solucionadas 
todas as reclamações porventura feitas quanto à falta de pagamento, a operários ou 
fornecedores de materiais e subcontratados empregados na execução do contrato.
12.7 Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida 
tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no 
dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado à Contratante nos 15 
(quinze) dias anteriores à exaustão do prazo.
12.8 O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a Contratada, em qualquer 
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força 
das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).
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13. REAJUSTE
Nos casos de solicitação de reajuste, repactuação ou revisão de preços contratados devem 
ser observados os requisitos previstos nas normas internas da TRENSURB (Artigo 142 do 
Regulamento Interno de Licitações e Contratos).
O reajuste, a revisão de preços ou a repactuação dependerão de pedido tempestivo e 
motivado da contratada e visam assegurar a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro 
do contrato dentro do prazo de vigência, observados os critérios estabelecidos no 
instrumento contratual.
Na aplicação do reajuste, deve ser observado o intervalo mínimo de 12 (doze) meses, a 
contar da Ordem de Início de Serviços, apurando-se o índice de reajuste pelo período de 12 
(doze) meses contados da data da proposta, com base no índice INCC (Índice Nacional de 
Custo da Construção).
Salienta-se que eventual reajustamento contratual não ocorrerá, observado o 
contraditório e ampla defesa, por atraso e culpa da contratada.
 
14. GARANTIA DA EXECUÇÃO
14.1 GARANTIA TÉCNICA
14.1.1 A Contratada deverá garantir, durante 1 (um) ano, a partir da aceitação provisória 
todo o material de seu fornecimento. Se durante o período de garantia defeitos graves forem 
imputáveis, seja o material fornecido pela Proponente, seja ao ocorrido por ocasião da 
instalação do equipamento, será interrompido o prazo de garantia. O tempo desta 
interrupção será contado a partir da data da notificação da Contratada até o dia em que os 
devidos reparos forem efetuados.
14.1.2 Se, no prazo de 30 (trinta) dias após o envio da comunicação de defeitos por parte da 
Contratante, a Contratada não tomar providências para solucionar o defeito comunicado, a 
Contratante poderá executar esses reparos e debitar todos os seus custos à Contratada, 
mantendo em vigor todas as garantias solicitadas nestas Especificações Técnicas para o 
Sistema após a garantia.
14.2 GARANTIA CONTRATUAL
14.2.1 A Contratada prestará a garantia contratual de 5% (por cento) do valor do contrato 
nos termos do artigo 133 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da 
TRENSURB, transcrito abaixo:
§1° Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
I - caução em dinheiro;
II - seguro-garantia;
III - fiança bancária.
§2° A garantia a que se refere o caput não excederá a 5% (cinco por cento) do valor do 
contrato e terá seu valor atualizado nas mesmas condições nele estabelecidas, ressalvado 
o previsto no §3° deste artigo.
§3° Para obras, serviços e fornecimentos de grande vulto envolvendo complexidade 
técnica e riscos financeiros elevados, o limite de garantia previsto no §2° poderá ser 
elevado para até 10% (dez por cento) do valor do contrato.
§4° A garantia prestada pelo contratado terá vigência durante toda execução do contrato 
e mais 90 (noventa) dias após o seu encerramento, sendo então liberada ou restituída.
§5° A modalidade prevista no inciso I do §1° será efetivada obrigatoriamente por 
instituição financeira que garanta a sua atualização monetária.
§6° A Contratada deverá apresentar à TRENSURB a garantia de execução contratual, no 
prazo de até 10 (dez) dias úteis após a emissão da Ordem de Início de Serviços, sob pena 
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de aplicação de multa.
§7° O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para a apresentação da garantia a que se 
refere o parágrafo anterior, autoriza a TRENSURB a buscar a rescisão do contrato por 
descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas.
§8° Nas contratações de obras e prestação de serviços, o instrumento de garantia 
oferecido pela contratada deverá, obrigatoriamente, garantir à TRENSURB, até o limite 
máximo de indenização, o reembolso dos prejuízos comprovadamente sofridos em relação 
às obrigações de natureza trabalhista e previdenciária de responsabilidade do tomador 
oriundas do contrato principal, nas quais a TRENSURB venha arcar com os pagamentos 
dessas verbas em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, ainda, 
nas hipóteses de acordo entre as partes com prévia anuência do terceiro garantidor e 
consequente homologação do Poder Judiciário.
 
15. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS
Os participantes deverão apresentar em suas propostas a composição analítica do 
percentual de BDI (benefícios e despesas indiretas), aplicado aos itens apresentados na 
Planilha Orçamentária (em anexo).
Da mesma forma, os participantes deverão apresentar em suas propostas  os Encargos 
Sociais - ES, aplicados, na forma do art. 59, § 3º, inciso II do RILC.
Serão automaticamente desclassificadas as propostas cujos preços, sejam unitários ou 
global, estejam acima dos limites estabelecidos pela TRENSURB, conforme planilha 
orçamentária em anexo, assim como preços irrisórios, excessivos ou manifestadamente 
inexequíveis, conforme Art. 56 Lei N.º 13303/2016 e súmula nº 259 do TCU.
Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da 
proposta . Constatados erros no preenchimento da planilha apresentada pelo 
proponente, está poderá ser ajustada pelo mesmo, no prazo indicado no Edital, desde 
que não resulte inserção de documento novo ou afronta à isonomia entre os 
participantes.
 
16. PRAZO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
O início dos serviços será definido em comum acordo com a FISCALIZAÇÃO. 
Posteriormente será emitida pela Gerência de Desenvolvimento de Engenharia – GEDEN, a 
Ordem de Início de Serviços (OIS), assinada por ambas as partes, com data para início das 
atividades e a partir da qual passará a ser contado o prazo de execução do contrato.
A emissão desta OIS está condicionada à disponibilidade orçamentária da TRENSURB e 
mediante Nota de Empenho, assim como da apresentação da ART ou RRT, pela contratada, 
devidamente assinada e quitada.
O prazo para execução dos serviços é de 08 (oito) meses a contar da OIS.
O contrato terá vigência de 08 (oito) meses, podendo ser prorrogado a critério da 
contratante, nos termos dos artigos 144 a 147 REGULAMENTO INTERNO DE 
LICITAÇÕES E CONTRATOS DA EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO 
ALEGRE – TRENSURB, mediante a celebração de termo aditivo.
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______________________________________________________

ANDRESSA DOS SANTOS MEDEIROS SOARES
  Coordenador da Disputa

Porto Alegre, 17 de julho de 2026.
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ANEXO 02

PROCESSO ADMINISTRATIVO 1165/2023-94
COTAÇÃO ELETRÔNICA - COT-E 162/2026

===========================================================
PLANILHA DE PREÇOS / PROPOSTA COMERCIAL

============================================================
DADOS DA PROPONENTE:

Nome:____________________________________________

Razão Social: ______________________________________

CNPJ:____________________________________________

Endereço Completo:_________________________________

Telefone/Fax/Celular: ________________________________

Para apresentação da proposta comercial, deverá ser preenchida e encaminhada a 

planilha orçamentária em anexo.

TOTAL GERAL ( por extenso):

Obs.:

Nos valores acima na Tabela, deverão estar compreendidas, além do lucro, encargos 
sociais, todas e quaisquer despesas de responsabilidade da proponente que, direta ou 
indiretamente, decorram da execução do objeto licitado, (ainda deverá estar incluso na 
cotação, QUANDO HOUVER INCIDÊNCIA, os encargos tributários, tais como: IPI, 
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ( MVA e/ou DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA POR 
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA E COM A INCLUSÃO DA IN RE 039/16, IN 
45/98-Capitulo II - Titulo I - Seção 10, RICMS - RS, A SER  DESTACADO EM 
NOTA FISCAL).

Validade da Proposta: 60 dias.

_________________________________________________
(local e data)

(assinatura do representante legal)
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__________________________________________________
(nome do representante legal)


