ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

TERMO DE REFERENCIA TECNICO

1. OBJETO:

Contratacédo de empresa especializada para execucao de servicos de pavimentacdo com
blocos intertravados na Ruas Justino Lourenco e Avenida Pedro Ferreira, na zona urbana
do municipio de Itacurubi/RS, com recursos provenientes do FINISA n° 0620804-50,
Emenda Parlamentar 202530200015 — AFONSO MOTTA e recurso livre.

2. ENQUADRAMENTO DO OBJETO:

O objeto se enquadra como obra de engenharia, sendo classificado como comum.

3. REGIME DE EXECUCAO

Para a execucéo indireta do objeto, o regime de execucao a ser adotado sera empreitada
por preco global, em que a Administracdo é responsavel por desenvolver o projeto basico
e executivo elaborados por profissional habilitado de engenharia com emissao de ART de

projeto, orcamento e memorial.

4. VISTORIA

a) A visita técnica para conhecimento do local do objeto sera de forma opcional, devendo
ser agendada junto ao Setor de engenharia civil e arquitetura da Secretaria de
Planejamento e Meio Ambiente. Esta devera ser previamente agendada pelo telefone: (55)
99971-8167, e podera ser realizada até 48h do horario marcado da data prevista para o
inicio da sessao publica;

b) A visita técnica tem como objetivo verificar as condicfes locais para a execucao do
objeto, permitindo aos interessados verificar localmente as informacdes que julgarem
necessarias para a elaboracéo da sua proposta, de acordo com o que o préprio interessado
julgar conveniente, ndo cabendo a Administracdo nenhuma responsabilidade em fungéo da

insuficiéncia dos dados levantados por ocasido da visita técnica.
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c¢) O interessado ndo podera pleitear modificacdes nos precos, nos prazos ou has condi¢cdes
da obra, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a
invocacao de insuficiéncia de dados ou de informagdes sobre o local em que seréo
executados o0s servi¢os objeto da concorréncia;

d) O interessado que optar por realizar a visita técnica, deve apresentar ao certame
Atestado de Visita realizada pelo responsavel técnico, emitida pela equipe técnica da
Prefeitura municipal de Itacurubi, comprovando o efetivo conhecimento local da obra;

e) O interessado que optar pela ndo realizacdo da visita técnica devera, para participar do
certame, apresentar declaracdo expressa de que a licitante tem ciéncia do(s) local(ais) e
aceita as condi¢des para a execucao da obrigacdo contratual, se vencedora do certame,
aceitando plenamente as exigéncias do edital.

5. REQUISITOS PARA A QUALIFICACAO TECNICA:

5.1. Para a qualificacdo técnica, os eventuais interessados deverdo comprovar que
atuam em ramo de atividade compativel com o objeto da licitagdo, bem como apresentar
0s seguintes documentos a titulo habilitacdo, nos termos do art. 67, da Lei n°® 14.133/2021:

a. Comprovante do Registro e Regularidade no Conselho de Classe em nome da
licitante e de seu responsavel técnico.

a.1l. No ato da assinatura do Contrato, a licitante que estiver registrada ou possuir
profissionais registrados em outro Estado da Federacdo, devera apresentar visto da
entidade profissional competente do Estado do Rio Grande do Sul.

b. Para qualificacao técnico-profissional: apresentacdo de profissional, devidamente
registrado no conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade
técnica por execucao de servico de caracteristicas semelhantes, para fins de contratacao;

b.1. O atestado de responsabilidade técnica apresentado devera estar
devidamente registrado no respectivo Conselho de Classe, e as atividades executadas
devem ser compativeis com os quantitativos minimos exigidos nas parcelas mais relevantes

definidas.
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c. Para fins de comprovacdo sera admitida a exigéncia de atestados com
guantidades minimas de até 50% das parcelas de maior relevancia, vedadas limitacdes de
tempo e de locais especificos relativas aos atestados. Dessa forma, seguem as parcelas

de maior relevancia do objeto da licitagéo:

PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA

QTD QTD MINIMA
SERVICO UNIDADE | PROJETADA A A
EXECUTAR | COMPROVAR

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM
PISO INTERTRAVADO, COMBLOCO
16 FACES DE 22 X 11 CM, M2 4.598,00 2.299,00
ESPESSURA 8 CM — ITENS 2.23 E
3.2.3 DO ORCAMENTO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-
FIO) EM TRECHO  RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO
PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO M 920 460
X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIARIO) - ITENS
2.2.5 E 3.2.5 DO ORCAMENTO

c.1. Na presente licitacdo, sera ACEITO o somatorio de atestados de capacidade
técnica para atingimento dos quantitativos minimos demandados, pois a complexidade da
execucdo do objeto se mantém a mesma, independente da alteracdo na quantidade
construida.

d. Atestado de Visita técnica do local de execucao dos servi¢os, emitido pela equipe
técnica da Prefeitura Municipal de Itacurubi, comprovando ter a empresa licitante tomado
conhecimento das condicbes locais para o perfeito cumprimento das obrigacdes

decorrentes do obijeto licitado.
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d.1. A vistoria é facultativa, devendo, no entanto, ser substituida por declaracao
expressa de que a licitante tem ciéncia do(s) local(ais) e aceita as condi¢cbes para a
execucao da obrigacdo contratual, se vencedora do certame, aceitando plenamente as
exigéncias do edital.

6. FISCALIZACAO TECNICA DA EXECUCAO DO OBJETO
Indicamos a servidora Joana Casalini, para atuar como fiscal técnica da execucao

do objeto.

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAQAO

7.1. Estima-se para a contratacdo almejada o valor total de R$ 681.392,17.

7.2. Vislumbra-se que tal valor € compativel com o praticado pelo mercado correspondente,
observando-se o disposto no Decreto Municipal n.° 07/2024, que “Estabelece o
procedimento administrativo para a realizacdo de pesquisa de precos para aquisicao de
bens, contratacdo de servicos em geral e para contratacdo de obras e servigcos de
engenharia no ambito do Municipio de Itacurubi, nos termos da Lei Federal n°® 14.133/2021”.
7.3. Para a elaboracéo dos custos unitarios foram adotados os valores de referéncia SINAPI
01/2026, para todos os itens relacionados a construcéo civil, sendo observada a ordem dos
parametros do art. 23, 8§ 2°, da Lei n. 14.133, de 2021. O orcamento sintético detalhado,
com composicdes oriundas do SINAPI e adaptadas.

7.4. O BDI foi elaborado observando os parametros do Acérdéo n° 2.622/2013 — Plenario
do TCU, adotando um regime NAO DESONERADO, por se tratar da op¢éo mais vantajosa
para a Administracdo. O cronograma fisico-financeiro foi elaborado definindo com clareza

as etapas de servi¢cos que guiardo a aceitabilidade dos precos propostos pelos licitantes.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

8. EXECUCAO DO OBJETO

8.1. A execucdo do objeto deverd seguir em sua totalidade as especificacbes técnicas
contidas no projeto técnico da Administracao.

8.2. Apés a data da Ordem de Servico para inicio da obra, a empresa contara com prazo
maximo de 5 (cinco) dias Uteis para inicio da mesma;

8.3. No prazo maximo de 10 (dez) dias uteis contados a partir da data estabelecida na
Ordem de Servico para inicio da obra, a empresa devera:

a) providenciar e instalar as placas de obras definidas nas planilhas orcamentéria;

b) apresentar Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) de execucédo da obra junto ao
CREA, ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), junto ao CAU;

c) apresentar matricula da obra junto ao CNO — Cadastro nacional de Obras.

8.4. Antes do inicio da execuc¢ao dos servi¢os deverao ser verificadas diretamente na obra
e sob responsabilidade da empresa, as condi¢des técnicas, medidas, locais;

8.5. Os servicos deverédo ser executados por profissionais habilitados e todos os materiais
utilizados na execucao do servico em epigrafe deverdo ser obrigatoriamente de primeira
gualidade, sem uso anterior, sendo executados de acordo com as especificacdes técnicas,
necessitando seguir os padrées minimos exigidos em Normas Brasileiras;

8.6. A empresa devera planejar, orcar e executar a obra tendo como base as dimensdes,
cotas e volumes indicados no projeto. Os quantitativos e valores considerados pela
empresa impdem a execucao total dos servigcos previstos para o objeto, independente de
divergirem da planilha;

8.7. Cabera a empresa contratada fazer a correta destinacdo dos residuos soélidos e de
construcao civil.

8.8. O prazo executivo da obra foi estabelecido no cronograma fisico-financeiro, porém ha
a possibilidade de aditivo de prazo considerando a incidéncia de chuvas do periodo,
devendo a CONTRATADA dimensionar sua(s) equipe(s) para garantir a execucao da obra,
para arecuperacao do cronograma, para que a contratacdo produza resultados pretendidos

pela Administragéo.
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8.9. Todas e quaisquer instala¢des provisorias montadas no local pela empresa durante a
execucao dos servicos deverdo ser retiradas em seu término. A obra devera ser entregue
limpa e em plenas condig¢des de uso;

8.10. Caber& a empresa o fornecimento e manutencao do Relatdrio de Obras, devidamente
numerado e rubricado pela empresa e pela fiscalizagcdo semanalmente, que permanecera
disponivel no local da obra.

8.11. As medicdes de servicos, para efeito de pagamento, deverdo ocorrer em
conformidade com as etapas previstas no Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela
empresa vencedora, as quais devem ser agendadas previamente com a comissdo de
fiscalizacdo. No dia marcado para a medi¢cao, o responsavel técnico da empresa devera se

fazer presente na obra, junto & comissao de fiscalizagao.

A medicao sera oficializada através de Boletim de Medicao, que devera conter 0s servicos
e quantidades realizadas, atestadas pelo Fiscal Técnico de Contrato e pelo Responsavel

Técnico da empresa.

8.12. Na hipotese de celebracao de aditivos contratuais para a inclusao de novos servicos,
0 preco desses servi¢cos sera calculado considerando o custo de referéncia e a taxa de BDI
de referéncia especificada no orcamento-base da licitacdo, subtraindo desse preco de
referéncia a diferenca percentual entre o valor do orcamento-base e o valor global do
contrato obtido na licitagdo, com vistas a garantir o equilibrio econémico financeiro do
contrato e a manutencdo do percentual de desconto ofertado pelo contratado, em
atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituicao Federal.

8.13. A CONTRATADA nao podera transferir a outrem, no todo ou em parte, a
responsabilidade pela prestacdo dos servigos ora contratados, e sera a responsavel por

todos os servigcos que fazem parte do objeto.
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9. CRITERIOS DE MEDI(;AO E PAGAMENTO:

Os pagamentos relativos ao presente processo licitatério ficam vinculados a efetiva
execucdo das etapas da obra, em acordo com o projeto basico/executivo. Nao serao
efetuados pagamentos antecipados. Para os pagamentos das parcelas a contratada deve

apresentar os seguintes documentos:

Em todas as parcelas:

a) Nota Fiscal/Fatura, no valor correspondente ao constante no boletim de medicao, emitido
pelo fiscal da contratante, do periodo de execucédo. Deve conter na Nota Fiscal/Fatura:
numero do processo, numero da licitagdo, numero do empenho e do recurso utilizado para
pagamento (conforme constara no empenho). Caso a mesma seja apresentada com erro,
sera devolvida a empresa para retificacéo e reapresentacao;

b) Apos a solicitacdo de medicdo pela contratada, sera elaborado o boletim de medicao
pela Secretaria de Arquitetura e Engenharia do que foi executado;

c) Comprovacdo de que a empresa entregou o Diario de obras para a comissao de
fiscalizacdo designada pelo municipio;

d) Folha de pagamento especifica referente a atividade realizada (folha de pagamento ou
pro-labore);

e) Copia do comprovante de pagamento da DAS (optante simples nacional) ou DARF
(presumido lucro real);

f) Copia da DCTFWeb referente a atividade realizada;

g) FGTS digital;

h) Cépia dos comprovantes de pagamento FGTS;

i) DARF tributos federais;

j) prova de regularidade perante a Fazenda federal;

k) prova de regularidade perante a Fazenda estadual do domicilio ou sede do licitante;

I) prova de regularidade perante a Fazenda municipal do domicilio ou sede do licitante;
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m) prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre
cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;

n) prova de regularidade perante a Justica do Trabalho.

Somente na primeira parcela:

a) Comprovante de registro de execucgéo da obra do objeto do contrato no CREA/CAU,
sob a forma de Anotacao de

Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT);

b) Matricula da obra junto ao CNO - Cadastro Nacional de Obras.

Somente na ultima parcela:

a) Termo de Recebimento Provisorio;

b) CND (Certidao Negativa de Débitos CNO) — referente a Matricula da Obra;

c) Comprovante de quitacao de todos os encargos trabalhistas.

Os pagamentos serédo efetuados contra empenho, no prazo de 15 (quinze) dias da

apresentacao da Nota Fiscal/Fatura e dos demais documentos acima relacionados.

Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serdo corrigidos monetariamente pelo
indice do IPCA do periodo, ou outro indice que vier a substitui-lo, e a Administracao
compensara a contratada com juros de 0,5% ao més, pro rata. Serdo processadas as

retencdes tributarias e previdenciarias nos termos da legislacédo que regula a matéria.

Serdo processadas as retencdes referentes ao IRRF, de acordo com o previsto na
IN RFB n° 1.234/2012 e Decreto Municipal n® 95/2021. Serdo processadas as retencoes

referentes ao ISSQN, conforme legislacdo municipal.
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10. RECEBIMENTO DO OBJETO:

10.1. Executado o contrato, o objeto ser& recebido provisoriamente, pelo responsavel por
seu acompanhamento e fiscalizagcdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes em até 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita do contratado sobre a conclusao
dos servigos (art. 140, |, "a" 8§ 3° da Lei Federal n.°14133/2021);

10.2. O recebimento definitivo se dara até 90 dias, contados do recebimento provisorio,
mediante termo circunstanciado lavrado por comissdo designada pela autoridade
competente, e assinado pelas partes (art. 140, I. "b' s 3° da Lei Federal n.°14133/2021);
10.3. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
CONTRATADA pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, ou, em
gualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato
e por forca das disposicdes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002);

10.4. Durante 05 (cinco) anos apo6s o Recebimento Definitivo dos servicos e obras, a
Contratada respondera por sua qualidade e seguranca nos termos do Art. 618 do Codigo
Civil Brasileiro e Art. 12 da Lei n.° 8078/90 do Cdédigo de Protecao e Defesa do Consumidor,
devendo efetuar a reparacédo de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfeicbes que se
apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer pagamento da Prefeitura

Municipal.

11. DA APRESENTACAO DA GARANTIA
O contratado devera prestar garantia correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor
da contratac&o, em conformidade com o disposto no art. 96 da Lei 14.133/2021 (Caucao

em dinheiro, Seguro Garantia ou Fianca Bancéria).

12. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS
Vislumbram-se impactos ambientais provenientes desta contratacdo, mencionados na
tabela abaixo, juntamente com as medidas de tratamento a serem adotadas pela

contratada:
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IMPACTO AMBIENTAL MEDIDA DE TRATAMENTO

A contratacao decorrente do presente processo licitatorio

. . . exigira da contratada o cumprimento das boas praticas
Geracdo de residuos solidos N o ) L
) de sustentabilidade, contribuindo para a racionalizacéao e
oriundos da obra. L
otimizacdo do uso dos recursos, bem como para a

reducdo dos impactos ambientais.

) A contratada devera orientar seus empregados quanto a
Descarte de residuos solidos )
_ . forma ambientalmente adequada do descarte dos
convenientes a obra. o
materials.

Itacurubi, 09 de marco de 2026.

Joana Casalini — Eng? Civil
CREA RS 216642



