ITACURUBI
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAGOES
REQUISIGAO DE MATERIAL / SERVIGO

REQUISIGAO DE MATERIAL: 000247/2026

EMISSAO: 06/08/2026

SECRETARIA: SEC.MUN. EDUC. E CULTURA

TIPO DA REQUISIGAO: PADRAO

USUARIO EMISSOR: ALINE MAIA DOS SANTOS ROCHA

Objetivo da RM:

Contratagdo de empresa especializada para a execugéo de obra de revitalizagdo da quadra poliesportiva da Escola Municipal
de Ensino Fundamental Florentino Dutra, compreendendo a pintura do piso em concreto com as demarcag¢des das modalidades
de futsal e vblei, bem como fornecimento e a instalagdo dos respectivos equipamentos esportivos.

Justificativa

E necessaria a contratagdo de empresa para revitalizagdo da quadra para as praticas esportivas dos alunos, sendo que a
mesma necessita de pintura nova com as devidas demarcagdes, além de traves de futsal, postes, rede e demais acessoérios
especificados no Termo de Referéncia e no Memorial descritivo. - Os recursos s&o oriundos de Emendas Impositivas previstas
no Projeto de Lei N° 70/2025, sendo as seguintes: - Emenda Impositiva Orgcamento N° 051 B/2025 (retificada), Autoria:
Bancada do PDT - vereadores Diones de Lourengo Camargo, Everton Viana Fontella, José Francisco Machado da Silva, Maria
Madalena Martins da Silva e Rafaelli Pavao Manganeli; - Emenda Impositiva Orgamento N° 069/2025 (retificada), Autoria:
Bancada do PT - vereadores Ad&do Ezequiel Martins Soares e Gilnei Loureiro Belmonte. - Emenda Impositiva Orgamento N°
05/2025 (retificada), Autoria: vereador Adao Ezequiel Martins Soares.

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
DESCRIGAO DA NECESSIDADE
O objeto da presente licitagdo € a Contratagdo de empresa especializada para a execugao de obra de revitalizagdo da quadra
poliesportiva da Escola Municipal de Ensino Fundamental Florentino Dutra, compreendendo a pintura do piso em concreto com
as demarcagdes das modalidades de futsal e volei, bem como fornecimento e a instalagdo dos respectivos equipamentos
esportivos.

A contratac&o é necessaria para revitalizagdo da quadra para as praticas esportivas dos alunos, sendo que a mesma necessita
de pintura nova com as devidas demarcacoes, além de traves de futsal, postes, rede e demais acessorios especificados no
Termo de Referéncia e no Memorial descritivo. A Escola Municipal de Ensino Fundamental Florentino Dutra se encontra com sua
quadra poliesportiva bastante desgastada pelo tempo, também devido a exposicéo de sol e de chuva.

Os recursos séo oriundos de Emendas Impositivas previstas no Projeto de Lei N° 70/2025, sendo as seguintes:
- Emenda Impositiva Orgcamento N° 051 B/2025 (retificada), Autoria: Bancada do PDT - vereadores Diones de Lourengo
Camargo, Everton Viana Fontella, José Francisco Machado da Silva, Maria Madalena Martins da Silva e Rafaelli Pavao

Manganeli;
- Emenda Impositiva Orgamento N° 069/2025 (retificada), Autoria: Bancada do PT - vereadores Adao Ezequiel Martins Soares

e Gilnei Loureiro Belmonte.
- Emenda Impositiva Orgamento N° 05/2025 (retificada), Autoria: vereador Addo Ezequiel Martins Soares.

ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAGAO E O PLANEJAMENTO
A contratagdo pretendida esta prevista no Plano de Contrata¢gdes Anual do Municipio de ltacurubi, estando assim alinhada com o
planejamento desta Administragéo.

DESCRIGAO DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO
ENQUADRAMENTO DO OBJETO:
O objeto se enquadra como obra de engenharia, sendo classificado como comum.
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REGIME DE EXECUGAO

Para a execucao indireta do objeto, o regime de execugao a ser adotado sera empreitada por prego global, em que a
Administracéo é responsavel por desenvolver o projeto basico e executivo elaborados por profissional habilitado de engenharia
com emissao de ART de projeto, orgamento e memorial.

VISTORIA

a) A visita técnica para conhecimento do local do objeto sera de forma opcional, devendo ser agendada junto ao Setor de
engenharia civil e arquitetura da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente. Esta devera ser previamente agendada pelo
telefone: (55) 99971-8167, e podera ser realizada até 48h do horario marcado da data prevista para o inicio da sessao publica;
b) A visita técnica tem como objetivo verificar as condigdes locais para a execugéo do objeto, permitindo aos interessados
verificar localmente as informagdes que julgarem necessarias para a elaboragéo da sua proposta, de acordo com o que o
proprio interessado julgar conveniente, ndo cabendo a Administragao nenhuma responsabilidade em fungdo da insuficiéncia dos
dados levantados por ocasido da visita técnica.

c) O interessado ndo podera pleitear modificagdes nos pregos, nos prazos ou nas condigdes da obra, tampouco alegar
quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocagao de insuficiéncia de dados ou de informagdes sobre o
local em que serdo executados os servigos objeto da concorréncia;

d) O interessado que optar por realizar a visita técnica, deve apresentar ao certame Atestado de Visita realizada pelo
responsavel técnico, emitida pela equipe técnica da Prefeitura municipal de ltacurubi, comprovando o efetivo conhecimento local
da obra;

e) O interessado que optar pela nido realizagao da visita técnica devera, para participar do certame, apresentar declaragéo
expressa de que a licitante tem ciéncia do(s) local(ais) e aceita as condigdes para a execugao da obrigagdo contratual, se
vencedora do certame, aceitando plenamente as exigéncias do edital.

REQUISITOS PARA A QUALIFICAGAO TECNICA:

1. Para a qualificagado técnica, os eventuais interessados deverdo comprovar que atuam em ramo de atividade compativel com o
objeto da licitagdo, bem como apresentar os seguintes documentos a titulo habilitagao, nos termos do art. 67, da Lei n°
14.133/2021:

a. Comprovante do Registro e Regularidade no Conselho de Classe em nome da licitante e de seu responsavel técnico.

a.1. No ato da assinatura do Contrato, a licitante que estiver registrada ou possuir profissionais registrados em outro Estado da
Federacgao, devera apresentar visto da entidade profissional competente do Estado do Rio Grande do Sul.

b. Para qualificagdo técnico-profissional: apresentagédo de profissional, devidamente registrado no conselho profissional
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugdo de servigo de caracteristicas semelhantes, para fins
de contratagéo;

b.1. O atestado de responsabilidade técnica apresentado devera estar devidamente registrado no respectivo Conselho de
Classe, e as atividades executadas devem ser compativeis com o objeto.

c. Atestado de Visita técnica do local de execugdo dos servigos, emitido pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Itacurubi,
comprovando ter a empresa licitante tomado conhecimento das condi¢des locais para o perfeito cumprimento das obrigagées
decorrentes do objeto licitado. c.1. A vistoria é facultativa, devendo, no entanto, ser substituida por declaragéo
expressa de que a licitante tem ciéncia do(s) local(ais) e aceita as condi¢gdes para a execugéo da obrigagao contratual, se
vencedora do certame, aceitando plenamente as exigéncias do edital.

EXECUGAO DO OBJETO

1. A execugdo do objeto devera seguir em sua totalidade as especificagdes técnicas contidas no projeto técnico da
Administracéo.

2. Apods a data da Ordem de Servigo para inicio da obra, a empresa contara com prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis para
inicio da mesma;

3. No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis contados a partir da data estabelecida na Ordem de Servico para inicio da obra, a
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empresa devera:
a) providenciar e instalar as placas de obras definidas nas planilhas orgamentaria;

b) apresentar Anotacéo de Responsabilidade Técnica (ART) de execugdo da obra junto ao CREA, ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), junto ao CAU;

4. Antes do inicio da execugdo dos servicos deverado ser verificadas diretamente na obra e sob responsabilidade da empresa, as
condigdes técnicas, medidas, locais;

5. Os servigos deverdo ser executados por profissionais habilitados e todos os materiais utilizados na execugéo do servigo em
epigrafe deverao ser obrigatoriamente de primeira qualidade, sem uso anterior, sendo executados de acordo com as
especificagdes técnicas, necessitando seguir os padrées minimos exigidos em Normas Brasileiras;

6. A empresa devera planejar, orgar e executar a obra tendo como base as dimensées, cotas e volumes indicados no projeto. Os
quantitativos e valores considerados pela empresa impdem a execugéo total dos servigos previstos para o objeto, independente
de divergirem da planilha;

7. Cabera a empresa contratada fazer a correta destinagéo dos residuos solidos e de construgao civil.

8. O prazo executivo da obra foi estabelecido no cronograma fisico-financeiro, porém ha a possibilidade de aditivo de prazo
considerando a incidéncia de chuvas do periodo, devendo a CONTRATADA dimensionar sua(s) equipe(s) para garantir a
execucao da obra, para a recuperagéo do cronograma, para que a contratagéo produza resultados pretendidos pela
Administracao.

9. Todas e quaisquer instalagdes provisérias montadas no local pela empresa durante a execugéo dos servicos deverao ser
retiradas em seu término. A obra devera ser entregue limpa e em plenas condi¢cdes de uso;

10. Cabera a empresa o fornecimento e manutengdo do Relatério de Obras, devidamente numerado e rubricado pela empresa e
pela fiscalizagdo semanalmente, que permanecera disponivel no local da obra.

11. As medigées de servicos, para efeito de pagamento, deverédo ocorrer em conformidade com as etapas previstas no
Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora, as quais devem ser agendadas previamente com a
comissao de fiscalizagéo. No dia marcado para a medigao, o responsavel técnico da empresa devera se fazer presente na obra,
junto a comisséao de fiscalizagdo. A medicéo sera oficializada através de Boletim de Medic¢ado, que devera conter os servigos e
quantidades realizadas, atestadas pelo Fiscal Técnico de Contrato e pelo Responsavel Técnico da empresa.

12. Na hipotese de celebragéo de aditivos contratuais para a inclusdo de novos servigos, o prego desses servicos sera calculado
considerando o custo de referéncia e a taxa de BDI de referéncia especificada no orgamento-base da licitagéo, subtraindo
desse preco de referéncia a diferenga percentual entre o valor do orgamento-base e o valor global do contrato obtido na licitagéo,
com vistas a garantir o equilibrio econémico financeiro do contrato e a manutengéo do percentual de desconto ofertado pelo
contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal.

13. A CONTRATADA ndo podera transferir a outrem, no todo ou em parte, a responsabilidade pela prestagdo dos servigos ora
contratados, e sera a responsavel por todos os servigos que fazem parte do objeto.

RECEBIMENTO DO OBJETO:

1. Executado o contrato, o objeto sera recebido provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagao,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacgéo escrita do contratado sobre a
conclusdo dos servicos (art. 140, |, "a" § 3° da Lei Federal n.°14133/2021);

2. O recebimento definitivo se dara até 90 dias, contados do recebimento provisoério, mediante termo circunstanciado lavrado por
comissao designada pela autoridade competente, e assinado pelas partes (art. 140, I. "b' s 3° da Lei Federal n.°14133/2021);
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3. O recebimento provisoério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuizos resultantes
da incorreta execucao do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em
contrato e por forga das disposicdes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002);

4. Durante 05 (cinco) anos apo6s o Recebimento Definitivo dos servicos e obras, a Contratada respondera por sua qualidade e
seguranca nos termos do Art. 618 do Cédigo Civil Brasileiro e Art. 12 da Lei n.° 8078/90 do Cédigo de Protegéo e Defesa do
Consumidor, devendo efetuar a reparacao de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfeigcbes que se apresentem nesse
periodo, independentemente de qualquer pagamento da Prefeitura Municipal.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES
Os quantitativos estimados para a contratagao pretendida estéo relacionados na planilha orgamentaria, acompanhada dos
precos unitarios referenciais e o projeto técnico basico, realizadas por esta Administragéo.

ALTERNATIVAS DISPONIVEIS NO MERCADO

Conforme pesquisa de mercado realizada, para solugéo da necessidade administrativa, objeto do presente Estudo Técnico
Preliminar, vislumbra-se possivel, sob o aspecto técnico e econdmico, a contratagdo de Empresa Especializada na Construgao e
Reforma de Quadras Esportivas.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO
Estima-se para a contratagdo almejada o valor total de R$ 29.147,08.

Vislumbra-se que tal valor € compativel com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o
disposto no Decreto Municipal n.° 07/2024, que “Estabelece o procedimento administrativo para a realizagado de pesquisa de
pregos para aquisi¢ao de bens, contratacao de servicos em geral e para contratagéo de obras e servicos de engenharia no
ambito do Municipio de Itacurubi, nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021”.

Para a elaboracao dos custos unitarios foram adotados os valores de referéncia SINAPI106/2026, para todos os itens
relacionados a construgéo civil, sendo observada a ordem dos parametros do art. 23, § 2°, da Lei n. 14.133, de 2021. O
orgamento sintético detalhado, com composigdes oriundas do SINAPI e adaptadas.

O BDI foi elaborado observando os parametros do Acérd&o n° 2.622/2013 — Plenario do TCU, adotando um regime NAO
DESONERADO, por se tratar da opgao mais vantajosa para a Administragao. O cronograma fisico-financeiro foi elaborado
definindo com clareza as etapas de servicos que guiardo a aceitabilidade dos pregos propostos pelos licitantes.

DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

A solucdo proposta € a contratagcdo de empresa especializada na Construgdo e Reforma de Quadras Esportivas para a
execucao de obra de revitalizagado da quadra poliesportiva da Escola Municipal de Ensino Fundamental Florentino Dutra,
conforme caracteristicas e especificagdes contidas no projeto basico.

JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO

Nos termos do art. 47, inciso |l, da Lei Federal n°® 14.133/2021, as licitagdes atenderédo ao principio do parcelamento, quando
tecnicamente viavel e economicamente vantajoso. Na aplicagdo deste principio, 0 § 1° do mesmo art. 47 estabelece que deverdo
ser considerados a responsabilidade técnica, o custo para a Administragdo de varios contratos frente as vantagens da redugao
de custos, com divis&o do objeto em itens, e o dever de buscar a ampliagédo da competicao e de evitar a concentragéo de
mercado. Em vista disto, o principio do parcelamento ndo devera ser aplicado a presente contratacao, tendo em vista que
eventual divisédo do objeto geraria perda de economia de escala e causaria inviabilidade técnica, pois geraria maior trabalho de
fiscalizagdo contratual frente a falta de padronizag¢éo e uniformizagdo.

RESULTADOS PRETENDIDOS

Pretende-se, com o presente processo licitatério, assegurar a selecéo da proposta apta a gerar a contratagdo mais vantajosa
para o Municipio. Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isondmico entre os licitantes, bem como a justa competicao, bem
como evitar contratagdo com sobrepreco ou com pre¢o manifestamente inexequivel e superfaturamento na execugéo do contrato.
A contratagao decorrente do presente processo licitatorio exigira da contratada o cumprimento das boas praticas de
sustentabilidade, contribuindo para a racionalizagao e otimiza¢do do uso dos recursos, bem como para a redugéo dos impactos

ambientais.
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PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO
Para a contratacdo pretendida ndo havera necessidade de providéncias prévias no ambito da Administracdo. A Secretaria de
Educacéo e Cultura indicara servidores para atuarem como gestor e fiscal do contrato.

CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Este estudo ndo identificou a necessidade de realizar contratagdes acessorias para a perfeita execugéo do objeto, uma vez que
todos os meios necessarios para a aquisigdo/operacionalizagdo dos servigos podem ser supridos apenas com a contratagdo
ora proposta. Os bens/servigos que se pretende, portanto, sdo autdnomos e prescindem de contratagdes correlatas ou
interdependentes.

POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS
Vislumbram-se impactos ambientais provenientes desta contratagéo, mencionados na tabela abaixo, juntamente com as
medidas de tratamento a serem adotadas pela contratada:

IMPACTO AMBIENTAL MEDIDA DE TRATAMENTO

IA contratagdo decorrente do presente processo licitatério
exigira da contratada o cumprimento das boas praticas
de sustentabilidade, contribuindo para a racionalizagéo e
otimizagao do uso dos recursos, bem como para a
reducao dos impactos ambientais.

Geragao de residuos solidos
oriundos da obra.

/A contratada devera orientar seus empregados quanto a
forma ambientalmente adequada do descarte dos
materiais.

Descarte de residuos sélidos
convenientes a obra.

DECLARAGAO DE VIABILIDADE

Com base na justificativa e nas especificagbes técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, e na
existéncia de planejamento orgamentario para subsidiar esta contratagéo, declaramos que a contratagéo é viavel, atendendo aos
padrdes e precos de mercado.

TERMO DE REFERENCIA
DEFINIGAO DO OBJETO
O presente termo tem por objeto a Contratagdo de empresa especializada para a execucao de obra de revitalizagdo da quadra
poliesportiva da Escola Municipal de Ensino Fundamental Florentino Dutra, compreendendo a pintura do piso em concreto com
as demarcagdes das modalidades de futsal e volei, bem como fornecimento e a instalagédo dos respectivos equipamentos
esportivos.

As especificagdes técnicas da obra que € objeto da contratagdo pretendida, estdo detalhadas no projeto em anexo.

FUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGAO

E necessaria a contratagdo de empresa para revitalizagdo da quadra para as praticas esportivas dos alunos, sendo que a
mesma necessita de pintura nova com as devidas demarcacgdes, além de traves de futsal, postes, rede e demais acessorios
especificados no Termo de Referéncia e no Memorial descritivo.

- Os recursos sao oriundos de Emendas Impositivas previstas no Projeto de Lei N°70/2025, sendo as seguintes:

- Emenda Impositiva Orcamento N° 051 B/2025 (retificada), Autoria: Bancada do PDT - vereadores Diones de Lourengo
Camargo, Everton Viana Fontella, José Francisco Machado da Silva, Maria Madalena Martins da Silva e Rafaelli Pavao
Manganeli;
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- Emenda Impositiva Orgamento N° 069/2025 (retificada), Autoria: Bancada do PT - vereadores Adao Ezequiel Martins Soares e
Gilnei Loureiro Belmonte.

- Emenda Impositiva Orgcamento N° 05/2025 (retificada), Autoria: vereador Adao Ezequiel Martins Soares.

DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

A solugao proposta € a contratagdo de empresa especializada na Construgdo e Reforma de Quadras Esportivas para a
execucado de obra de revitalizagcdo da quadra poliesportiva da Escola Municipal de Ensino Fundamental Florentino Dutra,
conforme caracteristicas e especificagdes contidas no projeto basico.

REQUISITOS DA CONTRATAGAO
ENQUADRAMENTO DO OBJETO:
O objeto se enquadra como obra de engenharia, sendo classificado como comum.

REGIME DE EXECUGAO

Para a execucao indireta do objeto, o regime de execugao a ser adotado sera empreitada por prego global, em que a
Administracéo é responsavel por desenvolver o projeto basico e executivo elaborados por profissional habilitado de engenharia
com emissao de ART de projeto, orgamento e memorial.

VISTORIA

a) A visita técnica para conhecimento do local do objeto sera de forma opcional, devendo ser agendada junto ao Setor de
engenharia civil e arquitetura da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente. Esta devera ser previamente agendada pelo
telefone: (55) 99971-8167, e podera ser realizada até 48h do horario marcado da data prevista para o inicio da sessao publica;
b) A visita técnica tem como objetivo verificar as condigbes locais para a execugéo do objeto, permitindo aos interessados
verificar localmente as informagbes que julgarem necessarias para a elaboragéo da sua proposta, de acordo com o que o
proprio interessado julgar conveniente, ndo cabendo a Administracdo nenhuma responsabilidade em fungao da insuficiéncia dos
dados levantados por ocasi&o da visita técnica.

c) O interessado ndo podera pleitear modificagdes nos pregos, nos prazos ou nas condigdes da obra, tampouco alegar
quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocagao de insuficiéncia de dados ou de informagdes sobre o
local em que seréo executados os servigos objeto da concorréncia;

d) O interessado que optar por realizar a visita técnica, deve apresentar ao certame Atestado de Visita realizada pelo
responsavel técnico, emitida pela equipe técnica da Prefeitura municipal de ltacurubi, comprovando o efetivo conhecimento local
da obra;

e) O interessado que optar pela ndo realizagéo da visita técnica devera, para participar do certame, apresentar declaragéo
expressa de que a licitante tem ciéncia do(s) local(ais) e aceita as condigbes para a execugao da obrigagéo contratual, se
vencedora do certame, aceitando plenamente as exigéncias do edital.

REQUISITOS PARA A QUALIFICAGAO TECNICA:

1. Para a qualificagado técnica, os eventuais interessados deverdo comprovar que atuam em ramo de atividade compativel com o
objeto da licitagdo, bem como apresentar os seguintes documentos a titulo habilitagao, nos termos do art. 67, da Lei n°
14.133/2021:

a. Comprovante do Registro e Regularidade no Conselho de Classe em nome da licitante e de seu responsavel técnico.

a.1. No ato da assinatura do Contrato, a licitante que estiver registrada ou possuir profissionais registrados em outro Estado da
Federagéo, devera apresentar visto da entidade profissional competente do Estado do Rio Grande do Sul.

b. Para qualificagao técnico-profissional: apresentagéo de profissional, devidamente registrado no conselho profissional
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugéo de servigo de caracteristicas semelhantes, para fins
de contratagdo;
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b.1. O atestado de responsabilidade técnica apresentado devera estar devidamente registrado no respectivo Conselho de
Classe, e as atividades executadas devem ser compativeis com o objeto.

c. Atestado de Visita técnica do local de execugao dos servigos, emitido pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de ltacurubi,
comprovando ter a empresa licitante tomado conhecimento das condigdes locais para o perfeito cumprimento das obrigacdes
decorrentes do objeto licitado. c.1. A vistoria é facultativa, devendo, no entanto, ser substituida por declaracdo
expressa de que a licitante tem ciéncia do(s) local(ais) e aceita as condigdes para a execugéo da obrigagao contratual, se
vencedora do certame, aceitando plenamente as exigéncias do edital.

EXECUGAO DO OBJETO

1. A execugdo do objeto devera seguir em sua totalidade as especificagdes técnicas contidas no projeto técnico da
Administracéo.

2. Apods a data da Ordem de Servigo para inicio da obra, a empresa contara com prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis para
inicio da mesma;

3. No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis contados a partir da data estabelecida na Ordem de Servico para inicio da obra, a
empresa devera:

a) providenciar e instalar as placas de obras definidas nas planilhas orcamentaria;

b) apresentar Anotacéo de Responsabilidade Técnica (ART) de execugdo da obra junto ao CREA, ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), junto ao CAU;

4. Antes do inicio da execucgado dos servigos deverao ser verificadas diretamente na obra e sob responsabilidade da empresa, as
condigbes técnicas, medidas, locais;

5. Os servigos deverdo ser executados por profissionais habilitados e todos os materiais utilizados na execugéo do servico em
epigrafe deverao ser obrigatoriamente de primeira qualidade, sem uso anterior, sendo executados de acordo com as
especificagdes técnicas, necessitando seguir os padrdes minimos exigidos em Normas Brasileiras;

6. A empresa devera planejar, orgar e executar a obra tendo como base as dimensdes, cotas e volumes indicados no projeto. Os
quantitativos e valores considerados pela empresa impdem a execugéo total dos servigos previstos para o objeto, independente
de divergirem da planilha;

7. Cabera a empresa contratada fazer a correta destinagao dos residuos solidos e de construgao civil.

8. O prazo executivo da obra foi estabelecido no cronograma fisico-financeiro, porém ha a possibilidade de aditivo de prazo
considerando a incidéncia de chuvas do periodo, devendo a CONTRATADA dimensionar sua(s) equipe(s) para garantir a
execugao da obra, para a recuperagéo do cronograma, para que a contratacéo produza resultados pretendidos pela
Administracéo.

9. Todas e quaisquer instalagdes provisérias montadas no local pela empresa durante a execugéo dos servigos deverao ser
retiradas em seu término. A obra devera ser entregue limpa e em plenas condi¢cdes de uso;

10. Cabera a empresa o fornecimento e manutengdo do Relatério de Obras, devidamente numerado e rubricado pela empresa e
pela fiscalizagdo semanalmente, que permanecera disponivel no local da obra.

11. As medigbes de servicos, para efeito de pagamento, deverdo ocorrer em conformidade com as etapas previstas no
Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora, as quais devem ser agendadas previamente com a
comissao de fiscalizag&o. No dia marcado para a medicao, o responsavel técnico da empresa devera se fazer presente na obra,
junto a comisséao de fiscalizagdo. A medicéo sera oficializada através de Boletim de Medic¢ao, que devera conter os servigos e
quantidades realizadas, atestadas pelo Fiscal Técnico de Contrato e pelo Responsavel Técnico da empresa.
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12. Na hipotese de celebragéo de aditivos contratuais para a inclusdo de novos servigos, o prego desses servicos sera calculado
considerando o custo de referéncia e a taxa de BDI de referéncia especificada no orgamento-base da licitagdo, subtraindo
desse preco de referéncia a diferenga percentual entre o valor do orgamento-base e o valor global do contrato obtido na licitagao,
com vistas a garantir o equilibrio econémico financeiro do contrato e a manutengdo do percentual de desconto ofertado pelo
contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituicao Federal.

13. A CONTRATADA ndo podera transferir a outrem, no todo ou em parte, a responsabilidade pela prestagdo dos servigos ora
contratados, e sera a responsavel por todos os servigos que fazem parte do objeto.

RECEBIMENTO DO OBJETO:

1. Executado o contrato, o objeto sera recebido provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagao,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita do contratado sobre a
conclusdo dos servigos (art. 140, I, "a" § 3° da Lei Federal n.°14133/2021);

2. O recebimento definitivo se dara até 90 dias, contados do recebimento provisoério, mediante termo circunstanciado lavrado por
comissao designada pela autoridade competente, e assinado pelas partes (art. 140, I. "b' s 3° da Lei Federal n.°14133/2021);

3. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuizos resultantes
da incorreta execugao do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em
contrato e por forga das disposic¢des legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002);

4. Durante 05 (cinco) anos apds o Recebimento Definitivo dos servigos e obras, a Contratada respondera por sua qualidade e
seguranga nos termos do Art. 618 do Coédigo Civil Brasileiro e Art. 12 da Lei n.° 8078/90 do Coédigo de Protegéo e Defesa do
Consumidor, devendo efetuar a reparagao de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfeicbes que se apresentem nesse
periodo, independentemente de qualquer pagamento da Prefeitura Municipal..

DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA:

1.Executar os servicos conforme especificagdes contidas no Projeto Basico, projetos, memoriais e demais documentos de sua
proposta, com a alocagéo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e
utilizar todos os recursos necessarios ao cumprimento do contrato;

2. Manter-se, durante todo o prazo de vigéncia do futuro Contrato, em compatibilidade com as obrigagées por ela assumidas,
todas as condi¢gdes de qualificagdo e habilitacdo exigidas no respectivo procedimento licitatério;

3. Cumprir os termos do futuro contrato e do Edital e seus anexos, na estrita observancia da legislacéo pertinente em vigor;

4. Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuizos causados diretamente a Prefeitura ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execugéo do contrato, correndo as suas expensas os ressarcimentos e indeniza¢des devidos;

5. Comunicar imediatamente, por escrito, a Prefeitura qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as
providéncias necessarias;

6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Cédigo de
Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

7. Responsabilizar-se por 05 (cinco) anos pela qualidade e seguranga da obra ap6s a sua entrega definitiva, conforme o Art. 618
do Cédigo Civil Brasileiro;

8. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os
servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregées;

9. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado ao
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Municipio, devendo ressarcir imediatamente a Administragdo em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar
da garantia, caso exigida no edital, ou dos servigos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

10. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem executados, em conformidade com as
normas e determinagdes em vigor;

11. Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidagéo das Leis do Trabalho (CLT), no que se refere a
despesa da contratagdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na execugéo do futuro contrato;

12. Fornecer aos trabalhadores os equipamentos de protecao individuais (EPIs) e equipamentos de protegéo coletiva (EPCs)
pertinentes a cada tarefa, bem como garantir que os seus funcionarios e prestadores de servigos contratados utilizem
corretamente os mesmos. Os equipamentos de EPIdevem estar em conformidade com as especificagdes da NRG;

13. Manter a disposigéo da fiscalizagédo o Relatério de Obra devidamente preenchido e assinado pelo responsavel técnico da
obra, em duas vias onde uma delas sera entregue a fiscalizagdo semanalmente;

14. Garantir as adequacdes necessarias solicitadas pelo Fiscal Técnico, até que as mesmas se encontrem nos parametros
exigidos pela licitagéo e futuro contrato; providenciar a imediata corregao das deficiéncias, falhas ou irregularidades constatadas
pela Fiscalizacao referentes ao projeto e ao cumprimento das demais obrigagdes assumidas;

15. Apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, nos casos de ocorréncia de fato superveniente, excepcional ou
imprevisivel, estranho a vontade das partes, e de impedimento de execugéo por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia, quando ndo puder cumprir os prazos estipulados para a
execucéo, total ou parcial, do objeto;

16. Aceitar todas as decisées, métodos de inspecdo, verificagéo e controle, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos
e explicagdes que a Fiscalizagdo julgar necessario;

17. Assumir inteira responsabilidade pelas obrigacdes fiscais e tributarias decorrentes da execucgao do presente contrato;

18. Cumprir os prazos estabelecidos no cronograma fisico-financeiro, se responsabilizando por qualquer custo que o Municipio
venha ter caso o objeto ndo cumpra o prazo estabelecido;

19. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

20. As ART's e ou RRT's deverao ser entregues quitadas, acompanhadas do projeto especifico e/ou servico contratado.
DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE:

1. Solicitar a documentacéo exigida em contrato para emitir Ordem de Inicio;

2. Acompanhar, controlar e fiscalizar o andamento da obra através da Fiscalizagdo e Gestor de contrato;

3. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas contratuais e os
termos de sua proposta;

4. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor especialmente designado, anotando em registro
proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

5. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades constatadas no curso da
execugao dos servigos, fixando prazo para a sua corregao, certificando-se que as solugdes por ela propostas sejam as mais
adequadas;

6. Assegurar a empresa o recebimento do crédito decorrente do adimplemento de suas obrigagdes, através das medigdes
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realizadas;
7. Comunicar, com a antecedéncia razoavel, qualquer alteragcao que eventualmente podera advir durante a execucao do contrato;

8. Cientificar o setor responsavel para adog¢édo das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela
Contratada;

9. Receber o objeto em conformidade com o especificado no instrumento convocatoério ou o indicado na proposta, firmado
através dos Termos de Recebimento;

10. Intervir na execugdo do Contrato, caso seja necessario, a fim de assegurar o seu fiel cumprimento e a regularidade dos
servicos prestados e das normas pertinentes;

11. Ordenar as correcdes ou substituicdes que se fizerem necessarias para o bom andamento do projeto;

12. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built”, especificagdes técnicas, orgamentos, termos de recebimento,
contratos e aditamentos, relatorios de inspe¢des técnicas apds o recebimento do servigo e notificacdes expedidas;

13. A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que
vinculados a execugao da presente contratagcdo, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

14. A auséncia de previsdo expressa neste item ndo exclui outras que estejam dispostas no bojo do Projeto Basico, edital e
contrato.

MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
6. EXECUGAO DO OBJETO

6.1. A execucéo do objeto devera seguir em sua totalidade as especificagdes técnicas contidas no projeto técnico da
Administracao.

6.2. Apos a data da Ordem de Servigo para inicio da obra, a empresa contara com prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis para
inicio da mesma;

6.3. No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis contados a partir da data estabelecida na Ordem de Servigo para inicio da obra, a
empresa devera:

a) providenciar e instalar as placas de obras definidas nas planilhas orgamentaria;

b) apresentar Anotacédo de Responsabilidade Técnica (ART) de execugdo da obra junto ao CREA, ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), junto ao CAU;

6.4. Antes do inicio da execugdo dos servigos deverdo ser verificadas diretamente na obra e sob responsabilidade da empresa,
as condig¢des técnicas, medidas, locais;

6.5. Os servigos deverdo ser executados por profissionais habilitados e todos os materiais utilizados na execugdo do servigo em
epigrafe deverao ser obrigatoriamente de primeira qualidade, sem uso anterior, sendo executados de acordo com as
especificagdes técnicas, necessitando seguir os padrées minimos exigidos em Normas Brasileiras;

6.6. A empresa devera planejar, orgar e executar a obra tendo como base as dimensées, cotas e volumes indicados no projeto.
Os quantitativos e valores considerados pela empresa impdem a execucao total dos servigos previstos para o objeto,
independente de divergirem da planilha;

6.7. Cabera a empresa contratada fazer a correta destinagédo dos residuos sélidos e de construgdo civil.
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6.8. O prazo executivo da obra foi estabelecido no cronograma fisico-financeiro, porém ha a possibilidade de aditivo de prazo
considerando a incidéncia de chuvas do periodo, devendo a CONTRATADA dimensionar sua(s) equipe(s) para garantir a
execucao da obra, para a recuperagao do cronograma, para que a contratagéo produza resultados pretendidos pela
Administracao.

6.9. Todas e quaisquer instalagdes provisérias montadas no local pela empresa durante a execugéo dos servigos deverao ser
retiradas em seu término. A obra devera ser entregue limpa e em plenas condi¢cdes de uso;

6.10. Cabera a empresa o fornecimento e manutengao do Relatério de Obras, devidamente numerado e rubricado pela empresa
e pela fiscalizagdo semanalmente, que permanecera disponivel no local da obra.

6.11. As medicdes de servicos, para efeito de pagamento, deverdo ocorrer em conformidade com as etapas previstas no
Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora, as quais devem ser agendadas previamente com a
comissao de fiscalizagdo. No dia marcado para a medi¢ao, o responsavel técnico da empresa devera se fazer presente na obra,
junto @ comisséao de fiscalizagdo. A medig¢éo sera oficializada através de Boletim de Medic¢ao, que devera conter os servigos e
quantidades realizadas, atestadas pelo Fiscal Técnico de Contrato e pelo Responsavel Técnico da empresa.

6.12. Na hipétese de celebragao de aditivos contratuais para a inclusdo de novos servigos, o preco desses servigos sera
calculado considerando o custo de referéncia e a taxa de BDI de referéncia especificada no orcamento-base da licitagao,
subtraindo desse preco de referéncia a diferenga percentual entre o valor do orgamento-base e o valor global do contrato obtido
na licitagcdo, com vistas a garantir o equilibrio econdmico financeiro do contrato e a manutengéo do percentual de desconto
ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal.

6.13. A CONTRATADA nao podera transferir a outrem, no todo ou em parte, a responsabilidade pela prestacéo dos servigos ora
contratados, e sera a responsavel por todos os servigos que fazem parte do objeto.

10. RECEBIMENTO DO OBJETO:

10.1. Executado o contrato, o objeto sera recebido provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagao,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do contratado sobre a
conclusdo dos servigcos (art. 140, |, "a" § 3° da Lei Federal n.°14133/2021);

10.2. O recebimento definitivo se dara até 90 dias, contados do recebimento provisério, mediante termo circunstanciado lavrado
por comissao designada pela autoridade competente, e assinado pelas partes (art. 140, I. "b's 3° da Lei Federal n.
°14133/2021);

10.3. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuizos
resultantes da incorreta execugéo do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades
assumidas em contrato e por forga das disposi¢cdes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002);

10.4. Durante 05 (cinco) anos ap6s o Recebimento Definitivo dos servigos e obras, a Contratada respondera por sua qualidade
e seguranga nos termos do Art. 618 do Codigo Civil Brasileiro e Art. 12 da Lei n.° 8078/90 do Cédigo de Protecdo e Defesa do
Consumidor, devendo efetuar a reparagéo de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfei¢gdes que se apresentem nesse
periodo, independentemente de qualquer pagamento da Prefeitura Municipal.

MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
A gestao e a fiscalizag&o do objeto contratado seréo realizadas por:

- Servidora Carolina Franco Budel, Eng? Civil, CREA RS 243252, para atuar como fiscal técnica da execugéo do objeto;
- Prof* Milena Da Pieve Frizzo, Secretaria de Educacgéo e Cultura, para atuar como gestora do contrato.

CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO

Os pagamentos relativos ao presente processo licitatério ficam vinculados a efetiva execugéo das etapas da obra, em acordo
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com o projeto basico/executivo. Nao serdo efetuados pagamentos antecipados.
Para os pagamentos das parcelas a contratada deve apresentar os seguintes documentos:
Em todas as parcelas:

a) Nota Fiscal/Fatura, no valor correspondente ao constante no boletim de medigao, emitido pelo fiscal da contratante, do
periodo de execugdo. Deve conter na Nota Fiscal/Fatura: nUmero do processo, nimero da licitagdo, nimero do empenho e do
recurso utilizado para pagamento (conforme constara no empenho). Caso a mesma seja apresentada com erro, sera devolvida a
empresa para retificagéo e reapresentacéo;

b) Boletim de medigéo, referente ao executado no periodo, devidamente aprovado pelo servidor responsavel pela fiscalizagdo do
contrato;

c) Comprovacéo de que a empresa entregou o Diario de obras para a comisséo de fiscalizagdo designada pelo municipio;
d) Folha de pagamento especifica referente a atividade realizada (folha de pagamento ou pré-labore);

e) Copia do comprovante de pagamento da DAS (optante simples nacional) ou DARF (presumido lucro real);

f) Copia da DCTFWeb referente a atividade realizada;

g) FGTS digital;

h) Copia dos comprovantes de pagamento FGTS;

i) DARF tributos federais;

j) prova de regularidade perante a Fazenda federal;

k) prova de regularidade perante a Fazenda estadual do domicilio ou sede do licitante;

[) prova de regularidade perante a Fazenda municipal do domicilio ou sede do licitante;

m) prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituidos
por lei;

n) prova de regularidade perante a Justica do Trabalho.

Somente na primeira parcela:

a) Comprovante de registro de execug¢éo da obra do objeto do contrato no CREA/CAU, sob a forma de Anotagéo de
Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT);

Somente na ultima parcela:
a) Termo de Recebimento Provisorio;
b) Comprovante de quitagédo de todos os encargos trabalhistas.

Os pagamentos serdo efetuados contra empenho, no prazo de 15 (quinze) dias da apresentagao da Nota Fiscal/Fatura e dos
demais documentos acima relacionados.

Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serdo corrigidos monetariamente pelo indice do IPCA do periodo, ou outro indice
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que vier a substitui-lo, e a Administracdo compensara a contratada com juros de 0,5% ao més, pro rata.
Serao processadas as retengdes tributarias e previdenciarias nos termos da legislagcéo que regula a matéria.

Seréo processadas as retengdes referentes ao IRRF, de acordo com o previsto na IN RFB n° 1.234/2012 e Decreto Municipal n°
95/2021.

Seréo processadas as retengbes referentes ao ISSQN, conforme legislagdo municipal.

FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVICO
O futuro contratado sera selecionado mediante processo licitatério na modalidade Concorréncia, sob a forma eletrénica, com
adocao de critério de julgamento pelo menor prego global.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO
Estima-se para a contratagdo almejada o valor total de R$ 29.147,08.

Vislumbra-se que tal valor é compativel com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o
disposto no Decreto Municipal n.° 07/2024, que “Estabelece o procedimento administrativo para a realizagado de pesquisa de
pregos para aquisi¢cao de bens, contratagdo de servicos em geral e para contratagédo de obras e servigos de engenharia no
ambito do Municipio de Iltacurubi, nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021".

Para a elaboracao dos custos unitarios foram adotados os valores de referéncia SINAPI106/2026, para todos os itens
relacionados a construgéo civil, sendo observada a ordem dos parametros do art. 23, § 2°, da Lei n. 14.133, de 2021. O
orgamento sintético detalhado, com composigdes oriundas do SINAPI e adaptadas.

O BDI foi elaborado observando os parametros do Acérd&o n° 2.622/2013 — Plenario do TCU, adotando um regime NAO
DESONERADO, por se tratar da opgao mais vantajosa para a Administragao. O cronograma fisico-financeiro foi elaborado
definindo com clareza as etapas de servicos que guiardo a aceitabilidade dos pregos propostos pelos licitantes.

ADEQUAGAO ORGAMENTARIA
As despesas correrdo nas seguintes dotagdes orgcamentarias:

UNIDADE ORCAMENTARIA: (0501) — Sec. Munic. de Educac&o e Cultura
ELEMENTO DA DESPESA: 449051

PROJETO DE ATIVIDADE: (2016)

CODIGO REDUZIDO: 1070 SUB. VINCULO: 500.10

RECURSO: (500)

FONTE: Emenda Impos. Banc. PDT

UNIDADE ORCAMENTARIA: (0501) — Sec. Munic. de Educacg&o e Cultura
ELEMENTO DA DESPESA: 449051

PROJETO DE ATIVIDADE: (2016)

CODIGO REDUZIDO: 1070 SUB. VINCULO: 500.11

RECURSO: (500)

FONTE: Emenda Impos. Banc. PT
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UNIDADE ORCAMENTARIA: (0501) — Sec. Munic. de Educagao e Cultura
ELEMENTO DA DESPESA: 449051

PROJETO DE ATIVIDADE: (2016)

CODIGO REDUZIDO: 1070 SUB. VINCULO: 500.13

RECURSO: (500)

FONTE: Emenda Impos. Ver. Addo Ez. M. S.

Loteftem Unid Quantidade __ Produto/Descrigao
000/001 UN 1,00 00006318 - PRESTAGAO DE SERVICO
Descrigcao adicional:

Contratagdo de empresa especializada para a execugao de obra de revitalizagdo da quadra poliesportiva da Escola Municipal de Ensino Fundamental Florentino
Dutra. Os senigos compreendem o preparo da superficie existente através de limpeza, a execugao da pintura da quadra com tinta apropriada para pisos
esportivos, incluindo as demarcagdes oficiais das modalidades previstas, bem como o fornecimento e instalagdo das traves de futsal, postes, rede e demais
acessorios especificados no Termo de Referéncia e no Memorial descritivo.

- Dimensdes da quadra: 18,00 x30,00 m
- Fornecimento e instalagéo de placa de obra em chapa galvanizada, fixada em estrutura de madeira , dimensées 1,50m x 1,50m;

- Limpeza da superficie da quadra com jato de alta presséo, visando a remog&o de poeira, sujeiras, residuos, particulas soltas, manchas, fungos e quaisquer
materiais que possam comprometer a aderéncia da pintura;

- Pintura da quadra com duas dem&os conforme o projeto executivo;

- Fornecimento e instalagéo de :

- Conjunto de futsal contendo duas traves oficiais com dimensdes de 3,00x2,00m em tubo circular de ago galvanizado de 3", com requadro em tubo de 1", pintura
em primer com tinta esmalte branco e redes de polietileno com fio de 4mm.

- Conjunto para Vlei sendo dois postes com catraca e roldana, em tubo circular de ago galvanizado 3", com altura de 2,55 m e pintura em tinta esmalte sintético
branco. Rede em Nylon de 2 mm de espessura com malha de 10x10cm e antenas oficiais em fibra de vidro.

Resumo das dotagoes - (S) = SUPERAVIT

Acesso  Projeto Despesa Vinculacao Blogueado Disponivel
1070 2016 4490510000000 500 - Recursos ndo Vinculados de Impostos  94.566,00 - 8,00
Subvinculagdo: 50010 - EMENDAS IMPOSITIVAS DE BANCADA PDT

1070 2016 4490 51 00 00 000 500 - Recursos nao Vinculados de Impostos  94.566,00 8,00
Subvinculagdo: 50011 - EMENDAS IMPOSITIVAS DE BANCADA PT

1070 2016 4490 51 00 00 000 500 - Recursos nao Vinculados de Impostos  94.566,00 8,00

Subvinculagéo: 50013 - EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAL VEREADOR ADAO EZEQUIEL MARTINS SOARES

Total geral disponivel R$ 24,00

RM COM ITENS LICITADOS ? ( )Sim( )Nao

N° Licitagdo: 000000/0000 Modalidade:

REALIZADA PESQUISADE PREGO?  ( )Sim( )N&o
Pesquisa concluidaem: / / pelo servidor

DEPARTAMENTOJURIDICO: Em: / /

() Dispensa. Base Legal:
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() Licitagédo. Base Legal:

REQUISIGAO DE DESPESA:
Confirmo langamento da(s) requisicdo(6es) de despesa desta RM.Em: / / pelo servidor

CONTABILIDADE:

Confirmo empenho da(s) requisicdo(des) de despesa desta RM.Em: / / pelo servidor
Usuario: ALINE MAIA DOS SANTOS ROCHA

RM AUTORIZADA 07/08/2026 as 07:40:35

Autorizado eletrénicamente por : GELSO DOS SANTOS SOARES
Documento: 01193669081
Gabinete Prefeito 2
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