ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE NOVA PRATA

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°

SECRETARIA: SECRETARIA DE EDUCACAO

DEPARTAMENTO: COMPRAS

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE CAIXAS DE
INSPECAO, COLETORES E SISTEMA DE TRATAMENTO INDIVIDUAL DE ESGOTO SANITARIO
NA EMEI RECANTO DA ALEGRIA.

1. DESCRICAO DA NECESSIDADE (JUSTIFICATIVA)

1.1. O objeto da presente licitacdo ¢ a contratacdo de empresa especializada para execucdo de caixas de

inspeg¢ao, coletores e sistema de tratamento individual de esgoto sanitario na EMEI Recanto da Alegria.

1.2. Justifica-se a contratacdo de empresa especializada para a execuc¢do do sistema hidrossanitario externo,
compreendendo a implantacdo de caixas de inspe¢do, coletores e sistema de tratamento individual de esgoto
sanitario na EMEI Recanto da Alegria. Durante a avaliagdo das condigdes do sistema hidrossanitario
externo da edificacdo, constatou-se a inexisténcia de registros historicos confidveis referentes a
intervengdes, manutengdes ou procedimentos periddicos de limpeza de fossa séptica e/ou unidades de
tratamento de esgoto. Em razdo da auséncia dessa documentagdo técnica, ndo ¢ possivel confirmar a
existéncia ou a eficiéncia de eventual sistema de tratamento anteriormente implantado. Adicionalmente,
foram realizadas tentativas de desobstrucao das caixas de passagem existentes, as quais nao apresentaram
resultado satisfatorio, indicando comprometimento da funcionalidade da rede de esgoto externa. Observa-
se, ainda, o acimulo recorrente de residuos nas caixas, situagao que favorece a geracao de odores e a atracao
de animais, prejudicando as condic¢des de salubridade do ambiente. Considerando o uso da edificacdo como
unidade de educag¢do infantil, torna-se imprescindivel a ado¢ao de solugdo técnica adequada que assegure
o correto encaminhamento ¢ tratamento dos efluentes sanitarios, de modo a restabelecer condigoes
adequadas de higiene, seguranca sanitaria e conformidade com as normas técnicas e ambientais vigentes.
Dessa forma, justifica-se a contratacdo de empresa especializada para execucdo da intervencao
referenciada. Todos os servigos deverao ser executados conforme os projetos, normas técnicas vigentes, em
especial as normas da ABNT aplicéveis ao sistema de esgotamento sanitario, entre estas, (mas sem carater

exaustivo): ABNT NBR 17076, ABNT NBR 8160, ABNT NBR 7362 as exigéncias de seguranca do
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trabalho (NR-18) e as boas praticas de engenharia, garantindo a estanqueidade, a durabilidade do sistema e

a recomposicao integral das areas externas afetadas.

2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO E O PLANEJAMENTO

2.1. A dotagdo orgamentaria para contratagao pretendida esta prevista no Plano de Contratagdes Anual de

2026 do Municipio de Nova Prata, nos seus anexos.

3. DESCRICAO DOS REQUISITOS DE CONTRATACAO

3.1. Os bens e servigos tém natureza de bens e servigos comuns, tendo em vista que seus padrdes de
desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificagdes usuais

de mercado, nos termos do art. 6°, inciso XIII, da Lei Federal n® 14.133/2021.

3.2.A contratagdo serd realizada por meio de licitagdo, na modalidade Concorréncia, na sua forma
eletronica, com critério de julgamento por menor preco GLOBAL, nos termos dos artigos 6°, inciso

XXXVIII, a), 17, § 2°, e 34, todos da Lei Federal n® 14.133/2021.

3.3. O objeto do contrato devera atender as seguintes diretrizes:

a) Lei Federal n° 14.133 de 1° de abril de 2021, que institui normas para licitagdes e contratos da
Administragdo Publica e d4 outras providéncias;

b) Cartilha “Obras Publicas: recomendagdes bésicas para a contratacdo e fiscalizagdo de obras
publicas”, do Tribunal de Contas da Uniao (TCU);

¢) Codigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas
de concessionarias de servigos publicos, e as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e
Emprego (TEM).

d) Normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);

e) Instrugdes e Resolugdes do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e dos Orgdos do
Sistema do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e do Conselho Federal de Engenharia e

Agronomia (CREA/CONFEA) ou ainda CRT.
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3.4. O objeto devera ter garantia de 05 (cinco) anos contados do Recebimento Definitivo da Obra, ficando
o contratado responsavel pela solidez e seguranca das obras executadas, assim como em razao dos materiais

empregados.

3.4.1. Os defeitos constatados nos servigos executados pela licitante vencedora deverao ser

reparados no prazo estabelecido pelo Municipio.

3.5. Nao sera admitida a subcontratagao.

3.6. A empresa classificada deverd atender as demandas do Municipio referente ao objeto em questdo ao

tempo e modo necessarios, conforme este estudo técnico.

3.7. Para fornecimento dos servigos pretendidos, os eventuais interessados deverdo comprovar que atuam
em ramo de atividade compativel com o objeto da licitacdo, bem como apresentar os documentos a titulo

habilitagdo, nos termos do art. 62, da Lei n® 14.133/2021.

3.8. A empresa devera apresentar Qualificagdo técnica:

a) Certidao atualizada e valida de registro da empresa licitante no Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU);

b) Certidao atualizada e valida de registro do responsavel técnico da empresa, no Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU);

¢) Declaracdo assinada pelo representante legal da empresa, de que a mesma possui pessoal técnico
€ 0s equipamentos necessarios para a execu¢do da obra; de aptiddo para desempenho das atividades, nas
quantidades e prazos exigidos, e de disponibilidade de aparelhamento técnico adequado para a realizagao
do objeto da licitacao;

d) Comprovagdo de que o profissional indicado na alinea b, como responsavel técnico, possui
vinculo com a empresa licitante, devendo tal vinculo ser demonstrado por uma das seguintes formas:

d.1) por meio do contrato social, quando se tratar de s6cio da empresa;

d.2) mediante copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS), Ficha de Registro de

Empregados ou guia de recolhimento do FGTS, quando se tratar de empregado;
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d.3) mediante contrato de prestacdo de servicos firmado entre as partes, quando se tratar de

profissional contratado.

e) Atestado de capacitagdo técnica, em nome do profissional técnico da empresa licitante, fornecido

por Pessoa Juridica de Direito Publico ou Privado, devidamente registrado no CREA/CAU, acompanhados

da respectiva Certiddo de Acervo Técnico- CAT, comprovando a execucdo de obras ou servigos de

caracteristicas semelhantes e de complexidades tecnoldgicas equivalentes ou superiores ao objeto da

licitagao;

f) Atestado de capacitagdo técnica, em nome da empresa licitante, fornecido por Pessoa Juridica de

Direito Publico ou Privado, devidamente registrado no CREA/CAU, acompanhados da respectiva Certidao

de Acervo Técnico- CAT, comprovando a execucao de obras ou servigos de caracteristicas semelhantes e

de complexidades tecnoldgicas equivalentes ou superiores ao objeto da licitacao;

g) Atestado de Visita Técnica:

g.1) A empresa deverd realizar visita técnica ao municipio para reconhecimento das
condigdes do local onde os servigos serdo prestados, devendo a visita ser realizada com, no maximo,
3 (trés) dias uteis de antecedéncia em relacdo a data marcada para a sessdo publica, ou podera
apresentar declaracdo formal de que conhece integralmente o local e as condi¢des da execucao, caso
opte por dispensar a visita técnica.

g.2) As visitas deverdo ser agendadas na Secretaria de Educagdo pelo telefone (54) 3242-
8241 ou pelo e-mail educacao@novaprata.rs.gov.br, sendo acompanhadas pelo Eng. Civil Adriane
Fabro ou por servidor técnico designado. O atendimento ocorre das 13h as 17h.

g.3) ApoOs a vistoria, serd assinado o Atestado de Visita Técnica ao local onde sera executada
a obra, conforme previsto na lei de licitagdes, atestando que tomou conhecimento de todas as
informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitacdo assinada
pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades
da contratagao.

g.4) A visita técnica € necessaria em razao das particularidades fisicas do ambiente, que ndo
podem ser adequadamente compreendidas por plantas e memoriais, sendo importante para

elaboragdo de proposta exequivel.

3.9. Aplicam-se, no que couber, os demais incisos dispostos no art. 14 da Lei Federal 14.133/2021.
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3.10. A empresa vencedora deverd executar a obra de acordo com as normas trabalhistas e normas
regulamentadoras do Ministério do Trabalho, em especial as NRs 04, 05, 06, 07, 09, 12, 15, 17 e 35 e os

atos que lhes venham atualizar ou substituir.

4. ESTIMATIVA DE QUANTIDADES

4.1. Os quantitativos estimados para a contratagdo pretendida foram levantados com base na andlise e
quantificagdo de materiais necessarios para execu¢ao do respectivo projeto, considerando as dimensdes e
quantitativos que constam na planilha or¢amentaria, memorial descritivo, arquivos anexos a este

documento.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

5.1. Conforme pesquisa de mercado realizada, para solu¢do da necessidade administrativa, objeto do
presente Estudo Técnico Preliminar, vislumbra-se possivel, sob o aspecto técnico e econdmico, a
contratagdo de empresa especializada para execucdo de caixas de inspecdo, coletores e sistema de

tratamento individual de esgoto sanitario na EMEI Recanto da Alegria

5.2. Todas as referéncias de valores constantes na planilha or¢amentéria foram elaboradas utilizando-se
como base os custos do SINAPI, referentes ao més de novembro de 2025. Ressalta-se, entretanto, que
alguns itens nao possuiam composicao ou referéncia de pregos disponivel no SINAPI, motivo pelo qual foi
necessdria a realizacdo de cotagdes diretas junto a fornecedores, a fim de assegurar valores atualizados e

compativeis com o mercado.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

6.1. Estima-se para a contratacdo almejada o valor total de R$58.464,63 (cinquenta e oito mil quatrocentos

€ sessenta e quatro reais e sessenta e trés centavos), conforme consta na Planilha Or¢camentéria em anexo.

6.2. Vislumbra-se que tal valor ¢ compativel com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se

o disposto no Decreto Municipal n.® 9380/2023, e nos termos do art. 23, § 4°, da Lei Federal n® 14.133/2021.
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7. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

7.1. A solugdo proposta € a contratagdo de empresa especializada para execucdo de caixas de inspecao,
coletores e sistema de tratamento individual de esgoto sanitario na EMEI Recanto da Alegria, conforme
estimativa de precos acima descrita, mediante CONCORRENCIA em formato eletrdnico, a contratago

de empresa se faz necessaria diante das condic¢des atuais de uso, conservacao e seguranga.

7.2. Entendemos que a contratacdo proposta ¢ viavel por ser de fundamental relevancia para a prestagdo do

servico publico.

7.3. A descrigdo da execugdo das etapas, sub-etapas, exigéncias e especificagdes dos materiais, constam no

Memorial Descritivo, anexo ao processo licitatorio

7.4. ORDEM DE INIiCIO E PRAZO DE EXECUCAO:
7.4.1. A contratada sera responsavel por fazer a inscri¢do da obra no CNO apo6s a assinatura do

contrato.

7.4.2. Apds assinatura do contrato, os responsaveis pela gestdo convocardo a empresa vencedora

para uma reunido de alinhamento de entendimentos e expectativas entre as partes, incluindo passagem de

obras e esclarecimento de diividas sobre o projeto.

7.4.3. A licitante vencedora da presente licitagdo devera apresentar a ART (Anotagdo de
Responsabilidade Técnica) do Responsavel Técnico pela execucdo da obra, devidamente quitada, sem a
qual, a mesma nao podera ser iniciada, juntamente com os dados de identificagdao de seu preposto, em cinco

dias tteis apos a assinatura do contrato.

7.4.4. Apds o recebimento da ART e reunido de entendimentos sera dada a Ordem de inicio, no

prazo de até 30 (trinta) dias.
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7.4.5. O inicio da execucdo do objeto ocorrerd pds a emissdo da ordem de inicio, que informara a

data e o andamento dos trabalhos devera seguir o cronograma fisico-financeiro.

7.4.6. O prazo de execugdo dos servigos sera conforme cronograma fisico-financeiro.

7.5. LOCAL DA PRESTACAO: EMEI RECANTO DA ALEGRIA, localizada na Rua Augusto Pestana,
n°157, bairro Santa Cruz, Nova Prata/RS.

7.6. A Concessao de aditamento de prazo sera realizada somente mediante justificativa fundamentada e

comprovada por parte do contratado.

7.7. MEDICOES E PAGAMENTO

7.7.1. As medicdes serdo pagas conforme cronograma fisico-financeiro apo6s a finalizagdo,

fiscalizacdo dos servicos executados, entrega e aceite do Boletim de Medi¢ao; além da emissdao do Laudo.

7.7.2. O cronograma fisico-financeiro relaciona as etapas a serem executadas e os respectivos
valores de cada uma. Seu cumprimento ¢ obrigatdrio, tanto no conjunto da obra quanto em cada fase
planejada. As atividades somente poderdo ser reprogramadas mediante justificativa técnica devidamente

apresentada e aprovacao da fiscaliza¢do. A aprovacao ou desaprovagao ficara a critério da fiscalizacgao.

7.7.3 O contratado deverd solicitar formalmente a realizagdo da medicdo, apresentando a
fiscalizacdo os servigos que considerar aptos a afericdo. Apos o aceite do boletim de medicao, a fiscalizacao
disporé do prazo de 5 (cinco) dias tuteis para elaboracao do Laudo de Medicao.

7.7.3.1. Verificada divergéncia entre o boletim de medi¢ao apresentado e a medicao realizada
pela fiscalizagdo, o boletim sera devolvido a Contratada para as devidas corregdes, ficando o prazo

mencionado recontado a partir do novo aceite do boletim de medi¢ao retificado.

7.7.4. Somente apos emissao do Laudo, a NF podera ser emitida e o pagamento ocorrera no prazo

de 30 dias, da entrega e do aceite da Nota Fiscal no setor responsavel.
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7.7.5. Sera indicada a reteng@o no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo
das sancdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

a) Deixou de executar, ou nao executou os resultados acordados; deixou de executar, ou nao
executou com a qualidade minima exigida as atividades contratadas;

b) Deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do servigo, ou utiliza-

los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.8. CONDICOES PARA EXECUCAO DA OBRA:

7.8.1. A contratada deverd executar todos os servigos e na forma como previstos no projeto do

Municipio, planilhas e memorial descritivo.

7.8.2 Na ocorréncia de servigos ndo previstos no projeto, mas que sejam considerados
indispensaveis podera ser acrescido no valor de até 50% (cinquenta por cento) e/ou suprimido no valor de
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do contrato. A contratada somente realizara os mesmos
apods a alteragdo ou adequacao do projeto, mediante autorizagdo expressa da fiscalizacao da Prefeitura.
Nestes casos, para pagamento, serdo aplicados precos da planilha or¢ada, tudo como determina a legislagao

e aceitos, de comum acordo pelas partes, mediante aditamento do contrato.

7.8.3. A Contratada devera atender rigorosamente o disposto nos itens do edital e contrato,
permanecendo responsavel pela seguranga, eficiéncia e adequacao dos métodos, mao de obra, materiais e

equipamentos utilizados na execu¢do da obra e servicos.
7.8.4. A Contratada deverd, as suas custas, demolir ou refazer quaisquer partes da obra ou servigos
que, a juizo da fiscalizacdo, ndo tenham sido executadas de acordo com o estipulado nos documentos de

contrato, edital e demais elementos instrutores.

7.9. A Contratada se obriga a:

a) Prestar e execugdo dos servigos na forma ajustada;
b) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais decorrentes da execugao do

contrato;
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h)

)

k)

D
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Manter durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por ela
assumidas, todas as condigdes de habilitacao e qualificacdo exigidas na licitagao;

Apresentar, sempre que solicitado, durante a execugdo do contrato, documentos que comprovem
estar cumprindo a legislacdo em vigor quanto as obrigagdes assumidas na licitagdo, em especial,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, tributarios, fiscais e comerciais;

Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Seguranga do Trabalho;
Apresentar Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT) no inicio da execugdo dos servicos, recolhida e quitada;

Assegurar, durante a execug@o da obra ou servigos, prote¢ao e conservacao dos servigos executados;
Executar, imediatamente os reparos que se fizerem necessarios nos servigos de sua
responsabilidade;

Permitir e facilitar a fiscalizagdo a inspecao do local da obra a qualquer dia ou hora, devendo prestar
todos os informes e esclarecimentos solicitados por esta, desde que pertengam seus fiscalizadores a
Prefeitura Municipal de Nova Prata ou a terceiros por ela credenciados ou designados;

Manter em todos os locais de servigos um seguro sistema de sinalizagdo e seguranca, principalmente
nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as normas de seguranca do trabalho;

Comunicar a fiscalizagao a ocorréncia de qualquer fato ou condig¢do que possa atrasar ou impedir a
conclusdo da obra em partes ou no todo;

Constitui obrigagao da contratada, quando do término da obra, a apresentacdo da CND (Certidao
Negativa de Débito do INSS);

Sera por conta da Contratada o seguro de responsabilidade civil geral no valor condizente com as
condi¢des, potenciais de riscos e peculiaridades dos servigos a serem executados.

A empregar materiais novos, de primeira qualidade, e estar em conformidade com as especificacdes
técnica e normas vigentes;

A contratada devera, sempre que solicitado pela fiscalizagdo, providenciar a realizacao de ensaios €
verificagdes necessdrias a comprovagao da qualidade dos materiais empregados e da adequada
execucao dos servigos, incluindo, entre outros, o controle de compactagdo de aterros, a verificagao
da resisténcia do concreto e a conferéncia de niveis e inclinagdes. Todos os custos decorrentes desses

procedimentos serdo de sua exclusiva responsabilidade, sem qualquer 6nus para a contratante.
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p) A contratada sera responsavel pela conferéncia das medidas em campo, bem como pela
compatibiliza¢do entre o projeto e as condi¢des reais do local, devendo comunicar previamente a
fiscalizacdo qualquer divergéncia identificada antes do inicio da execugao.

a. Caso sejam identificadas condi¢des divergentes das previstas em projeto, dificuldades de
execucdo ou qualquer situagdo que possa comprometer a estabilidade, funcionalidade ou
desempenho da obra, a contratada devera comunicar imediatamente a fiscalizacao,
suspendendo a execugdo do trecho afetado até a devida orientagdo técnica. A solucgdo a ser
adotada podera incluir adequagdes construtivas ou eventual alteracdo de projeto, as quais
deverdao ser previamente analisadas e aprovadas pela fiscalizagdo. Quaisquer alteragdes
necessarias durante a execucao da obra deverao ser previamente submetidas a analise e
aprovacao da fiscalizagao.

q) Realizar a obra, conforme especificagdes do edital e constante no projeto, em consonancia com a
proposta de pregos;

r) Manter-se, durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
e condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagdo;

s) Arcar com eventuais prejuizos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por
ineficiéncia, irregularidade ou culpa, cometida na execugdo do contrato;

t) Arcar com todas as despesas provenientes do seguro e outros acréscimos legais, referente a obra e
empregados, que correrdo por conta exclusivas do CONTRATADO;

u) Providenciar a 1imediata correcdo das deficiéncias e/ou irregularidades apontadas pelo
CONTRATANTE;

v) Aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios
no quantitativo do objeto desta licitagdo, desde que ndo previstos no projeto, até o limite de 50%
(cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato;

w) Fornecer o objeto licitado, no prego, prazo e forma estipulados na proposta;

7.9.1. Quanto aos procedimentos de seguranca:
a) Obedecer a todas as recomendacdes, com relagdo a engenharia de seguranga do trabalho, contidas

nas Normas Regulamentadoras NR-18 e NR-35 do Ministério do Trabalho sendo, portanto, de uso



b)

d)

b)

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE NOVA PRATA

obrigatorio todos os equipamentos de protecdo individual (EPIs) e procedimentos dispostos nas
referidas normas;

Estabelecer obrigatoriedade do uso de Equipamentos de Protecao Individual por todas as pessoas
presentes no local de execucao dos servigos, de acordo com o risco de lesdo decorrente de cada
atividade desenvolvida;

Adotar as recomendagdes dos fabricantes quanto ao uso e manuseio adequados de seus produtos;
Assumir a responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho na execug¢do dos servigos
contratados, ainda que resulte de caso fortuito e por qualquer causa, a destrui¢ao ou danifica¢dao do
material instalado ou parte do mesmo até a definitiva aceitacdo desta pela Fiscalizagdo, bem como
as indenizagdes que possam vir a serem devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos

contratados.

7.9.2. Quanto a limpeza:

Deveré a empresa recompor, nos padrdes de qualidade e acabamento existentes, as areas adjacentes
que, eventualmente, forem afetadas e/ou danificadas no transcorrer dos trabalhos;

Cabera a Contratada o descarte de todo o material ndo aproveitavel, removendo periodicamente
todo o material e detritos que venham a se acumular no decorrer dos servicos, devendo ser executado
de acordo com as exigéncias da Administragdo Municipal, ndo sendo permitido o acumulo de

entulho em qualquer local do imével;

c) Apos a conclusdo dos servigos, o imovel devera apresentar todas as superficies limpas e isentas de

a)

residuos e os materiais ndo utilizados deverao ser adequadamente removidos da obra

7.10. Manter, no recinto da obra, o DIARIO DE OBRA, no qual devera constar, no minimo, a condi¢ao
climatica, e anotagdes didrias de servicos executados; documento esse que devera ser enviado/apresentado

aos responsaveis pela fiscalizacao da Obra sempre que solicitado.

7.11. OBRIGACOES DA CONTRATANTE:

Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva realizagao dos servigos, objeto desta licitagao;

b) Efetuar o pagamento a CONTRATADA conforme disposto no edital.

c)

Notificar, por escrito, a CONTRATADA da aplicagdo de qualquer sangdo.
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7.12. As hipoteses de aplicagdo de penalidades e sangdes previstas abaixo encontram-se em conformidade
com o disposto nos arts. 155 a 163 da Lei n® 14.133/2021.
7.12.1 O contratado sera responsabilizado administrativamente nos seguintes casos:

a) dar causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

¢) dar causa a inexecugao total do contrato;

d) deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;

€) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

h) apresentar declaracdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa
durante a licitagdo ou a execugdo do contrato;

1) fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

J) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;

1) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

7.12.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas previstas no item acima as seguintes
sangoes:
a) adverténcia;
b) multa de no minimo 0,5% (cinco décimos por cento) e maximo de 30% (trinta por cento)
do valor do objeto licitado ou contratado;
¢) impedimento de licitar e contratar, no ambito da Administracdo Publica direta e indireta
do 6rgao licitante, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.
d) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no ambito da Administracao Publica
direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6

(seis) anos.
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7.13 RESCISAQ

7.13.1. O contratante poderad rescindir o presente contrato independente de interpelacdo ou de
procedimento judicial:

a) no caso de dolo, culpa, simulacdo ou fraude na execu¢do do contrato.

b) se a contratada transferir o contrato ou sua execu¢ao no todo ou em parte sem prévia autorizagao
do contratante.

¢) se a contratada falir, entrar em concordata / recuperacgao judicial, em liquidacdo ou dissolugdo, e
ainda alteragdo em sua estrutura social, que impossibilite ou prejudique a execugdo do contrato.

d) o descumprimento de qualquer encargo trabalhista com os funciondrios contratados pela
contratada. serd também aplicada adverténcia, multa de 10% do valor do contrato e podera ser suspensa de
participar em licitacdes com esta administragao.

7.13.2. A contratada podera rescindir o contrato quando o contratante ndo efetuar os pagamentos
que lhe sdo devidos no prazo de 60 (sessenta) dias.

7.13.3 O contrato podera ser rescindido, ainda, por acordo mutuo entre as partes, atendida a
conveniéncia administrativa, sendo devida a contratada a remuneracdo correspondente aos servigos
devidamente entregues e aceitos pelo contratante.

7.13.4. Em caso de inadimplemento contratual, por qualquer das partes, que resulte em rescisdao

contratual, estardo ambas as partes sujeitas as consequéncias da Lei n® 14.133/21.

7.14. Reequilibrio Economico-Financeiro:

7.14.1 Sera admitido reequilibrio econdmico-financeiro, nos termos do art. 124 da Lei Federal n°
14.133/2021, quando configurados fatos imprevisiveis ou de consequéncias incalculaveis, caso fortuito,

forca maior ou atos da Administragdo que alterem substancialmente as condi¢des de execucao.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO

8.1. Nos termos do art. 47, inciso II, da Lei Federal n° 14.133/2021, as licitacdes atenderdo ao principio do
parcelamento, quando tecnicamente viavel e economicamente vantajoso. Na aplicagdo deste principio, o §
1° do mesmo art. 47 estabelece que deverdo ser considerados a responsabilidade técnica, o custo para a
Administragdo de varios contratos frente as vantagens da reducdo de custos, com divisdo do objeto em

itens, e o dever de buscar a ampliagcdo da competi¢do e de evitar a concentragdo de mercado. Em vista disto,
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o principio do parcelamento ndo devera ser aplicado a presente contratagdo, tendo em vista que eventual
divisdo do objeto geraria perda de economia de escala e causaria inviabilidade técnica, pois geraria maior

trabalho de fiscalizagdo contratual frente a falta de padronizacgao e uniformizagao.

9. RESULTADOS PRETENDIDOS

9.1. De forma geral, o resultado pretendido ¢ a melhoria das condigdes fisicas e funcionais da unidade
escolar, proporcionando um ambiente mais seguro, salubre e adequado as atividades escolares e

alimentares.

9.2. Pretende-se, com o presente processo, assegurar a sele¢do da proposta apta a gerar a contratacdo mais

vantajosa para o Municipio.

9.3. Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isondmico entre os licitantes, bem como a justa
competicao, bem como evitar contratacdo com sobrepre¢o ou com pre¢o manifestamente inexequivel e

superfaturamento na execucao do contrato.

10. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

10.1. Para a contratacdo pretendida ndo havera necessidade de providéncias prévias no ambito da

Administracao

10.2. A Secretaria de Educagao indica os seguintes servidores para atuarem como gestor e fiscal do contrato:
Gestor, Andreia Guadagnin, Secretaria de Educacao, matricula 3393/6498; e a Fiscal da obra, Engenheira
Civil, Adriane Wall Fabro, matricula 6634; Fiscal do contrato Lucilei Dall Agnol, Coordenadora, matricula

8222.

11. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
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11.1. Este estudo ndo identificou a necessidade de realizar contratagdes acessorias para a perfeita execugao
do objeto, uma vez que todos os meios necessarios para a prestacao do servigo podem ser supridos apenas

com a contratacao ora proposta.

11.2. Os servigos, que se pretende, portanto, sdo autonomos e prescindem de contratagcdes correlatas ou

interdependentes.

12. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

12.1. Os impactos ambientais relevantes desta obra sdo os entulhos gerados em virtude da demoli¢do e

produtos de obra, estes, por sua vez, terdo seu destino adequado durante e até o final da obra.

12.2. O objeto contratado deve atender a legislagdo federal, estadual e municipal referente a

sustentabilidade, no que couber;
a) Atender a Lei Federal n® 14.133/2021;
b) Atender a Lei n° 12.305/10 — Politica Nacional de Residuos Solidos.

13. DECLARACAO DE VIABILIDADE
13.1. Com base na justificativa e nas especificacdes técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e

seus anexos, e na existéncia de planejamento orgamentario para subsidiar esta contratagdo, declaramos que

a contratagdo ¢ viavel, atendendo aos padrdes e precos de mercado.

Nova Prata, 04 de dezembro de 2025.

—— ANDREIA st
-b Data: 04/05/2026 08:36:35-0300 GUADAGNI Z'SLIE,'ES{,&'?&%??
Verifique em https://validar.iti.gov.br . 231043
N:00054231 Dados: 2026.04.30
043 17:06:15 -03'00'
Ana Carolina Maron Andreia Guadagnin

Oficial Administrativo Secretaria Municipal da Educacao
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