



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REURB NUI BASALTO VI			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 07-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF NOVA PRATA	BDI 1 10,03%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									123.166,98	
1.			ETAPA 01-PRELIMINARES UNID.					-	36.329,31	
1.1.			Atividades Preliminares, Mobilização Comunitária e Cadastro Físico					-	36.329,31	
1.1.1.	Cotação	COT-01	ATIVIDADES PRELIMINARES	lote	81,00	25,70	BDI 1	28,28	2.290,68	RA
1.1.2.	Cotação	COT-02	MOBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA	lote	81,00	339,46	BDI 1	373,51	30.254,31	RA
1.1.3.	Cotação	COT-03	CADASTRO FÍSICO	lote	81,00	42,46	BDI 1	46,72	3.784,32	RA
2.			ETAPA 02-CARTOGRAFIA UNID.					-	43.145,46	
2.1.			Cartografia Básica					-	43.145,46	
2.1.1.	Cotação	COT-04	CARTOGRAFIA BÁSICA	lote	81,00	484,10	BDI 1	532,66	43.145,46	RA
3.			ETAPA 03- PROJETOS UNID.					-	33.406,02	
3.1.			Projetos: Regularização Fundiária e Cadastro Social					-	33.406,02	
3.1.1.	Cotação	COT-05	PROJETO URBANÍSTICO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	lote	81,00	211,69	BDI 1	232,92	18.866,52	RA
3.1.2.	Cotação	COT-06	CADASTRO SOCIAL	lote	81,00	163,14	BDI 1	179,50	14.539,50	RA
4.			ETAPA 04-REGISTROS UNID.					-	10.286,19	
4.1.			Projeto Regularização Fundiária e matrículas individuais					-	10.286,19	
4.1.1.	Cotação	COT-07	REGISTRO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	lote	81,00	79,98	BDI 1	88,00	7.128,00	RA
4.1.2.	Cotação	COT-08	REGISTRO DE MATRÍCULAS INDIVIDUAIS	lote	81,00	35,44	BDI 1	38,99	3.158,19	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

NOVA PRATA
Local

sexta-feira, 10 de julho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Adriane Vassoler
CREA/CAU: A 70208-0
ART/RRT: 0