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EDITAL DE CONCORRENCIA N° 003/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 129/2026

MUNICIPIO DE SANTA TEREZA

EDITAL DE CONCORRENCIA N.° 003/2026
PROCESSO N° 129/2026

TIPO: MENOR PRECO GLOBAL

“EDITAL DE CONCORRENCIA PARA
CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA
PAVIMENTAGAO EM CBUQ, DRENAGEM E
SINALIZAGAO NA LINHA GRACIEMA ALTA.”

O MUNICIPIO DE SANTA TEREZA, inscrito no CNPJ 91.987.719/0001-13, com sede & Avenida
Italia, n® 474, Bairro Centro, nesta cidade, neste ato representado por sua representante legal,
Sra. Gisele Caumo, Prefeita Municipal, no uso de suas atribuigdes legais, torna publico, para o
conhecimento dos interessados que, no local, dia e horario, abaixo especificados, a
Administracéo estara recebendo os documentos de habilitagdo preliminar e as propostas das
empresas interessadas em participar da presente licitagao, do tipo menor pre¢o, sob o regime
de empreitada por prec¢o global , com modo de disputa aberto, de acordo com as disposi¢des
contidas na Lei Federal n° 14.133/2021.

1. LOCAL, DATA E HORARIO:

1.1. LOCAL.: Sala de Licitagdes da Prefeitura Municipal de Santa Tereza, localizada a Av. Italia,
n°® 474, Bairro Centro.

1.2. DATA: 15/04/2026

1.3. HORARIO: 09:00 horas.

2. OBJETO:

Constitui objeto da presente licitagdo a contratagdo de empresa para pavimentagdo em CBUQ,
drenagem e sinalizagao na Linha Graciema Alta, sob o regime de empreitada por preco global,
conforme especificagées técnicas detalhadas no Projeto Basico/Memorial Descritivo, partes
integrantes deste objeto.

3. PARTICIPAGCAO DOS LICITANTES:

3.1. Poderéo participar da presente Concorréncia Publica as pessoas juridicas que atenderem
a todas as exigéncias deste Edital e seu Termo de Referéncia - ANEXO I, inclusive quanto a
documentagéo.

3.2. Nao sera admitida a participacdo de empresas que se encontrem:

a) em regime de intervengao ou liquidagao extrajudicial;
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b) impedidas de licitar e contratar com a Administragdo Municipal de Santa Tereza e as
declaradas iniddéneas para licitar e contratar com a Administragao Publica.

4. APRESENTACAO DOS ENVELOPES:

4.1. Os licitantes deverdo apresentar os documentos de PROPOSTA e HABILITACAO em 02
(dois) envelopes distintos, fechados, identificados por meio dos numeros 1 e 2, os quais,
preferencialmente, deverédo conter, externamente, a indicagdo de seu conteudo, do seguinte
modo:

ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA ENVELOPE N° 02 -

AO MNICIPIO DE SANTA TEREZA DOCUMENTAGAO/HABILITAGAO

CONCORRENCIA PUBLICA N° 003/2026 AO MUNICIiPIO DE SANTA TEREZA
NOME E CNPJ DA EMPRESA: CONCORRENCIA PUBLICA N° 003/2026

NOME E CNPJ DA EMPRESA:

4.2 No dia, hora e local, mencionados no preambulo deste edital, na presenca das licitantes e
demais pessoas presentes a sessdo publica da concorréncia, o Agente de Contratagéo,
inicialmente, recebera os envelopes n°s 01 - PROPOSTA e 02 -DOCUMENTACAO.

4.3 Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, ndo sera aceita
a participacao de nenhuma licitante retardataria.

5. CREDENCIAMENTO:

5.1 A licitante devera apresentar-se para credenciamento junto ao Agente de Contratagéo,
diretamente, por meio de seu representante legal, ou através de procurador regularmente
constituido, que devidamente identificado e Contratado, sera o unico admitido a intervir no
procedimento licitatério, no interesse da representada.

5.1.1 A identificagao sera realizada, através da apresentagao de documento de identidade
ou documento com foto.

5.2 A documentacao referente ao credenciamento de que trata o item 5 devera ser apresentada
fora dos envelopes.

5.3 O credenciamento sera efetuado da seguinte forma:

5.3.1 devera ser apresentado:

a) copia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado;

b) documento de eleicdo de seus administradores, em se tratando de sociedade comercial ou
de sociedade por agoes;

c) inscrigdo do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercicio, no caso de
sociedade civil;

d) decreto de autorizagdo, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e
assumir obrigagdes em decorréncia de tal investidura e para pratica de todos os demais atos


http://www.santatereza.rs.gov.br/

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA
Av. Italia, 474 — Fone: (54) 3456.1033
95715-000 - Santa Tereza - RS - Brasil - CNPJ: 91.987.719/0001-13

http://www.santatereza.rs.gov.br

inerentes ao certame, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no Pais;

e) registro comercial, se empresa individual.

5.3.2 Se representada por procurador ou representante da empresa, devera apresentar ainda:
a) instrumento publico ou particular de procuragao, este com a firma do outorgante
reconhecida, em que conste os requisitos minimos previstos no art. 654, § 1°, do Cédigo Civil,
em especial o nome da empresa outorgante e de todas as pessoas com poderes para a outorga
de procuracédo, o nome do outorgado e a indicagao de amplos poderes para dar lance(s) em
licitacdo publica; ou

b) carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da licitante, comprovando
a existéncia dos necessarios poderes para formulacédo de propostas e para pratica de todos os
demais atos inerentes ao certame.

5.3.2.1 Em ambos os casos (“a” e “b”), o instrumento de mandato devera estar acompanhado
do ato de investidura do outorgante como representante legal da empresa.

5.4. A empresa que pretender se utilizar dos beneficios previstos nos art. 42 a 45 da Lei
Complementar n.° 123/06, devera apresentar, declaragao, firmada por contador, ou qualquer
outro documento oficial que comprove que se enquadra como microempresa ou empresa de
pequeno porte, além de todos os documentos previstos neste edital.

5.3.2.2 Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar
a carta de credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer uma invalida
o documento para os fins deste procedimento licitatorio.

5.4 Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intencao de recorrer, é obrigatoria
a licitante fazer-se representar em todas as sessdes publicas referentes a licitagao.

5.5.1 As cooperativas que tenham auferido, no ano calendario anterior, receita bruta até o limite
de R$ 4.800.000,00 (quatro milhdes e oitocentos mil reais), gozardo dos beneficios previstos
nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123/06, conforme o disposto no art. 34, da Lei 11.488/07,
desde que também apresentem, fora dos envelopes, no momento do credenciamento,
declaragao firmada por contador, ou qualquer outro documento oficial que comprove que se
enquadra como beneficiaria, além de todos os documentos previstos neste edital.

6 - ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA:

6.1. Os licitantes deverdo apresentar suas propostas redigidas em lingua nacional, sem
emendas, rasuras ou entrelinhas, que prejudiquem a perfeita interpretagao e assinadas por seu
representante legal;

6.2 A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Administragao em 60 dias uteis, devera ser
apresentada em folhas sequencialmente numeradas e rubricadas, sendo a ultima datada e
assinada pelo representante legal da empresa, ser redigida em linguagem clara, sem rasuras,
ressalvas ou entrelinhas, e devera conter:

a) razao social da empresa;

b) descricdo completa do produto ofertado, referéncias e demais dados técnicos

c) planilha de quantitativos e custos unitarios, com a indicagdo dos valores unitarios e total,
englobando os custos de material e m&o de obra, bem como a tributacdo e quaisquer outras
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despesas incidentes para o cumprimento das obrigacbes assumidas, que deverédo ser
detalhados em planilha de quantitativos e custos unitarios.

6.2.1 Serdo considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no prego até, no
maximo, duas casas decimais apos a virgula, sendo desprezadas as demais, se houver,
também em eventual contratagao.

7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

7.1 Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a autora da oferta
de valor mais baixo e as das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superiores aquela
poderao fazer novos lances, verbais e sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até a
proclamagao da vencedora.

7.2 Nao havendo, pelo menos, 3 (trés) ofertas nas condi¢cdes definidas no subitem anterior,
poderdo as autoras das melhores propostas, até o maximo de 3 (trés), oferecer novos lances,
verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os pregos oferecidos em suas propostas escritas.
7.3 No curso da sesséo, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos dos itens
anteriores serao convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances, verbais e
sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir da autora da proposta classificada
em segundo lugar, até a proclamacao da vencedora.

7.4 Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem prec¢os iguais, sera realizado sorteio
para determinacao da ordem de oferta dos lances.

7.5 A oferta dos lances devera ser efetuada no momento em que for conferida a palavra a
licitante, obedecida a ordem prevista nos itens 7.1 e 7.2.

7.5.1 Dada a palavra a licitante, esta dispora de 30s (trinta segundos) para apresentar nova
proposta.

7.6 E vedada a oferta de lance com vista ao empate.

7.6.1 O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances sera de 1 %, que incidira
tanto em relacdo aos lances intermediarios, quanto em relacédo do lance que cobrir a melhor
oferta.

7.7 Nao podera haver desisténcia dos lances ja ofertados, sujeitando-se a proponente
desistente as penalidades constantes no item 15.2 letra: a) deste edital.

7.8 O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo Agente de
Contratacao, implicara na exclusio da licitante da etapa competitiva e, consequentemente, no
impedimento de apresentar novos lances, sendo mantido o ultimo prego apresentado pela
mesma, que sera considerado para efeito de ordenacgao das propostas.

7.9 Caso nao seja ofertado nenhum lance verbal, sera verificada a conformidade entre a
proposta escrita de menor prego global e o valor estimado para a contratagdo, podendo o
Agente de Contratagdo negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preco
melhor.

7.10 O encerramento da etapa competitiva dar-se-a quando, convocadas pelo Agente de
Contratacao, as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

7.11 Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor pre¢o
global apresentado, o Agente de Contratacéo verificara a aceitabilidade da proposta de valor
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mais baixo, comparando-a com os valores consignados em planilha de custos, decidindo
motivadamente a respeito.

7.12 A classificacdo dar-se-a pela ordem crescente de pregos propostos e aceitaveis. Sera
declarada vencedora a licitante que ofertar o menor pre¢o, desde que a proposta tenha sido
apresentada de acordo com as especificagdes deste edital e seja compativel com o prego de
mercado.

7.13 Serao desclassificadas as propostas que:

a) nao atenderem as exigéncias contidas no objeto desta licitagao;

b) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar duvidas;

c) afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que nao atenderem aos requisitos
do item 5;

d) contiverem opgdes de pregos alternativos ou que apresentarem precos manifestamente
inexequiveis.

7.13.1 Quaisquer insergdes na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem
previsdo no edital, serdo tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que nao for
conflitante com o instrumento convocatério.

7.14 Nao serdo consideradas, para julgamento das propostas, vantagens nao previstas no
edital.

7.15 Encerrada a sessao de lances, sera verificada a ocorréncia do empate ficto, previsto no
art. 44, § 2°, da Lei Complementar 123/06, sendo assegurada, como critério do desempate,
preferéncia de contratacdo para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as
cooperativas que atenderem ao item 5.4, deste edital.

7.15.1 Entende-se como empate ficto aquelas situagbes em que as propostas apresentadas
pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam
superiores em até 5% (cinco por cento) a proposta de menor valor.

7.16 Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-a da seguinte forma:

a) A beneficiaria detentora da proposta de menor valor sera convocada para apresentar, no
prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior aquela considerada, até entdo, de menor
preco, situagcdo em que sera declarada vencedora do certame.

b) Se a beneficiaria, convocada na forma da alinea anterior, ndo apresentar nova proposta,
inferior a de menor prego, sera facultada, pela ordem de classificagcdo, as demais
microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se
enquadrarem na hipétese do item 7.15.1 deste edital, a apresentacao de nova proposta, no
prazo previsto na alinea a deste item.

7.17 Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as
exigéncias do item 6.16 deste edital, sera declarado vencedor do certame o licitante detentor
da proposta originariamente de menor valor.

7.18 O disposto nos itens 7.15 a 7.17, deste edital, ndo se aplica as hipéteses em que a
proposta de menor valor inicial tiver sido apresentado por microempresa, empresa de pequeno
porte ou cooperativa.

7.19 Da sessao publica do CONCORRENCIA sera lavrada ata circunstanciada, contendo, sem
prejuizo de outros, o registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais
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apresentadas, na ordem de classificagao, a analise da documentagao exigida para habilitagdo
€ 0S recursos interpostos.

7.20 A sesséo publica ndo sera suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quaisquer
informacdes acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao Setor de Licitagcbes
deste Municipio.

7.21 Caso haja necessidade de adiamento da sessao publica, sera marcada nova data para
continuagéo dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes.

8 - ENVELOPE N° 01 - HABILITAGAO
Para fins de habilitacdo nesta Concorréncia, a licitante devera apresentar, dentro do
ENVELOPE N° 02, os seguintes documentos:

8.1.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Certidao de regularidade de situagao perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo
(FGTS);

b) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

c) Certidao de regularidade de Tributos Municipais, expedido pelo Municipio no qual esteja
localizado o estabelecimento do licitante;

d) Certidao de regularidade de Tributos Estaduais, expedida pela Unidade da Federagao na
qual esteja localizado o estabelecimento do licitante;

e) Certiddo de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e quanto a Divida Ativa da Unido administrada
pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional — PGFN (Certiddao Conjunta Negativa);

f) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢ga do Trabalho, mediante
a apresentacao de certidao negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagéao das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.1.3 QUALIFICAGAO ECONOMICA FINANCEIRA:

8.1.3.1 Certidao Negativa de Faléncia ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica, em prazo nao superior a 60 (sessenta) dias.

8.1.3.2 Prova de qualificacdo, econémico-financeira da empresa, através de demonstracées
contabeis do ultimo exercicio, devendo o licitante apresentar, ja calculados e assinado pelo
responsavel técnico, os seguintes indices, sob pena de desclassificacdo, mediante a aplicagcéo
das formulas abaixo:

| - Liquidez Instantéanea:
a) indice minimo: 0,5;
b) Férmula: Ativo Disponivel — AD dividido pelo Passivo Circulante — PC,
representada abaixo.
AD
LIQUIDEZ INSTANTANEA = - =>0,5
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PC

Il — Liquidez corrente:
a) Indice minimo: 1;
b) Formula: Ativo Circulante — AC dividido pelo Passivo Circulante — PC,
representada abaixo.
AC
LIQUIDEZ CORRENTE = -------- =>1
PC

[Il - Liquidez geral:

a) Indice minimo: 1;

b) Férmula: somatorio do Ativo Circulante — AC com o Ativo Realizavel a Longo
Prazo — ALRP, divido pelo somatério do Passivo Circulante — PC com Passivo
Exigivel a Longo Prazo - PELP, representada abaixo.

AC + ARLP
LIQUIDEZ GERAL = =>1
PC + PELP

IV — Geréncia de Capitais de Terceiros:

a) indice minimo: 1;

b) Féormula: Patriménio Liquido - PL divido pelo somatério do Passivo Circulante
— PC com Passivo Exigivel a Longo Prazo - PELP, representada abaixo.

PL
GERENCIA DE CAPITAIS DE TERCEIROS = =>1
PC + PELP

V — Grau de endividamento:

a) Indice maximo: 0,5;

b) Férmula: somatoério do Passivo Circulante — PC com Passivo Exigivel a Longo
Prazo — PELP, dividido pelo Ativo Total — AT, representada abaixo.

PC + PELP
GRAU DE ENDIVIDAMENTO = =<05
AT

a) E indispensavel a apresentacéo do célculo dos indices acima identificados, sob pena de
inabilitacao.
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b) Para fins de comprovacdo dos indicadores apresentados, conforme subitem “8.1.3.2" e
calculo dos mesmos devera ser acompanhado do Balango Patrimonial e Demonstragdes
Contabeis do ultimo exercicio social, ou enviado para a Receita Federal do Brasil em caso de
Escrituragdo Contabil Digital - ECD, devendo os mesmos estarem registrados na Junta
Comercial, inclusive os Termos de Abertura e Encerramento, assinados por Contador habilitado
e com registro no CRC, indicando expressamente o numero do livro e as folhas em que se
encontra regularmente transcrito. A Administracdo Publica Municipal reserva-se o direito de
solicitar os originais de todos os documentos contabeis necessarios para conferir os dados
acima mencionados.

Obs: Caso a empresa seja obrigada a entrada da ECD (escrituragdo contabil digital), o
comprovante de envio (recibo de entrega), substituira o registro na Junta Comercial.

¢) Serao considerados aceitos como na forma da Lei, o Balango Patrimonial e Demonstracdes
Contabeis assim apresentados:

- por copia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede da licitante ou,

- por copia do Livro Diario, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede da licitante
ou em outro 6rgao equivalente.

- por impressao no sistema da ECD com o recibo de entrega da mesma.

8.1.4. QUALIFICAGAO TECNICA

a) Prova de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou
no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da regiao da sede da empresa. Para
as empresas nao registradas no Estado, a Certiddo de Registro devera estar vistada pelo
CREA/RS ou CAU/RS, antes da assinatura do contrato, sendo, o referido visto, condicao de
sua assinatura, conforme Resolugcdo n.° 413/97 do Conselho Federal de Engenharia e
Agronomia — CONFEA;

b) Prova da empresa possuir no quadro funcional permanente profissionais de nivel superior
detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugao de obras e/ou servigos de
complexidade tecnoldgica operacional equivalente ou superior ao objeto desta licitagcdo, tudo
devidamente atestado pelo CREA, ou através de certiddes fornecidas pelo mesmo, da seguinte
forma:

b.1) A comprovagao que o responsavel técnico, que se fara presente durante a execugao de
toda a obra, faz parte do atual quadro permanente da empresa se dara através da apresentacio
de Certiddo de Registro da Empresa junto ao CREA onde conste o nome do profissional
indicado pela empresa licitante, ou ainda através de cépia autenticada da CTPS quando se
tratar de empregado, ou contrato de prestacdo de servicos, ou mediante apresentagao do
contrato social ou estatuto no caso de sdcio, diretor da empresa ou assemelhado.

c) Atestado de Visita Técnica fornecido pelo Municipio ou declaracdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades
da contratacéo;
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c.1) Os licitantes interessados em realizar a visita técnica deverao agendar através do telefone
(54) 3456 1033 com o Setor de Engenharia, até a data de 09 de abril de 2026, com autorizagcao
para o mesmo realizar a visita técnica em seu nome:

Horario de atendimento: das 07:30 horas as 11:00 horas e das 13:30 horas as 17:00 horas;
c.2) A finalidade da visita € o conhecimento da area, das instalagdes e das condi¢des locais em
que os servigos serao prestados e obtencdo de demais esclarecimentos que o licitante julgar
necessarios para a futura execugao do objeto.

8.1.5 DECLARAGOES

a) declaracao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das condicdes
locais para o cumprimento das obriga¢des objeto da licitagao.

b) Declaracao de que atende ao Art. 63,1 da Lei de Licitagdes n® 14.133/21 (Modelo anexo IV);
c) Declaragao que atende ao Art. 63, IV da Lei de Licitagbes n° 14.133/21 (Modelo anexo V);
d) Declaragao que atende ao Art. 4°, §2, da Lei n® 14.133/21 (Modelo anexo IX);

e) Declaragéo que atende ao Art. 63, §1°da Lei 14.133/21 (Modelo anexo VIl);

f) Declaragao que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIIl, da Constituicdo Federal,
conforme o0 modelo do Decreto Federal n° 4.358-02 (Modelo anexo VIII);

Obs.: Todos os documentos, exigidos no presente instrumento convocatoério, deverao
ser apresentados em original, por qualquer processo de copia autenticada por tabeliao,
ou publicagdo em 6rgao da imprensa oficial e/ou por servidor do Municipio.

9. VERIFICACAO DA HABILITACAO

9.1 Os documentos de habilitacdo, serdao examinados pelo Agente de Contratagdo, que
verificara a autenticidade das certidées junto aos sitios eletrénicos oficiais de 6rgaos e
entidades emissores.

9.2 As certiddes apresentadas na habilitacdo, que tenham sido expedidas em meio eletrénico,
serao tidas como originais apos terem a autenticidade de seus dados e certificagao digital
conferidos pela Administracdo, dispensando nova apresentacao, exceto se vencido o prazo de
validade.

9.3 A prova de autenticidade de cépia de documento publico ou particular podera ser feita
perante agente da Administragdo, mediante apresentacdo de original ou de declaragao de
autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

9.4 A beneficiaria da Lei Complementar n° 123/2006, que tenha apresentado a declaracao
exigida no item 5.4 deste Edital e que possua alguma restricdo na comprovagao de regularidade
fiscal e/ou trabalhista, tera sua habilitagcdo condicionada ao envio de nova documentacéao, que
comprove a sua regularidade, em 5 (cinco) dias uteis, prazo que podera ser prorrogado uma
unica vez, por igual periodo, a critério da Administragdo, desde que seja requerido pelo
interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.

9.5 Na hipétese de a proposta vencedora nao for aceitavel ou o licitante ndo atender as
exigéncias para habilitacdo, o Agente de Contratacdo examinara a proposta subsequente e
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assim sucessivamente, na ordem de classificacido, até a apuracdo de uma proposta que atenda
ao edital.

9.6 Constatado o atendimento as exigéncias estabelecidas no Edital, o licitante sera declarado
vencedor, oportunizando-se a manifestagcao da intencao de recurso.

10. DO RECURSO:

10.1 Cabera recurso, no prazo de 3 (trés) dias uteis, contado da data de intimagdo ou de
lavratura da ata, em face de:

a) ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificagdo de interessado ou de inscricdo em
registro cadastral, sua alteragdo ou cancelamento;

b) julgamento das propostas;

c) ato de habilitagado ou inabilitagao de licitante;

d) anulagao ou revogacgao da licitagao.

10.2 O prazo para apresentagao de contrarrazbes sera o mesmo do recurso e tera inicio na
data de intimacgao pessoal ou de divulgagao da interposi¢céo do recurso.

10.3 Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto nas alineas “b” e “c” do item 11.1
do presente Edital, serdo observadas as seguintes disposigoes:

a) a intencao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao, e o
prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de intimagdo ou de
lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagao;

b) a apreciagao dar-se-a em fase unica.

10.4 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao recorrida,
que, se nao reconsiderar o ato ou a decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, encaminhara o
recurso com a sua motivacao a autoridade superior, a qual devera proferir sua deciséo no prazo
maximo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

10.5 O acolhimento do recurso implicara invalidacdo apenas de ato insuscetivel de
aproveitamento.

10.6 O recurso interposto dara efeito suspensivo ao ato ou a decisdo recorrida, até que
sobrevenha decisao final da autoridade competente.

11. PRAZOS:

11.1. O licitante vencedor sera convocado para assinar o termo de contrato ou para aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo de 05 dias Uteis, sob pena de decair o
direito a contratagdo, sem prejuizo das san¢des previstas neste Edital.

11.2 O prazo de convocagao podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante
solicitagdo da parte, durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo
apresentado seja aceito pela Administracao.

11.3 Sera facultado a Administracdo, quando o convocado n&o assinar o termo de contrato ou
nao aceitar ou nao retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condi¢des estabelecidas
neste Edital, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a
celebragao do contrato nas condi¢des propostas pelo licitante vencedor.
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11.4 Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no item 11.1 deste Edital, sem
convocagao para a contratagao, ficardo os licitantes liberados dos compromissos assumidos.
11.5 Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagcdo, nos termos deste Edital, a
Administragéo, observados o valor estimado e sua eventual atualizacdo nos termos do edital,
podera:

a) convocar os licitantes remanescentes para negociagao, na ordem de classificagcdo, com
vistas a obtengao de preco melhor, mesmo que acima do prec¢o do adjudicatario;

b) adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢cdes ofertadas pelos licitantes remanescentes,
atendida a ordem classificatoria, quando frustrada a negociagcéo de melhor condigao.

11.6 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo caracterizara o
descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades legalmente
estabelecidas, previstas neste edital, e a imediata perda da garantia de proposta em favor do
orgao licitante.

12. FISCALIZAGAO:

12.1 A fiscalizacdo da entrega do objeto da presente contratagdo sera acompanhada e
fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administracdo
especialmente designados, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratacdo de
terceiros para assisti-los e subsidia-los com informacgdes pertinentes a essa atribuicao.

12.2 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n® 14.133/2021, e cada parte respondera pelas consequéncias
de sua inexecugao total ou parcial (Lei n°® 14.133/2021, art. 115, caput).

12.3 Em caso de impedimento, ordem de paralisagao ou suspensao do contrato, o cronograma
de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila (Lei n® 14.133/2021, art.115, §5°).

12.4 O fiscal do contrato anotara em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a
execucao do contrato, determinando o que for necessario para a regularizagdo das faltas ou
dos defeitos observados (Lei n°® 14.133/2021, art. 117, §1°).

12.5 O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a adocédo das
medidas convenientes, a situacdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua
competéncia (Lei n°® 14.133/2021, art. 117, §2°.

12.6 O contratado devera manter preposto aceito pela Administracdo no local da obra ou do
servigo para representa-lo na execugao do contrato. (Lei n® 14.133/2021, art. 118).

12.7 A indicag&o ou a manutengao do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgéo ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o
exercicio da atividade.

12.8 O contratado sera obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes de sua execucao ou de materiais nela empregados (Lei n°® 14.133/2021,
art. 119).
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12.9 O contratado sera responsavel pelos danos causados diretamente a Administragcéo ou a
terceiros em razao da execugao do contrato, e ndo excluira nem reduzira essa responsabilidade
a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento pelo contratante (Lei n°14.133/2021, art. 120).

12.10 Somente o contratado sera responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais resultantes da execugao do contrato (Lei n°® 14.133/2021, art. 121, caput).
12.11 A inadimpléncia do contratado em relagao aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
nao transferird a Administragdo a responsabilidade pelo seu pagamento e ndo podera onerar o
objeto do contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 121, §1°).

12.12 As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de
mensagem eletrénica para esse fim.

12.13 O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adocao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

12.14 O prestador ficara sujeito a mais ampla e irrestrita fiscalizacdo, obrigando-se a prestar
todos os esclarecimentos porventura requeridos pela Administragao.

12.15 A fiscalizacdo nao aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer
responsabilidade do prestador para outras pessoas e/ou entidades.

1216 Todas as ordens de servigos, instrugcbes, reclamacgcdes e, em geral, qualquer
entendimento entre a fiscalizacéo e o Contratado serdo feitas por escrito, nas ocasides devidas,
nao sendo tomadas em consideragcdo quaisquer alegag¢des fundamentadas em ordens ou
declaragdes verbais;

12.17 Das decisdes da fiscalizacao podera o Contratado recorrer a Contratante, no prazo de
cinco dias uteis, sem efeito suspensivo.

13. OBRIGAGOES DA CONTRATADA:

13.1 A vencedora devera observar durante a execugao do contrato as normas técnicas
aplicaveis ao servigo, bem como as normas de seguranga do trabalho.

13.2 A vencedora devera executar os servigos observando fielmente o Projeto Basico/Memorial
Descritivo, Anexo |, inclusive em relagdo a qualidade dos materiais e ao cronograma de
execucgao, e os termos da sua proposta.

13.3 A vencedora devera manter, durante toda a execucgao contratual, todas as condi¢cdes de
habilitagdo e qualificagao exigidas na licitagdo, inclusive quanto as contribuigdes para o FGTS
e INSS relativa aos empregados utilizados na prestagao do servigo.

13.4 Todo e qualquer servigo realizado devera obedecer as Normas Regulamentadoras do
Ministério do Trabalho — NR, aprovada pela Portaria 3214, de 08 de junho de 1978, relativas a
Seguranga e Medicina do Trabalho, em especial a NR-18 (condigcbes e meio ambiente de
trabalho na industria da construgao).

A FISCALIZACAO podera paralisar a obra se a empresa CONTRATADA n&o mantiver suas
atividades dentro de padrbes de segurancga exigidos por lei.

13.5 Fica a CONTRATADA responsavel pelo fornecimento e manutencdo do uso pelos
operarios de equipamentos de proteg¢ao individual estabelecidos em norma regulamentadora
do Ministério do Trabalho, tais como: capacetes de seguranga, protetores faciais, éculos de
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seguranga contra impactos, luvas e mangas de protecdo, botas de borrachas, calgados de
couro, cintos de seguranga, mascaras, avental de raspa de couro e outros que se fizerem
necessarios.

13.6 A empresa vencedora devera apresentar a ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica)
e RNO (Registro Nacional de Obras), para execugéo das obras, ao setor de Engenharia apds
receber a ordem de servigo para iniciar a obra, a qual devera ser providenciada num prazo
de até dez dias apés o recebimento da mesma;

13.7 Indicar preposto para ser seu representante durante a execugao do presente contrato;
13.8 Responsabilizar-se por todos os 6nus e tributos, emolumentos, honorarios ou despesas
incidentes sobre os servigos contratados, bem como por cumprir todas as obrigacdes
trabalhistas, previdenciarias e acidentarias relativas aos funcionarios que empregar para a
execucgao dos servicos, inclusive as decorrentes de convengdes, acordos ou dissidios coletivos;
Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para
aprendiz;

13.9 Observar durante a execucgao do contrato as normas técnicas aplicaveis a execugao dos
servigos, visando sua perfeita execucao.

13.10 Zelar pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas do Ministério do
Trabalho, cabendo a CONTRATADA o fornecimento de equipamentos de protec¢ao individual
(EPI);

13.11 Responsabilizar-se por todos os danos causados por seus funcionarios a
CONTRATANTE e/ou terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, devidamente apurados mediante
processo administrativo, quando da execug¢ao dos servigos;

13.12 Reparar e/ou corrigir, as suas expensas, os servigos efetuados em que se verificar vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execugao do servigo contratado;

13.13 Paragrafo unico. Executar as obrigagdes assumidas no presente contrato por seus
proprios meios, nao sendo admitida a subcontratacdo nao prevista em edital e em contrato.
13.14 Fornece todos os elementos materiais e humanos indispensaveis a realizacdo dos
Servicos;

13.15 Fornecer todo equipamento de protegao individual (EPI’s), assim como, a fiscalizagao
permanente sobre a efetiva utilizacdo dos equipamentos, pelo técnico em seguranca do
trabalho da empresa contratada;

13.16 Retirar imediatamente do canteiro da obra qualquer material que for rejeitado em
inspecéo pela FISCALIZACAO

13.17 Permitir e facilitar a Fiscalizagao a inspec¢éao aos locais das obras em qualquer dia e hora,
devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados por esta;

13.18. A CONTRATADA devera fornecer e colocar as suas expensas, placa indicativa da obra
de acordo com a legislagao, devendo ser colocada por ocasido do inicio dos servi¢os, conforme
Lei Federal n® 5.194, de 24.12.66.

13.19 O contratado devera destacar na nota fiscal o valor do Imposto de Renda Retido na Fonte,
se for o caso, de conformidade com a portaria da Receita Federal do Brasil n°® 1.234/2012, com
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base na tese fixada no recurso extraordinario 1.293.453 (STF), empresas optantes pelo simples
nacional, ou que possuam Certificado de Filantropia, estao dispensadas do valor do Imposto.

14. DO PAGAMENTO:

14.1 O pagamento sera efetuado contra empenho, no prazo de 10 dias uteis, a contar do
recebimento da nota fiscal acompanhada da planilha de medicdo ou outro documento apto a
comprovar a prestacao do servigo, aprovada pelo servidor responsavel pela fiscalizacdo do
contrato e pelo Secretario Municipal requisitante.

14.2 Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serao corrigidos monetariamente pelo indice
do IPCA do periodo, ou outro indice que vier a substitui-lo, e a Administracdo compensara a
contratada com juros de 0,5% ao més, pro rata.

14.3 Serdo processadas as retengdes tributarias e previdenciarias nos termos da legislagao
que regula a matéria.

14.4 A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor devera conter, em local de facil visualizagao, a
indicagdo do numero do processo e o nimero da CONCORRENCIA, a fim de acelerar o tramite
de recebimento do material e posterior liberagdo do documento fiscal para pagamento.

14.5 A empresa, para fazer jus a eventual pedido de reequilibrio econédmico-financeiro de que
trata a Lei 14.133/2021, devera, no prazo de 05 (cinco) dias uteis apds a assinatura do contrato,
apresentar orcamento detalhado mediante “Planilha de custos e formacao de pregos” do preco
contrato, devidamente assinada por profissional da contabilidade habilitado.

15. CONDICOES PARA A PRESTAGCAO DOS SERVICOS

15.1 O prazo maximo para a conclusdo dos servicos é de 04 (quatro) meses, conforme
cronograma fisico-financeiro, contados apds o recebimento da ordem de servico.

15.2 A empresa vencedora devera apresentar a ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica)
para execugao das obras, ao setor de Engenharia apds receber a ordem de servigo para iniciar
a obra, a qual devera ser providenciada num prazo de até dez dias apds o recebimento da
mesma.

15.3 O Municipio de Santa Tereza-RS, através da Secretaria Municipal de Obras e Viagao,
designa o servidor Eng. Marcio André Cella, CREA-RS 085465-D, como responsavel pela
fiscalizac&do dos servicos.

15.4. A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Contratante ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do Contrato.

15.5. A Contratada assume unica e exclusivamente a responsabilidade pelas obrigagdes sociais
e de protecdo aos seus empregados, bem como pelos encargos previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execug¢ao do Contrato.

15.6. A execucdo do Contrato sera acompanhada e fiscalizada por um representante da
Administracdo que anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execucao do contrato, determinando ao preposto da empresa o que for necessario a
regularizagao das faltas ou defeitos observados, podendo as ocorréncias ser registradas no
Diario de Obra.
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15. DAS SANSOES:

O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas seguintes
infragoes:

a) dar causa a inexecugao parcial do contrato;

b) dar causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragao, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) dar causa a inexecucgao total do contrato;

d) deixar de entregar a documentacgao exigida para o certame;

e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratagao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

h) apresentar declaragao ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar
declaragao falsa durante a licitagao ou a execugao do contrato;

i) fraudar a licitagao ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846/2013 (Lei Anticorrupg¢éo);

15.2 Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragées administrativas previstas nesta Lei
as seguintes sangoes:

a) adverténcia;

b) multa;

c) impedimento de licitar e contratar;

d) declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

15.3 Na aplicacao das sangdes serao considerados:

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos orgaos de controle.
15.4 A sancéao prevista na letra “a” do item 15.2 (adverténcia) sera aplicada exclusivamente
pela infragdo administrativa prevista na letra “a” do item 15.1 deste Edital, quando néo se
justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave.

15.5 A sancgao prevista na letra “b” do item 15.2 (multa) ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco
décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou
celebrado com contratacao direta e sera aplicada ao responsavel por qualquer das infracdes
administrativas previstas no item 15.1 deste Edital, nos seguintes termos:
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a) se der causa a inexecugao parcial do contrato, a multa, se aplicada, sera de 5% (cinco por
cento) sobre o valor correspondente a parte ndo cumprida;

b) se der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragao, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo, a multa sera de 20% (vinte por
cento) sobre o valor correspondente a parte ndo cumprida;

c) se der causa a inexecugao total do contrato, a multa sera de 10% (dez por cento) sobre o
valor total do contrato;

d) se ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado e aceito pela Administracdo Municipal, a multa sera de 5% (cinco por cento),
acrescida de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso até o décimo dia, quando o contrato sera
considerado totalmente descumprido.

15.6 A sancao prevista na letra “c” do item 15.2 (impedimento de licitar e contratar) sera aplicada
ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas nas letras “b”, “c”, “d”, “e”, “f" e “g” do
item 18.1 deste Edital, quando nao se justificar a imposicado de penalidade mais grave, e
impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e
indireta do Municipio de Santa Tereza/RS, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

15.7 A sancgao prevista na “d” do item 15.2 (declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar
) sera aplicada ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas nas letras “h”, “”, *j”,
‘k” e “I” do item 15.1 deste Edital, bem como pelas infracdes administrativas previstas nas letras
“b”, “c”, “d”, “e”, “f" e “g” do item 15.1 deste Edital que justifiquem a imposicdo de penalidade
mais grave que a sangao prevista na letra “c” do item 15.2, e impedira o responsavel de licitar
ou contratar no ambito da Administragao Publica direta e indireta de todos os entes federativos,
pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

15.8 A sangéao estabelecida na letra “d” do item 15.2 (declaragéo de inidoneidade para licitar ou
contratar) deste Edital sera precedida de analise juridica e sera de competéncia exclusiva do
Secretario Municipal.

15.9 As sancgdes previstas nas letras “a@”, “c” e “d” do item 15.2 poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a prevista na letra “b” do item 15.2 (multa) deste Edital.

15.10 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a
diferenga sera descontada da garantia, quando prestada, ou sera cobrada judicialmente.

15.11 A aplicagdo das sangdes previstas no item 15.2 deste Edital ndo exclui, em hipotese
alguma, a obrigacao de reparacgao integral do dano causado a Administragéo Publica.

15.12 Na aplicagao da sangao prevista na letra “b” do item 15.2 (multa), sera facultada a defesa
do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacéo.

15.13 A aplicacdo das sancdes previstas nas letras “c” e “d” do item 15.2 Lei requerera a
instauragao de processo de responsabilizagao, a ser conduzido por comissdao composta de, no
minimo, 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e
intimara o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
intimagao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.
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15.14 Na hipotese de deferimento de pedido de produgdo de novas provas ou de juntada de
provas julgadas indispensaveis pela comissao, o licitante ou o contratado podera apresentar
alegacdes finais no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimacéo.

15.15 Serdo indeferidas pela comissdo, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas,
impertinentes, desnecessarias, protelatorias ou intempestivas.

15.16 As penalidades aplicadas serdo anotadas no registro cadastral dos fornecedores mantido
pela Administracdo Municipal de 3 (trés) anos.

16. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGOES

26.1 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatério e os pedidos de
impugnacgdes poderao ser enviados ao Agente de Contratacao, até 3 (trés) dias Uteis anteriores
a data fixada para abertura da sessao publica, mediante protocolo, na sede da Prefeitura
Municipal, com endereco Av. Italia, n® 474, setor de compras e licitagao, ou pelos telefones (54)
3456-1033 no horario compreendido entre as 7:30hs as 11:00hs e das 13:30hs as 17:00 horas.
16.2 As respostas aos pedidos de esclarecimentos e as impugnagdes serdo divulgadas pelo
orgao licitante no seguinte enderecgo: atendimento@santatereza.rs.qgov.br

17. DAS DISPOSIGOES GERAIS

17.1 A proponente que vier a ser contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢oes
contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, por conveniéncia da
Administragéo, dentro do limite permitido pelo artigo 125 da Lei n° 14.133/2021, sobre o valor
inicial atualizado do contratado.

17.2 A Administragao tem a prerrogativa de fiscalizar o cumprimento satisfatério do objeto da
presente licitagdo, por meio de agente designado para tal fungéo, conforme o disposto na Lei
n°® 14.133/2021.

17.3 Fica eleito o Foro da Comarca de Bento Gongalves para dirimir quaisquer litigios oriundos
da licitagao e do contrato dela decorrente, com expressa renuncia a outro qualquer, por mais
privilegiado que seja.

17.4 Os casos omissos serdao decididos pelo Agente de Contratacéo, na forma da Lei Federal
n°® 14.133/2021.

18. Fazem parte integrante deste Edital:

ANEXO | - Termo de Referéncia;

ANEXO Il - Modelo de Proposta de Preco;

ANEXO Ill - Modelo Carta de Credenciamento;

ANEXO IV — Modelo Declaracado de que cumpre o Art. 63, I;
ANEXO V — Modelo de Declaragao de que cumpre o Art. 63, 1V;
ANEXO VI — Modelo Declaragao De Enquadramento ME/EPP;
ANEXO VII — Modelo Declaragao de que cumpre o Art. 63, § 1°;
ANEXO VIII — Modelo de Declaragao de que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII;;
ANEXO IX- Modelo Declaragdo de que cumpre o Art. 4°, §2;
ANEXO X — Minuta do Contrato;
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ANEXO Xl — Anexos referentes ao Projeto;

18.1. O Edital esta a disposicao dos interessados no Setor de Licitagbes da Prefeitura Municipal
de Santa Tereza, sito a Av. Italia, n° 474, em horario de expediente, das 8h as 11h30min e das
13h30min as 17h ou pelo site www.santatereza.rs.gov.br.

Santa Tereza, 31 de margo de 2026.

GISELE CAUMO

Prefeita Municipal
Aprovado:

Procurador Juridico
Cassiano Scandolara Rodrigues
OAB/RS. 102.428
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EDITAL DE CONCORRENCIA N° 003/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 129/2026

ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA - EDITAL DE CONCORRENCIA N° 003/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 129/2026
Municipio de Santa Tereza/RS
Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Mobilidade Urbana

1. DEFINIGAO DO OBJETO

O objeto da presente licitagédo é a contratagdo de empresa para pavimentagao em CBUQ, drenagem
e sinalizacao na Linha Graciema Alta.

2. REQUISITOS DA CONTRATAGAO/ EXECUGAO DO OBJETO

A contratagdo sera realizada por meio de licitagdo, na modalidade Concorréncia, na sua forma
presencial, com critério de julgamento por menor preco, nos termos dos artigos 6°, inciso XXXVIII,
17, § 2°, e 34, todos da Lei Federal n° 14.133/2021.

Para fornecimento/prestacdo dos servigos pretendidos os eventuais interessados deverao
comprovar que atuam em ramo de atividade compativel com o objeto da licitagdo, bem como
apresentar os seguintes documentos a titulo habilitagdo, nos termos do art. 62 da Lei Federal n°
14.133/2021: habilitagao juridica, técnica, fiscal, social e trabalhista, econédmico-financeira.

4. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

A gestao e a fiscalizagcdo do objeto contratado serdo realizadas conforme o disposto no Decreto
Municipal 1.472/2024, que “Regulamenta as fung¢des do agente de contratagéo, da equipe de apoio
e da comissdo de contratacdo, suas atribuicdes e funcionamento, a fiscalizacdo e a gestdo dos
contratos, e a atuacao da assessoria juridica e do controle interno no ambito do Municipio de Santa
Tereza/RS, nos termos da Lei Federal n°® 14.133/2021".

5. CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO

Os pagamentos serao realizados na conformidade do cronograma fisico-financeiro e apds vistoria
da execucao dos servicos e emissao de Laudo de Medicao pelo Engenheiro da Prefeitura Municipal
de Santa Tereza/RS, aprovado pelo fiscal do Contrato e Secretario Municipal solicitante dos
servigos, quando entdo o licitante vencedor emitira Nota Fiscal, e aguardara o depésito em conta
bancaria informada na proposta financeira pela licitante Contratada.
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Paragrafo unico. O pagamento correra em até 10 (dez) dias a contar da apresentacéo de fatura
aprovada. Se o término desse prazo coincidir com dia nao util, considerar-se-a como vencimento o

primeiro dia util imediatamente posterior.

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

Estima- se para a contratagdo almejada o valor total de R$ 1.209.760,74 (um milhdo duzentos e
nove mil setecentos e sessenta reais e setenta e quatro centavos), conforme detalhamento de

custos e quantitativos da Planilha Orgamentaria, ANEXO Xl e descrito abaixo:

Iltem | Descricéo

Valor total

01 contratagdo de empresa para pavimentagao em CBUQ, drenagem
e sinalizacéo na Linha Graciema Alta.

R$ 1.209.760,74

Admitir-se-a propostas de preco somente até o limite da despesa estimada, sendo o julgamento
pelo valor global, levando-se em conta os pregos praticados no mercado, para o respectivo servigo.

8. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

Os recursos orgamentarios, para fazer frente as despesas da presente licitacao, serdo alocados na

seguinte Despesa:

0901 — SECRETARIA NUNICIPAL DE TURISMO

2369500461310 — APLICAGAO DE RECURSOS PAV. LINHA GRACIEMA ALTA FPE

(886) 449051000 — OBRAS E INSTALAGOES
1254 — PAVIMENTACAO LINHA GRACIEMA ALTA FPE 5046/2025

0501 — SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
2678200461047 — PAVIMENTAGCAO DE VIAS PUBLICAS
(539) 449051000 — OBRAS E INSTALACOES

0001 — RECURSO LIVRE

Santa Tereza, 31 de margo de 2026.

GISELE CAUMO
Prefeita Municipal
Aprovado:
Cassiano Scandolara Rodrigues
Procurador Juridico
OAB/RS 102.428
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EDITAL DE CONCORRENCIA N° 003/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 129/2026

ANEXO Il -

MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA

A/C Comissao de Licitacao
Referente a Concorréncia n® 003/2026.

estabelecida na

cidade , Estado do , CNPJ
n° neste ato representada por seu(s) socio(s)-
gerente(s)/presidente(s), diretor(es), Sra.(a) ,
portador(es) de cédula de identidade n°(s) , CPF
n°(s) , apresenta abaixo sua proposta financeira.

Iltem | Descrigcao Valor total

01 Contratagdo de empresa para pavimentagdao em CBUQ, drenagem e
sinalizacdo na Linha Graciema Alta.

1) Validade da Proposta: minimo de 60 (sessenta) dias.

2) Declaramos que, estamos de acordo com os termos do edital e seus Anexos e acatamos suas
determinagdes, bem como, informamos que nos pregos propostos estdo incluidas todos as
despesas necessarias a prestacdo dos servicos objeto desta licitagdo, incluindo transporte,
seguro, impostos, taxas, encargos sociais e trabalhistas, custo de parcelas rescisodrias, beneficios,
administragcéo, treinamento, custos diretos e indiretos e todos os outros 6nus federais, estaduais
e/ou municipais indispensaveis para o cumprimento do objeto da presente licitagéo.

3) Dados Bancérios:
BancCo do ... e
AGENCIA N®. ..o

(090 31 - T8 o
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4) Contato:

Sr (Socio-Diretor)

Fone: ....coeciiiieniiienennns | SF- ) G Celular: .....ccoovimiiiireiirenns
L 4 T 1

Por ser expressao de verdade, firmamos o presente.

de

, de

(Assinatura do dirigente da empresa)
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EDITAL DE CONCORRENCIA N° 003/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 129/2026

ANEXO Il

MODELO TERMO DE CREDENCIAMENTO

Através do presente, credenciamos 0 (a) Sr.(@)..cccceeeeeeiiieieee e , portador(a) da Cédula
de Identidade N2 .......ccceeeeiiiiieieee e CPF n?
a participar da licitagdo instaurada pelo Municipio de Santa Tereza/RS, SRP na modalidade de
Concorréncia, sob o n? 003/2024, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe
plenos poderes para pronunciar-se em nome da
empresa

Assinatura do dirigente da empresa nome do dirigente da empresa

Obs: Caso o contrato social ou estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar o
credenciamento, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste
procedimento licitatdrio.
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EDITAL DE CONCORRENCIA N° 003/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 129/2026

ANEXO IV

MODELO DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DO ART. 63, |

Declaro, sob as penas da Lei, que a Empresa (Nome da empresa) CNPJ (n.2 do CNPJ),
sediada (endereco completo), cumpre os requisitos para a habilitagao, e que a proposta
apresentada esta em conformidade a com as exigéncias do edital, respondendo o
declarante pela veracidade das suas informacdes, nos termos do Art. 63, |, da Lei
14.133/2021.

Local e Data

(assinatura e identificagdo do responsavel legal/procurador da licitante)

Nome:
CPF:
Cargo:


http://www.santatereza.rs.gov.br/

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA
Av. Italia, 474 — Fone: (54) 3456.1033
95715-000 - Santa Tereza - RS - Brasil - CNPJ: 91.987.719/0001-13

http://www.santatereza.rs.gov.br

EDITAL DE CONCORRENCIA N° 003/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 129/2026

ANEXO V

MODELO DECLARAGAO DE QUE CUMPRE O ART. 63, IV

Declaro, sob as penas da Lei, que a Empresa (Nome da empresa) CNPJ (n.2 do CNPJ), sediada
(endereco completo), cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia
e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas,
nos termos do Art. 63, IV, da Lei 14.133/2021.

Local e Data
(assinatura e identificagdo do responsavel legal/procurador da licitante)

Nome:
CPF:

Cargo:
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EDITAL DE CONCORRENCIA N° 003/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 129/2026

ANEXO VI

MODELO DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO BENEFICIARIO DA LEI 123/2006

Declaramos para os devidos e necessarios fins, na qualidade de licitante do procedimento
licitatdrio sob a modalidade CONCORRENCIAn2 /20, que somos enquadrados na
condicdo de (preencher o enquadramento conforme
Lei Complementar n? 123/2006 e suas alteragdes.

Por ser expressao da verdade, firmamos a presente Declaragao.

Local e data.

Razdo social da empresa, nome completo e assinatura (s) dos (s) representante (s) legal

(is)

Assinatura do Contador da Empresa
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EDITAL DE CONCORRENCIA N° 003/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 129/2026

ANEXO VII

MODELO DECLARAGCAO DE QUE CUMPRE O ART. 63, §12 DA LEI 14.133/2.021

Declaro, sob as penas da Lei, que a Empresa (Nome da empresa) CNPJ (n.2 do CNPJ), sediada
(endereco completo), de que sua proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas,
nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de entrega da proposta, nos termos do Art. 63, §12 DA LEI 14.133/2.021.

Local e Data
(assinatura e identificagdo do responsavel legal/procurador da licitante)

Nome:
CPF:

Cargo:
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EDITAL DE CONCORRENCIA N° 003/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 129/2026

ANEXO VIII

ANEXO XIl - MODELO DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO ART. 72 CONSTITUICAO

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de licitante do procedimento licitatério sob a
modalidade de CONCORRENCIA n? /20 , em cumprimento ao inciso XXXIIl, do
artigo 72 da Constituicdo Federal de que ndo possuimos em nosso quadro funcional pessoas
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze)
anos.

Por ser expressao da verdade, firmamos a presente.

Local e Data

(assinatura e identificagdo do responsavel legal/procurador da licitante)

Nome:
CPF:

Cargo:
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EDITAL DE CONCORRENCIA N° 003/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 129/2026

ANEXO IX

MODELO DECLARAGAO DE QUE CUMPRE O ART. 42, §2¢ DA LEI 14.133/2.021

Declaro, sob as penas da Lei, que a Empresa (Nome da empresa) CNPJ (n.2 do CNPJ), sediada
(endereco completo), observa o limite de RS 4.800.000,00 na licitagdo, limitada as
microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagao da
licitacdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos valores
somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como
empresa de pequeno porte, nos termos do Art. 42, §22 da Lei 14.133/2.021

Local e Data
(assinatura e identificagdo do responsavel legal/procurador da licitante)
Nome:

CPF:
Cargo:
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EDITAL DE CONCORRENCIA N° 003/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 129/2026

ANEXO X

MINUTA DE CONTRATO N°........ 2025
EDITAL DE CONCORRENCIA N° 003/2026

Pelo presente instrumento, o MUNICIPIO DE SANTA TEREZA, Estado do Rio Grande do Sul, entidade de direito
publico, inscrita no CNPJ/MF sob n2 91.987.719/0001-13, neste ato representado pela Prefeita Municipal, a
Sra. ... , doravante denominado simplesmente CONTRATANTE € ...cccooovvvivveeennne , empresa
estabelecida ......ccccoevciiieeniinnen, , inscrita no CNPJ sob o n? .............. , representada por .......cccccevevciieceennen, ,
doravante denominada CONTRATADA, celebram entre si o presente Contrato que sera regido pelas clausulas
e condi¢des que seguem.

CLAUSULA PRIMEIRA — DA FUNDAMENTACAO

1.1 O presente instrumento é fundamentado no procedimento realizado pela CONTRATANTE através do
edital de licitacdo de Concorréncia n2 003/2026 e na proposta vencedora, conforme termos de homologac&o
e de adjudicacdo datados de , € se regerd pelas cldusulas aqui previstas, bem como pelas normas da
Lei Federal n? 14.133/2021 (inclusive nos casos omissos), suas alteracdes posteriores e demais dispositivos
legais aplicaveis.

CLAUSULA SEGUNDA — DO OBJETO

2.1 O presente contrato tem por objeto a contratacdo de empresa para pavimentacdo em CBUQ, drenagem
e sinalizacdo na Linha Graciema Alta, pela CONTRATADA, a serem executados em regime de empreitada por
preco global, conforme o projeto basico do edital de concorréncia n2 003/2026 e a proposta vencedora, que
fazem parte integrante desse contrato, como se nele estivessem transcritos.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO

3.1 O prego a ser pago pela execuc¢do do objeto do presente contrato é de RS ( ),
conforme consta na proposta vencedora da licitagdo, aceito pela CONTRATADA, entendido este como preco
justo e suficiente para a total execugdo do presente objeto, conforme cronograma fisico-financeiro anexo ao
presente instrumento.

CLAUSULA QUARTA — DAS CONDIGCOES DE PAGAMENTO
4.1 Os pagamentos serdo realizados na conformidade do cronograma fisico-financeiro e apds vistoria da
execucdo dos servicos e emissdo de Laudo de Medicdo pelo Engenheiro da Prefeitura Municipal de Santa
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Tereza/RS, aprovado pelo fiscal do Contrato e Secretario Municipal solicitante dos servicos, quando entdo o
licitante vencedor emitira Nota Fiscal, e aguardard o depdsito em conta bancaria informada na proposta
financeira pela licitante Contratada.

Paragrafo Unico. O pagamento correrd em até 10 (dez) dias a contar da apresentac¢do de fatura aprovada. Se
o término desse prazo coincidir com dia ndo util, considerar-se-4 como vencimento o primeiro dia util
imediatamente posterior.

CLAUSULA QUINTA - DOS PRAZOS

5.1 Aplicam-se ao presente contrato os seguintes prazos:

| - A CONTRATADA devera iniciar a execugao dos servicos objeto do presente contrato apds recebimento da
Ordem de Execuc¢do dos Servicos, emitida pela CONTRATANTE;

Il - O prazo de vigéncia do contrato sera de 04 (quatro) meses, tendo como prazo inicial a data da Ordem de
Inicio.

[l - O prazo méximo para a conclusdo dos servicos é 04 (quatro) meses, conforme cronograma fisico-
financeiro, contados apds o recebimento da ordem de servico, podendo ser prorrogado a critério da
Administragao.

Paragrafo Unico. O presente contrato podera ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigéncia maxima
decenal, mediante demonstracdao de que as condicOes e 0s pregos permanecem vantajosos para a
CONTRATANTE, sendo permitidas eventuais negociacGes entre as partes.

CLAUSULA SEXTA — DO RECURSO FINANCEIRO
6.1 As despesas do presente contrato correrdo a conta da seguinte dotacdo orcamentdria:

CLAUSULA SETIMA — DA ATUALIZACAO MONETARIA

7.1 Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serdo atualizados monetariamente pelo indice IPCA — E do
periodo, ou outro indice que vier a substitui-lo, e a CONTRATANTE compensard a CONTRATADA com juros de
0,5% ao més calculados proé-rata dia, até o efetivo pagamento.

CLAUSULA OITAVA — DO REAJUSTAMENTO

8.1 O reajustamento do valor relativo ao presente contrato ocorrera através de:

| — Reajustamento em sentido estrito, desde que ultrapassado o periodo minimo de 1 (um) ano da data-base
vinculada a data do orcamento estimado, através do indice ; oude

Il — Repactuacgao no caso de regime de dedicacao exclusiva de mao de obra ou de predominancia de mao de
obra, mediante demonstracdo analitica da variagcdo dos custos, apds o periodo minimo de 1 (um) ano:

a) Da data de apresentac¢do da proposta para os custos decorrentes do mercado;

b) Da celebragdo do acordo, da convengao coletiva ou do dissidio coletivo ao qual a proposta esteja vinculada
para os custos de mdo de obra. Paragrafo Unico. Em sendo solicitada a repactuagao, a CONTRATANTE
responderd ao pedido dentro do prazo maximo de 30 (trinta) dias contados da data do fornecimento da
documentacgdo que o instruiu.

CLAUSULA NONA — DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO
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9.1 Diante da ocorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculdveis que venham a
inviabilizar a execug¢do do contrato nos termos inicialmente pactuados, sera possivel a alteracdo dos valores
pactuados visando o restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro, mediante comprovagdo e
respeitando a reparticdo objetiva de risco estabelecida. Pardgrafo unico. Em sendo solicitado o reequilibrio
econOémico financeiro, a CONTRATANTE responderd ao pedido dentro do prazo maximo de 30 (trinta) dias
contados da data do fornecimento da documentac¢ao que o instruiu.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

10.1 S30 obrigacGes da CONTRATANTE:

| - Efetuar o devido pagamento a CONTRATADA referente aos servigos executados, nos termos do presente
instrumento;

Il - Dar a CONTRATADA as condi¢Ges necessarias a regular execugao do contrato;

Il — Determinar as providéncias necessarias quando os servigos ndo estiverem sendo realizados na forma
estipulada no edital e no presente contrato, sem prejuizo da aplicagao das san¢Ges pertinentes, quando for o
caso;

IV - Designar servidor pertencente ao quadro da CONTRATANTE, para ser responsavel pelo acompanhamento
e fiscalizacdo da execugdo dos servicos objeto desse contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

11.1 S30 obrigacGes da CONTRATADA:

| - A empresa vencedora devera apresentar a ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) e RNO (Registro
Nacional de Obras), para execuc¢do das obras, ao setor de Engenharia apds receber a ordem de servico para
iniciar a obra, a qual deverd ser providenciada num prazo de até dez dias apds o recebimento da mesma.

Il - Sinalizar e iluminar adequadamente os locais em obras, nos turnos diurno e noturno, tomando todos os
cuidados necessarios durante todas as fases de execu¢do, bem como limpeza final das obras, removendo
entulhos, restos de materiais ou lixo de qualquer espécie que possa causar acidentes aos usudrios do local;
Il - Matricular junto ao INSS as referidas obras, conforme o que prevé a legislacdo pertinente, fornecendo a
CONTRANTE cépia do CEl, bem como, a Certiddao Negativa de Débitos ou Certiddao Positiva de Débitos com
efeitos de Negativa, junto ao INSS;

IV - Emitir a “ART” da execucdo das obras quitadas;

V - Manter no local da obra um técnico e preposto para representd-la, com atribuicdo especifica junto ao
CREA/RS, compativel com o objeto do contrato, previamente aceito pela fiscalizagdo, com amplos poderes
para representa-la em tudo quanto se relacione com a execucdo das obras e servicos, de- vendo permanecer
no local das obras;

VI - Cumprir e fazer cumprir as normas de medicina e seguranca do trabalho;

Vil - Manter um diario na execucdo da obra, o qual deverad conter todas as anotagGes pertinentes a
obra, devidamente rubricado pelo responsavel técnico da CONTRATADA e pela fiscalizagdo do CONTRATANTE,
o qual receberad uma cépia autenticada;

VIII - Assegurar a perfeita execucao das obras, sua protecao e conservacao até o recebimento definitivo das
mesmas;

IX - Permitir e facilitar a Fiscalizacdo a inspegdo aos locais das obras em qualquer dia e hora, devendo prestar
todos os informes e esclarecimentos solicitados por esta;

X - Substituir qualquer material, guando em desacordo com as respectivas especifica¢oes;
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Xl - Assumir integral responsabilidade pelos encargos trabalhistas e previdenciarios com empregados e
prepostos e pelos encargos fiscais e comerciais, decorrentes da execugdo do contrato;

Xi - Assumir todos os tributos que incidam ou venham a incidir sobre a obra contratada, correndo por
sua conta exclusiva a quitacdo desses tributos;

XIIl - Refazer, as suas expensas, quaisquer obras e/ou servicos executados em desobediéncia as normas
técnicas vigentes, ao objeto contratado, as determinacGes e adequacdes da Fiscalizacdo;

XIV - Efetuar o registro das obras no CREA/RS, em observancia a legislagdo;

XV - Trabalhar aos sdbados, domingos e feriados, quando solicitado pelo CONTRATANTE;

XVI - Fornecer todos os elementos materiais e humanos indispensaveis a realizacdo dos servigos;

XVII — Fornecer os devidos EPIS aos funcionarios garantindo a seguranca durante a execucao da obra;

XVIII - O contratado devera destacar na nota fiscal o valor do Imposto de Renda Retido na Fonte, se for o caso,
de conformidade com a portaria da Receita Federal do Brasil n? 1.234/2012, com base na tese fixada no
recurso extraordindrio 1.293.453 (STF), empresas optantes pelo simples nacional, ou que possuam
Certificado de Filantropia, estdao dispensadas do valor do Imposto.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DA GESTAO DO CONTRATO

| - O Municipio de Santa Tereza-RS, através da Secretaria Municipal de Obras e Viagdo, designa o servidor
Eng. Marcio André Cella, CREA-RS 085465-D, e o engenheiro Cristiano Fugali, CREA RS236549, como
responsaveis pela fiscalizacdo dos servigos;

Il — Dentre as responsabilidades do(s) fiscal(is) estd a necessidade de anotar, em registro préprio, todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, determinando o que for necessdario para a regularizacdo das
faltas ou dos defeitos observados;

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DO RECEBIMENTO DO OBJETO

13.1 O objeto do presente contrato sera recebido:

| - Provisoriamente, pelo responsavel pela fiscalizagdo, mediante “Termo de Aceitagdo Proviséria”,
assinado pelos representantes de ambas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias contados da comunicacdo da
CONTRATADA.

1} - Definitivamente, 30 (trinta) dias apds o recebimento provisério e depois de nova vistoria, mediante
“Termo de Aceita¢do Definitiva”, assinado por ambas as partes.

Paragrafo unico. O recebimento provisério ou definitivo ndo eximird a CONTRATADA de eventual
responsabilizagdo em ambito civil pela perfeita execugdo do contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA GARANTIA DO OBJETO

14.1 A CONTRATADA se responsabilizard pelo prazo de 05 (cinco) anos a contar da data do recebimento
definitivo do objeto pela CONTRATANTE pela solidez e pela segurangca dos materiais e dos servicos
executados, e, em caso de vicio, defeito ou incorregdo identificados, o contratado ficard responsavel pela
reparagao, pela correg¢do, pela reconstrugao ou pela substituicdo necessarias.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS PENALIDADES
15.1 A CONTRATADA estara sujeita as seguintes penalidades:
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Nos termos do disposto na Lei 14.133/2021, pela inexecucdo parcial ou total deste contrato, o CONTRATANTE
poderd aplicar a CONTRATADA as seguintes penalidades, sempre garantida a prévia defesa em processo
administrativo:

| — Adverténcia, por escrito, sempre que verificadas pequenas irregularidades para as quais haja concorrido;
Il - Multa de 0,3% (trés décimos por cento), por dia de atraso, calculados sobre o valor do objeto contratado
€ nao entregue;

[l — multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratagdo quando o contratado deixar de cumprir
com as obrigacGes assumidas;

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA RESCISAO

16.1 As hipdteses que constituem motivo para rescisdao contratual estdo elencadas no art. 137 da Lei n?
14.133/2021, que poderdo se dar, apds assegurados o contraditério e a ampla defesa a IV - Suspensdo do
direito de participar de licitacdes e impedimento de contratar com o Municipio de Santa Tereza, pelo prazo
de até 02 (dois) anos, dependendo da gravidade da falta;

V - Rescisdo do contrato pelos motivos previstos na Lei 14.133/2021;

VI - Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo Publica, nos casos de falta grave
com comunicagao aos respectivos registros cadastrais, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir o CONTRATANTE pelos prejuizos resultantes e apds
decorrido o prazo da sangao aplicada com base no inciso IV.

CONTRATADA, por:

| — Ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, exceto nos casos em que esta tenha dado causa a extingao;

Il — Consensual, desde que haja interesse e seja conveniente para a CONTRATANTE;

[Il — Por decisdo arbitral ou judicial.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO FORO
17.1 As partes elegem o foro da Comarca de Bento Gongalves/RS para dirimir quaisquer questdes
relacionadas ao presente contrato.

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Santa Tereza, __de de 2026.

Representante do Municipio Representante da Empresa

Aprovado:

Procurador Juridico

Cassiano Scandolara Rodrigues
OAB/RS. 102.428


http://www.santatereza.rs.gov.br/

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA
Av. Italia, 474 — Fone: (54) 3456.1033
95715-000 - Santa Tereza - RS - Brasil - CNPJ: 91.987.719/0001-13

http://www.santatereza.rs.gov.br

EDITAL DE CONCORRENCIA N° 003/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 129/2026

ANEXO XI — Memorial Descritivo e demais pranchas do projeto
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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Pavimentacao em CBUQ, corte e aterro, drenagem pluvial e sinalizagdo

LOCAL: Estrada Linha Graciema Alta — Trecho km 0+0,00 a 0+860,00

PROPRIETARIO: Municipio de Santa Tereza

RESP. TECNICO PROJETO: Eng. Cristiano Fugali - CREA RS236549 e Eng. Civil Kathia Benedetti — CREA
RS201849

DESCRICAO GERAL DO SISTEMA VIARIO EXISTENTE E PROPOSTO

Atualmente a via ndo possui pavimentagdo. Pretende-se com este projeto, realizar obras de corte e aterro, drenagem

pluvial, pavimentagdo em CBUQ, sinalizagdo horizontal e sinalizagdo vertical.

1. DISPOSICOES GERAIS
1.1. A obra

O presente caderno tem por objetivo estabelecer as normas e encargos que presidirdo o desenvolvimento da
obra de pavimentacdo na Estrada da Linha Graciema Alta, no trecho denominado neste projeto como km 0+0,00 a

0+860,00.

1.2. Defini¢des

Para maior clareza, as expressdes abaixo mencionadas terdo os seguintes significados, ressalvando os casos
em que os proprios textos exigem outra interpretacao:
o CONTRATANTE - indica a entidade contratante dos servigos, no caso, 0 Municipio de Santa Tereza;
e CONTRATADA - indica a empresa responsavel pela execucdo dos servicos, designada para a
execucdo da obra;
e FISCALIZACAO - indica o Fiscal ou Comissio de FISCALIZACAO, designado pelo Municipio de

Santa Tereza.

1.3. Normas, omissdes e divergéncias
1.3.1. Normas

Além do que preceituam as normas vigentes da ABNT para drenagem, pavimentacao e sinalizacao de vias,
bem como normativas do DAER/RS e DNIT, Leis/Decretos Municipais e Estaduais, e do que esta explicitamente

indicado nos projetos, o servico também devera obedecer as especifica¢des do presente Caderno.

1.3.2.  Omissoes
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Em caso de diivida ou omissdes, ser4 atribuicio da FISCALIZACAO fixar o que julgar indicado, tudo sempre
em rigorosa obediéncia ao que preceituam as normas ¢ regulamentos para pavimentagdes, ditadas pela ABNT,

DAER/RS, DNIT e pela legislagdo vigente.

1.3.3. Divergéncias:

Em caso de divergéncias entre as cotas de desenhos e suas dimensdes, medidas em escala, prevalecerdo
sempre as primeiras.

No caso de estar especificado nos desenhos e ndo estar neste Caderno vale o que estiver especificado nos

desenhos.

1.4. Distancia média de transporte (DMT)

Distincia média de transporte
latitude longitude Distancia em km
Empresa 01 29°14'44 73" 51°32'39.94"0 31,2
Empresa 02 29° 7'42.57"S 51°29'36.97"0 17,2
Locagdo da obra | 29°11'41.82"S 51°39'47.27"0
| DMT (km):] 24,2

Critérios de calculo:
e DMT =24,20 km;
e velocidade média considerada = 60 km/h (conforme Tabela 1 do Manual de Custos de Infraestrutura

de Transportes - Anexo 02/2023 — DNIT);

e devido se tratar de regido serrana, nao ¢ viavel utilizar caminhdes prancha grandes, portanto,

considera-se que ele transporte um equipamento por viagem.

Tempo médio por trecho de viagem:

. Tempo = Distancia / Velocidade = 24,20 km / 60 km/h = 0,5377778 h

Relagdo de equipamentos transportados por caminhdo prancha (considerado CHI):

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM

SINAPI 95632 LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 cHI
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAQ VARIAVEL, POTENCIA 111 HP, PESO

SINAPI 6380 SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014 cHI
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE

SINAPI 5841 VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 cHI
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTACAD 1,90 M A

SINAPI 5837 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 cHI
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO

SINAPI 5934 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 cHI
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 44, COM VASSOURA MECANICA

SINAPI 96014 ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 cHl
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21T,

SINAPI 88908 POTENCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 cHI
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 -

SINAPI 80031 CHI DIURNO. AF_06/2014 cHI
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAQ 4X2, POTENCIA LiQ. 79
HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO
OPERACIONAL MiN. 6 570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO

SINAPI 5681 AF_06/2014 cHI
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Relagdo de equipamentos que irdo para a obra rodando (considerado CHP):

CAMINHAD BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA
SINAPI 91386 METALICA - CHP DIURNG. AF_06/2014 CHP
CAMINHAD PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA

SINARI 5901 TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP
CAMINHAD BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO
COMBINADO DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA
SINAPI 89876 - CHP DIURNO. AF_12/2014 CHP
ESPARGIDIOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 1SOLACAD TERMICA, AQUECIDO
COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAOC TOCO, PBT
SINAPI 83362 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP

Obs.: 0 caminhdo basculante de 14 m?® foi utilizado como referéncia para o caminhdo prancha, visto que as

planilhas SICRO e SINAPI néo possuem um codigo especifico.

O caminh@o pipa, o espargidor e o caminhdo basculante 10 m* permanecerdo na obra, retornando a sede da

empresa apenas na sua conclusao:

o Tempo por equipamento = 24,20 km / 45 km/h = 0,5377778 h

O caminhéo prancha ndo permanecera no local da obra durante a execugao, retornando ao final para buscar os
equipamentos:

e Tempo por equipamento = 0,5377778 h * 2 viagens = 1,0755556 h

Tempo de viagem de cada trecho (ida ou volta) para os 6 equipamentos transportados por caminhao prancha:

e Tempo total = 0,5377778 h * 9 equipamentos = 9,68 h

2. EXECUCAO
2.1. Generalidades

Os servicos deverao ser executados por profissionais devidamente habilitados, desde os servigos preliminares
até a limpeza e entrega da obra, com todos os servigos executados e em perfeito e completo funcionamento.

Antes do inicio das obras, devera ser entregue a FISCALIZACAO ART de execucio da obra, bem como toda
a documentagdo elencada no Contrato de Prestagao de Servicos.

Para a execu¢do da obra, devera ser tomado como base o cronograma fisico-financeiro. J& estdo computados
no prazo estipulado pelo cronograma fisico-financeiro, a dificuldade de desenvolver as atividades devido ao transito
local e acesso as moradias. Portanto, a CONTRATADA devera dimensionar sua(s) equipe(s) para garantir a execu¢ao
da obra no prazo estipulado, devendo computar o trabalho em turnos variados, finais de semana e feriados.

Os profissionais credenciados para dirigirem os trabalhos por parte da CONTRATADA deverdo dar total
assisténcia a obra, devendo se fazer presentes em todas as etapas da execucdo e acompanhar as vistorias efetuadas

pela FISCALIZACAO, assim como realizar a compatibilizagdo in loco, observar e prever eventuais problemas, sendo
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sempre recomendéavel que eles apresentem a FISCALIZACAO os problemas constatados por escrito, juntamente
com possiveis solucdes.

Todas as ordens de servico ou comunicacdes da FISCALIZACAO & Contratada, ou vice-versa, como
alteragoes de materiais, adigdo ou supressdo de servigos, serdo transmitidas por escrito, e somente assim produzirdo
seus efeitos. Para tal, devera ser usado o Livro Diario da Obra, cujas folhas deverdo apresentar-se em trés vias, em
modelo fornecido pela CONTRATADA, sendo submetido & apreciagio da FISCALIZACAO. Este livro devera ser
armazenado permanentemente na obra, juntamente com um jogo completo de copias dos projetos, anotagdes de
responsabilidade técnica, detalhes, especificagdes técnicas, edital, contrato e cronograma fisico-financeiro,
atualizados.

Todo e qualquer e-mail enviado pela FISCALIZACAO a CONTRATADA deveri ser respondido em até 2
(dois) dias tteis.

Qualquer alterag@o ou inclusdo de servigo, que venha acarretar custo para a CONTRATANTE somente sera

aceito ap0s apresentacdo de or¢gamento, por meio escrito, sob pena de ndo aceitagdo do servigo em caso de desacordo.

2.2. Seguranca do Trabalho

Todo e qualquer servico realizado devera obedecer as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho
— NR, aprovada pela Portaria 3214, de 08 de junho de 1978, relativas a Seguranca e Medicina do Trabalho, em
especial a NR-18 (condigdes e meio ambiente de trabalho na industria da construgio). A FISCALIZACAO podera
paralisar a obra se a empresa CONTRATADA nao mantiver suas atividades dentro de padrdes de seguranca exigidos
por lei.

Fica a CONTRATADA responsavel pelo fornecimento e¢ manutencdo do uso pelos operarios de
equipamentos de protecdo individual estabelecidos em norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, tais como:
capacetes de seguranga, protetores faciais, 6culos de seguranga contra impactos, luvas e mangas de protegao, botas
de borrachas, calgados de couro, cintos de seguranca, mascaras, avental de raspa de couro e outros que se fizerem

necessarios.

2.3. Responsabilidades da CONTRATADA

Efetuar o planejamento da obra como um todo, fornecendo a FISCALIZACAO o cronograma fisico-
financeiro geral e semanal dos servicos a serem executados.

Executar de todos os servigos descritos ¢ mencionados nas especificagcdes e os constantes dos desenhos dos
projetos, bem como providenciar todo o material, mao de obra e equipamentos para execugdo ou aplicagdo na obra.

Respeitar os projetos, especificacdes e determinacdes da FISCALIZACAO, nio sendo admitidas quaisquer
alteragoes ou modificagdes do que estiver determinado pelas especificagdes e/ou projetos.

Retirar imediatamente do canteiro da obra qualquer material que for rejeitado em inspecdo pela

FISCALIZACAO.
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Desfazer ou corrigir os servigos rejeitados pela FISCALIZACAO, dentro do prazo estabelecido pela mesma,
arcando com as despesas de material e mdo de obra envolvidas.

Acatar prontamente as exigéncias e observagdes da FISCALIZACAO, baseadas nas especificagdes, projeto
e regras técnicas.

Realizar, as suas expensas, ensaios ¢ provas aconselhdveis a cada tipo de instalagio ou materiais,
apresentando os resultados 8 FISCALIZACAO.

Todo o entulho e materiais retirados proveniente dos servigos de remogao, bem como aqueles que venham a
se acumular durante a execucdo da obra, serdo transportados pela CONTRATADA para local indicado pela
FISCALIZACAO.

Providenciar placa de obra com os dados exigidos pelo Ministério das Cidades.

Manter no local da obra, conjunto de projetos na escala indicada, além do memorial descritivo, ART ou RRT
de execu¢do, planilha or¢amentaria e cronograma fisico-financeiro, sempre disponiveis para a consulta da
FISCALIZACAO.

Manter a obra limpa, causando o minimo de transtornos possiveis, tais como barulhos, poeiras, etc. Caso seja
necessario o bloqueio total do transito local, este deve ser ter aviso prévio e ser autorizado pela FISCALIZACAO.
Vale ressaltar que, caso a CONTRATANTE solicite a paralisacdo de algum servico por motivos diversos, a mesma

deve ser feita imediatamente.

2.4,  Responsabilidades da FISCALIZACAO.

Exercer todos os atos necessarios a verificagdo do cumprimento do Contrato, dos projetos e das
especificagdes, tendo livre acesso a todas as partes do “canteiro” da obra.

Sustar qualquer servico que nao esteja sendo executado na conformidade das Normas cabiveis e dos termos
do projeto e especificagdes, ou que atentem contra a seguranca.

Nao permitir nenhuma alteragdo nos projetos e especificagdes, sem prévia justificativa técnica por parte da
CONTRATADA a FISCALIZACAO, cuja autorizagio ou ndo, sera feita também por escrito por meio da
FISCALIZACAO;

Decidir os casos omissos nas especificagdes ou projetos.

Registrar no Livro Diario da Obra, as irregularidades ou falhas que encontrar na execugdo das obras e
Servigos.

Controlar o andamento dos trabalhos em relagdo aos cronogramas.

O que também estiver mencionado como de sua competéncia e responsabilidade, adiante neste Caderno,

Edital e Contrato.

3. PROJETOS
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Buscou-se nos projetos, as definigdes e detalhamentos dos servicos a serem executados, bem como
detalhamentos necessarios, sendo expressos por meio das pranchas a seguir:
e 01 - Projeto Geométrico;
e 02 - Segdes Transversais e Perfil longitudinal;
e 03 - Pavimentagdo e Sinalizagao;
e 04 - Drenagem.
Fica a cargo da EMPREITEIRA manter as versdes impressas sempre atualizadas desses projetos no canteiro
das obras, sendo assim responsavel por todos os custos relativos a impressao dos mesmos.
Quando da emissdo da Ordem de Inicio, sera agendada reunido entre a CONTRATADA, a FISCALIZACAO
e demais servidores, para dirimir e esclarecer quaisquer duvidas que possam surgir na execug¢do dos mesmos, bem
como analisar o planejamento da obra proposto pela CONTRATADA. Nesta reunido, a ser realizada pelo Setor de
Engenharia da Prefeitura Municipal de Santa Tereza, devem se fazer presentes obrigatoriamente, os responsaveis
pela execugdo da obra.
Ao término da obra, fica a encargo da CONTRATADA entregar 2 FISCALIZACAO, em midia digital, o
projeto arquitetdnico atualizado com todas as cotas revisadas, medidas no local, contendo ainda as alteragdes que se

mostraram necessarias durante a execuc¢ao — As Built.

4. SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

Os servicos iniciais consistem na mobiliza¢do dos equipamentos necessarios para a obra, bem como da
sinalizagdo da mesma. A placa de obra devera seguir o padrido estabelecido pelo governo estadual, sendo que o
modelo sera disponibilizado pela Fiscalizagao.

Na sequéncia tem-se a relagdo dos servigos a serem executados, com as devidas especificagdes:

4.1. Servicos Topograficos

Os servigos topograficos consistem na marcagdo topografica do trecho a ser executado, locando todos os
elementos necessarios a execugdo, constantes no projeto. Deverdo ser utilizados equipamentos topograficos
adequados para uma perfeita marcagdo dos projetos e greides (Estagao Total), bem como para a locagdo e execugao
dos servigos de acordo com as locagdes e os niveis estabelecidos pela Administragdo Municipal, a fim de estabelecer

o0 acesso de veiculos e entradas de pedestres em seus lotes individualizados.

4.2. Movimentacdo de terra

4.2.1. Limpeza de areas
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Os servigos preliminares de terraplenagem compreendem a limpeza, desmatamento ¢ o destocamento de

arvores.

A limpeza da camada vegetal sera executada nos segmentos onde a plataforma de terraplenagem sai do leito
da estrada existente. Nesses locais a camada vegetal serd removida dentro da area limitada pelas linhas de “off-set”,

tanto nos cortes como nos aterros.

O material proveniente da remo¢do da camada vegetal sera espalhado em areas cedidas pela Prefeitura
Municipal de Santa Tereza, € que ndo interferem com as obras de terraplenagem ou drenagem, sendo mantidas as

caracteristicas do relevo da regido sem afetar o meio ambiente.

4.2.2 Corte e aterro

A escavagdo mecanica iniciara no trecho liberado pela Prefeitura Municipal, respeitando as exigéncias de

seguranca necessarias mediante a prévia sele¢ao de utilizagdo ou rejeicao dos materiais extraidos.

Os trechos a serem escavados deverdo ser limitados, garantido as condi¢des de circulagdo e seguranga no
transito, observado também as condig¢bes climaticas. Além disso, o solo removido devera ser imediatamente

transferido para os locais de despejo.

O material escavado deverd sera utilizado como aterro onde necessario, sendo espalhado na pista de
rolamento, com trator de esteira, tendo em vista a necessidade, bem como prezando a qualidade do mesmo. Devera

ser realizada compactacdo com 100% de energia do Proctor normal.

O saldo do material escavada devera ser removido do local por meio de transporte com caminhao basculante

e posicionado no bota fora, ao qual sera informado pelo fiscal da obra.

4.3. Pavimentacdo

4.3.1. Regularizacdo do subleito

E a operagio destinada a conformar o subleito, quando necessario, transversal e longitudinalmente. Este item
consiste em ajustes nos bordos da pista, retirada de irregularidades e tocos da via, deslocamento lateral e alinhamento
de pista (conforme projeto). De um modo geral, consiste num conjunto de operagdes, tais como escarificagao,
umedecimento ou aera¢do, compactagdo e conformagao, de forma que a camada concluida atenda as condigdes de

greide e secdo transversal indicadas no projeto.

Devido as caracteristicas do solo deve-se respeitar, sempre que possivel, o leito natural da via.
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O grau de compactacdo minimo é de 100% em relagdo a massa especifica aparente seca maxima, obtida do

Proctor Intermediario.

Apo6s a execucdo da regularizacdo, serd realizada a relocacdo e o nivelamento do eixo e dos bordos. A
superficie serd acabada de modo a ndo apresentar depressdes que permitam o acimulo de 4gua. O material excedente

sera espalhado nas laterais da via.

Devera ser seguida a Especificagio DAER ES-P 01/91.

4.3.2. Leito de brita anti-intrusiva

A densidade de referéncia utilizada para calculo do transporte € de 1300 kg/m?.

Ap6s a conclusdo da regularizagdo do subleito e previamente a execu¢do de colchdo de pd de pedra e
pedrisco, sera executada uma camada de isolamento ou bloqueio com brita n® 01. Apods o espalhamento a camada

devera ter uma espessura final de 3 cm.

Esta camada serve como protecdo da terraplenagem da agao do trafego e das intempéries além de servir como

material drenante para a agua que percola pelo pavimento.

4.3.3. Sub-base de macadame seco

A execucdo da camada de sub-base de macadame seco sera realizada sobre o subleito regularizado e
bloqueado, ndo se admitindo que seja confinada lateralmente. A espessura final da camada de macadame seco, apds
a compactacdo da mesma, devera ser no minimo 18,00 cm.

A camada de sub-base de macadame seco sera executada com diametro maximo de agregado graido ndo
excedendo a 2/3 (dois tergos) da espessura final da camada executada, sendo constituida de fragmentos duros, limpos
e duraveis, livres de excesso de particulas lamelares ou alongadas, macias ou de facil desintegracdo e de outras
substancias prejudiciais.

O material de enchimento do macadame seco € constituido de finos resultantes de britagem que satisfagam a
Faixa I do Quadro I da Especificagdo Geral DAER-ES-P 07/91. O equivalente de areia da fragdo fina ¢ no minimo

igual a 50%. A densidade de referéncia utilizada para célculo do transporte foi de 1600 kg/m>.

4.3.4. Base de brita graduada

A execucdo da base de brita graduada, com produto total de britagem primadria, constitui no fornecimento,
transporte, espalhamento e compactagdo. A base sera aplicada sobre camada de macadame devidamente
travada e regularizada.

Sera empregada a faixa A, tamanho maximo de 1 2, isento de matéria vegetal e outras substancias nocivas.

Possuindo no minimo 90% de particulas em preso, tendo pelo menos duas faces britadas. A mistura de agregados
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para a base devera se apresentar uniforme quando distribuida no leito e cada camada ser espalhada em uma tnica
operagdo. Apos o espalhamento, o agregado umedecido sera compactado por meio de rolos vibratorios cilindricos e
outros equipamentos aprovados pela fiscalizacao.

A espessura final desta camada, apds a compactagdo, devera ser no minimo 15,00 cm. A compactagdo sera
orientada de maneira a serem obtidos o grau de compactagdo, a espessura ¢ o acabamento desejado. O grau de
compactagdo minimo requerido na camada de base ¢ de 100% da energia AASHTO Modificado.

Devera ser seguida a Especificagdo DAER ES-P 08/91. A densidade de referéncia utilizada para calculo do
transporte € de 2000 kg/m?>.

4.3.5. Imprimagdo

A Imprimacgdo é uma pintura de material betuminoso aplicada sobre a superficie da base, concluida antes da
execuc¢do de um revestimento asfaltico e tem por finalidade aumentar a coesdo da superficie da base, pela penetracao
do material betuminoso empregado, promover condicdes de aderéncia entre a base e o revestimento e
impermeabilizar a camada de base.

O ligante indicado para a imprimagdo é o CM-30, com taxa de aplica¢do de 0,8 a 1,2 1/m?.

A érea a ser imprimada deverd estar seca e limpa. E vedado proceder a imprimagdo da superficie molhada
ou quando a temperatura do ar seja inferior a 10° C ou ainda em condi¢des atmosféricas desfavoraveis.

Devera ser seguida a Especificagio DAER ES-P 12/91.

A execugdo da imprimacao da base sera medida em metros quadrados de area executada, de acordo com as
larguras do projeto de pavimentagdo ¢ medido de acordo com prego unitario proposto respectivamente para este
servigo. Tal prego devera incluir todas as etapas, desde o armazenamento, instalagdes, aquecimento e fornecimento
do CM-30 e materiais necessarios ao cumprimento do servigo, a mao de obra, ferramentas e equipamentos necessarios

a execugdo completa deste.

4.3.6. Pintura de ligagdo

A pintura de ligagdo consiste na aplicacdo de uma pintura de material betuminoso sobre a superficie de uma
base (imprimada), antes da execucao do revestimento, objetivando promover a aderéncia entre este revestimento e a
camada subjacente.

Inicialmente, a superficie a receber a pintura de ligagdo deve ser submetida a processo de varredura, destinado
a eliminagdo do pod e de qualquer material solto existente. Deve-se executar a pintura de ligagdo em toda a largura da
pista em um mesmo turno de trabalho e deixa-la fechada ao transito.

O material betuminoso a ser empregado neste Projeto de Engenharia serd a emulsdo asfaltica de ruptura rapida
do tipo RR-2C, diluido com agua na propor¢ao de 1:1. Devera ser feita a calibragdo para a obtencao da taxa de tal
forma que a pelicula de asfalto residual fique em torno de 0,3 mm (trés décimos de milimetros).

O método executivo assim como a emulsdo asfaltica deverdo satisfazer as Especificagdes Gerais DAER-ES-P

13/91 e DAER-ES-P 22/91, respectivamente.
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A execucdo da pintura de ligagdo sera medida em metros quadrados de area executada, de acordo com as
larguras do projeto de pavimentagdo e medido de acordo com o pre¢o unitario proposto respectivamente para este
servigo. O preco unitario devera incluir todas as etapas, desde o armazenamento, instalacdes e materiais necessarios
ao cumprimento do servigo, mao de obra, materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a execu¢ao completa

deste.

4.3.7. Concreto betuminoso usinado a quente

O revestimento em concreto asfaltico (Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ) ¢ uma mistura
flexivel, resultante de um processamento a quente, em uma usina apropriada (fixa ou moével), de agregado mineral
graduado, material de enchimento (“filler” se necessario) e cimento asfaltico, espalhada e comprimida a quente.

A densidade de referéncia utilizada para calculo do transporte ¢ de 2400 kg/m?.

As composi¢Oes utilizadas na orgamentacao da obra para a producdo da massa asfaltica incluem todos os
insumos, mao de obra, impostos e transportes de insumos de qualquer natureza.

A composicdo de mistura devera satisfazer os requisitos da faixa B do DAER. O revestimento em CBUQ
tera uma espessura final de 5,0 cm, apds a compactagdo. O material ligante usado é o CAP 50/70, e os agregados
serdo constituidos por material basaltico britado.

A execugdo do revestimento em CBUQ devera ser executada por vibroacabadora, compactagdo com rolo
pneumatico e acabamento com rolo tipo TANDEM, propiciando um bom acabamento de superficie.

Os agregados que serdo utilizados para o concreto asfaltico serdo constituidos de uma mistura de agregado
gratdo e agregado mitdo (ndo sera necessaria a adigdo de filler). Os agregados graudo e mitado serdo de pedra britada.
O agregado gratdo ¢ o material que fica retido na peneira n° 4 ¢ o agregado mitudo € o material que passa na peneira
n° 4. Esses agregados deverdo estar limpos e isentos de materiais decompostos, matéria organica e devem ser
constituidos de fragmentos sdos e durdveis. A mistura dos agregados para o concreto asfaltico devera enquadrar-se
em uma das faixas do Quadro I — Especificagdo Geral DAER ES-P 16/91 e a mistura asfaltica devera consistir em
uma mistura uniforme dos agregados e do cimento asfaltico de acordo com a mesma especificagdo.

A execug¢do do revestimento em concreto asfaltico sera quantificado e medido em toneladas compactadas e
segundo a sec¢do transversal do projeto de pavimentagdo de acordo com o preco unitario proposto respectivamente
para este servigo, o qual devera incluir todas as etapas, desde o armazenamento, instalagcdes e materiais necessarios
ao cumprimento de todo o servigo, agregados, preparo da mistura, espalhamento e a compressdo da mistura, mao de
obra e encargos, materiais, ferramentas, equipamentos ¢ eventuais relativos a este servigo. O transporte devera ser

medido separado, em item com prego unitario proposto respectivamente para este servico.

4.4. Drenagem
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A drenagem das aguas pluviais sera através de sarjetas em concreto, valetas em terra, bueiros com tubulagoes

em concreto armado, colchdo de macadame e dreno.

4.4.1. Sarjetas

Sarjetas sdo dispositivos de drenagem que se aplicam a cortes, aterros e canteiros centrais, geralmente

construidos no terreno natural. A fungdo basica da sarjeta é transportar longitudinalmente ao eixo dos logradouros

ou rodovias as aguas pluviais entre dois pontos determinados pelo projeto de drenagem. Serdo executadas sarjetas

dos tipos SZC 90-30 e SZC-60-20.

A execugdo das sarjetas devera ser iniciada apds a conclusdo de todas as operagdes de pavimentagdo que

envolvam atividades na faixa anexa.

Deverdo ser executadas conforme IPR 736: Album de Projetos-Tipo de Dispositivos de Drenagem,

disponibilizado pelo DNIT. As sarjetas serdo revestidas de concreto ¢ extrudadas “in loco”, compreendendo as

seguintes etapas:

Preparo e regularizagdo da superficie de assentamento: esta etapa sera executada mediante
operagdes manuais que envolverdo cortes e/ou aterros de forma a se atingir a geometria projetada
para cada dispositivo. No caso de valetas de protecdo de aterros ou cortes, admite-se, opcionalmente,
a associagdo mecanica mediante emprego de lamina motoniveladora ou pa carregadeira equipada
com retroescavadeira. Os materiais empregados nessa etapa serdo os proprios solos existentes no
local, ou mesmo material excedente da pavimentagdo, no caso de sarjetas de corte. De qualquer
modo, a superficie de assentamento devera resultar firme e bem desempenada.

Instalagdo das guias de referéncia: as guias de madeira que servirdo de referéncia para a
concretagem serdo colocadas segundo a segdo transversal de cada dispositivo, espagadas de 2,0
metros.

Concretagem: a concretagem envolvera o seguinte plano executivo:

o lancamento de concreto com fex = 15,0 MPa, em panos alternados;

o espalhamento e acabamento do concreto mediante emprego de ferramentas manuais, em
especial de uma régua que, apoiada nas duas guias adjacentes, permitird a conformacao da
sarjeta a secdo pretendida;

o retirada das guias dos panos concretados, tdo logo se constate o suficiente endurecimento
do concreto aplicado;

o espalhamento e acabamento do concreto nos panos intermediarios, utilizando-se como
apoio para a régua de desempeno o proprio concreto dos panos anexos.

Execucdo de juntas: a sexta guia de cada segmento sé sera retirada apds a concretagem dos dois
panos anexos. Em seu lugar serd executada uma junta de dilatagdo, vertendo-se cimento asfaltico

previamente aquecido. Desta forma, resultardo juntas espacadas de 12 metros.




PROGETITARE

ENGENHARIA E ASSESSCRIA

Todos os materiais utilizados deverao atender integralmente as especificagdes em vigor. O concreto utilizado
devera ser preparado de acordo com o prescrito nas normas NBR 6118 e NBR 7187 da ABNT. O concreto devera
ter resisténcia minima com fck = 15 MPa.

A fiscalizagdo apreciara de forma visual as caracteristicas de acabamento das sarjetas executadas.
Adicionalmente, serdo avaliadas as caracteristicas geométricas destes dispositivos, de acordo com o seguinte plano
de amostragem:

e Determinacdo da espessura da camada de concreto aplicada, a razdo de 1 ponto a cada 200 metros.
A determinagdo da espessura sera feita quando da retirada das guias do primeiro conjunto de panos
concretados, em pontos aleatoriamente selecionados pela fiscalizagao;

e Determinacdo das dimensdes transversais do dispositivo, por medidas a trena, nos mesmos pontos
em que forem procedidas determinacdes das espessuras.

Os servigos serdo considerados aceitos desde que atendidas as seguintes condigoes:

e Acabamento seja julgado satisfatorio;

e Asdimensdes transversais avaliadas ndo difiram das de projeto mais do que 5%, em pontos isolados;

e Todas as medidas de espessuras efetuadas se encontrem situadas no intervalo de mais ou menos 5%
em relacdo a espessura do projeto;

e A resisténcia a compressdo simples (fu cst) determinada segundo o prescrito na NBR 6118 para
controle assistematico, seja superior a resisténcia caracteristica especificada para as sarjetas em
concreto.

Os cuidados ambientais referem-se principalmente a disposi¢do do material escavado e nao utilizado nas
operagdes de preparo e regularizacao da superficie de assentamento. Os mesmos serdo destinados a bota-fora, em
ponto definido no projeto de localizagdo.

As sarjetas serdo medidas para pagamento, pela determinacdo da extensdo efetivamente executada, incluidas
as respectivas saidas de agua, expressa em metros lineares. Estdo incluidos no valor dos servigos as escavagdes,
regularizagdo do terreno, colchdes de areia ou importagdo de material de aterro, a limpeza e os acabamentos

necessarios. O transporte dos materiais e/ou solos importados sera remunerado separadamente, em item especifico.

4.4.2. Bueiros

As tubulacdes de drenagem sdo compostas de tubos de concreto armado, classe PA-1, com encaixe do tipo
ponta e bolsa. Deverfo ser assentadas sobre lastro de brita ndo inferior a 10 cm. As escavagdes devem ser suficientes
para possibilitar o trabalho interno a vala, com dimensdes indicadas em projeto. E obrigatério o escoramento para
valas de profundidade superior a 1,25 m. Ap0s as escavagdes, deve ser executada a compactacao dos bercos de forma
a garantir a estabilidade da fundacdo e a declividade longitudinal indicada. Os tubos deverdo ser rejuntados com
argamassa cimento e areia, traco 1:3. As saidas dos bueiros serdo feitas com escoramento de solo, como ja existe no

trecho, sem alas de drenagem em concreto.
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Para o reaterro, pode-se aproveitar os materiais obtidos com a escavagdo. O material excedente da escavagéo
devera ser removido das proximidades dos dispositivos, evitando provocar seu entupimento. O material excedente

removido devera ser transportado para o bota-fora indicado no projeto de sinalizagao.

4.4.3. Dreno profundo para corte em solo

Sera executado dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 06. Os drenos profundos tém por
objetivo principal interceptar o fluxo da dgua subterranea através do rebaixamento do lengol freatico, impedindo-o
de atingir o subleito. A metodologia executiva do dreno tipo DPS-06 sera:

- escavacdo mecanica de vala em material de 1* categoria;

- instalagdo manual da manta geotéxtil. Para o material filtrante do dreno devera ser utilizada manta geotéxtil
nao-tecido agulhado, composta por filamentos continuos em poliéster, com resisténcia a tracao longitudinal de
14 kKN/m;

- preenchimento manual da vala com brita;

- conformac@o das camadas de brita por meio do compactador manual.

Deverio ser seguidas todas as especificagdes dos cadernos técnicos SICRO/DNIT referentes ao item.

4.4.4. Valetas em terra

Parte da drenagem das 4guas pluviais serd feita por meio de valas laterais a céu aberto (valetdo) que conduzirdo
a agua da pista e do talude a montante para os bueiros transversais e corpos receptores. Sua dimensdo minima deve
ser de 1,60 m de largura e 30 cm de profundidade, afastados pelo menos 1,00 m da borda do pavimento e com

caimento para os bueiros transversais.
A execugdo devera respeitar as seguintes etapas:
= escavacao mecanica de vala com retroescavadeira equipada com concha trapezoidal;
= apiloamento manual do local escavado por meio de soquete;

= apiloamento do material escavado reaproveitado na execugdo da banqueta entre o talude ¢ a valeta.

4.4.5 Colchdao em macadame

Para a drenagem do trecho de corte onde ha as entradas para os parreirais a drenagem das aguas pluviais sera
feita por meio de um colchdo de macadame, visto a impossibilidade de executar sarjetas. O colchdo de macadame
conduzira a agua da pista e do talude a montante para os bueiros transversais € corpos receptores. Sua largura minima

serd de 1,00 m a partir da borda do pavimento e com caimento para os drenos.

4.4.6 Enrocamento
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Para a execucdo do enrocamento no entorno de um bueiro para suporte da pista na saida da tubulagdo. A base
e os taludes devem ser regularizados de maneira que se obtenha uma superficie suficientemente plana para a
implanta¢do do enrocamento. As pedras devem ser colocadas mecanicamente, alternando-se os seus didmetros, de
modo que se obtenha o apoio das pedras maiores pelas menores, assegurando um conjunto estavel, livre de grandes

vazios ou engaiolamentos.

A arrumacdo das pedras deve ser executada com o auxilio de escavadeira hidraulica, de modo que as faces
visiveis do enrocamento fiquem uniformes, sem depressdes ou saliéncias maiores que a metade da maior dimensao
das pedras utilizadas. Devera se alternar os diametros, de modo que se obtenha o apoio das pedras maiores pelas
menores, assegurando um conjunto estavel, livre de grandes vazios ou engaiolamentos. Além disso, a arrumagio das
pedras devera ser executada de modo que as faces visiveis do enrocamento fiquem uniformes, sem depressdes ou

saliéncias maiores que a metade da maior dimensdo das pedras utilizadas.

Os servigos referentes a construcdo do enrocamento compreendem todas as operagdes necessarias a execucao
da obra, desde a exploragdo da pedreira, transporte de pedras até o local da obra, estocagem proximo ao local, seus

langamentos e controles, de forma a atingir a geometria final.

A rocha a ser empregada na construgdo dos enrocamentos devera ser de boa qualidade, sd e compacta. O
material rochoso devera ser isento argilas e terras, bem como de capas de jazidas, de matérias outros estranhos a
rocha sa. Os blocos ndo deverao apresentar crateras, fissuras ou superficies de fratura, nem outras imperfeigdes ou
defeitos que possam contribuir para seu fraturamento nas operagdes de manuseio e transporte ou sob a agdo
intempéries e das correntes causadas pelo curso de rio em situagdo de cheia do rio Taquari. Para a pedra marroada,

rachdo e blocos, devem ser feitas as seguintes verificagoes:
« verificagdo do tipo de rocha, granulagao e distribuicdo dos constituintes minerais;
» verificagdo da forma e da presenca de materiais de desintegracao;
* verificagdo das dimensdes minimas e maximas.

O controle da rocha deve ser feito inclusive nas pedreiras e jazidas de origem dos materiais, sendo que todos

os materiais devem ser previamente aprovados pela fiscalizagdo.

O controle da execucdo dos enrocamentos ¢ feito visualmente, envolvendo a verificagdo do assentamento,
dimensdes, condi¢des de preenchimento e estabilidade. A topografia deve atuar permanente na obra a fim de controlar

a locacdo e a face do talude.

Devem ser verificadas as dimensdes finais dos enrocamentos, por medidas a trena, durante € apds a sua
execugdo. Deve ser feita a verificagdo da configuragdo geral dos dispositivos apos a execugdo dos enrocamentos, no
que se refere a sua geometria, declividade e homogeneidade, visualmente ou, a critério da fiscalizacdo, através de

medigdes topograficas e nivelamento geométrico.
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4.5. Sinalizacdo

4.5.1 Sinalizagdo vertical

A sinalizagdo vertical ¢ um subsistema da sinalizagdo viaria que utiliza sinais apostos sobre placas fixadas na

posicdo vertical, ao lado ou suspensas sobre a via, para transmitir mensagens de carater permanente ou,

eventualmente, variavel, mediante simbolos e/ou legendas preestabelecidos e legalmente instituidos.

A sinalizagdo vertical tem a funcdo de estabelecer regras e fornecer informagdes, com o objetivo de aumentar

a seguranca, ordenar os fluxos de trafego e orientar os usuarios da via. E classificada segundo sua fun¢ao, que pode

ser de:

Regulamentar as obrigagoes, limitagdes, proibigdes ou restricdes que governam o uso da via;
Advertir os condutores sobre condigdes de risco potencial existente na via ou nas suas
proximidades;

Indicar diregdes, localizagdes, pontos de interesse turistico ou de servigos, e transmitir mensagens

educativas, dentre outras, de maneira a ajudar o condutor em seu deslocamento.

Os sinais possuem formas padronizadas, associadas ao tipo de mensagem que pretende transmitir

(regulamentacdo, adverténcia ou indicacao).

As placas de sinalizag@o serdo executadas com as caracteristicas abaixo descritas:

Chapas de Aco: as chapas destinadas a confecc¢do das placas de ago devem ser planas, do tipo NB
1010/1020, com espessura de 1,25 mm, bitola #18, ou espessura de 1,50 mm, bitola #16. Deve
atender integralmente a NBR 11904 - Placas de aco para sinalizagao vidria.

Tratamento: as chapas de aco depois de cortadas nas dimensdes finais e furadas, devem ter as suas
bordas lixadas antes do processo de tratamento composto por: retirada de graxa, decapagem, em
ambas as faces; aplicagdo no verso de demdo de wash primer, a base de cromato de zinco com
solvente especial para a galvanizacdo de secagem em estufa.

Acabamento: o acabamento final do verso pode ser feito com uma demao de primer sintético e duas
demaos de esmalte sintético, a base de resina alquidica ou poliéster na cor preto fosco, com secagem
em estufa a temperatura de 140 °C, ou com tinta a po, a base de resina poliéster por deposi¢ao
eletrostatica, com polimerizagdo em estufa a 220 °C e com espessura de pelicula de 50 micra.
Suporte das placas: os suportes e porticos para a sustentacdo das placas devem atender as
especificacdes técnicas: Suporte de perfil metalico galvanizado 2” e comprimento de 3,00 m.
Peliculas: as mensagens contidas nas placas devem ser elaboradas em peliculas adesivas que

atendam a especificagdo técnica, Peliculas Adesivas para Placas de Sinalizacdo Vidria. As placas
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serdo totalmente reflexivas. No caso de peliculas refletivas, estas devem seguir, no minimo, o que
estabelece a norma ABNT NBR 14644 - Sinalizagdo vertical viaria — Peliculas — Requisitos.

e Fixacgfo: a fixag8o da placa junto ao solo devera ser executada através de uma base em concreto
com dimensdes compativeis ao esfor¢o recebido, especificadas em projeto.

e Posicionamento na via: a regra geral de posicionamento das placas de sinaliza¢do de indicagao
consiste em coloca-las do lado direito da via ou suspensa sobre a pista, exceto nos casos previstos
quando as caracteristicas da via interferem na sua visualizagdo ou impedem a sua colocagdo no
local mais indicado, tais como:

o Calgada estreita ou inexistente;

o Talude ingreme;

o Interferéncias visuais (arvores, painéis, abrigos de onibus, etc);

o Vias com duas faixas de rolamento por sentido de circulagdo, com alta incidéncia de
veiculos pesados;

o Vias com trés ou mais faixas de rolamento por sentido de circulagao.

As placas devem ser colocadas na posigdo vertical, fazendo um angulo de 93° a 95° em relagdo ao fluxo de
trafego, voltadas para o lado externo da via, conforme mostrado na figura baixo. Esta inclinagdo tem por objetivo
assegurar boa visibilidade e legibilidade das mensagens, evitando o reflexo especular que pode ocorrer com a

incidéncia de luz dos fardis ou de raios solares sobre a placa.

calcada

.\ 93° a 95°

A
A

— <

\"/
v

cg—' \

/

7
v

93° 2 05° o

Especificacdes para as placas: serdo utilizados sinais de regulamentacdo, de adverténcia, de turismo e
indicativas de dire¢do, conforme indicado em projeto.

Os sinais e letras utilizados deverdo seguir o padrdo de cores Miinsell.

4.5.2. Sinalizagdo horizontal
A sinalizacdo horizontal constitui-se na pintura de linhas, setas e dizeres sobre o pavimento.

A cor branca sera utilizada para demarcar o bordo da pista de rolamento, utilizando-se para isso linhas

continuas e segmentadas. A espessura desta linha devera ser de 0,15 m.

A cor amarela deve ser utilizada para delimitacdo do eixo das pistas. Esta linha tera largura de 0,12 m.
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A tinta para a sinalizagdo horizontal devera ser do tipo plastica a frio retrorrefletiva a base de resinas acrilicas
ou vinilicas, aplicadas por "Spray", por meio de maquinas apropriadas. Para um bom desempenho deve enquadrar-

se para uma duragdo de 2 anos.

Santa Tereza, 14 de dezembro de 2025.

GISELE CAUMO CRISTIANO FUGALI KATHIA BENEDETTI
Prefeita Municipal de Santa Tereza Engenheiro Civil - CREA RS236549 Engenheira Civil —- CREA RS201849
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA

ORGCAMENTO PAVIMENTAGAO EM CBUQ, DRENAGEM E SINALIZACAO NA ESTRADA LINHA GRACIEMA ALTA - TRECHO km 0+0,00 a 0+860,00 - LARGURA 6,00 M

Referéncia: SINAPI n3o desonerado RS 01/2026 e SICRO RS 10/2025
BDI: 22,00% e 15,00%

| VALOR TOTAL DA OBRA RS 1.209.760,74
CUSTO BDI (%) PRECO Prego unitario| Prego unitario | Valor total Mao Valor total VALOR TOTAL (com
ITEM | FONTE cODIGO DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE UNITARIO N3o UNITARIO Méo de Obra | Material (com | de Obra (com Material (com BDI)
(sem BDI) desonerado (com BDI) (com BDI) BDI) BDI) BDI)
1. Administragao local Subtotal| RS 11.787,93
Composi
11 gé’; ' 23 Administragio local conj 1,00 R$ 9.662,24 |  22,00%|R$ 11.787,93 RS 3.536,38 RS 825155 |[R$  3.53638 RS  8.251,55 RS 11.787,93
2. Mobilizagdo de equip 0! Subtotal| RS 5.311,61
Composi Mobilizacdo ou desmobilizagdo de equipamentos - Pav. Asféltica - DMT 24,2 km, .
21 gé’; ' 6 e ;S'Zk;/h u Hizac auip v : conjunto 1,00 R$ 435378 | 22,00%|R$ 531161 RS 159348 RS 371813 |R$ 159348 RS  3.718,13 RS 5.311,61
3. Servigos iniciais Subtotal| RS 5.206,86
Fornecimento e instalagdo de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura
31 | SINAPI | 103689 demad'eira o (;3/202‘;2 . P pa galvaniz utu m? 6,00 RS 462,96 = 22,00%| RS 564,81 RS 169,44 RS 39537 |RS  1.01664 RS 237222 RS 3.388,86
Placa de adverténcia para sinalizagdo de obras montada em suporte metélico
3.2 SINAPI 5212560 |'mdvel, lado 1,00 m - utilizagdo de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantagdo e 01 |  un.dia 360,00/ RS 4,14 22,00%| RS 5,05 | RS 1,52 | RS 3,54 | RS 547,20 RS 1.270,80 | RS 1.818,00
retirada diaria
4. Drenag Subtotal| R$  101.676,16
Sarjeta t idal d to - SZC 90-30 - 50 mecanica - areia e brit
41 | SicRO | 2003343 cf;:i:c‘aripewl al de concreto €scavagdo mecanica - arela e brita m 205,00/ R$ 84,11 | 22,00%|RS 102,61 RS 30,78 | RS 71,83 |RS  6.309,90 RS  14.725,15 | RS 21.035,05
1al
Sarjeta t idal d to - SZC 60-20 - 50 mecanica - areia e brit
42 | SICRO | 2003345 cf;:i:c‘aripewl al de concreto escavagao mecanica - arela e brita m 239,00/ RS 61,81 22,00%|R$ 7541 RS 22,62 |RS 52,79 |R$ 540618 RS  12.616,81 RS 18.022,99
1al
Valeta de protecdo de cort timento - VPCT 120-30 - 5
43 | SICRO = 2003296 maei;czpro €640 de corte sem revestimento escavagdo m 735,00/ R$ 14,46 | 22,00%| RS 17,64 | RS 5,29 | RS 1235 |R$  3.888,15 RS  9.077,25 | RS 12.965,40
I
D | itudinal fund 1 lo-DPS 06 -d - brit
44 | SICRO = 2003567 c;emneor:a';g'” inal protundo para corte em solo reno cego - brita m 10,00 R$ 154,25 | 22,00%|R$ 188,19 |R$ 56,46 RS 131,73 |R$ 564,60 | RS 1.317,30 | RS 1.881,90
1
Composi Fornecimento e assentamento de bueiro didmetro 30 cm, inclusos escavagdo,
45 5 8 ! m 2500 R$ 19474  22,00%|R$ 237,58 RS 71,27 RS 16631 |R$  1.781,75 RS  4.157,75 RS 5.939,50
¢ao lastro de brita, tubos de concreto armado e reaterro
46 C0m~p051 1 Fornec1menAtoeassentamentodebue|rod|ametro40cm,|nc|usosescavagao, m 17,00/ RS 232,36 22,00%| R 283,48 | RS 85,04 | RS 19844 | RS 1.445,68 | RS 337348 | RS 4819,16
¢ao lastro de brita, tubos de concreto armado e reaterro
47 COE;TS' 7 r;:scd'emz:i:etasiinjzr:j:ctfef:::’n‘:;rgod;a:zzt::rgo em. Inclusos escavagdes, m 10,00 R$ 402,90 = 22,00%|R$ 491,54 |R$ 147,46 RS 344,08 |RS 147460 RS  3.440,80 | RS 4.915,40
ita, tu
48 COE;TS' 9 r;:scd'emz:i:etasiinjzr:j:ctfef:::’n‘:;rgod;a:zzt::rio em. Inclusos escavagdes, m 12,00 R$ 62574 = 22,00%|RS 763,40 |R$ 229,02 | RS 534,38 |RS 274824 RS  6.412,56 | RS 9.160,80
ita, tu
49 | SICRO | 1505877 52:::2?ntf‘;:ZSi:j;:tzsza;:::ni:n:‘;:lzadada mecanicamente - pedra de mdo m? 20,00 R$ 186,56 = 22,00%|R$ 227,60 RS 6828 RS 159,32 |R$ 136560 RS  3.186,40 RS 4.552,00
1al - 1
410 | SINAPI 105754 | Construcdo de base e sub-base para pavimentagéo de macadame seco, com m? 70,00 RS 151,77 | 22,00%| RS 185,16 RS 5555 |R$ 129,61 |RS  3.888,50 |RS  9.072,70 | RS 12.961,20
espessura de 25 cm - exclusive carga e transporte. Af_09/2024
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhdo
4.11 | SINAPI 100979 |basculante 14 m® - carga com escavadeira hidraulica (cagamba de 1,20 m3/ 155 m3 70,00 RS 7,16 22,00%| RS 8,74 | RS 2,62 | RS 6,12 | RS 183,40 RS 428,40 RS 611,80
hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020




CUSTO BDI (%) PRECO Prego unitario| Prego unitario | Valor total Mao Valor total

ITEM | FONTE cODIGO DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE UNITARIO N3o UNITARIO Méo de Obra | Material (com | de Obra (com Material (com VALOR ;g:;AL (com
(sem BDI) desonerado (com BDI) (com BDI) BDI) BDI) BDI)

T 1 inhdo b lante de 14 m? i b i tada, dmt

412 | SINAPI | 95876 | ooPOrtecom caminfieo basculante de L2 m, em via urbana pavimentacda, amt sy 1694,00| R$ 2,33 22,00%| RS 284 RS 085 RS 1,99 |R$ 143990 R$  3.371,06 RS 4.810,96
até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020

5. Corte e aterro Subtotal R$ 30.769,12
Escavagdo horizontal, incluindo carga, descarga e transporte em solo de 1a

5.1 SINAPI 101134 |categoria com trator de esteiras (100hp/lamina: 2,19m?3) e caminh3o basculante m3 884,00/ RS 17,15 22,00%| RS 20,92 | RS 6,28 | RS 14,64 | RS 5.551,52 | RS 12.941,76 | RS 18.493,28

de 10m3, dmt até 200m. Af_07/2020

Execugdo e compactagdo de camada final de aterro (100% de energia do proctor
5.2 SINAPI 105560 |normal) com solo predominantemente argiloso, em camadas com espessura de m3 668,40 RS 13,32 22,00%| RS 16,25 | RS 4,88 | RS 11,38 | RS 3.261,79 | RS 7.599,71 | RS 10.861,50
20 cm - exclusive escavagdo, carga e transporte e solo. Af_09/2024

Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt

53 SINAPI 95875 até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 m3Xkm 431,20/ RS 2,69 22,00%| RS 3,28 | RS 0,98 | RS 2,30 | RS 422,58 RS 991,76 | RS 1.414,34

6. Reforco e regularizacdo do subleito - Subtotal RS 58.395,55

61  SINAPI 100576  egularizacdo e compactagdo de subleito de solo predominantemente argiloso, m? 6396,81 RS 305 22,00%| RS 3,72 | RS 1,12 | R$ 260 |R$  7.16443 RS  16.631,70 RS 23.796,13
para obras de construgdo de pavimentos. Af_09/2024

6.2 | SINAPI-I 4721 Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m? 176,99 RS 96,74 22,00%| RS 118,02 | RS 35,41 | RS 82,61 | RS 6.267,22 | RS 14.621,14 | RS 20.888,36
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhdo

6.3 SINAPI 100979 |basculante 14 m® - carga com escavadeira hidraulica (cagamba de 1,20 m3/ 155 m3 176,99 RS 7,16 22,00%| RS 8,74 | RS 2,62 | RS 6,12 | RS 463,71 RS 1.083,18 | RS 1.546,89
hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020
Transporte com caminhdo basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, dmt 3

6.4 SINAPI 95876 . . m?3Xkm 4283,16| RS 2,33 22,00%| RS 2,84 | RS 0,85 | RS 1,99 | RS 3.640,69 | RS 8.523,48 | RS 12.164,17
até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020

7. Execugdo da sub-base Subtotal RS 280.648,46

71 SINAPI | 105752  Comstrugdo debase e sub-base para pavimentagdo de macadame seco, com m? 1060,78| RS 153,36 | 22,00%|R$ 187,10 |R$ 56,13 R$ 130,97 |RS 59.541,58 RS 138.930,36 RS  198.471,94

espessura de 20 cm - exclusive carga e transporte. Af_09/2024

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhdo
7.2 SINAPI 100979 |basculante 14 m? - carga com escavadeira hidraulica (cagamba de 1,20 m3/ 155 m3 1060,78| RS 7,16 22,00%| RS 8,74 | RS 2,62 | RS 6,12 | RS 2.779,24 | RS 6.491,98 | RS 9.271,22
hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020

Transporte com caminh3o basculante de 14 m*, em via urbana pavimentada, dmt

7.3 SINAPI 95876
até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020

m3Xkm 25670,88| RS 2,33 22,00%| RS 2,84 | RS 0,85 | RS 1,99 |RS  21.820,25 | RS 51.085,05 | RS 72.905,30

8. Execugdo da base Subtotal R$ 241.681,61

Construcio de b b-b imentagdo de brita graduada simples,
81 | SINAPI | 96395 | orerruceodebase ésub-base para pavimentacdo de brita gracuada simples m? 840,93 R$ 172,07 | 22,00%|RS 209,93 |R$ 62,98 RS 146,95 |R$ 52.961,77 | RS 12357466 RS  176.536,43
com espessura de 15 cm - exclusive carga e transporte. Af_09/2024

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhdo
8.2 SINAPI 100979 | basculante 14 m? - carga com escavadeira hidraulica (cagamba de 1,20 m3/ 155 m? 840,93| RS 7,16 22,00%| RS 8,74 | RS 2,62 | RS 6,12 | RS 2.203,24 | RS 5.146,49 | RS 7.349,73
hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020

Transporte com caminh3o basculante de 14 m*, em via urbana pavimentada, dmt

83 | SINAPI 95876 3Xk 20350,51 R 233 22,00%| R 2,84 | R 0,85 | R 1,99 [RS  17.297,93 RS  40.497,52 R 57.795,45
até 30 km (unidade: mxkm). Af_07/2020 meRkm s 5| R s s s s s

. Pavimentagdo em CBUQ Subtotal| RS 426.983,52

91 | Cotagio  04a  Emulsdo asfaltica para imprimaco t 6,37 RS 3.24079  1500%| RS 3.72691 RS 1.11807 | RS 2.608,84 |RS  7.122,11 RS  16.618,31 | RS 23.740,42

92 | SICRO | 5914622 | |rnsporte dematerial betuminoso com caminhdo tanque distribuidor -rodovia | 643,37 RS 2,22 15,00%| RS 2,55 | RS 0,77 | RS 1,79 | RS 495,39 | RS 114520 | RS 1.640,59

pavimentada

9.3 SICRO 4011351 |Imprimagdo com asfalto diluido m? 5304,61 RS 0,61 22,00%| RS 0,74 | RS 0,22 | RS 0,52 | RS 1.167,01 | RS 2.758,40 | RS 3.925,41

Transporte de material betuminoso com caminhdo tanque distribuidor - rodovia

9.4 SICRO 5914622 )
pavimentada

tkm 154,15 RS 2,22 15,00%| RS 2,55 | RS 0,77 | RS 1,79 | RS 118,70 | RS 274,39 | RS 393,09

9.5 | Cotagdo 03a Emulsdes asfalticas RR-2C kg 2387,07| RS 3,79 15,00%| RS 4,36 RS 1,31 | RS 3,05 | RS 3.127,06 RS 7.280,57 RS 10.407,63

Transporte de material betuminoso com caminh@o tanque distribuidor - rodovia

9.6 SICRO 5914622 R
pavimentada

tkm 241,09 RS 2,22 15,00%| RS 2,55 RS 0,77 | RS 1,79 | RS 185,64 | RS 429,14 | RS 614,78




CUSTO BDI (%) PRECO Prego unitario| Prego unitario | Valor total Mao Valor total VALOR TOTAL (com
ITEM | FONTE cODIGO DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE UNITARIO N3o UNITARIO Méo de Obra | Material (com | de Obra (com Material (com BDI)
(sem BDI) desonerado (com BDI) (com BDI) BDI) BDI) BDI)
9.7 SICRO 4011353 | Pintura de ligagdo m? 5304,61| RS 0,46 22,00%| RS 0,56 | RS 0,17 | RS 0,39 | RS 901,78 | RS 2.068,80 | RS 2.970,58
Ti ted terial betumi inhdo t distribuidor - rodovi
9.8 | SICRO | 5914622 | on°POrtecematerialbetuminoso com caminhaotanque distribuidor-rodovia |y 57,77| R$ 222 15,00%| RS 2,55 | RS 0,77 | RS 1,79 | RS 44,48 RS 102,83 RS 147,31

pavimentada

9.9 | Cotagdo 02a Cimentos asfélticos CAP-50-70 t 40,25/ RS 4.421,40 15,00%| R$ 5.084,61 RS 1.52538 | RS 3.559,23 |RS  61.396,55 RS  143.259,00 | R$ 204.655,55

Transporte de material betuminoso com caminhdo tanque distribuidor - rodovia

9.10 | SICRO 5914622 )
pavimentada

tkm 4065,25| RS 2,22 15,00%| RS 2,55 | RS 0,77 | RS 1,79 | RS 3.130,24 | RS 7.236,15 | RS 10.366,39

9.11 SICRO 4011463 |Concreto asféltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais t 636,55 RS 190,43 22,00%| RS 232,32 | RS 69,70 | RS 162,62 |RS  44.367,54 RS 103.515,76 RS 147.883,30

Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhdo com cagamba

9.12 SICRO 5914612 | R R
térmica de 6 m? - rodovia pavimentada

tkm 15404,51 RS 0,89 15,00%| RS 1,02 | RS 0,31 RS 0,71 | RS 4.775,40 | RS 10.937,20 | RS 15.712,60

Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhdo
9.13 SICRO 5914643 |basculante de 6 m3 - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em t 636,55| RS 5,83 22,00%| RS 7,11 | RS 2,13 | RS 4,98 | RS 1.355,85 | RS 3.170,02 | RS 4.525,87
vibroacabadora

10. Sinalizagdo Subtotal R$ 38.048,51
10.1 Sinalizagdo horizontal
Pintura de eixo vidrio sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina
10.1.1 | SINAPI 102512 | acrilica com microesferas de vidro, aplicagdo mecénica com demarcadora m 1674,30| RS 6,72 22,00%| RS 8,20 | RS 2,46 | RS 5,74 | RS 4.118,78 | RS 9.610,48 | RS 13.729,26

autopropelida. AF_05/2021

Pintura de eixo viario sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina

10.1.2 | SINAPI 102512 |acrilica com microesferas de vidro, aplicagdo mecanica com demarcadora m 1565,00| RS 6,72 22,00%| RS 8,20 | RS 2,46 | RS 5,74 | RS 3.849,90 | RS 8.983,10 | RS 12.833,00
autopropelida. AF_05/2021

10.2 Sinalizagdo vertical
Placa de adverténci lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + I -

1021 SICRO | 5213464 | oo Geadvertenciaem aco,fadode 6,50 m - pelicula retroretietiva tipo un 7,00 RS 28734 22,00%|R$ 350,55 | RS 105,17 | RS 24539 |RS 736,19 |R$  1.717,66 RS 2.453,85

fornecimento e implantagdo

Placa de regulamentaci D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI -
10.22 | SICRO | 5213440 | oo G€resulamentacaoemaco=0,60m - pelicularetrorretietiva tipo un 500 RS 28731 22,00%|R$ 350,52 | RS 105,16 | RS 24536 | RS 52580 |R$  1.226,80 RS 1.752,60
fornecimento e implantagdo

Suporte metélico galvanizad laca de adverténci lamentagdo -
102.3 | SICRO | 5213863 | -Portemetdlicogalvanizado para placa de advertencia ou regulamentacso un 12,00 R$ 49725  22,00%| RS 606,65 RS 182,00 | RS 424,66 |RS  2.184,00 |RS  5.09580 RS 7.279,80
lado ou didmetro de 0,60 m - fornecimento e implantagdo

11. Desmobilizagdo de equip (] Subtotal| RS 5.311,61
c i Mobilizagdo ou desmobilizaao de equi tos - Pav. Asfaltica - DMT 24,2 km, ]
11,1 | -ompos! 6 obflizagao ou desmobllizagdo de equipamentos - Fav. Astaltica ™| conjunto 1,00 RS 435378 | 22,00%|R$ 5.311,61 RS 1.593,48 |R$ 3.718,13 |RS  1.593,48 RS  3.718,13 | RS 5311,61
¢do VM 45 km/h
12. Ensaios tecnolégicos Subtotal RS 3.939,80
c .
12.1 02;?5' 12 |Ensaios tecnoldgicos conjunto 2,00 RS 1.61467  22,00%| RS 1.969,90 RS 590,97 RS 137893 |R$  1.181,94 RS  2.757,86 RS 3.939,80

TOTAL R$ 362.943,99 R$ 846.816,75 | RS  1.209.760,74

Santa Tereza, 10 de margo de 2026. y e
i ) Documento assinado digitalmente
Documento assinado digitalmente =2

CRISTIANO FUGALI ub KATHIA BENEDETTI
g u Data: 10/03/2026 17:46:10-0300

Data: 10/03/2026 18:51:49-0300 i h (ivalidar. it b
i s g Jiti.gov.
Verifique em https://validar.iti.gov.br Vermaues em Ittps. fvaldar tLeay.an

GISELE CAUMO CRISTIANO FUGALI KATHIA BENEDETTI
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PROGETTARE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA
ENGENHARIA E ASSESSORIA
CRONOGRAMAFiSICO-FINANCEIRO
PAVIMENTAGAO EM CBUQ, DRENAGEM E SINALIZAGAO NA ESTRADA LINHA GRACIEMA ALTA - TRECHO km 0+0,00 a 0+860,00

Referéncia: SINAPI ndo desonerado RS 01/2026 e SICRO RS
BDI: 22,00% e 15,00%

TOTAL 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES TOTAL
1./ Administragdo local
Fisico 28,928% 27,336% 28,651% 15,085% 100%
Financeiro RS 11.787,93 | RS 3.410,04 | RS  3.222,31 RS 3.377,41 RS 1.778,17 | RS 11.787,93
2./ Mobilizagdo de equipamentos
Fisico 100% 100%
Financeiro RS 5.311,61 | RS 5.311,61 | RS - RS - RS - RS 5.311,61
3.|Servigos iniciais
Fisico 70% 10% 10% 10% 100%
Financeiro RS 5.206,86 | RS 3.644,80 RS 520,69 | RS 520,69 | RS 520,69 | RS 5.206,86
4. Drenagem
Fisico 50% 50% 100%
Financeiro RS 101.676,16 | RS 50.838,08 | RS - RS - RS 50.838,08 | RS 101.676,16
5.|Corte e aterro
Fisico 100% 100%
Financeiro RS 30.769,12 | RS 30.769,12 | RS - RS - RS - RS 30.769,12
6. Reforgo e regulariza¢do do subleito
Fisico 100% 100%
Financeiro RS  58.395,55 | RS 58.395,55 | R$ - R$ - R$ - R$ 58.395,55
7. Execugdo da sub-base
Fisico 70% 30% 100%
Financeiro RS  280.648,46 | RS 196.453,92 | RS 84.194,54 | R$ - RS - RS 280.648,46
8. Execugdo da base
Fisico 100% 100%
Financeiro RS 241.681,61 | RS - RS 241.681,61 | RS - RS - RS 241.681,61
9./Pavimenta¢do em CBUQ
Fisico 80% 20% 100%
Financeiro RS  426.983,52 | RS - RS - RS 341.586,82 | RS 85.396,70 | RS 426.983,52
10. Sinalizacdao
Fisico 100% 100%
Financeiro RS 38.048,51 | RS - RS - RS - RS 38.048,51 | RS 38.048,51
11. Desmobilizagdo de equipamentos
Fisico 100% 100%
Financeiro RS 5.311,61 | RS - RS - RS - RS  5.311,61 | RS 5.311,61
12. Ensaios tecnolégicos
Fisico 100% 100%
Financeiro RS 3.939,80 | RS - RS - RS - RS  3.939,80 | RS 3.939,80
TOTAL 100,00% 28,834% 27,247% 28,558% 15,361% 100,000%
RS 1.209.760,74 | RS 348.823,13 | RS 329.619,14 RS 345.484,91 RS 185.833,56 | RS 1.209.760,74

Santa Tereza, 10 de margo de 2026.

Documento assinado digitalmente Documentn assinado digitalmente
AL b CRISTIANO FUGALI AL b KATHIA BENEDETTI
ol Data: 10/03/2026 18:51:49-0300 g » Data: 10/03/2026 17:46:10-0300
verifique em https://validar.iti.zov.br verifique em https://validar.iti.zov.br
GISELE CAUMO CRISTIANO FUGALI KATHIA BENEDETTI

Prefeita Municipal de Santa Tereza Eng. Civil - CREA RS236549 Eng. Civil - CREA RS201849



A Quadro de Composigio do BDI Grau de Sigilo
a #PUBLICO

N° TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 0

N° OPERAGAO
0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE

Pavimentacéo Estrada Linha Graciema Alta - Extens&do 860,00 m /

Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construgdo de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagéo de vias urbanas
. %
Itens Siglas Adotado
Administracéo Central AC 4,01%
Seguro e Garantia SG 0,40%
Risco R 0,56%
Despesas Financeiras DF 1,11%
Lucro L 7,30%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 3,00%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragéo (Formula Acérddo TCU) BDIPAD | 22,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da féormula:
BDI = (1+AC+S + R+ G)*(1 + DF)*(1+L) 1
(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 100%, com a
respectiva aliquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orgamento foi SEM
Desoneragéo, e que esta € a alternativa mais adequada para a Administragéo Publica.

Observacoes:
SANTA TEREZA, RS domingo, 14 de dezembro de 2025
Local Data

/
5//} OZ}}“([ Jostboatden e

Responsavel Técnico

Nome: CRISTIANO FUGALI
CREA/CAU: RS236549
ART/RRT: 13466103

PMv3.0.6



CAIXA
SINAPI — Célculos e ParAmetros Py

Apéndice 21 — Encargos Sociais — Rio Grande do Sul

RIO GRANDE DO SUL VIGENCIA A PARTIR DE 01/2025

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

comMm DESONERACAO SEM DESONERACZ\O
cODIGO DESCRICAO HORISTA | MENSALISTA| HORISTA | MENSALISTA
% % % %
GRUPO A
Al |INSS 5,00% 5,00% 20,00% 20,00%
A2 |SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 |SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 |INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7  |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 |FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 21,80% 21,80% 36,80% 36,80%
RUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,93% N3o incide 17,93% N3o incide
B2 Feriados 4,24% Néo incide 4,24% N3do incide
B3  |Auxilio - Enfermidade 0,85% 0,65% 0,85% 0,65%
B4 132 Saldrio 10,96% 8,33% 10,96% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
B6  Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,53% N3o incide 1,53% N3o incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,07% 0,10% 0,07%
B9 Férias Gozadas 10,61% 8,06% 10,61% 8,06%
B10 Saldrio Maternidade 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%
B Total 47,05% 17,75% 47,05% 17,75%
GRUPO C
C1 |Aviso Prévio Indenizado 4,57% 3,47% 4,57% 3,47%
C2 |Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
Cc3 Férias Indenizadas 3,46% 2,63% 3,46% 2,63%
C4 Dep0dsito Rescisdo Sem Justa Causa 2,75% 2,09% 2,75% 2,09%
C5 Indenizagdo Adicional 0,38% 0,29% 0,38% 0,29%
C Total 11,27% 8,56% 11,27% 8,56%
RUPO D
Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B (sem
D1 |considerar INNS sobre 139, conforme Lei n? 9,71% 3,45% 17,31% 6,53%
14.973/2024)
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,39% 0,30% 0,41% 0,31%
Prévio Indenizado
D Total 10,10% 3,75% 17,72% 6,84%

TOTAL(A+B+C+D) 90,22% 51,86% 112,84% 69,95%

Fonte: Informagdo Dias de Chuva —INMET

111
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PAVIMENTAGAO
ESCALA 1/750

SINALIZACAO
ESCALA 1/750

‘‘‘‘‘‘‘

Pintura de bordo continua
Extensao: 101,00 m

s .m.«..m\\

Pintura de bordo segmentada
Extensao: 6,30 m

ura de bordo continua
Extensao: 209,60 m

Posicionamento dos sinais de regulamentacfio — Pista sem acostamento
PISTA BEM ACOSTAMENTO

\

}

Acesso de propriedade

QUANTITATIVOS:

Extensao a pavimentar: 860 m
Area de pavimentacdo estrada: 5.160 m?
Area de pavimentacdo acessos: 144,61 m?

Volume de macadame: 1.034,75 m?®

Acesso de propriedade

Pintura de bordo continua
Extensao: 96,00 m
Pintura de bordo segmentada

Extensao: 1730 m

QUANTITATIVOS:

Pintura branca continua: 1.634,70 m
Pintura branca segmentada: 39,60 m
Pintura amarela segmentada: 75,00 m
Pintura amarela continua: 1.490,00 m
Placas de regulamentacao: 05 unidades
Placas de adverténcia: 07 unidades

Faixa de Divisédo de Fluxo

0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12

Posiclonamento transversal — Plsta sem acostamento

min 150m

Pintura de bordo continua
Pintura de bordo seg Extonstior 12,80 m

mentada
Extensao: 14,00 m

150m

[ 4,00 [ 4,00 [ 4,00 [
T T T 1
T o012
I 4,00 I 4,00 I 4,00
T T T 1
Sem escala

Sinalizagao de Bordo
Faixa Branca

I [ 0.15

] 0.15
1,00 [ 1,00 1,00

1 T 1

Detalhes Placas de Sinalizagao

Volume de base de brita graduada: 819,24 m?

ACOSTAMENTO
BASE DE o
CONCRETO i | o
fck=15Mpa ¢ 8

VIA

REFLETIVIDADE

DIMENSAO CORES LETRA
FUNDO TARJA

SETAS

20,

ESFERAS INCLUSAS

ESFERAS INCLUSAS

Medidas em metros

Q|

SIMBOLO : PRETO

(GRAU ENGENHEIRO—
GRAU TECNICO)

L= 0,60 m FUNDO : AMARELO
SIMBOLO : PRETO (GRAU ENGENHEIRO- | (GRAU ENGENHEIRO—
' GRAU TECNICO) GRAU TECNICO)
: ESFERAS INCLUSAS ESFERAS INCLUSAS
P= 0,60 m FUNDO : BRANCO

(GRAU ENGENHEIRO—
GRAU TECNICO)

Pintura de bord
ter

o continua
0: 84,00 m

PROGETTARE
ENGENHARIA E ASSESSORIA

AV. DR. JOSE MONTAURY N° 1164 - SALA 1 - VERANOPOLIS

OBRA:

PAVIMENTACAO ESTRADA GRACIEMA ALTA
Extensao 0+860 km
/

s/ Z
f T ﬁ '

Cristiano Fugali - Efigenheiro Civil - CREA'RS236549

ENDEREGCO:

Estrada Graciema Alta, Santa Tereza - RS

DATA: 29/10/2024
PROPRIETARIO: ESCALA:
Municipio de Santa Tereza, RS DESENHO: autor
PRANCHA:

ASSUNTO:

Pavimentagao e Sinalizagao

03
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SINALIZACAO
ESCALA 1/750

Vala em terra
VPCT 120-.
L=125,00

2\ )
8
8

¥
&

—

PL

]

T

L
AN /

——_

F’//Lema qe Arame

E=—1 Tubo de concreto armado
E——= Sarjeta SZC 9030
E=—1 Valaemterra
E——1 Conformacgao de valeta
E——1 Dreno
E=——— Bordo a pavimentar

Eixo do asfalto

SZC 60-20
L=55,00m

S Lfgé’g;fﬁ Quantidades

o da S2C 90-30 205|m

pavimerftagag SZC 60-20 239\m
\ Colchdo de macadame 70|m?

P V’ YRCT 120-20 735|m

/ Tubo @800 12|m

Val \ o4 i Tubo @ 600 10(m

VPCT 120-20 ' Tubo @ 400 17|m

1=30,00 m \ /)‘ //l Tubo @ 300 25|m

4 OPS - 06 10|m

K , V,/
i onrocaments com blocos da podres para ",%‘/ / %“&s' /l‘ case
e da s (Y ’/ .

Executar conformagéo do bordo de forma , y
continua na lateral dos pareirais ,’/‘
2

o

/
Q
/ A ‘ Brita Graduada (15 cm) Largura média para caloulo de volume= 6,34 m

£ / COLCHAO Vala em terra
/ DE MACADAME VPCT 120-20
/ 2% 5 CM v Macadame Seco (18 cm) Largura média para céloulo de volume= 6,70 m L=240,00 m

% , BRITA GRADUADA 15 CM .
Y M ML ; Brita Anti-intrusiva (3 cm) L aloulo de volume= 3,43
Q Sl = 2T 2 e s) L T T e e e e T E T T TR, rita Anti-intrusiva (3 cm) Largura para célculo de volume= 3,43 m
T T et et iy REF ORGO D LT T -
) L_ul ‘ r¢o do Subleito (30 cm) Largura média para célculo de volume= 7,07 m
X =1

Vala em terra
VPCT 120-20
L=320,00 m

26 '

5
/ /f/' 2%
A

L=10,00m

SZC 60-20 SZC 90-30

Se¢do transversal
Escala 1:20 Eseala 1: 70

Perspectiva Secdo transversal Perspeciiva

Consumos medios? Consumos médios 2
P 1
| Escavago mm | 01749 | | Escavacio | nm | 0,3131 |
Apiloamento manual man | 11314 Apilloamento manual l maim | 15142
Guia de madeira mim | 05657 Guia de madeira 7.%__‘TT'.TL._,Q-\?.§Z_L
! : :
Conereto fek = 20 MPa m¥m | 0,0249 Concreto fok = ?Cf MPa | mm 0.133f
Argamassa asfiltica kg/m | 0,134 Argamassa asfllica | kgim | 01886

DPS 06
(DRENO CEGO)

03

AL

|
|,
M\ ManTA_GEOTEXTI proi
i}
DISCRIMINAGAO | UND CONSUMOS MEDIOS
_ DPS 01| DPS 02|DPS 03]DPS 04DPS DPS 08
s{.: VATERIAL DRENANTE ESCAVAGAO CLASSIFICADA |m3/m| 0.75 |0.75 |o090 | 090 |075 foO 0.75
' MATERIAL FILTRANTE my/m| 0sa | o9 | 059 | o .
MATERIAL DRENANTE m*/m - = - - | 0.62 0.69 P |a ( ) G E E
VATERIAL DE PROTEGAC [m)m - - 0.13 0.13 - - - I I Vi, 1 I )\
SELO DE ARGILA my/m| 010 | - 012 | - 013 0.13 =
A i v s N ENGENHARIA E ASSESSORIA
s PERFURADD o=15cm d
TUBG DE CONCRETO : ° 1164 - . ;
g BBl | = B P = . e AV. DR. JOSE MONTAURY N° 1164 - SALA 1 - VERANOPOLIS
Al MANTA GEOTEXTIL mifm| - = - - |37 4,30
1240 ) lirien 30 | i FORMA DE MADEIRA mefm| - - os8a | osa| - -
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Detalhe Escavacéo de Bueiros s/ ~Z_ {

AT

Perspectiva DETALHE DA ESCAVAGAO DE VALAS PARA COLOCAGAO DE BUEIROS PROJETO:
Cristiano Fugali - Engenheiro Civil - CREA RS236549
o SE?E“: ik aamna (m?n) (:’?1\) (E) (%) I B T var. (minimo 0,70m), mat. argiloso ENDERECO:
Escavagio mm | 0.2700 e ’ ‘\ até a base do pavimento - 95% Proctor Normal Estrada Graciema Alta, Santa Tereza - RS
Apilpamento manual m¥m | 14485 1 000 1 ’45 3,00 2,30 | IO 30m ]
Compaciagdo manual m¥m | 02700 DATA: 29/10/2024
800 1 ,25 2 ,48 2,06 O ’ mat. argiloso selecionado, isento PROPRIETARIO: ESCALA:
‘\ de corpos estranhos Municipio de Santa Tereza, RS DESENHO: autor
600 1 ,05 1 ,96 1 ,82 compactado em camadas de 0,20m PRANCHA:
//
400 0180 1 ,59 1 ,58 i :i 0.10m brita graduada ASSUNTO: 04
300 | 0,60 | 1,20 1,20 — A — Drenagem
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Pavimentacao Graciema Alta - Extensao 860 metros

Inicio da Pavimentacao: lat 28°11'41 73"S e long £1°39'47 040
Final da Favimentacao: lat 2971148 21"5 e long 5173827 36"0
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PROJETO: " )
Cristiano Fugali - E‘r{enheiro Civil - CREA RS236549

ENDERECO:

Estrada Graciema Alta, Santa Tereza - RS

DATA: 14/12/2025
PROPRIETARIO: ESCALA: 1:1500

Municipio de Santa Tereza, RS DESENHO:
PRANCHA:

ASSUNTO: 05
Localizacao
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