EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 11/2026

PROCESSO N° 1936/2026
MUNICIPIO DE NOVA HARTZ/RS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 11/2026
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREGCO GLOGAL

REGIME DE EXECUGAO: EMPREITADA POR PREGO GLOBAL
MODO DE DISPUTA: ABERTO

O ORGAMENTO DA ADMINISTRAGAO NAO SERA SIGILOSO

Edital de CONCORRENCIA ELETRONICA para a CONTRATAGCAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DE SERVIGO COMUM DE ENGENHARIA, REFERENTE
A EXECUCAO DE COBERTURA, COM AREA DE 1.250,00M?, EM ESTRUTURA METALICA,
LOCALIZADA NA PRACA DO TRABALHADOR, BAIRRO CENTRO, NOVA HARTZ/ RS, DE
ACORDO COM O MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORGCAMENTARIA,
CRONOGRAMA, PLANILHA DE COMPOSICAO DE BDI E PROJETOS QUE CONSTITUEM
ANEXOS DESTE EDITAL, de acordo com o memorial descritivo, planilha orgamentaria,
cronograma, planilha de composi¢édo de BDI e projetos que constituem anexos deste
edital , que constituem anexos deste edital.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA HARTZ/RS, no uso de suas atribuigdes, torna publico,
para conhecimento dos interessados, a realizacdo de licitagdo na modalidade
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, do tipo MENOR PRECO GLOBAL, objetivando
a contratacdo de empresa especializada para A EXECUCAO DE SERVICO COMUM DE
ENGENHARIA, REFERENTE A EXECUGAO DE COBERTURA, COM AREA DE 1.250,00M?,
EM ESTRUTURA METALICA, LOCALIZADA NA PRAGA DO TRABALHADOR, BAIRRO
CENTRO, NOVA HARTZ/ RS, DE ACORDO COM O MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA
ORGAMENTARIA, CRONOGRAMA, PLANILHA DE COMPOSIGAO DE BDI E PROJETOS
QUE CONSTITUEM ANEXOS DESTE EDITAL, de acordo com o memorial descritivo,
planilha orcamentaria, cronograma, planilha de composicdo de BDI e projetos que
constituem anexos deste edital, nos termos da Lei Federal n® 14.133 de 1° de abril de
2021 e do Decreto Municipal n® 031 de 02 de Margo de 2022.

As coépias do Edital e anexos estdo a disposicdo dos interessados na sede do
Municipio e também no site www.novahartz.rs.gov.br

A sesséo virtual da CONCORRENCIA ELETRONICA ser3 realizada no seguinte endereco:
www.pregaobanrisul.com.br, NO DIA 21 DE MAIO DE 2026, AS 16 HORAS, podendo as
propostas e os documentos serem enviados até as 13hs59min, sendo que todas as
referéncias de tempo observam para participar na Concorréncia o licitante devera se
credenciar no sistema “CONCORRENCIA ELETRONICA”.



http://www.pregaobanrisul.com.br/

Para participar da Concorréncia Publica, o licitante devera se credenciar no sistema
“CONCORRENCIA PUBLICA 14.133/2021”, através do site www.celic.rs.gov.br

1. DO OBJETO:

Constitui objeto da presente licitagdo a contratagdo de empresa especializada para
execucgao de servico comum de engenharia, referente a execugao de cobertura, com area
de 1.250,00m?, em estrutura metalica, localizada na praca do trabalhador, bairro centro,
Nova Hartz/ RS, de acordo com o memorial descritivo, planilha orgamentaria, cronograma,
planilha de composicao de BDI e projetos que constituem anexos deste edital.

2. CREDENCIAMENTO E PARTICIPAGAO DO CERTAME

2.1. Para participar do certame, o licitante deve providenciar o seu credenciamento, com
atribuicdo de chave e senha, diretamente junto ao provedor do sistema, onde devera
informar-se a respeito do seu funcionamento, regulamento e instrugdes para a sua correta
utilizagao.

2.2. As instrugdes para o credenciamento podem ser acessadas no seguinte sitio
eletrénico ou solicitadas por meio do seguinte enderego de
email:licitacao@novahartz.rs.gov.br.

2.3. E de responsabilidade do licitante, além de credenciar-se previamente no sistema
eletrénico utilizado no certame e de cumprir as regras do presente edital:

2.3.1. Responsabilizar-se formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nhome, assumir
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgao ou entidade promotora da licitagao por eventuais danos decorrentes
de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

2.3.2. Acompanhar as operacgdes no sistema eletrénico durante o processo licitatério e
responsabilizar-se pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante da inobservancia de
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexéo;

2.3.3. Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de
acesso;

2.3.4. Utilizar a chave de identificagdo e a senha de acesso para participar da Concorréncia
na forma eletronica; e

2.3.5. Solicitar o cancelamento da chave de identificacdo ou da senha de acesso por
interesse proéprio.

3. ENVIO DAS PROPOSTAS



http://www.celic.rs.gov.br/

3.1. As propostas e os documentos de habilitagdo deverdo ser enviados exclusivamente
por meio do sistema eletronico, até a data e horario estabelecidos no preAmbulo deste
edital, observando os itens 4 e 5 deste Edital, e poderao ser retirados ou substituidos até a
abertura da sessao publica.
3.2. O licitante devera declarar, em campo préprio do sistema, sendo que a falsidade da
declaragéo sujeitara o licitante as sangdes legais:
3.2.1. O cumprimento dos requisitos para a habilitagao e a conformidade de sua proposta
com as exigéncias do edital, respondendo o declarante pela veracidade das suas
informacgodes, na forma da lei;
3.2.2. Que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
3.2.3. O cumprimento dos requisitos legais para a qualificacdo como microempresa ou
empresa de pequeno porte, microempreendedor individual, produtor rural pessoa fisica,
agricultor familiar ou sociedade cooperativa de consumo, se for o caso, estando apto a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 ao 49 da Lei Complementar n®
123 de 14 de dezembro de 2006, como condi¢do para aplicagao do disposto no item 3.2.4
deste edital.
3.2.4. Declaracdo de observancia do limite de R$ 4.800.000,00 (quatro milhdes e
oitocentos mil reais) na licitagdo, limitada as microempresas e as empresas de pequeno
porte que, no ano-calendario de realizagcao da licitagado, ainda ndo tenham celebrado
contratos com a Administracao Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta
maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.
3.2.5. Que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencoes coletivas de trabalho e nos termos
de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
3.3. Outros eventuais documentos complementares a proposta e a habilitagado, que
venham a ser solicitados pelo agente de contratagdo, deverdo ser encaminhados no prazo
maximo de 02(dois) dias Uteis.

4. PROPOSTA
4.1. O prazo de validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias, a contar da data de
abertura da sesséo eletronica da concorréncia, estabelecida no predmbulo desse edital.
4.2. Os licitantes deverao registrar suas propostas no sistema eletrénico, observando as
diretrizes do Anexo IV — Modelo de Proposta Comercial e de planilha de quantitativos e

custos unitarios, com a indicagao dos valores unitarios e total, englobando os custos de



material e m&o de obra, bem como a tributagdo e quaisquer outras despesas incidentes
para o cumprimento das obriga¢cdes assumidas, que deverdo ser detalhados em planilha
de quantitativos e custos unitarios.

4.3 Devera apresentar junto com a PROPOSTA INICIAL a PLANILHA DE CUSTOS, sob pena

de desclassificagéo.

4.4. FICA ESTABELECIDO COMO PREGCO MAXIMO GLOBAL PARA AS PROPOSTAS
APRESENTADAS REFERENTE A ESTA LICITACAO O VALOR DE R$ 1.385.483,42 (UM
MILHAO TREZENTOS E OITENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E TRES
REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS).

5. DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

Para fins de habilitagdo nesta Concorréncia, a licitante devera enviar os seguintes

documentos no prazo de 02(duas) horas, observando o procedimento disposto no item 3

deste Edital:

5.1. HABILITACAO JURIDICA

a) Coépia do registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Copia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por agoes,
acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;

c) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ/MF);

d) Cépia do decreto de autorizacao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido

pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

5.2. HABILITAGAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

a) Comprovante de inscrigdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);

b) Comprovante de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se
houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

c) Prova de regularidade perante a FAZENDA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL do
domicilio ou sede do licitante;

d) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre
cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;

e) Prova de regularidade perante a Justica do Trabalho (CNDT);



OBS 1: SERA REALIZADA DILIGENCIA PREVIAMENTE AO E CASO O LICITANTE
VENCEDOR POSSUIR DiVIDAS NA FAZENDA MUNICIPAL DE NOVA HARTZ, DEVERA
QUITA-LAS E APRESENTAR A NEGATIVA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE NOVA HARTZ,
NOS TERMOS DO ART. 193 DO CTN.

OBS 2: COMO CONDIGAO PARA A ASSINATURA DO CONTRATO A EMPRESA
DECLARADA VENCEDORA DEVERA APRESENTAR PROVA DE REGULARIDADE PERANTE
COM O MUNICIPIO DE NOVA HARTZ, NOS TERMOS DO ART. 193 DO CODIGO
TRIBUTARIO NACIONAL, OU OUTRA EQUIVALENTE.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES/DECLARAGOES

f) Declaracédo para os devidos fins, ndo estar declarada INIDONEA para licitar e celebrar
contratos com a administragao publica; (conforme anexo |)

g) Declaragao também, sob as penalidades da lei, que néo existe fato superveniente
impeditivo contra sua habilitagdo, assim como se obriga a declarar a ocorréncia de fatos
futuros; (conforme anexo |)

h) Declaragdo que ndo possui em seu quadro de pessoal empregados menores de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos
em qualquer trabalho, ( ) salvo na condi¢gédo de aprendiz, nos termos do inciso XXXIIl do
artigo 7° da Constituicado Federal de 1988; (conforme anexo |)

i) Declaracao que esta plenamente de acordo com todas as clausulas e condicoes do
presente Edital; (conforme anexo |)

j) Declaracao que nao adota relacao trabalhista caracterizando trabalho forgcado ou
analogo a trabalho escravo, nos termos dispostos nas Leis n®9.777, de 30 de dezembro de
1.998, n®10.803, de 11 de dezembro de 2.003 e Lei Complementar Federal n® 75, de 20 de

maio de 1.993. (conforme anexo |)

5.3. HABILITAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

a) Balancgo patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragcoes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais;

b) Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, em
prazo nao superior a 90 (noventa) dias da data desighada para a apresentacdo do
documento;

c) Para comprovacgéo da boa situagao financeira da empresa, serdo apurados indices

minimos aceitaveis, pela aplicagédo da seguinte formula:



LIQUIDEZ CORRENTE: _ AC__ =indice minimo: 1,00
PC
LIQUIDEZ GERAL: __AC + ARLP  =indice minimo: 1,00
PC + PNC
GERENCIA DE CAPITAIS DE TERCEIROS: PL = indice minimo: 0,6
PC + PNC
GRAU DE ENDIVIDAMENTO: PC + PNC = indice maximo:1,0
AT
Onde:

AC = Ativo Circulante; AD = Ativo Disponivel; ARLP = Ativo Realizavel a Longo Prazo; AT=
Ativo Total; PC= Passivo Circulante; PNC = Passivo Nao Circulante; PL= Patriménio Liquido.

Observacéo 1: E vedada substituicdo do balango por balancete ou balango provisério,
podendo aquele ser atualizado por indices oficiais quando encerrado ha mais de 03 (trés)
meses da data de apresentagao da proposta.

Observacgéo 2 : A licitante devera comprovar que possui Patrimoénio Liquido de no
minimo 10% do valor estimado para a contratagao.

Onde: AC = Ativo Circulante; AD = Ativo Disponivel; ARLP = Ativo Realizavel a Longo Prazo;
AP = Ativo Permanente; AT = Ativo Total; PC = Passivo Circulante; PELP = Passivo Exigivel a

Longo Prazo; PL = Patriménio Liquido.

5.3.1. E vedada a substituicdo do balanco por balancete ou balanco provisério.

5.3.2. Os licitantes que utilizam a escrituragao contabil digital - ECD e que aguardam a
autenticacdo do balanco patrimonial pela Junta Comercial poderdo apresentar, em
substitui¢céo ao registro, o protocolo de envio, no Sistema Publico de Escrituragéo Digital -
SPED, do balancgo a Receita Federal do Brasil.

5.3.3. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitagado e ficardo autorizadas a substituir os demonstrativos contabeis
pelo balango de abertura.

5.3.4. Para as empresas cadastradas no Municipio, a documentagdo podera ser
substituida pelo seu Certificado de Registro de Fornecedor, desde que seu objetivo social
comporte o objeto licitado e o registro cadastral esteja no prazo de validade.

5.3.4.1. A substituicao referida no item 5.3.4. somente terad eficacia em relagao aos
documentos que tenham sido efetivamente apresentados para o cadastro e desde que

estejam atualizados na data da sesséo, constante no preambulo.



5.3.5. Caso algum dos documentos obrigatdrios, exigidos para cadastro, esteja com o
prazo de validade expirado, o licitante devera regulariza-lo no 6érgao emitente do cadastro
ou anexa-lo, como complemento ao certificado apresentado, sob pena de inabilitagao.
5.3.6 Apods a entrega dos documentos para habilitagédo, ndo sera permitida a substituigéo
ou a apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

a) complementacao de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame;

b) atualizagcdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento
das propostas.

5.3.7. Na analise dos documentos de habilitagcdo, a comissao de licitagao podera sanar
erros ou falhas que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica,
mediante despacho fundamentado registrado e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia
para fins de habilitacdo e classificago.

5.3.8. A habilitagao podera ser realizada por processo eletrébnico de comunicagéo a
distancia, nos termos dispostos em regulamento (necessario que o 6rgdo publico

regulamente essa possibilidade).

5.4. QUALIFICAGAO TECNICO-PROFISSIONAL E TECNICO-OPERACIONAL

5.4.1. A documentacgéo relativa a qualificagao técnico-profissional e técnico-operacional
sera restrita a:

a) apresentacao de profissional, devidamente registrado no conselho profissional
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucao de servico
de caracteristicas semelhantes, para fins de contratacao;

b) certidoes ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente,
que demonstrem capacidade operacional na execugao de servicos similares de
complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior ao objeto da presente
licitacao.

c) indicacdo do pessoal técnico, das instalagcbes e do aparelhamento adequados e
disponiveis para a realizagédo do objeto da presente licitacdo, bem como da qualificagéo
de cada membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos;

d) registro ou inscricdo na entidade profissional competente CREA OU CAU;

e) declaracao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacgdes e das

condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagéo.



f) TERMO DE VISTORIA, conforme demonstrado no Anexo IV deste Edital,
devidamente assinado pelo principal responsavel técnico da licitante (Arquiteto ou
Engenheiro Civil) e pelo responsavel do setor competente da Prefeitura Municipal de Nova
Hartz, devendo a visita ser realizada até o ultimo dia 20/05/2026, ndo sendo aceitas
alegacgoes posteriores de desconhecimento das condigdes necessarias a execugao dos
servigos. Nao havera vistoria sem prévio agendamento. O agendamento devera ser feito
via telefone (51) 35651111, através da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e
Captagédo de Recursos, juntamente com a Responsavel Técnico Paula B Wirth CAU /RS
n® 194757-5 sito na Rua Emilio Jost, 387, Centro, Nova Hartz/RS. Ou apresentar
DECLARAGCAO FORMAL assinada pelo responsével técnico acerca do conhecimento
pleno das condig¢des e peculiaridades da obra;

g) A visita serd acompanhada por um responsavel técnico do Municipio,
devidamente credenciado para tal fim, que fornecera informacdes sobre os locais e
servigos. Apds a(s) visita(s), sera fornecido pelo Municipio, aos licitantes que realizarem
a(s) visita(s), o respectivo documento comprobatério, que devera ser incluido no Envelope
n.° 01 - Documentacao de Habilitagao.

6. GARANTIA DE PROPOSTA

6.1 Sera exigida, no momento da apresentagdo da proposta, a comprovacao do
recolhimento do valor equivalente a 1% (um por cento) do valor estimado para a
contratacao, a titulo de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitagao.

6.1.1 A garantia de proposta podera ser prestada nas seguintes modalidades:

a) caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagédo e de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia;

b) seguro-garantia;

c) fianca bancaria emitida por banco ou instituigdo financeira devidamente autorizada a
operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

6.1.2 A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitagcao.
6.1.3 Implicara execucgao do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o

contrato ou a ndo apresentacdo dos documentos para a contratagéo.

7.VEDACOES

7.1 Nao poderdo disputar licitagdo ou participar da execugdo do contrato, direta ou
indiretamente:
a) Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de

participar da licitagcdo em decorréncia de sancéo que lhe foi imposta;



b) Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico
que desempenhe funcéo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestéo do contrato, ou
que deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau, devendo essa proibigdo constar expressamente do edital de licitagao;

c) Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404, de 15

de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

d) Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragao de trabalho
infantil, por submissao de trabalhadores a condi¢cbes andlogas as de escravo ou por
contratacao de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo trabalhista;

e) Agente publico do 6rgao licitante, devendo ser observadas as situacdes que possam
configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos
termos da legislagcao que disciplina a matéria.

7.2. O impedimento de que trata a alinea “a” do item 7.1, supra, sera também aplicado ao
licitante que atue em substituigdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar
a efetividade da sanc¢io a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou
coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagao fraudulenta da
personalidade juridica do licitante.

7.3. Durante a vigéncia do contrato, € vedado ao contratado contratar conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de
dirigente do 6rgao contratante ou de agente publico que desempenhe funcao na licitagao

ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato.

8. ABERTURA DA SESSAO PUBLICA

8.1. No dia e hora indicados no predmbulo, o agente de contratagcdo abrira a sessao
publica, mediante a utilizagao de sua chave e senha.

8.2. O licitante podera participar da sessao publica na internet, mediante a utilizagédo de
sua chave de acesso e senha, e devera acompanhar o andamento do certame e as
operacdes realizadas no sistema eletrbnico durante toda a sessdo publica da
concorréncia, ficando responsavel pela perda de negdécios diante da inobservancia de
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexdo, conforme item 2.3.2 deste
Edital.

8.3.A comunicacgéo entre o Agente de Contratagao e os licitantes ocorrerda mediante troca

de mensagens em campo proprio do sistema eletrénico.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm

8.4. Iniciada a sesséo, as propostas de pregos contendo a descri¢gdo do objeto e do valor
estarao disponiveis na internet.

9. CLASSIFICAGAO INICIAL DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

9.1. O agente de contratagao verificara as propostas apresentadas e desclassificara
fundamentadamente aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos no edital.

9.2. Serao desclassificadas as propostas que:

a) Contiverem vicios insanaveis;

b) Nao obedecerem as especificacdes técnicas pormenorizadas no edital;

c) Apresentarem pregos inexequiveis ou permanecerem acima do orgcamento estimado
para a contratacao;

d) Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;

e) Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que
insanavel.

9.3 A verificagdo da conformidade das propostas podera ser feita exclusivamente em
relacdo a proposta mais bem classificada.

9.4 Quaisquer inser¢gdes na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem
previsao no edital, serdo tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que nao
for conflitante com o instrumento convocatério.

9.5 As propostas classificadas serdo ordenadas pelo sistema e o Agente de contratagcao
dara inicio a fase competitiva, oportunidade em que os licitantes poderdo encaminhar
lances exclusivamente por meio do sistema eletrénico.

9.6 Somente poderao participar da fase competitiva os autores das propostas
classificadas.

8.7 Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos e serao informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do seu autor, observando o
horario fixado para duragcédo da etapa competitiva, e as seguintes regras:

9.7.1 O licitante serd imediatamente informado do recebimento do lance e do valor
consignado no registro.

9.7.2 O licitante somente podera oferecer valor inferior ao ultimo lance por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

9.7.3 N&o serao aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerd aquele que for recebido

e registrado primeiro.



9.7.4 O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances sera de R$ 50,00, que
incidira tanto em relagéo aos lances intermediarios, quanto em relagao do lance que cobrir
a melhor oferta.

9.7.5 Serao considerados intermediarios os lances iguais ou superiores ao menor ja
ofertado.

9.7.6 Apos a definicdo da melhor proposta, se a diferengca em relagdo a proposta
classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), a Administragcao
podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicao das demais colocacoes.

9.8 A Administracao podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das propostas
ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada

9.9 Os valores que serao apresentados pelas empresas, deverdo apresentar os valores até
a segunda casa decimal dos centavos, sendo recomendado a utilizagdo da férmula

=arred(A*B;2)

10. MODO DE DISPUTA

10.1. Sera adotado o modo de disputa aberto, em que os licitantes apresentarido lances
publicos e sucessivos, observando as regras constantes no item 8.

9.2. A etapa competitiva, de envio de lances na sesséao publica, durara 10 (dez) minutos e,
apos isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado
nos ultimos dois minutos do periodo de duragao da sessao publica.

10.3. A prorrogacdo automatica da etapa de envio de lances serda de dois minutos e
ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacao, inclusive quando se tratar de lances intermediarios.

10.4. Na hipotese de ndo haver novos lances, a sessdo publica sera encerrada
automaticamente.

10.5. Encerrada a sessdo publica sem prorrogacao automatica pelo sistema, o pregoeiro
podera, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinicio da etapa de envio de lances,
em prol da consecucao do melhor pregco, mediante justificativa.

10.6. Na hipdotese de o sistema eletrénico desconectar para a Pregoeira no decorrer da
etapa de envio de lances da sessao publica e permanecer acessivel aos licitantes, os
lances continuarao sendo recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

10.7. Quando a desconexao do sistema eletronico para a Pregoeira persistir por tempo
superior a 10 (dez) minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente
decorridas 24 (vinte e quatro horas) apds a comunicagao do fato aos participantes, no sitio

eletréonico www.pregaobanrisul.com.br



http://www.pregaobanrisul.com.br/

11. CRITERIOS DE DESEMPATE

11.1. Encerrada etapa de envio de lances, sera apurada a ocorréncia de empate, nos
termos dos Arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123/2006, sendo assegurada, como
critério do desempate, preferéncia de contratagdo para as beneficiarias que tiverem
apresentado as declaracdes de que tratam os itens 3.2.3 e 3.2.4 deste Edital;

11.1.2. Entende-se como empate, para fins da Lei Complementar n® 123/2006, aquelas
situagbes em que as propostas apresentadas pelas beneficiarias sejam iguais ou
superiores em até 5% (cinco por cento) a proposta de menor valor.

11.1.3. Ocorrendo o empate, na forma do subitem anterior, proceder-se-a da seguinte
forma:

a) A beneficiaria detentora da proposta de menor valor sera convocada via sistema para
apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior aquela considerada, até
entao, de menor preco, situagdo em que sera declarada vencedora do certame.

b) Se a beneficiaria, convocada na forma da alinea anterior, ndo apresentar nova proposta,
inferior a de menor prego, sera facultada, pela ordem de classificagdo, as demais
microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se
enquadrarem na hipotese do item 11.1. deste edital, a apresentagéo de nova proposta, no
prazo previsto na alinea a deste item.

11.1.4. O disposto no item 11.1.2. ndo se aplica as hipdteses em que a proposta de menor
valor inicial tiver sido apresentado por beneficiaria da Lei Complementar n® 123/2006.
11.2. Se nao houver licitante que atenda ao item 11.1 e seus subitens, serao utilizados os
seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

a) Disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdao apresentar nova
proposta em ato continuo a classificacao;

b) Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual serdo ser
utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacdes
decorrentes de outras contratagoes;

c) Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos
6rgaos de controle.

11.3 Em igualdade de condigdes, se ndo houver desempate, seré assegurada preferéncia,
sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:

a) Empresas estabelecidas no territério do Estado do Rio Grande do Sul;

b) Empresas brasileiras;

c) Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;



e) Empresas que comprovem a pratica de mitigagéo, nos termos da Lein® 12.187, de 29de
dezembro de 2009.
12. NEGOCIACAO E JULGAMENTO

12.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessédo publica, inclusive com a realizagao
do desempate, se for o caso, o agente de contratagado devera encaminhar, pelo sistema
eletrbnico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor prego, para que
seja obtida melhor proposta.

12.2. Aresposta a contraproposta e o envio de documentos complementares, necessarios
ao julgamento da aceitabilidade da proposta, inclusive a sua adequagao ao ultimo lance
ofertado, que sejam solicitados pelo pregoeiro, deverdo ser encaminhados no prazo fixado
no item 3.3 deste Edital.

12.3. Encerrada a etapa de negociacao, sera examinada a proposta classificada em
primeiro lugar quanto a adequacao ao objeto e a compatibilidade do preco em relagéao
valor de referéncia da Administracéao.

12.4. Nao serdo consideradas, para julgamento das propostas, vantagens ndo previstas no
edital.

13. VERIFICAGAO DA HABILITAGAO

13.1. Os documentos de habilitagcdo, de que tratam os itens 5.1., 5.2. e 5, enviados nos
termos doitem 3.1, todos deste edital, serdo examinados pelo Agente de contratagdo, que
verificara a autenticidade das certiddes junto aos sitios eletrénicos oficiais de drgaos e
entidades emissores.

13.2. As certidoes apresentadas na habilitagcdo, que tenham sido expedidas em meio
eletrbnico, serdo tidas como originais apds terem a autenticidade de seus dados e
certificacao digital conferidos pela Administracdo, dispensando nova apresentacéo,
exceto se vencido o prazo de validade.

13.3. A prova de autenticidade de cépia de documento publico ou particular podera ser
feita perante agente da Administracdo, mediante apresentacdo de original ou de
declaragao de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

13.4. A beneficiaria da Lei Complementar n® 123/2006, que tenha apresentado a
declaragao exigida no item 3.2.3 e 3.2.4 deste Edital e que possua alguma restricdo na
comprovagao de regularidade fiscal e/ou trabalhista, terad sua habilitagado condicionada ao
envio de nova documentacao, que comprove a sua regularidade, em 5 (cinco) dias Uteis,
prazo que podera ser prorrogado uma unica vez, por igual periodo, a critério da
Administracédo, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o

transcurso do respectivo prazo.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12187.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12187.htm

13.5. Na hipdtese de a proposta vencedora nao for aceitavel ou o licitante ndo atender as
exigéncias para habilitagéo, o agente de contratagdo examinara a proposta subsequente e
assim sucessivamente, na ordem de classificagao, até a apuragdo de uma proposta que
atenda ao edital.
13.6. Constatado o atendimento as exigéncias estabelecidas no Edital, o licitante sera
declarado vencedor, oportunizando-se a manifestacdo da intencéo de recurso.

14. RECURSO
14.1. Cabera recurso, no prazo de 3 (trés) dias uteis, contado da data de intimacgéao ou de
lavratura da ata, em face de:
a) Ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificagao de interessado ou de inscricdo em
registro cadastral, sua alteragdo ou cancelamento;
b) Julgamento das propostas;
c) Ato de habilitacao ou inabilitacao de licitante;
d) Anulagédo ou revogacgao da licitagdo.
14.2. O prazo para apresentagao de contrarrazées sera o mesmo do recurso e tera inicio
na data de intimag&o pessoal ou de divulgagcdo da interposicdo do recurso.
14.3. Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto nas alineas “b” e “c” do item
14.1 do presente Edital, serdo observadas as seguintes disposi¢odes:
a) A intencao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo,
e 0 prazo para apresentacao das razoes recursais sera iniciado na data de intimagao ou de
lavratura da ata de habilitagao ou inabilitagao;
b) A apreciacao dar-se-a em fase unica.
14.4. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao
recorrida, que, se nao reconsiderar o ato ou a decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis,
encaminhara o recurso com a sua motivacao a autoridade superior, a qual devera proferir
sua decisdo no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.
14.5. O acolhimento do recurso implicara invalidagdo apenas de ato insuscetivel de
aproveitamento.
14.6. O recurso interposto dara efeito suspensivo ao ato ou a deciséo recorrida, até que

sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

15. ENCERRAMENTO DA LICITAGAO

15.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitagdo, e exauridos os recursos
administrativos, o processo licitatério sera encaminhado a autoridade superior, que

podera:



a) Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

b) Revogar a licitagdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;

c) Proceder a anulagéo da licitagao, de oficio ou mediante provocagédo de terceiros,
sempre que presente ilegalidade insanavel;

d) Adjudicar o objeto e homologar a licitagéo.

16. CONDICOES DE CONTRATACAO

16.1. O licitante vencedor sera convocado para assinar o termo de contrato ou para aceitar
ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo de 5 dias Uteis, sob pena de decairo
direito a contratacao, sem prejuizo das sangoes previstas neste Edital.

16.2. O prazo de convocacao podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo,
mediante solicitacao da parte, durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde
que o motivo apresentado seja aceito pela Administracao.

16.3. Sera facultado a Administragcdo, quando o convocado ndo assinar o termo de
contrato ou ndo aceitar ou nao retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condigdes
estabelecidas neste Edital, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagdo, para a celebragcdo do contrato nas condi¢gbes propostas pelo licitante
vencedor.

16.4. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no item 4.1 deste Edital, sem
convocagao para a contratagdo, ficardo os licitantes liberados dos compromissos
assumidos.

16.5. Na hipdtese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagcdo, nos termos do 16.3
deste Edital, a Administracdo, observados o valor estimado e sua eventual atualizacao nos
termos do edital, podera:

a) Convocar os licitantes remanescentes para negociacao, na ordem de classificacao,
com vistas a obtencao de preco melhor, mesmo que acima do prego do adjudicatario;

b) adjudicar e celebrar o contrato nas condigcdes ofertadas pelos licitantes
remanescentes, atendida a ordem classificatdria, quando frustrada a negociagcédo de
melhor condicéao.

16.6. Arecusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar
o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo caracterizard o
descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitard as penalidades legalmente
estabelecidas, previstas neste edital, e a imediata perda da garantia de proposta em favor

do drgao licitante.



OBS.: Art. 96. critério da autoridade competente, em cada caso, podera ser exigida,
mediante previsdo no edital, prestacdo de garantia nas contratagcdes de obras, servigos e
fornecimentos.

Art. 98. Nas contratagdes de obras, servigos e fornecimentos, a garantia podera ser de até
5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, autorizada a majoragcéo desse percentual
para até 10% (dez por cento), desde que justificada mediante analise da complexidade
técnica e dos riscos envolvidos.

Paragrafo unico. Nas contratagcdes de servigos e fornecimentos continuos com vigéncia
superior a 1 (um) ano, assim como nas subsequentes prorrogagodes, sera utilizado o valor
anual do contrato para definicdo e aplicacao dos percentuais previstos no caput deste
artigo.

17. OBRIGAGOES DA VENCEDORA

17.1 A vencedora devera observar durante a execucao do contrato as normas técnicas
aplicaveis ao servigo, bem como as normas de segurancga do trabatho.

17.2 A vencedora devera executar os servicos observando fielmente o projeto basico,
Anexo |, inclusive em relagdo a qualidade dos materiais e ao cronograma de execucgéo, e
os termos da sua proposta.

17.3 Avencedora devera manter, durante toda a execugao contratual, todas as condigoes
de habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao, inclusive quanto as contribuigoes para
o FGTS e INSS relativa aos empregados utilizados na prestacdo do servigo, devendo
apresentar mensalmente a Administragdo os comprovantes de pagamentos dos encargos
trabalhistas e previdenciarios.

18. PRAZOS DE EXECUGAO E DE VIGENCIA DO CONTRATO

18.1. O contrato decorrente da presente licitacao tera o prazo de vigéncia de 12 (doze)
meses, a contar da publicacao do seu extrato no Diario Oficial do érgao licitante, podendo
ser prorrogado, justificadamente, a critério da Administragdo, nos termos da legislagao.

18.2. O objeto da presente licitagdo devera ser executado no prazo de 150 (cento e
cinquenta) dias, a contar da ordem de inicio emitida pela Administracdo, podendo ser

prorrogado uma vez, justificadamente, a critério da Administracéo, por igual periodo.

19. CONDIGCOES DE PAGAMENTO

19.1. O pagamento sera efetuado na através de depdsito bancario na conta da empresa,

de acordo com o cronograma fisico financeiro, apds a apresentagcao da nota fiscal de



servigo, acompanhada da planilha de medigao e aprovada pelo servidor responsavel pela
fiscalizag&o do contrato.

19.4. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serao corrigidos monetariamente pelo
indice do INPC/IBGE do periodo, ou outro indice que vier a substitui-lo, e a Administragao
compensara a contratada com juros de 0,5% ao més, pro rata.

19.5. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serao corrigidos monetariamente pelo
INPC/IBGE do periodo, ou outro indice que vier a substitui-lo, e a Administragao
compensara a contratada com juros de 0,5% ao més, pro rata.

19.6. Serdo processadas as retencdes tributarias e previdencidrias nos termos da
legislacao que regula a matéria.

19.7. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor devera conter, em local de facil
visualizagao, a indicagao do numero do processo e o numero da concorréncia, a fim de
acelerar o trAmite de recebimento do material e posterior liberagdo do documento fiscal
para pagamento.

19.8 Para efetivo pagamento, as faturas deverdo se fazer acompanhar da guia de
recolhimento das contribui¢cdes para o FGTS e o INSS relativa aos empregados utilizados
na prestacao do servigo.

19.9 O mesmo ocorrera através de depdsito bancario na conta corrente da empresa
vencedora, que devera indicar todos os dados da instituigdo financeira, sendo que o n®da
conta cadastrada na referida instituicdo devera ter o mesmo CNPJ e/ou CPF e razédo social
e/ou nome, conforme CGM junto ao municipio promotor do certame. Estas informacoes
devem constar na Nota Fiscal/Fatura.

19.20 De igual modo sera efetuada a retencéo da aliquota relativa ao ISSQN, de acordo
com a legislagcado do Municipio, sem prejuizo de outras retencoes impostas pela legislacao
tributaria em vigor.

OBS: O ultimo pagamento fica vinculado a entrega da CNO do INSS da obra.

20. A DESPESA CORRERA NA SEGUINTE DOTAGAO ORCAMENTARIA:

08.00 - Secretaria Municipal Planejamento Urbano e Captacao Recursos
08.04 - Departamento de Lazer

Projeto/Atividade - 2060 - Manutencao e Conservagao de Pragas e Pracinhas
44.90.52.00 - Obras e Instalagdes (17022)

44.90.52.91 - Obras em Andamento (611)

21. SANGCOES ADMINISTRATIVAS




21.1. O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas
seguintes infragoes:

a) Dar causa a inexecugao parcial do contrato;

b) Dar causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragao, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) Dar causa a inexecucgao total do contrato;

d) Deixar de entregar a documentacgao exigida para o certame;

e) Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

f) Nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentacao exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) Ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo
justificado;

h) Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragdo falsa durante a licitagdo ou a execug¢do do contrato;

i) Fraudar a licitagcdo ou praticar ato fraudulento na execug¢éo do contrato;

j) Comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

l) Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

m) Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

21.2. Serao aplicadas ao responsavel pelas infragcdes administrativas previstas no item
20.1 deste edital as seguintes sangoes:

a) Adverténcia;

b) Multa de no minimo 0,5% (cinco décimos por cento) e maximo de 30% (trinta por cento)
do valor do objeto licitado ou contratado;

c) Impedimento de licitar e contratar, no &mbito da Administragdo Publica direta e indireta
do o6rgao licitante, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

d) Declaracado de inidoneidade para licitar ou contratar no ambito da Administragéo
Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos
e maximo de 6 (seis) anos.

21.3 As sangdes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do item 20.2. do presente Edital
poderao ser aplicadas cumulativamente com a prevista na alinea “b” do mesmo item.
21.4. A aplicacdo de multa de mora ndo impedird que a Administragcdo a converta em
compensatoéria e promova a extingdo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de

outras sangdes, conforme previsto no item 20.2 do presente Edital.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm#art5

21.5. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administragao ao contratado, além da perda desse
valor, a diferencga sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.
21.6. A aplicacao das sangdes previstas no item 20.2. deste Edital ndo exclui, em hipdtese
alguma, a obrigacao de reparacéao integral do dano causado a Administragao Publica.
21.7. Na aplicagao da sangéao prevista no item 20.2, alinea “b”, do presente edital, sera
facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
sua intimacéo.

21.8. Para aplicagdo das sangdes previstas nas alineas “c” e “d” do item 20.2 do presente
Edital o licitante ou o contratado sera intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data de intimacgao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

21.9. Na hipotese de deferimento de pedido de produgdo de novas provas ou de juntada
de provas julgadas indispensaveis pela comissao, o licitante ou o contratado podera
apresentar alegacgobes finais no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da
intimacgao.

21.10. Serao indeferidas pela comissao, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas,
impertinentes, desnecessarias, protelatérias ou intempestivas.

21.11. A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos
nesta Lei ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das
sancoes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios
com poderes de administracdo, a pessoajuridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo
com relacado de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado,
observados, em todos os casos, o contraditdrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de
analise juridica prévia.

21.12. E admitida a reabilitagdo do licitante ou contratado perante a prépria autoridade
que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:

a) Reparacgéo integral do dano causado a Administracéao Publica;

b) Pagamento da multa;

c) Transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicacdo da penalidade, no caso de
impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicagéo da penalidade, no caso
de declaracao de inidoneidade;

d) Cumprimento das condigdes de reabilitagao definidas no ato punitivo;



e) Analise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos
requisitos definidos neste artigo.

21.13. A sangéo pelas infragdes previstas nas alineas “h” e “m” do item 20.2 do presente
Edital exigira, como condicéo de reabilitagéo do licitante ou contratado, a implantagéo ou
aperfeicoamento de programa de integridade pelo responsavel.

22. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGOES

22.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatério e os pedidos de
impugnacodes poderao ser enviados ao Agente de contratagdo, até 03 (trés) dias uteis
anteriores a data fixada para abertura da sessao publica, por meio do seguinte endereco
eletrénico: www.pregaobanrisul.com.br

22.2. As respostas aos pedidos de esclarecimentos e as impugnacodes serdo divulgadas
no seguinte sitio eletrébnico www.pregaobanrisul.com.br

23. DAS DISPOSICOES GERAIS:

23.1. A proponente que vier a ser contratada ficard obrigada a aceitar, nas mesmas
condigbes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, por
conveniéncia da Administragdo, dentro do limite permitido pelo artigo 125 da Lei
n°®14.133/2021, sobre o valor inicial atualizado do contratado.

23.2. Apds a apresentagdo da proposta, nao cabera desisténcia, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo agente de contratacgéo.

23.3. AAdministragao tem a prerrogativa de fiscalizar o cumprimento satisfatdrio do objeto
da presente licitagao, por meio de agente designado para tal fungédo, conforme o disposto
na Lein®14.133/2021.

23.4. Fica eleito o Foro da Comarca de Sapiranga/RS para dirimir quaisquer litigios
oriundos da licitacao e do contrato dela decorrente, com expressa renuncia a outro

qualquer, por mais privilegiado que seja.

24. FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL:
Anexo |- Estudo Técnico Preliminar
Anexo lI- Termo de Referéncia

Anexo llI- Declaracdo de Idoneidade e cump. do artigo 7°, inciso XXXIIl, da CF e
Declaragdes complementares

Anexo IV- Modelo de Declaragdo de Enquadramento ME/EPP
Anexo V- Modelo de Declaracdo de Enquadramento ME/EPP

Anexo VI- Modelo de Proposta Comercial


http://www.pregaobanrisul.com.br/
http://www.pregaobanrisul.com.br/

Anexo VII- Minuta de Contrato

Anexo VIII- Protocolo de Recibo de Edital e anexos
Anexo IX- Termo de Visita Técnica/Declaragéao
Anexo X- Declaragéo de execucgéo da obra

Anexo Xl - Memorial descritivo, cronograma, planilha orgamentaria, projeto

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Hartz, aos 05 dias do més de abril de dois mil
e vinte e seis.

Neri Carlos Bueno Chicatto
Prefeito Municipal



ANEXO |

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

OBJETO: COBERTURA DA PRACA DO TRABALHADOR

Equipe de planejamento da contratagcio:

Servidor Funcéo
Responsavel Técnico de Projeto/Orcamento
(Projetos/orgamentos/correlatos)

Arq e Urb. Paula Wirth Assessora Técnica (Projetos/orgamentos/correlatos)
Arq e Urb. Priscila Rheinheimer Assessora Técnica (Projetos/orgamentos/correlatos)
Assessora Técnica (Meio Fisico/
Sondagens/correlatos)

Arq e Urb. Renan Aradjo Borges

Gedloga Betina Stiicker

Engenheiro Civil Patrick Troes Assessor Técnico (Projetos/orgcamentos/correlatos)
Engenheira Civil Alessandra Wirth Assessor Técnico (Projetos/orgcamentos/correlatos)
Bidlogo Gustavo Reich Assessor Técnico (Meio Biético/correlatos)
Fernando Maciel Junior Secretério de Planejamento

1-INTRODUCAO

O presente Estudo Técnico Preliminar — ETP tem por finalidade subsidiar, de forma
técnica, juridica e administrativa, a futura contratacao de empresa especializada para
execucgao de servico comum de engenharia, referente a execucao de cobertura, com area
de 1.250,00m?, em estrutura metalica, localizado na Praca do Trabalhador, Bairro Centro,
Nova Hartz - RS.

Este ETP constitui a etapa inicial e indispensavel do planejamento da contratacéao,
nos termos da Lei n® 14.133/2021, visando demonstrar a necessidade da contratacéo,
avaliar as alternativas possiveis, justificar a solugdo adotada, analisar riscos e assegurar a
vantajosidade técnica e econdmica para a Administracao Publica.

2 — CARACTERIZAGCAO DA NECESSIDADE DE CONTRATACAO:

O Municipio necessita ampliar e qualificar a infraestrutura da Praga do
Trabalhador, por meio da implantagcdo de uma cobertura permanente destinada a
realizacdo de eventos, que abrangera a area do palco e o espaco de publico. Atualmente,
a inexisténcia de cobertura limita o uso continuo do local, especialmente em condicbes
climaticas adversas.

A situacao atual compromete:

— arealizacao regular de eventos culturais, sociais, esportivos € institucionais;
— o conforto e a permanéncia do publico e dos organizadores;

— aprotecio de equipamentos e estruturas instaladas no local;

— o melhor aproveitamento do espago publico ao longo do ano.

3—ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO E O PLANEJAMENTO DA ADMINISTRAGCAO

A contratacgao esta alinhada com os objetivos da Administragdo Municipal no que
se refere a qualificagdo dos espacos publicos, incentivo a cultura, ao lazer e a convivéncia
social, bem como a ampliacdo da infraestrutura destinada a realizagcdo de eventos e
atividades comunitarias.

4 — CARACTERIZAGAO DO OBJETO



O objeto consiste na contratagdo de empresa especializada para execugao de obra
de engenharia visando a execugdo de cobertura da Pragca do Trabalhador,
compreendendo, de forma geral:

- execugao de fundagobes;

- execugao de estrutura;

- alvenarias;

- cobertura;

- instalacoes elétricas e hidrossanitarias;

- demais servigos necessarios a completa execucao da obra.

5— ANALISE DAS ALTERNATIVAS DE SOLUCAO:

a) Manutencgédo da area descoberta existente

Nao atende a demanda, pois mantém a limitacéo de uso do espaco em condigcoes
climaticas adversas.

b) Utilizacao de estruturas provisoérias (tendas) para eventos

Solucdo temporaria, com custos recorrentes de locacdo, montagem e
manutengao, sem ganho estrutural permanente.

c) Implantacéo de cobertura permanente da praga

Solugdo mais adequada, pois qualifica o espago publico de forma definitiva,
permitindo o uso continuo para eventos e atividades ao longo do ano.

Dentre as formas de execucgéo indireta, a empreitada, com objeto claramente
definido, mostra-se a solugdo mais adequada, e conclui-se que a solugao adotada é a mais
adequada sob os aspectos técnico e econdémico.

6 - JUSTIFICATIVA DA SOLUCAO ADOTADA

Considerando a natureza dos servigos, a existéncia de projetos executivos e a
padronizagdo dos métodos construtivos, a solugdo adotada € a contratagcdo de empresa
especializada para execugao de servico comum de engenharia, por empreitada, com
critério de julgamento pelo menor precgo.

Tal solucao garante: seguranca juridica; previsibilidade de custos; controle efetivo
da execucdo; economicidade e vantajosidade para a Administragdo, haja visto que
teremos: aproveitamento da infraestrutura existente; menor custo comparativo em
relacdo a novas unidades; solucao definitiva para a demanda; melhoria das condigbes de
ensino.

7 - ENQUADRAMENTO COMO SERVICO COMUM DE ENGENHARIA

A contratagdo enquadra-se como servico comum de engenharia, nos termos da Lei
n® 14.133/2021, por se tratar de obra com padrboes usuais de mercado, com
especificagbes técnicas definidas em projeto, memorial descritivo e planilha
orcamentaria.

8 - ESTIMATIVAS DOS PRECOS

A estimativa de precos foi elaborada com base nas referéncias do SINAPI, em
composigoes proprias lastreadas em banco de dados SINAPI e em quantitativos extraidos
dos projetos e memoriais. Para os servigos de estrutura metalica, cujas composi¢des ndo
séo plenamente contempladas pelas bases referenciais, foram realizadas cotag¢des junto
a empresas especializadas, mediante envio do projeto para definicdo dos valores. O
orcamento conta com RRT de orgamento devidamente registrada.

9 - JUSTIFICATIVA PARA O NAO PARCELAMENTO



O parcelamento da contratagcdo néo € tecnicamente recomendavel, pois: os
servigos sdo interdependentes; a fragmenta¢cdo aumentaria riscos de incompatibilidades
técnicas; haveria perda de responsabilidade técnica unificada; o parcelamento poderia

gerar aumento de custos e dificuldades de coordenacéo.

10 - RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a contratagao, pretende-se: viabilizar a realizagdo de eventos ao longo de
todo o ano; melhorar a infraestrutura da Pragca do Trabalhador; proporcionar melhores
condicdes de conforto, seguranca e acessibilidade aos usuarios; e qualificar o espaco
publico destinado as atividades culturais, sociais e comunitarias do municipio.

11 - PROVIDENCIAS ADMINISTRATIVAS COMPLEMENTARES
Para a viabilizagdo da contratacdo, deverdao ser adotadas, dentre outras, as

seguintes

providéncias:

elaboracdo do Termo de Referéncia;

verificagcdo de

disponibilidade orgcamentaria; definicdo da modalidade e critério de julgamento, bem
como da necessidade ou ndo dos prazos de diligéncia no resultado do processo licitatoério;
analise juridica do processo.
Ademais, para que a pretendida contratacao tenha sucesso, € preciso que outras
etapas sejam concluidas, quais sejam:
a) Elaboragdo de minuta do edital;
b) Realizagao de certificagao de disponibilidade orgamentaria;
c) Designacédo em Portaria de pregoeira, equipe de apoio, agente de contratagao
(conforme o caso);
d) Elaborac¢éo de minuta do contrato;

e) Encaminhamento do processo para analise juridica;

f) Analise da manifestagéo juridica e atendimento aos apontamentos constantes
no parecer, mediante Nota Técnica com os ajustes indicados;
g) Publicacéo e divulgacao do edital e anexos;
h) Resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnagao, caso

aplicavel;

i) Realizagdo do certame, com suas respectivas etapas;

j) Realizagdo de empenho;
1) Assinatura e publicacao do contrato.

12 - MATRIZ DE RISCOS
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Selecionar
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Riscos Técnicos: Relacionados a complexidade da obra, tecnologias envolvidas,
requisitos técnicos especificos, etc.

Riscos de Prazo: Possiveis atrasos na entrega da obra devido a condigcbes
climaticas, problemas de fornecimento de materiais, questbes burocraticas, etc.

Riscos Financeiros: Variagées nos custos de materiais, méo de obra, flutuacées
cambiais, entre outros.

Riscos Juridicos e Regulatérios: Questbes legais, mudancas na legislagéao,
problemas com licengas e autorizagées, etc.

Riscos Ambientais: Impactos ambientais, conformidade com regulamentagées
ambientais, possiveis danos ao meio ambiente, etc.

Riscos de Seguranca e Saude Ocupacional: Riscos relacionados a seguranga
dos trabalhadores e a satde ocupacional durante a execugdo da obra.

Riscos de Terceiros: Dependéncia de fornecedores, subcontratados, e outros
terceiros que possam afetar a execug¢do da obra.

Riscos Politicos e Sociais: Instabilidade politica, protestos sociais, mudancgas
nas politicas governamentais, etc.

13- CONCLUSAO



Diante do exposto, conclui-se que a contratagéo pretendida é necessaria, viavel,
vantajosa e plenamente justificada, atendendo ao interesse publico, aos principios da
administragdo publica e as exigéncias da Lei n°® 14.133/2021, recomendando-se o
prosseguimento do processo de contratagéo.

ESTE ESTUDO TECNICO PRELIMINAR FOI ELABORADO POR:
Paula Bernardes Wirth

Matricula 18991901
Secretaria de Planejamento Urbano e Captacéo de Recursos

Fernando Maciel Junior
Secretario de Planejamento Urbano e Captacao de Recursos

Nova Hartz, 17/04/2026




ANEXO Il
TERMO DE REFERENCIA

EXECUGAO DE COBERTURA METALICA - PRAGA DO TRABALHADOR - NOVA
HARTZ/RS

1. DO OBJETO

O presente Termo de Referéncia tem por objeto a contratagdo de empresa especializada
para execugao de obra de engenharia destinada a implantagéo de cobertura metalica com
area total de 1.250,00 m?, localizada na Praca do Trabalhador, situada no Bairro Centro, no
Municipio de Nova Hartz/RS, compreendendo a execugdo completa de todos os servigos
necessarios a implantagcao do empreendimento, incluindo o fornecimento de materiais,
mao de obra, equipamentos, ferramentas, encargos sociais, transporte, montagem,
instalagdes, acabamentos e demais insumos indispensaveis a entrega da obra em
perfeitas condicdes de uso, em conformidade com os projetos executivos, memoriais
descritivos, planilhas orcamentarias e cronograma fisico-financeiro integrantes do
processo licitatorio.

2. DAFUNDAMENTAGAO LEGAL

A presente contratacao fundamenta-se nas disposi¢coes da Lei n® 14.133/2021, bem como
nas normas técnicas aplicaveis da ABNT, nas legislagdes profissionais pertinentes a
engenharia e arquitetura, nas normas regulamentadoras de segurancga do trabalho e nas
demais disposicoes legais correlatas que disciplinam a execucao de obras publicas.

3. DAJUSTIFICATIVA DA CONTRATAGAO

A execucao da obra de cobertura da Pragca do Trabalhador justifica-se pela necessidade de
qualificacdo do espaco publico municipal, com vistas a ampliagao de sua funcionalidade,
garantindo protegao contra intempéries, melhoria das condi¢cdes de conforto e seguranca
aos usuarios e viabilizacdo da realizagdo de eventos culturais, institucionais e
comunitarios ao longo de todo o ano. Ressalta-se que o local é amplamente utilizado pela
populacdo e que hé programacao de eventos publicos ja prevista para os proximos meses,
0 que torna imprescindivel a contratacdo de empresa com capacidade técnica e
operacional comprovada, apta a executar o objeto dentro do prazo estabelecido, com
qualidade e seguranca.

Diante desse contexto, torna-se necessario estabelecer requisitos mais rigorosos de
habilitacao técnica, operacional e econdmico-financeira, de modo a assegurar a selegao
de empresa idénea e com experiéncia comprovada em obras de porte e complexidade
semelhantes, evitando riscos de atrasos, paralisagdes ou execucgado inadequada dos
servigos.

4. DO ENQUADRAMENTO DO OBJETO
O objeto enquadra-se como servico comum de engenharia, por apresentar padrdes de
desempenho e qualidade objetivamente definidos, sendo passivel de execugao por
empresas especializadas do ramo, mediante critérios objetivos de julgamento.

5. DO REGIME DE EXECUGAO E CRITERIO DE JULGAMENTO
A execucgao dos servigos dar-se-a de forma indireta, sob regime de empreitada por pregco
global, sendo adotado como critério de julgamento o menor prego global, considerando a
integralidade da solugéo técnica prevista.



6. DO VALORESTIMADO

O valor estimado da contratagdo ¢ de R$ 1.385.843,42, elaborado com base em
composicdes de custos fundamentadas em referéncias oficiais, tais como SINAPI, bem
como em cotacdes de mercado especificas para os servicos de estrutura metalica,
devidamente acompanhadas de memodria de calculo e composicao de BDI.

7. DO PRAZO DE EXECUGAO

O prazo maximo para execucdo da obra sera de 150 (cento e cinquenta) dias corridos,
contados a partir da emissao da Ordem de Inicio dos Servicos, devendo a contratada
mobilizar todos o0s recursos necessarios para o cumprimento integral do cronograma
fisico-financeiro. Considerando a relevancia do espaco e a programacao de eventos
publicos, ndo serdo admitidas prorrogacdes decorrentes de falhas de planejamento,
insuficiéncia de equipe, atraso na aquisicao de materiais ou qualquer outro fator inerente
a gestao da contratada.

8. DO LOCAL DE EXECUGAO

A obra sera executada na Praca do Trabalhador, localizada no Bairro Centro do Municipio
de Nova Hartz/RS, em area publica com significativa circulagdo de pessoas, 0 que exige
cuidados especiais quanto a seguranga, isolamento da area e organizacao do canteiro de
obras.

9. DAS CONDIGCOES DE EXECUCAO

A execucgao devera ocorrer de forma organizada, segura e eficiente, sendo obrigacao da
contratada promover o isolamento da area, sinalizacdo adequada, controle de acesso e
adocao de todas as medidas necessarias a protecao de usuarios e trabalhadores. A
logistica de execucao devera considerar a manutencao das atividades no entorno,
minimizando interferéncias e impactos a populacéao.

10. DA VISTORIA TECNICA

Serd obrigatéria a realizacao de vistoria técnica prévia no local da obra, a ser efetuada por
responsavel técnico da empresa licitante, mediante agendamento junto a Administracao,
com emissao de atestado de vistoria. A exigéncia justifica-se pela necessidade de pleno
conhecimento das condicoes locais de execucdo, ndo sendo admitidas alegacbes
posteriores de desconhecimento.

11. DA GARANTIA DE PROPOSTA

Seré exigida garantia de proposta como condicdo de participagcdo no certame, no
percentual de 1% do valor estimado da contratagcdo, podendo ser apresentada nas
modalidades previstas na Lei de Licitacoes.

A garantia de proposta tem por finalidade assegurar a seriedade da participacao da
licitante, garantindo que mantera sua proposta durante o prazo de validade e que, caso
seja declarada vencedora, assinara o contrato nas condigoes ofertadas.

A ndo manutencdo da proposta, a recusa injustificada em assinar o contrato ou o ndo
atendimento as exigéncias para sua formalizagédo ensejara a execugao da garantia, sem
prejuizo das demais penalidades cabiveis.

12. DA GARANTIA CONTRATUAL
A empresa vencedora devera apresentar, previamente a assinatura do contrato, garantia
de execucgao contratual compativel com o porte e a complexidade do objeto, sob a forma
de seguro garantia, fianga bancaria ou caugéao, conforme previsto na Lei n® 14.133/2021,



com a finalidade de assegurar o fiel cumprimento de todas as obrigagdes assumidas apos
a contratacdo, incluindo a adequada execug¢éo dos servigos, o atendimento aos prazos
estabelecidos, a qualidade dos materiais empregados e a reparagio de eventuais danos
causados a Administragéo ou a terceiros.

A garantia contratual devera permanecer valida durante toda a vigéncia do contrato,
incluindo eventuais prorrogagoes, e devera contemplar cobertura suficiente para riscos
relacionados a inexecugdo total ou parcial do contrato, atraso injustificado,
descumprimento de clausulas contratuais, falhas na execugéo dos servigos e quaisquer
outras situagdes que possam comprometer a entrega do objeto nos termos pactuados.
No caso especifico de seguro garantia, este devera prever clausula de retomada, quando
aplicavel, bem como cobertura para prejuizos decorrentes do inadimplemento contratual,
podendo a Administragdo acionar a garantia sempre que verificado o descumprimento das
obrigacbes assumidas pela contratada, independentemente de outras medidas
administrativas ou judiciais cabiveis.

A nao apresentacdo da garantia contratual nas condigcdes estabelecidas impedira a
assinatura do contrato e podera ensejar a convocacao do préximo licitante classificado,
sem prejuizo da aplicagao das penalidades cabiveis.

13. DO CONTROLE DA EXECUGAO, DIARIO DE OBRAS E ACOMPANHAMENTO
TECNICO

A contratada devera manter controle rigoroso e continuo da execugado dos servigos,
devendo, obrigatoriamente, manter no local da obra, durante todo o periodo de execugéo,
profissional responsavel técnico devidamente habilitado e com registro ativo no conselho
profissional competente, o qual devera acompanhar diariamente os servigos executados,
sendo vedada a condugdo da obra sem a presencga de responsavel técnico.

Devera ser mantido, no canteiro de obras, Diario de Obras devidamente atualizado, em
meio fisico ou digital, contendo, no minimo, o registro diario das atividades executadas,
numero de trabalhadores presentes, condigdes climaticas, equipamentos utilizados,
ocorréncias relevantes, intercorréncias, paralisagdes, visitas técnicas, orientagdes da
fiscalizagdo e quaisquer outras informagoes pertinentes a execucéo do objeto. O Diario de
Obras devera permanecer disponivel para consulta da fiscalizagdo a qualquer tempo,
sendo de responsabilidade da contratada garantir a veracidade e a atualizagdo das
informacoes registradas.

A contratada devera, ainda, encaminhar semanalmente a fiscalizacdo da Administracao
relatério técnico de acompanhamento da obra, contendo a descricdo detalhada dos
servicos executados na semana anterior, com respectivos quantitativos, registros
fotograficos atualizados e eventuais ocorréncias que tenham impactado a execucao, bem
como a programacao detalhada dos servicos a serem executados na semana
subsequente, demonstrando compatibilidade com o cronograma fisico-financeiro
contratado.

O cronograma fisico-financeiro devera ser permanentemente atualizado pela contratada,
refletindo fielmente o andamento real da obra, devendo ser apresentado juntamente com
os relatérios semanais, de forma a permitir o acompanhamento da evolucéo dos servicos
e aidentificagdo de eventuais desvios de prazo.

O nao cumprimento das obrigagdes previstas neste item, especialmente a auséncia de
responsavel técnico no local da obra, a ndo manutencéo do Diario de Obras devidamente
atualizado, a ndo apresentacdo dos relatérios semanais ou a nao atualizagdo do
cronograma, sera considerado descumprimento contratual, sujeitando a contratada as
penalidades previstas, sem prejuizo das demais sangoes cabiveis.

14. DA QUALIFICAGAO TECNICA



A licitante devera comprovar capacidade técnico-operacional mediante apresentacao de
atestados de capacidade técnica emitidos por pessoa juridica de direito publico ou
privado, devidamente acompanhados de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) registrada
junto ao conselho profissional competente, CREA ou CAU, que demonstrem a execugao
de obra com caracteristicas semelhantes ao objeto, especialmente no que se refere a
execugao de estrutura metalica e cobertura, devendo comprovar a execugao minima
correspondente a 50% da area total da obra, equivalente a 625,00 m?, preferencialmente
executada nos ultimos 12 meses, de forma a evidenciar capacidade operacional atual.
Nao serdo aceitas declaragcdes simples, atestados sem comprovacao de registro no
conselho profissional competente ou documentos que nao permitam a verificagcdo da
efetiva execucdo dos servicos, sendo obrigatéria a apresentagcdo de documentos que
comprovem o vinculo entre o atestado apresentado e a respectiva Certidao de Acervo
Técnico (CAT).

A licitante devera ainda comprovar a qualificagdo técnico-profissional mediante
apresentacao de profissional responsavel técnico devidamente registrado no CREA ou
CAU, detentor de Certidao de Acervo Técnico (CAT) compativel com as parcelas de maior
relevancia da obra, especialmente no que se refere a execugao de estrutura metalica de
grande porte, cobertura, fundacdes estruturais e instalacoes elétricas.

Parcelas de maior relevancia:

ESTRUTURA METALICA - 40,28%

INSTALACOES ELETRICAS - 21,34%

CAPAS METALICAS - 11,87%

Os documentos apresentados deverdo conter identificagdo clara da obra executada,
quantitativos, periodo de execugao, responsavel técnico e demais informagdes que
permitam a verificagdo da compatibilidade com o objeto licitado.

15. DA CAPACIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA

Sera exigida a comprovacéao de capital social minimo integralizado correspondente a 30%
do valor estimado da contratagcdo, bem como a apresentacdo de balango patrimonial que
demonstre boa situag¢do financeira da empresa.

16. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A contratada devera executar os servicos conforme projetos e especificagdes, cumprir o
cronograma fisico-financeiro, manter responsavel técnico durante toda a execucao,
garantir a qualidade dos servigos, fornecer todos os insumos necessarios e adotar
medidas de seguranca e controle de qualidade.

17. DA MEDIGAO E PAGAMENTO

Os pagamentos serao realizados mediante medigdes mensais dos servigos efetivamente
executados, devidamente aprovados pela fiscalizagao.

18. DA FISCALIZAGAO

A execugao sera acompanhada por servidor designado pela Administragao, que tera
competéncia para fiscalizar, exigir corregdes e garantir o cumprimento das condigoes
contratuais.

19. DA MATRIZ DE RISCO

A execucao do objeto observara a seguinte matriz de risco, que estabelece a alocacgao
objetiva das responsabilidades entre as partes, sendo que a contratada assume integral



responsabilidade pelos riscos ordinarios da execugao da obra, incluindo planejamento,
mobilizagdo, produtividade, fornecimento de materiais, gestdo de equipe, logistica,
condigoes climaticas usuais, variagdes de pregos de insumos, interferéncias previsiveis e
execugao em area publica, ndo sendo admitidos pedidos de reequilibrio econdmico-
financeiro ou prorrogagao de prazo decorrentes de tais fatores.

A contratada sera responsavel pelos riscos relacionados a atrasos decorrentes de falhas
operacionais, indisponibilidade de méao de obra, problemas com fornecedores, erros de
planejamento, baixa produtividade, dificuldades logisticas, bem como pela qualidade dos
servigos executados, devendo arcar com os custos de correcao de eventuais falhas.

Os riscos relacionados a condi¢bdes climaticas normais da regido, interferéncias
identificaveis mediante vistoria, execucdo em area urbana e segurancga do trabalho serdo
considerados de responsabilidade exclusiva da contratada.

Somente serdao considerados riscos da Administracdo aqueles decorrentes de fatos
imprevisiveis, forca maior, alteragdes de projeto determinadas pela Administracdo ou
eventos extraordinarios devidamente comprovados.

A materializagao de riscos atribuidos a contratada ndo ensejara reequilibrio econémico-
financeiro, prorrogacao de prazo ou pagamento adicional, podendo resultar na aplicacao

de penalidades e até mesmo na rescisao contratual.
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Riscos Técnicos: Relacionados a complexidade da obra, tecnologias envolvidas,
requisitos técnicos especificos, etc.

Riscos de Prazo: Possiveis atrasos na entrega da obra devido a condicbes
climaticas, problemas de fornecimento de materiais, questées burocraticas, etc.

Riscos Financeiros: Variacbées nos custos de materiais, mao de obra, flutuacées
cambiais, entre outros.

Riscos Juridicos e Regulatorios: Questées legais, mudancas na legislacéao,
problemas com licencgas e autorizagées, etc.

Riscos Ambientais: Impactos ambientais, conformidade com regulamentacées
ambientais, possiveis danos ao meio ambiente, etc.

Riscos de Seguranca e Saude Ocupacional: Riscos relacionados a seguranca
dos trabalhadores e a saude ocupacional durante a execucdo da obra.

Riscos de Terceiros: Dependéncia de fornecedores, subcontratados, e outros
terceiros que possam afetar a execug¢éo da obra.

Riscos Politicos e Sociais: Instabilidade politica, protestos sociais, mudancas
nas politicas governamentais, etc.

20. DAS PENALIDADES

O descumprimento das obrigacdes contratuais sujeitara a contratada as penalidades
previstas na Lei de Licitagbes, incluindo aplicagcdo de multas, suspensio de contratar e
rescisdo contratual.

21. DO RECEBIMENTO

O recebimento provisdrio ocorrera em até 15 dias apés a conclusao da obra, e o
recebimento definitivo em até 90 dias, apos verificagdo da conformidade dos servigos
executados.

22. DAS DISPOSIGCOES FINAIS



Integram o presente Termo de Referéncia todos os documentos técnicos do processo,
incluindo projetos, memoriais, planilhas orgamentarias e cronograma fisico-financeiro, os
quais deverdo ser integralmente observados pela contratada.

ESTE TERMO DE REFERENCIA FOI ELABORADO POR:
Paula Bernardes Wirth

Matricula 18991901
Secretaria de Planejamento Urbano e Captacdo de Recursos

Fernando Maciel Junior
Secretario de Planejamento Urbano e Captagéo de Recursos

Nova Hartz, 17/04/2026




ANEXO 11l
MODELO DE DECLARAGOES

A AGENTE DE CONTRATAGAO E EQUIPE DE APOIO

Ref. Edital de Concorréncia Eletronica n° 11/2026

A empresa

DECLARA para os devidos fins, ndo estar declarada INIDONEA para licitar e celebrar
contratos com a administragao publica;

DECLARA também, sob as penalidades da lei, que ndo existe fato superveniente
impeditivo contra sua habilitacdo, assim como se obriga a declarar a ocorréncia de fatos
futuros;

DECLARA que ndo possui em seu quadro de pessoal empregados menores de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos
em qualquer trabalho,



() salvo na condicdo de aprendiz, nos termos do inciso XXXIIl do artigo 7° da
Constituigdo Federal de 1988;

DECLARA que esta plenamente de acordo com todas as clausulas e condigbes do
presente Edital;

DECLARA que nao adota relagdo trabalhista caracterizando trabalho forgcado ou
analogo a trabalho escravo, nos termos dispostos nas Leis n®9.777, de 30 de dezembro de
1.998, n®10.803, de 11 de dezembro de 2.003 e Lei Complementar Federal n® 75, de 20 de
maio de 1.993.

, em de de 2026.

Nome Completo e Assinatura do(s) Representante(s) Legal(is) da Empresa



ANEXO Il
MODELO

A AGENTE DE CONTRARAGAO E EQUIPE DE APOIO

Declaragdo de Enquadramento

(nome da empresa) , por meio de

seu contador/contabilista, (nome do contador)

inscrito no CRC sob n°

, declara sob as penas da lei que a mesma:

a) Enquadra-se na situagcao de ( ) microempresaou( ) empresa de pequeno porte;

b) O valor da receita bruta anual da sociedade, no ultimo exercicio, ndo excedeu o
limite fixado nos incisos | e ll, art.3°, da Lei complementar 123/06, alterada pela Lei
Complementar 139, de 10 de novembro de 2011, e pela Lei Complementar 147, de
07 de agosto de 2014;

c) Nao se enquadra em quaisquer das hipéteses de exclusao relacionadas no art.3° §
4° incisos | a X, da mesma lei.

Por ser expressao de verdade, firmamos a presente.

,em de de 2026.

Nome Completo e Assinatura do(a) Contador(a) da Empresa

Nome e Assinatura do(s) Representante(s) Legal(is) da Empresa



ANEXO IlI

MODELO

TERMO DE VISITA TECNICA/ DECLARAGAO

Atestamos, para os devidos fins, nos termos da CONCORRENCIA ELETRONICA N°
11/2026, Processo Administrativo no 1936/2026, que a empresa
................................................................................. R através do Profissional
RESPONSAVEL TECNICO tiuuiiiiiiiiiiiiiii ittt et et et e et eeaeeenseeeaneensanaeanns visitou o
localda obranodia............ [ooriaeaanns /2026.

Nessa visita a empresa, por meio de seu responsavel técnico, o (a) Sr. (a)

... tomou ciéncia das condig¢bes atuais do local das obras e servigos a serem realizados.

Nova Hartz/RS, ___ de de 2026.

Assinatura do responsavel técnico da empresa licitante
(Arquiteto ou Engenheiro Civil)

Assinatura do representante da Prefeitura
(nome e cargo)



ANEXO IV

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

REFERENTE AO EDITAL CONCORRENCIA ELETRONICA N° 11/2026

RAZAO SOCIAL:

CNPJ/MF: FONE:

Endereco:

E-mail:

OBJETO

DESTE EDITAL.

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DE SERVIGO COMUM DE
ENGENHARIA, REFERENTE A EXECUGAO DE COBERTURA, COM AREA DE 1.250,00M% EM
ESTRUTURA METALICA, LOCALIZADA NA PRAGA DO TRABALHADOR, BAIRRO CENTRO, NOVA
HARTZ/ RS, DE ACORDO COM O MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORGAMENTARIA,
CRONOGRAMA, PLANILHA DE COMPOSIGAO DE BDI E PROJETOS QUE CONSTITUEM ANEXOS

VALOR MATERIAL: R$

VALOR MAO DE OBRA: R$

PRECO GLOBAL: R$

e Anexar Planilha Orgamentaria e Cronograma Fisico-Financeiro (em valores e
percentuais) assinados pelo sécio e pelo responsavel técnico da licitante.
PRAZO DE EXECUGAO:

VALIDADE DA PROPOSTA:

LOCAL E DATA:

Indicacao do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato

Nome:
Telefone:
E-mail:

Indicacao do Preposto para o local da obra:

Nome:




RG e CTPS:

Assinatura do(s) Representante(s) Legal(is) da Empresa



ANEXOV

MINUTA DO CONTRATO DE EXECU(;AO DE OBRA
Contraton®___

Aos ___diasdo mésde do ano de 2026, de um lado o Municipio
de Nova Hartz/RS, pessoa juridica de direito publico, inscrito no CNPJ sob o n°
91.995.365/0001-59, com sede na Rua Emilio Jost n.® 387, bairro Centro cidade de Nova
Hartz, Estado do Rio Grande do Sul, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr.
Neri Carlos Bueno Chicatto, brasileiro, maior, residente e domiciliado neste municipio

portador(a) do CPF n° xxxxx , doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE e,

de outro lado, aempresa , pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ
sob n° , com sede na Rua/Av. , N° __, bairro R
cidade de , Estado do , neste ato representado pelo seu diretor,
Sr. (Sra.) , brasileiro(a), maior, residente e domiciliado(a) na Rua/Av.

,N°__, Municipio de , Estado do , portador(a) do CPF
n° e Carteira de ldentidade n° , doravante denominada

simplesmente CONTRATADA, celebram entre si o presente Contrato que seraregido pelas

clausulas e condigdes que seguem.
CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAGAO

O presente instrumento é fundamentado no procedimento realizado pela CONTRATANTE
através do edital de licitagdo n°® 11/2026 e na proposta vencedora, conforme termos de
homologacédo e de adjudicacédo datados de __ , e se regera pelas cldusulas aqui
previstas, bem como pelas normas da Lei Federal n°® 14.133/2021 (inclusive nos casos

omissos), suas alteracdes posteriores e demais dispositivos legais aplicaveis.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a prestagdo dos servigos de
EXECUGAO DE SERVICO COMUM DE ENGENHARIA, REFERENTE A EXECUGAO DE
COBERTURA, COM AREA DE 1.250,00M?, EM ESTRUTURA METALICA, LOCALIZADA NA
PRACA DO TRABALHADOR, BAIRRO CENTRO, NOVA HARTZ/ RS, DE ACORDO COM O
MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORGAMENTARIA, CRONOGRAMA, PLANILHA DE
COMPOSICAO DE BDI E PROJETOS QUE CONSTITUEM ANEXOS DESTE EDITAL, pela

CONTRATADA, a serem executados em regime de empreitada por prego unitario, conforme



o projeto basico do edital de licitagao n® 11/2026 e a proposta vencedora, que fazem parte

integrante desse contrato, como se nele estivessem transcritos.
CLAUSULA TERCEIRA-DO PRECO

O prego a ser pago pela execugéo do objeto do presente contrato é de R$

( reais), conforme consta na proposta vencedora da licitag&o, aceito pela

CONTRATADA, entendido este como prego justo e suficiente para a total execugao do

presente objeto, conforme cronograma fisico-financeiro anexo ao presente instrumento.
CLAUSULA QUARTA - DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

4.1. O pagamento sera efetuado na através de depdsito bancario na conta da empresa, de
acordo com o cronograma fisico financeiro, apds a apresentacao da nota fiscal de servigo,
acompanhada da planilha de medicdo e aprovada pelo servidor responsavel pela
fiscalizag&o do contrato.

4.2. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serdo corrigidos monetariamente pelo
indice do INPC do periodo, ou outro indice que vier a substitui-lo, e a Administragéo
compensara a contratada com juros de 0,5% ao més, pro rata.

4.3. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serao corrigidos monetariamente pelo
IGPM/FGV do periodo, ou outro indice que vier a substitui-lo, e a Administragao
compensara a contratada com juros de 0,5% ao més, pro rata.

4.4. Serao processadas as retencodes tributdrias e previdenciarias nos termos da legislacao
que regula a matéria.

4.5. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor devera conter, em local de facil
visualizagao, a indicagao do numero do processo e o numero da concorréncia, a fim de
acelerar o tramite de recebimento do material e posterior liberagdo do documento fiscal
para pagamento.

4.6. Para efetivo pagamento, as faturas deverdo se fazer acompanhar da guia de
recolhimento das contribui¢cdes para o FGTS e o INSS relativa aos empregados utilizados
na prestacao do servico.

4.7. O mesmo ocorrera através de depdsito bancario na conta corrente da empresa
vencedora, que devera indicar todos os dados da instituigdo financeira, sendo que o n®da
conta cadastrada na referida instituicdo devera ter o mesmo CNPJ e/ou CPF e razédo social
e/ou nome, conforme CGM junto ao municipio promotor do certame. Estas informacgoes

devem constar na Nota Fiscal/Fatura.



4.8. De igual modo sera efetuada a retencgéo da aliquota relativa ao ISSQN, de acordo com
a legislagdo do Municipio, sem prejuizo de outras retengdes impostas pela legislagéo
tributaria em vigor.

4.9. Pelos débitos pagos em atraso, a Administragao respondera perante a contratada pelo
que deu causa, sendo que o critério de atualizagdo monetaria tera por base o INPC, e, a
titulo de penalidade, juros de mora, a razao de 0,2%, ao més.

OBS: O ultimo pagamento fica vinculado a entrega da CNO do INSS da obra.

CLAUSULA QUINTA - DOS PRAZOS
Aplicam-se ao presente contrato os seguintes prazos:

| - A CONTRATADA devera iniciar a obra objeto do presente contrato no
prazo maximo de 15 (quinze) dias contados a partir do recebimento da Ordem de Execucgéo

dos Servigos, emitida pela CONTRATANTE;

Il - A entrega de cada etapa da obra deverd respeitar o cronograma de

medigéao previsto na clausula décima sexta deste contrato;

Il - A conclusdo da obra devera ocorrer no prazo de até 120 (cento e vinte)

dias, a contar do recebimento da ordem de execugéo dos servigos.

Paragrafo Unico. Os prazos de que tratam esta cldusula poderao, durante
seu transcurso, ser prorrogados por igual periodo, desde que haja motivagdo e

conveniéncia para tal.

CLAUSULA SEXTA - DO RECURSO FINANCEIRO

As despesas do presente contrato correrdo a conta da seguinte dotagéao

orgcamentaria:

08.00 - Secretaria Municipal Planejamento Urbano e Captacao Recursos
08.04 - Departamento de Lazer

Projeto/Atividade - 2060 - Manutencao e Conservagao de Pragas e Pracinhas
44.90.52.00 - Obras e Instalagdes (17022)

44.90.52.91 - Obras em Andamento (611)

CLAUSULA SETIMA - DA ATUALIZACAO MONETARIA



Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serdo atualizados
monetariamente pelo indice INPC do periodo, ou outro indice que vier a substitui-lo, e a
CONTRATANTE compensara a CONTRATADA com juros de 0,2% ao més calculados pro-

rata dia, até o efetivo pagamento.
CLAUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO

O reajustamento do valor relativo ao presente contrato podera ocorrer da
data de apresentacéo da proposta para os custos decorrentes do mercado, de acordo com

a Tabela SINAPI;
CLAUSULA NONA - DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

Diante da ocorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculaveis que venham a inviabilizar a execugao do contrato nos termos
inicialmente pactuados, sera possivel a alteragdo dos valores pactuados visando o
restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro, mediante comprovagédo e

respeitando a reparticdo objetiva de risco estabelecida.

Paragrafo unico. Em sendo solicitado o reequilibrio econdmico-financeiro,
a CONTRATANTE respondera ao pedido dentro do prazo maximo de 30 (trinta) dias

contados da data do fornecimento da documentacao que o instruiu.

CLAUSULA DECIMA -DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
Sao obrigagdes da CONTRATANTE:

| - Efetuar o devido pagamento a CONTRATADA referente aos servigos

executados, nos termos do presente instrumento;

Il - Dar a CONTRATADA as condicoes necessarias a regular execucao do

contrato;

Il - Determinar as providéncias necessarias quando 0s servigos nao
estiverem sendo realizados na forma estipulada no edital e no presente contrato, sem

prejuizo da aplicagao das sang¢des pertinentes, quando for o caso;

IV - Designar servidor pertencente ao quadro da CONTRATANTE, para ser
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo da execugéo dos servigos objeto desse

contrato.



CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA
Sao obrigagbes da CONTRATADA:

| - Executar a obra observando fielmente o projeto basico que segue anexo
a este instrumento, inclusive em relacdo a qualidade dos materiais € ao cronograma de

execugdo, bem como aos termos da sua proposta;

Il - Providenciar a matricula da obra junto ao INSS, antes do inicio da sua
execugao, bem como a anotacdo da responsabilidade técnica — ART de execugao junto ao

respectivo conselho profissional;

Il - Indicar preposto para ser seu representante durante a execugao do

presente contrato;

IV - Responsabilizar-se por todos os Onus e tributos, emolumentos,
honorarios ou despesas incidentes sobre os servigos contratados, bem como por cumprir
todas as obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e acidentarias relativas aos funcionarios
que empregar para a execugao dos servigos, inclusive as decorrentes de convencgoes,

acordos ou dissidios coletivos;

V - Manter durante a execucgédo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitagcdo e qualificagdo exigidas na
licitagdo, apresentando, mensalmente, copia das guias de recolhimento das
contribuicdes para o FGTS e o INSS relativas aos empregados utilizados na prestagédo do

servigo, bem como da certiddo negativa de débitos trabalhistas (CNDT);

VI - Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como
em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da

Previdéncia Social e para aprendiz;

VIl - Observar durante a execucdo do contrato as normas técnicas
aplicaveis a obra no que tange a segurancga, solidez e perfeita execugéo das obras objeto

deste contrato.

VIII - Zelar pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas
do Ministério do Trabalho, cabendo a CONTRATADA o fornecimento de equipamentos de

protecao individual (EPI);



IX - Responsabilizar-se por todos os danos causados por seus funcionarios
a CONTRATANTE e/ou terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, devidamente apurados

mediante processo administrativo, quando da execucéo dos servigos;

X - Reparar e/ou corrigir, as suas expensas, os servigos efetuados em que

se verificar vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execucéo do servigo contratado;

XI - Paragrafo unico. Executar as obrigagbes assumidas no presente
contrato por seus proprios meios, ndo sendo admitida a subcontratagao nao prevista em

edital e em contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA GARANTIA DO CONTRATO

A CONTRATADA presta, neste ato, garantia do cumprimento de suas
obrigagcdes contratuais, na modalidade de correspondente a 5 % do valor total
da contratagéo.

Paragrafo unico. A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida apds a
execucao do contrato ou apds a sua extingao por culpa exclusiva da Administragao.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO RESPONSAVEL TECNICO

Para todos os efeitos legais, o Responsavel Técnico da CONTRATADA para

execucao do presente contrato é o(a) Sr.(Sra.) , registrado no
(CREA/RS ou CAU/RS) sob o n° , que devera recolher (ART ou RRT) e

comprovar o recolhimento perante a

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA GESTAO DO CONTRATO

I - A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por

( ) fiscal (is) ou por seu(s) respectivo(s) substituto(s);

Il - Dentre as responsabilidades do(s) fiscal(is) esta a necessidade de
anotar, em registro préprio, todas as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato,
determinando o que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos

observados;

Il - A fiscalizagao sera realizada de forma presencial e continua, durante
todo o decorrer da obra. Serado realizadas visitas técnicas com o propdsito de assegurar
que a execugdo de cada etapa seja realizada conforme o projeto. O objetivo principal é

acompanhar o desenvolvimento da obra, garantindo prazos e padrbes previamente



definidos. Durante o processo, oresponsavel técnico estara disponivel para

esclarecimento de dlvidas e demais questdes pertinentes ao projeto.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA MEDIGAO

As medicbes da obra estarao vinculadas ao cronograma fisico-financeiro
que faz parte integrante do presente contrato, e serdo processadas independentemente

de solicitagdo da CONTRATADA, com a seguinte periodicidade:

| - A primeira sera realizada 1 (um) més apds o recebimento da Ordem de

Inicio dos Servigos;
Il - Asegunda serarealizada 1 (um) més apés a primeira medigao;
Il - A terceira sera realizada 1 (um) més apds a segunda medigao;

Il — A quarta e ultima medicao sera realizada apds o encerramento da obra

objeto deste instrumento.

§ 1% A cada eventual alteragcao contratual que afete os prazos mencionados

nesta clausula, sera acordado novo cronograma para as obras e servigos a se realizarem.

§ 20 Nao serdo considerados nas medicoes quaisquer servicos executados

sem a autorizacdo da CONTRATANTE.

§ 3° Processada a medigcao, a CONTRATANTE comunicara o valor apurado,
sendo que apenas apds este ato serd possivel que a CONTRATADA emita fatura referente

aos servigos executados.
CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO
O objeto do presente contrato sera recebido:

| — Provisoriamente pelo responsavel designado pela CONTRATANTE para
acompanhamento e fiscalizacdo dos servicos, mediante termo circunstanciado, apds
verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico. O recebimento provisério
devera ocorrer em até ___ ( ) dias da notificagdo da CONTRATADA acerca do

término do servigo;



Il - Definitivamente por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, mediante assinatura de termo circunstanciado comprovando o atendimento
das exigéncias contratuais. O recebimento definitivo ocorrera depois de transcorrido o

prazode __ ( ) dias do recebimento provisdrio.

Paragrafo unico. O recebimento provisério ou definitivo ndo eximira a
CONTRATADA de eventual responsabilizagcdo em ambito civil pela perfeita execucao do

contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA GARANTIA DO OBJETO

A CONTRATADA se responsabilizara pelo prazo de 5 (cinco) anos a contar
da data do recebimento definitivo do objeto pela CONTRATANTE pela solidez e pela
seguranca dos materiais e dos servicos executados, bem como pela funcionalidade da
construcao, da reforma, da recuperagao ou da ampliacdo do bem imével, e, em caso de
vicio, defeito ou incorrecao identificados, o contratado ficara responsavel pela reparacao,

pela corregao, pela reconstrucao ou pela substituicdo necessarias.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- DAS PENALIDADES

A CONTRATADA estara sujeita as seguintes penalidades:

I. Adverténcia, no caso de inexecucao parcial do contrato, quando nao se
justificar a imposicao de penalidade mais grave.

II. Multa, no percentual compreendido entre 0,5% e 30% do valor do
contrato, que podera ser cumulada com a adverténcia, o impedimento ou a declaragao de
inidoneidade de licitar ou de contratar.

Ill. Impedimento de licitar e de contratar com o CONTRATANTE, pelo prazo

de até 3 (trés) anos, nas seguintes hipdteses:

§ 1°. Dar causa a inexecugéo parcial do contrato que cause grave dano ao

Municipio, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo.
§ 20, Dar causa a inexecugéo total do contrato.
§ 3°. Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame.

§ 4°, Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente

devidamente justificado.



§ 50, Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacgao exigida para

a contratacéo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta.
§ 6°. Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da

licitagdo sem motivo justificado.

IV. Declaragao de inidoneidade de licitar e contratar com qualquer érgao
publico da Administragao Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, direta ou indireta, pelo

prazo de 3 (trés) a 6 (seis) anos, nas seguintes situagodes:

§ 19, Apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para o certame

ou prestar declaragao falsa durante a licitacdo ou a execugéao do contrato.

§ 29 Fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execugcado do

contrato.

§ 39, Comportar-se de modo inidébneo ou cometer fraude de qualquer
natureza.

§ 49, Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao.

§ 50, Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto
de 2013.

Na aplicacdo das sanc¢des serdo considerados:

I. Anatureza e a gravidade da infragcdo cometida.

Il. As peculiaridades do caso concreto.

lll. As circunstancias agravantes ou atenuantes.

IV. Os danos que dela provierem para o CONTRATANTE.

V. A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade,

conforme normas e orientacdes dos drgaos de controle.

Na aplicacao das sangodes previstas nesta clausula, sera oportunizado a

CONTRATADA defesa, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contados da sua intimagéo.

A aplicagcdo das sang¢des de impedimento e de declaracio de inidoneidade
requererd a instauracao de processo de responsabilizacéo, a ser conduzido por comisséao
designada pelo CONTRATANTE composta de 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que

avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o contratado para, no



prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de intimagéao, apresentar defesa escrita e

especificar as provas que pretenda produzir.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA EXTINGAO

As hipdteses que constituem motivo para rescisdo contratual estao
elencadas no art. 137 da Lei n® 14.133/2021, que poderao se dar, apés assegurados o

contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, por:

| — Ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, exceto nos casos em que esta

tenha dado causa a extingéo;

Il - Consensual, desde que haja interesse e seja conveniente para a

CONTRATANTE;
Il - Por decisao arbitral ou judicial.

CLAUSULA VIGESIMA -DA SUBCONTRATAGAO

Nao sera admitida sub empreitada ou subcontratacao, aceitando a CONTRATANTE todas
as condicdes impostas no memorial descritivo, projeto, cronograma e demais anexos, que
também passam a integrar o presente contrato, comprometendo-se, ainda, a
CONTRATADA, a obedecer todas as normas técnicas da ABNT, no que diz respeito a
seguranca, solidez e perfeita execucao das obras objeto deste contrato, o que ndo exime
a CONTRATADA das disposigdes do art. 618 do Cédigo Civil Brasileiro.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DISPOSICOES GERAIS

a) A proponente que vier a ser contratada ficard obrigada a aceitar, nas
mesmas condigbes contratuais, os acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios,
por conveniéncia da Administragdo, dentro do limite permitido pelo artigo 125 da Lei
n®14.133/2021, sobre o valor inicial atualizado do contratado.

b) Apés a apresentagéo da proposta, ndo cabera desisténcia, salvo por motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo agente de contratacéo.

c) AAdministragao tem a prerrogativa de fiscalizar o cumprimento satisfatorio
do objeto da presente licitagéo, por meio de agente designado para tal fun¢éo, conforme o

disposto na Lein® 14.133/2021.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO



Para a solugao de qualquer controvérsia decorrente deste procedimento, € eleito o
Foro da Comarca de Sapiranga-RS.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 03 (trés)
vias, de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas instrumentais.

,__de__ de2026.

CONTRATADO CONTRATANTE

Testemunhas:




ANEXO VI

DECLARAGAO DE EXECUCAO DA OBRA

Em atendimento aos termos do Processo Licitatdrio n.° 1936/2026, Concorréncia
Eletrénica n.° 11/2026 , o [Interessado], por seu(s) representante(s) legal(is) abaixo
assinado(s), declara, sob as penas da legislacao aplicavel, que dispde que tem capacidade
de obter recursos financeiros suficientes para cumprir as obrigagdes de aporte de recursos
proprio e de terceiros necessarios a consecugao do objeto do Contrato de Cesséao, assim
como detém capacidade de contratar todos os seguros necessarios para garantir uma
efetiva cobertura dos riscos inerentes ao contrato de cesséo, inclusive contra terceiros.

Eu proprietario da empresa
XXXXXXXXKXXXXXXX, localizada no endereco XXXXXXXXXX, n° R

Bairro: ,eeu profissional
responsavel, DECLARAMOS que a obra sera executada em conformidade com a licenca
expedida, respeitaremos o projeto, que oferece condigcbes plenas de estabilidade,

habitabilidade e seguranca, segundo as normas técnicas aplicaveis e as legislacoes
Estadual e Federal vigentes.

Estou ciente das penalidades que possam a mim ser aplicadas em caso da

inexecucgao parcial ou total do contrato.

Nova Hartz, / /

Proprietario Responsavel pela Obra

Responsavel técnico pela Obra



ANEXO VII
COMPROVANTE DE RECIBO DO EDITAL

RECIBO DO EDITAL - CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 11/2026 - MUNICIPIO
DE NOVA HARTZ/RS.

Objeto: EXECUGAO DE SERVIGO COMUM DE ENGENHARIA, REFERENTE A EXECUGAO
DE COBERTURA, COM AREA DE 1.250,00M? EM ESTRUTURA METALICA, LOCALIZADA
NA PRACA DO TRABALHADOR, BAIRRO CENTRO, NOVA HARTZ/ RS, DE ACORDO COM
O MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA, PLANILHA DE
COMPOSIGAO DE BDI E PROJETOS QUE CONSTITUEM ANEXOS DESTE EDITAL.

Razao Social:

CNPJ:

Endereco:

Cidade: Estado:

Telefone: Fax:

E-mail:

Pessoa para contato:

Retiramos na Secéo de Licitacoes copia do edital e seus anexos, objeto acima
identificado.

Data: / /

Assinatura



ANEXO IX

MEMORIAL DESCRITIVO

PLANILHA ORGAMENTARIA

CRONOGRAMA

PLANILHA DE COMPOSIGAO DE BDI

PROJETOS



