EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 17/2026

PROCESSO N° 3278/2026
MUNICIPIO DE NOVA HARTZ/RS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 17/2026

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREGO GLOBAL

REGIME DE EXECUGAO: EMPREITADA POR PREGO UNITARIO
MODO DE DISPUTA: ABERTO

O ORGAMENTO DA ADMINISTRAGAO NAO SERA SIGILOSO

Edital de CONCORRENCIA ELETRONICA para a CONTRATAGAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DE OBRA REMANESCENTE DE CRECHE PRE ESCOLA
TIPO 2- PADRAO FNDE, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE COMPROMISSO N.°
15795, INSTRUMENTO VINCULADO AO TERMO DE COMPROMISSO /CONVENIO N.°
6514, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE NOVA HARTZ/RS E O MINISTERIO DA
EDUCAGAO - FNDE DE ACORDO COM O MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA
ORGAMENTARIA, CRONOGRAMA, PLANILHA DE COMPOSIGAO DE BDI E PROJETOS
QUE CONSTITUEM ANEXOS DESTE EDITAL.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA HARTZ/RS, no uso de suas atribuigdes, torna publico,
para conhecimento dos interessados, a realizagcdo de licitagdo na modalidade
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, do tipo MENOR PRECO GLOBAL, objetivando
a contratacdo de empresa especializada para execucao de obra remanescente de creche
pré escola tipo 2- padrao FNDE, em conformidade com o termo de compromisso n.°
15795, instrumento vinculado ao Termo de Compromisso /Convénio n.° 6514, celebrado
entre o municipio de nova Hartz/RS e o Ministério da Educagao — FNDE, de acordo com o
memorial descritivo, planilha orgamentaria, cronograma, planilha de composicao de BDI
e projetos que constituem anexos deste edital, nos termos da lei federal n® 14.133 de 1°
de abril de 2021 e do decreto municipal n® 031 de 02 de margo de 2022.

As copias do Edital e anexos estdo a disposicdo dos interessados na sede do
Municipio e também no site www.novahartz.rs.gov.br

A sesséo virtual da CONCORRENCIA ELETRONICA ser3 realizada no seguinte endereco:
www.pregaobanrisul.com.br, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2026, AS 09 HORAS, podendo
as propostas e os documentos serem enviados até as 13hs59min, sendo que todas as
referéncias de tempo observam para participar na Concorréncia o licitante devera se
credenciar no sistema “CONCORRENCIA ELETRONICA”.

Para participar da Concorréncia Publica, o licitante devera se credenciar no sistema
“CONCORRENCIA PUBLICA 14.133/2021”, através do site www.celic.rs.gov.br

1. DO OBJETO:


http://www.pregaobanrisul.com.br/
http://www.celic.rs.gov.br/

Constitui objeto da presente licitagdo a CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA EXECUGAO DE OBRA REMANESCENTE DE CRECHE PRE ESCOLATIPO 2- PADRAO
FNDE, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE COMPROMISSO N.° 15795,
INSTRUMENTO VINCULADO AO TERMO DE COMPROMISSO /CONVENIO N.° 6514,
CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE NOVA HARTZ/RS E O MINISTERIO DA EDUCAGAO
- FNDE DE ACORDO COM O MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORGAMENTARIA,
CRONOGRAMA, PLANILHA DE COMPOSIGAO DE BDI E PROJETOS QUE CONSTITUEM
ANEXOS DESTE EDITAL, que constituem anexos deste edital.

2. CREDENCIAMENTO E PARTICIPAGAO DO CERTAME

2.1. Para participar do certame, o licitante deve providenciar o seu credenciamento, com
atribuicdo de chave e senha, diretamente junto ao provedor do sistema, onde devera
informar-se a respeito do seu funcionamento, regulamento e instrugdes para a sua correta
utilizagao.

2.2. As instrugcdes para o credenciamento podem ser acessadas no seguinte sitio
eletrbnico ou solicitadas por meio do seguinte endereco de
email:licitacao@novahartz.rs.gov.br.

2.3. E de responsabilidade do licitante, além de credenciar-se previamente no sistema
eletrénico utilizado no certame e de cumprir as regras do presente edital:

2.3.1. Responsabilizar-se formalmente pelas transagdes efetuadas em seu home, assumir
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgao ou entidade promotora da licitagao por eventuais danos decorrentes
de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

2.3.2. Acompanhar as operacodes no sistema eletrénico durante o processo licitatério e
responsabilizar-se pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante da inobservancia de
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexéo;

2.3.3. Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de
acesso;

2.3.4. Utilizar a chave de identificagdo e a senha de acesso para participar da Concorréncia
na forma eletronica; e

2.3.5. Solicitar o cancelamento da chave de identificacdo ou da senha de acesso por
interesse proéprio.

3. ENVIO DAS PROPOSTAS

3.1. As propostas e os documentos de habilitagdo deverdo ser enviados exclusivamente

por meio do sistema eletrdnico, até a data e horario estabelecidos no preAmbulo deste



edital, observando os itens 4 e 5 deste Edital, e poderao ser retirados ou substituidos até a
abertura da sessao publica.

3.2. O licitante devera declarar, em campo préprio do sistema, sendo que a falsidade da
declaragao sujeitara o licitante as sangdes legais:

3.2.1. O cumprimento dos requisitos para a habilitagao e a conformidade de sua proposta
com as exigéncias do edital, respondendo o declarante pela veracidade das suas
informacgodes, na forma da lei;

3.2.2. Que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.2.3. O cumprimento dos requisitos legais para a qualificacdo como microempresa ou
empresa de pequeno porte, microempreendedor individual, produtor rural pessoa fisica,
agricultor familiar ou sociedade cooperativa de consumo, se for o caso, estando apto a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 ao 49 da Lei Complementar n®
123 de 14 de dezembro de 2006, como condi¢do para aplicagao do disposto no item 3.2.4
deste edital.

3.2.4. Declaracdo de observancia do limite de R$ 4.800.000,00 (quatro milhdes e
oitocentos mil reais) na licitagdo, limitada as microempresas e as empresas de pequeno
porte que, no ano-calendario de realizagcao da licitagédo, ainda ndo tenham celebrado
contratos com a Administragcao Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta
maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.2.5. Que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencoes coletivas de trabalho e nos termos
de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

3.3. Outros eventuais documentos complementares a proposta e a habilitacdo, que
venham a ser solicitados pelo agente de contratagdo, deverao ser encaminhados no prazo
maximo de 02(dois) dias Uteis.

3.4 DA ANALISE DE CONFORMIDADE DAS PROPOSTAS

3.4.1 Considerando o disposto no artigo 59, § 1° da Lei Federal n® 14.133/2021, a analise
da conformidade das propostas se dard apds o encerramento da sessdo de lances e
exclusivamente em relagéo ao licitante mais bem classificado apds a disputa.

3.4.2 A Agente de Contratacao verificara as propostas apresentadas e desclassificara

aquelas que nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

3.4.3 SERAO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS



3.4.3.1 Cujo objeto ndo atenda as especificagdes, prazos e condigdes fixados no Edital;
3.4.3.2 Que contiverem vicios insanaveis;

3.4.3.3 Que apresentarem pregos inexequiveis ou permanecerem acima do orgamento
estimado para a contratacgéo;

3.4.3.4 Ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido;

3.4.3.5 Que apresentarem desconformidade insanavel com quaisquer outras exigéncias
do Edital;

3.4.3.6 Que apresentem pregco baseado exclusivamente em proposta das demais
licitantes;

3.4.4.7 Que por acao da licitante ofertante contenha elementos que permitam a sua
identificacao;

3.4.4.8 Que nao tenha indicado a marca dos produtos cotados, quando for o caso;

3.4.4.9 Cujo objeto esteja desacompanhado da documentagdo técnica/certificacéo
exigida no Termo de Referéncia.

3.4.4.10 A desclassificagdo da proposta sera fundamentada e registrada no sistema,
acompanhado em tempo real por todos os participantes.

3.4.4.11 Para efeito de avaliagdo da exequibilidade e de sobre prego, serdo considerados
o prego global, os quantitativos e os pregos unitarios tidos como relevantes, observado o
critério de aceitabilidade de pregos unitario e global fixado neste Edital, conforme as
especificidades do mercado correspondente (artigo 59, 8 3° da Lei Federal n°

14.133/2021).

3.4.4.12 Apos a analise das propostas de prego sera divulgada nova grade ordenatéria pelo
sistema contendo a relacao com as propostas classificadas e aquelas desclassificadas

mediante decisdo motivada da Agente de Contratacéao.

4. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DIREITO DE PREFERENCIA
4.1. Parajulgamento e classificagdo das propostas, sera adotado o critério de menor prego

global, sendo considerada mais bem classificada a licitante que, ao final da etapa de
lances da Concorréncia Eletrénica, tenha apresentado lance(s) cujo(s) valor(es) seja(m)
igual(is) ou inferior(es) ao(s) previsto(s) na Planilha Orgamentaria de valores estimados do

Municipio, considerado o valor total global, para o caso;



4.2. Sera assegurada, como critério de desempate, a preferéncia de contratacao para

as microempresas e empresas de pequeno porte em relacido aquelas empresas que

nio detenham essa condicao;

4.3. Apenas apos a classificacao das propostas, as licitantes que se enquadrem como

microempresas ou empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar n®

123/2006, poderao manifestar esta condicao, sendo proibido, sob pena de exclusao

deste procedimento, identificarem-se como tal antes do momento determinado neste

subitem;

4.4. Serado consideradas em situagao de empate as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte iguais ou superiores em até 10% (dez por

cento) aquela considerada mais bem classificada;

4.5. OCORRENDO O EMPATE, NA FORMA DO ITEM ANTERIOR, PROCEDER-SE-A DA
SEGUINTE FORMA:
4.5.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada sera

convocada para apresentar proposta de preco inferior aquela até entdo considerada a
melhor oferta no prazo maximo de 5 (cinco) minutos, apds o encerramento da fase de

lances, sob pena de preclusao;

4.5.2. Caso amicroempresa ou empresa de pequeno porte convocada apresente proposta

de preco inferior, esta sera considerada a melhor oferta;

4.5.3. Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada ndo apresente
proposta de preco inferior, serdo convocadas, na ordem classificatéria, as demais
microempresas ou empresas de pequeno porte que se enquadrem na situagcao de empate

antes prevista, para o exercicio de igual direito;

4.5.4. No caso de equivaléncia nos valores apresentados por mais de uma microempresa
ou empresa de pequeno porte que se enquadrem na situagdo de empate antes prevista,
sera convocada primeiro para apresentar melhor oferta aquela que tenha tido o seu ultimo

lance recebido e registrado em primeiro lugar;



4.6. Caso nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte venha a ter sua proposta
considerada a mais bem classificada pelo critério de desempate, o objeto licitado sera

adjudicado em favor da proposta originalmente mais bem classificada do certame;

4.7. Somente haverad aplicagcdo do disposto nos itens acima quando a proposta
originalmente mais bem classificada do certame n&o tiver sido apresentada por

microempresa ou empresa de pequeno porte;

4.8. Caso esteja configurado empate em primeiro lugar, apés a observancia do direito de
preferéncia ou inexistindo proposta de microempresas ou empresas de pequeno porte em
situagcdo de empate, sera realizada disputa final entre os licitantes empatados, que

poderao apresentar novo lance;

4.9. Na hipoétese de o disposto nos itens anteriores nao ser suficiente para solucionar o
empate, serdo observados, quanto as propostas em situagdo de empate, os demais

critérios e preferéncias previstos no artigo 60 da Lei Federal n® 14.133/2021;

4.10. Apds o encerramento das etapas anteriores, o Agente de Contratacdo devera
encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta a licitante mais bem classificada
para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, ndo se

admitindo negociar condi¢cdes diferentes daquelas previstas em Edital;

4.11. A negociacao sera realizada por meio do sistema e podera ser acompanhada pelos
demais licitantes;

4.12. A Comissao determinara na sessao publica um prazo para envio da proposta, e se
necessario, dos documentos complementares, adequada ao ultimo lance ofertado apds a

negociacgao;

4.13. A Agente de Contratagdo anunciara a licitante detentora da proposta ou do lance de
menor valor/maior desconto, imediatamente apds o encerramento da etapa de lances da
sessdo publica ou, quando for o caso, apds negociacdo e decisdo da Agente de

Contratagdo acerca da aceitagdo da proposta ou do lance de menor valor;

4.14. Nas hipoteses em que se configurarem pregos inexequiveis, a Agente de Contratagéao

e sua Equipe de Apoio, por meio de diligéncia, poderao averiguar se a oferta da licitante é



viavel, dando-lhe a oportunidade de comprovar, documentalmente, serem os custos dos
insumos coerentes com os de mercado e os coeficientes de produtividade compativeis

com a execucgao do objeto licitado;

4.15. Encerradas as negociagdes e considerada aceitavel a oferta de menor valor global,
passara o Agente de Contratagcao ao julgamento da habilitagdo observando as seguintes
diretrizes:

4.15.1. O Agente de Contratacdo devera efetuar consulta ao Cadastro Nacional de
Empresas Inidbneas e Suspensas — CEIS, de modo a ndo admitir a permanéncia, no
certame, de licitante declarada suspensa de participar em licitacdes, impedida de

contratar com a Administracdo ou declarada inidénea;

4.15.2. O Agente de Contratacao verificara o atendimento das condigdes de habilitagao da
licitante detentora da oferta de menor valor por meio da apreciagdo dos documentos de

habilitagdo exigidos neste Edital;

4.15.3. Caso os dados e informagdes existentes nos documentos de habilitagdo nao
atendam aos requisitos estabelecidos neste Edital, a Agente de Contratagao verificara a
possibilidade de suprir ou sanear eventuais omissdes ou falhas mediante consultas

efetuadas por outros meios eletronicos que julgar adequados;

4.15.4. O Agente de Contratacao podera suspender a sessao publica pelo prazo que fixar
para a realizagdo de diligéncias com vistas ao saneamento que trata o item anterior. A
sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no

minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata;

4.15.5. A Administracdo nao se responsabilizara pela eventual indisponibilidade dos
equipamentos ou meios eletronicos de consulta no momento da verificagdo. Na hipdtese

de ocorrer essa indisponibilidade, a licitante seré inabilitada, mediante decisdo motivada;

4.15.6. Essa verificacdo sera registrada pela Agente de Contratacdo na ata da sesséo
publica, devendo ser anexados aos autos do processo administrativo respectivo os
documentos obtidos por meio eletrénico, salvo impossibilidade devidamente certificada e

justificada;



4.15.7. A licitante devera remeter sua documentagao de habilitagdo em arquivo unico
compactado. Na hipétese de necessidade de envio de documentos complementares apos
o julgamento da proposta, os documentos serdo enviados em formato digital, via Sistema

ou conforme solicitagdo do Agente de Contratagdo no momento da sesséo publica;

4.15.8. Constatado o cumprimento dos requisitos e condigdes estabelecidos no Edital, a

licitante sera habilitada e declarada vencedora do certame;

4.15.9. Constatado o cumprimento dos requisitos e condi¢gdes estabelecidos no Edital, a

licitante sera habilitada e declarada vencedora do certame;

4.15.10. Se a oferta nao for aceitavel, permanecendo acima do maximo estipulado para a
contratacdo, ou se a licitante desatender as exigéncias para a habilitacao, a Agente de
Contratagao examinara a oferta subsequente na ordem de classificagéo, negociara como
seu autor, decidira sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificara as condigoes
de habilitacdo e, assim, sucessivamente, até a apuracdo de uma oferta aceitavel cujo

autor atenda aos requisitos de habilitagdo, caso em que sera declarada vencedora;

4.15.11. Na hipdtese do artigo 61, 81°, da Lei Federal n°® 14.133/2021, a Agente de
Contratagao, apos negociar com os demais licitantes, na ordem de classificagao, decidira
sobre a aceitabilidade das propostas e, em caso positivo, observara quanto a verificagcao

e comprovacao da habilitacéo;

4.15.12 Na hipdétese de inabilitacao de todas as licitantes, a Agente de Contratacao podera
fixar o prazo de 8 (oito) dias Uteis para apresentagao de nova documentacgao, corrigida das

causas de suas inabilitagoes;

4.15.13 Encerrada a sessdo publica, a licitante declarada vencedora devera apresentar, ao
Municipio, a documentagéo de habilitagdo antes encaminhada por meio do Sistema, em
via fisica, no prazo de 2 (dois) dias uteis. Os documentos exigidos para a habilitagéo
poderao ser apresentados no original ou em coépia reprografica autenticada em ambos os
lados, frente e verso, se este ultimo contiver notagdes ou outras informacdes relevantes,
rubricados pelo representante legal da licitante, em qualquer caso, e acompanhados das
respectivas certidoes de publicagédo no 6rgéo da imprensa oficial, quando for o caso. As

folhas da documentagio serdo numeradas em ordem crescente e ndo poderdo conter



rasuras ou entrelinhas. Na hipotese de falta de numeragédo, numeragao equivocada ou
ainda inexisténcia de rubrica do representante legal nas folhas de documentagéo, podera
a Agente de Contratagao solicitar ao representante da empresa, devidamente identificado
e que tenha poderes para tanto, que sane a incorregao. Somente a falta de representante
legal ou a sua recusa em atender ao solicitado é causa suficiente para inabilitagdo da
licitante.

5. PROPOSTA
5.1. O prazo de validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias, a contar da data de
abertura da sesséo eletrénica da concorréncia, estabelecida no preambulo desse edital.
5.2. Os licitantes deverao registrar suas propostas no sistema eletrénico, observando as
diretrizes do Anexo IV — Modelo de Proposta Comercial e de planilha de quantitativos e
custos unitarios, com a indicagao dos valores unitarios e total, englobando os custos de
material e mao de obra, bem como a tributagao e quaisquer outras despesas incidentes
para o cumprimento das obrigagcdes assumidas, que deverdo ser detalhados em planilha
de quantitativos e custos unitarios.

5.3 Devera apresentar junto com a PROPOSTA INICIAL a PLANILHA DE CUSTOS, sob pena

de desclassificagéo.

5.4. FICA ESTABELECIDO COMO PREGCO MAXIMO GLOBAL PARA AS PROPOSTAS
APRESENTADAS REFERENTE A ESTA LICITACAO O VALOR DE R$ 2.409.173,35 (DOIS
MILHOES, QUATROCENTOS E NOVE MIL, CENTO E SETENTA E TRES REAIS E TRINTA E
CINCO CENTAVOS) OS PREGCOS MAXIMOS UNITARIOS SAO OS FIXADOS NA MESMA
PLANILHA ANTES REFERIDA.

6. DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

Para fins de habilitagdo nesta Concorréncia, a licitante devera enviar os seguintes

documentos no prazo de 02(duas) horas, observando o procedimento disposto no item 3

deste Edital:

6.1. HABILITAGAO JURIDICA

a) Copia do registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Cépia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por agdes,
acompanhado de documentos de elei¢do de seus administradores;

c) Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ/MF);

d) Cépia do decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagao para funcionamento expedido

pelo érgdo competente, quando a atividade assim o exigir.



6.2. HABILITAGAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

a) Comprovante de inscrigdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);

b) Comprovante de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se
houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual,

c) Prova de regularidade perante a FAZENDA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL do
domicilio ou sede do licitante;

d) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre
cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;

e) Prova de regularidade perante a Justica do Trabalho (CNDT).

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES/DECLARAGOES

f) Declaragdo para os devidos fins, ndo estar declarada INIDONEA para licitar e celebrar
contratos com a administragéo publica; (conforme anexo |)

g) Declaragao também, sob as penalidades da lei, que néo existe fato superveniente
impeditivo contra sua habilitacdo, assim como se obriga a declarar a ocorréncia de fatos
futuros; (conforme anexo |)

h) Declaragdo que ndo possui em seu quadro de pessoal empregados menores de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos
em qualquer trabalho, ( ) salvo na condigcdo de aprendiz, nos termos do inciso XXXIll do
artigo 7° da Constituicao Federal de 1988; (conforme anexo |)

i) Declaracao que esta plenamente de acordo com todas as clausulas e condicoes do
presente Edital; (conforme anexo |)

j) Declaracao que nao adota relacao trabalhista caracterizando trabalho forgcado ou
analogo a trabalho escravo, nos termos dispostos nas Leis n®9.777, de 30 de dezembro de
1.998,n®10.803, de 11 de dezembro de 2.003 e Lei Complementar Federal n® 75, de 20 de
maio de 1.993. (conforme anexo |)

6.3. HABILITAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

a) Balancgo patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragcoes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais;

b) Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, em
prazo nao superior a 90 (noventa) dias da data desighada para a apresentacdo do

documento;



c) Para comprovacgéao da boa situagéo financeira da empresa, serdo apurados indices
minimos aceitaveis, pela aplicagédo da seguinte formula:

LIQUIDEZ CORRENTE: _AC__ =indice minimo: 1,00
PC
LIQUIDEZ GERAL: _AC +ARLP =indice minimo: 1,00
PC + PNC
GERENCIA DE CAPITAIS DE TERCEIROS: PL =indice minimo: 0,6
PC + PNC
GRAU DE ENDIVIDAMENTO: PC + PNC = indice maximo: 1,0
AT
Onde:

AC = Ativo Circulante; AD = Ativo Disponivel; ARLP = Ativo Realizavel a Longo Prazo; AT=
Ativo Total; PC= Passivo Circulante; PNC = Passivo Nao Circulante; PL= Patrimbnio Liquido.

Observacgdo 1: E vedada substituicdo do balango por balancete ou balango provisério,
podendo aquele ser atualizado por indices oficiais quando encerrado ha mais de 03 (trés)
meses da data de apresentacéo da proposta.

Observacéao 2: A licitante devera comprovar que possui Patrimonio Liquido de no
minimo 10% do valor estimado para a contratagao

Onde: AC = Ativo Circulante; AD = Ativo Disponivel; ARLP = Ativo Realizavel a Longo Prazo;
AP = Ativo Permanente; AT = Ativo Total; PC = Passivo Circulante; PELP = Passivo Exigivel a
Longo Prazo; PL = Patrimoénio Liquido.

6.3.1. E vedada a substituicdo do balanco por balancete ou balanco provisério.

6.3.2. Os licitantes que utilizam a escrituragao contabil digital - ECD e que aguardam a
autenticacdo do balanco patrimonial pela Junta Comercial poderdo apresentar, em
substitui¢céo ao registro, o protocolo de envio, no Sistema Publico de Escrituragéo Digital -
SPED, do balanco a Receita Federal do Brasil.

6.3.3. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitagéo e ficardo autorizadas a substituir os demonstrativos contabeis
pelo balango de abertura.

6.3.4. Para as empresas cadastradas no Municipio, a documentagcdo podera ser
substituida pelo seu Certificado de Registro de Fornecedor, desde que seu objetivo social

comporte o objeto licitado e o registro cadastral esteja no prazo de validade.



6.3.4.1. A substituicao referida no item 6.3.4. somente tera eficacia em relagao aos
documentos que tenham sido efetivamente apresentados para o cadastro e desde que
estejam atualizados na data da sessao, constante no preambulo.

6.3.5. Caso algum dos documentos obrigatdrios, exigidos para cadastro, esteja com o
prazo de validade expirado, o licitante devera regulariza-lo no 6érgao emitente do cadastro
ou anexa-lo, como complemento ao certificado apresentado, sob pena de inabilitagao.
6.3.6 Apds a entrega dos documentos para habilitagédo, ndo sera permitida a substituicao
ou a apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

a) complementacao de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame;

b) atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento
das propostas.

6.3.7. Na andlise dos documentos de habilitagao, a comisséao de licitagdo podera sanar
erros ou falhas que néo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica,
mediante despacho fundamentado registrado e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia
para fins de habilitacdo e classificagéo.

6.3.8. A habilitagao podera ser realizada por processo eletrébnico de comunicagéo a
distdncia, nos termos dispostos em regulamento (necessario que o 6rgdo publico

regulamente essa possibilidade).

6.4. QUALIFICAGAO TECNICO-PROFISSIONAL E TECNICO-OPERACIONAL

6.4.1. A documentacao relativa a qualificagdo técnico-profissional e técnico-operacional
sera restrita a:

a) apresentacao de profissional, devidamente registrado no conselho profissional
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucao de servico
de caracteristicas semelhantes, para fins de contratagao;

b) certiddes ou atestados, que demonstrem capacidade operacional na execucao de
servigos similares de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior ao
objeto da presente licitagéo.

c) indicacdo do pessoal técnico, das instalagcbes e do aparelhamento adequados e
disponiveis para a realizagédo do objeto da presente licitacdo, bem como da qualificagéo
de cada membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos;

EQUIPE TECNICA MiNIMA



Em razdo da complexidade da obra, da existéncia de servigos especializados e da
necessidade de acompanhamento técnico multidisciplinar durante toda a execucgéo
contratual, a contratada devera disponibilizar equipe técnica minima composta pelos
seguintes profissionais legalmente habilitados:

e 01 (um) Engenheiro Civil;

e 01 (um) Engenheiro Mecanico;

e 01 (um) Engenheiro Eletricista.

d) Registro ou inscricdo na entidade profissional competente CREA OU CAU;
e) Declaragao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das
condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacéo.

Exigéncia do ATESTADO TECNICO - Operacional: comprovacao de que a licitante
possua na data prevista para entrega da proposta, atestados de capacidade técnica
devidamente certificado pelo CREA ou CAU através de seus responsaveis técnicos,
acompanhado da CAT/CREA ou CAU, em que comprove que a empresa licitante tenha
executado os quantitativos minimos de servicos de maior relevancia técnica, conforme
descrito abaixo:

Parcelas de maior relevancia técnica
Considerando a Curva ABC da planilha orgamentaria, bem como a complexidade
executiva dos servicos, serdo consideradas parcelas de maior relevancia técnica:

| - Execucao de cobertura em estrutura Steel Frame- 8,12% do valor total do orcamento
(R$ 195.699,11), com quantitativo de 881,21 m>. A cobertura em Steel Frame corresponde
a 20% desse quantitativo, equivalente a 176,24m2.

Il - Execugéo de piso vinilico- 3,67% do valor total do orgamento (R$ 88.404,86), com
quantitativo total de 216,53 m?, 40% desse quantitativo, equivalente a 86,61 m>.

6.4.2 VISITA TECNICA OBRIGATORIA

f) VISITA TECNICA, conforme demonstrado no Anexo IV deste Edital, devidamente
assinado pelo principal responsavel técnico da licitante (Arquiteto ou Engenheiro Civil) e
pelo responsavel do setor competente da Prefeitura Municipal de Nova Hartz, devendo a
visita ser realizada até o ultimo dia 27/08/2026, ndo sendo aceitas alegagcdes posteriores
de desconhecimento das condigcbes necessarias a execugdo dos servicos. Ndo havera
vistoria sem prévio agendamento. O agendamento devera ser feito via telefone (51)
35651111, através da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Captagdo de
Recursos, juntamente com a Responsavel Técnico Paula Bernardes Wirth CAU /RS n°
A194757-5 sito na Rua Emilio Jost, 387, Centro, Nova Hartz/RS.

g) A visita serda acompanhada por um responsavel técnico do Municipio,
devidamente credenciado para tal fim, que fornecera informagdes sobre os locais e
servigos. Apds a(s) visita(s), sera fornecido pelo Municipio, aos licitantes que realizarem
a(s) visita(s), o respectivo documento comprobatdrio, que devera ser incluido juntamente
com os Documentacéo de Habilitagéo.



7. GARANTIA DE PROPOSTA

7.1 Sera exigida, no momento da apresentagao da proposta inicial, a comprovagao do
recolhimento do valor equivalente a 1% (um por cento) do valor estimado para a
contratacgao, a titulo de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitagao.
7.1.1 A garantia de proposta podera ser prestada nas seguintes modalidades:
a) Caucgao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagado e de custédia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia;
b) Seguro-garantia;
c) Fianca bancaria emitida por banco ou instituicao financeira devidamente autorizada a
operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.
7.1.2 A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitagdo.
7.1.3 Implicara execucgéao do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o
contrato ou a ndo apresenta¢do dos documentos para a contratagéo.

8. VEDACOES
8.1 Nao poderdo disputar licitagdo ou participar da execugdo do contrato, direta ou
indiretamente:
a) Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de
participar da licitagdo em decorréncia de sancao que lhe foi imposta;
b) Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgédo ou entidade contratante ou com agente publico
que desempenhe funcéao na licitagado ou atue na fiscalizagcao ou na gestao do contrato, ou
que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau, devendo essa proibi¢cao constar expressamente do edital de licitagao;

c) Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404, de 15

de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

d) Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacéo do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragado de trabalho
infantil, por submissdo de trabalhadores a condicdes andlogas as de escravo ou por
contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo trabalhista;

e) Agente publico do 6rgao licitante, devendo ser observadas as situagées que possam
configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos

termos da legislacao que disciplina a matéria.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm

8.2. O impedimento de que trata a alinea “a” do item 8.1, supra, sera também aplicado ao
licitante que atue em substituigdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar
a efetividade da sancédo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou
coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da
personalidade juridica do licitante.

8.3. Durante a vigéncia do contrato, € vedado ao contratado contratar conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de
dirigente do 6rgao contratante ou de agente publico que desempenhe funcao na licitagao
ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato.

9. ABERTURA DA SESSAO PUBLICA

9.1. No dia e hora indicados no predmbulo, o agente de contratacdo abrira a sessao
publica, mediante a utilizacao de sua chave e senha.

9.2. O licitante podera participar da sessao publica na internet, mediante a utilizacao de
sua chave de acesso e senha, e devera acompanhar o andamento do certame e as
operagoes realizadas no sistema eletrOnico durante toda a sessdo publica da
concorréncia, ficando responsavel pela perda de negdcios diante da inobservancia de
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexdo, conforme item 2.3.2 deste
Edital.

9.3.A comunicacéo entre o Agente de Contratacéao e os licitantes ocorrera mediante troca
de mensagens em campo proprio do sistema eletrénico.

9.4. Iniciada a sessao, as propostas de precos contendo a descrigao do objeto e do valor
estarao disponiveis na internet.

10. CLASSIFICAGAO INICIAL DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

10.1. O agente de contratacao verificara as propostas apresentadas e desclassificara
fundamentadamente aquelas que nao estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos no edital.

10.2. Serao desclassificadas as propostas que:

a) Contiverem vicios insanaveis;

b) Ndo obedecerem as especificagdes técnicas pormenorizadas no edital;

c) Apresentarem precgos inexequiveis ou permanecerem acima do orgamento estimado
para a contratagéo;

d) Néo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragéo;

e) Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que

insanavel.



10.3 A verificagdo da conformidade das propostas podera ser feita exclusivamente em
relagao a proposta mais bem classificada.

10.4 Quaisquer insergdes na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem
previsao no edital, serdo tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que nao
for conflitante com o instrumento convocatério.

10.5 As propostas classificadas serdo ordenadas pelo sistema e o Agente de contratagdo
dara inicio a fase competitiva, oportunidade em que os licitantes poderdao encaminhar
lances exclusivamente por meio do sistema eletronico.

10.6 Somente poderdo participar da fase competitiva os autores das propostas
classificadas.

10.7 Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos e serdo informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do seu autor, observando o
horario fixado para duracao da etapa competitiva, e as seguintes regras:

10.7.1 O licitante seréd imediatamente informado do recebimento do lance e do valor
consignado no registro.

10.7.2 O licitante somente podera oferecer valor inferior ao ultimo lance por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

10.7.3 Nao serao aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecera aquele que for recebido
e registrado primeiro.

10.7.4 O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances sera de R$ 50,00, que
incidira tanto emrelagao aos lances intermediarios, quanto emrelacao do lance que cobrir
a melhor oferta.

10.7.5 Serao considerados intermediarios os lances iguais ou superiores ao menor ja
ofertado.

10.7.6 Apds a definicdo da melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta
classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), a Administragcao
podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagoes.

10.8 A Administracao podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das propostas
ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada

10.9 Os valores que serdo apresentados pelas empresas, deverdo apresentar os valores
até a segunda casa decimal dos centavos, sendo recomendado a utilizacdo da formula

=arred(A*B;2)

11. MODO DE DISPUTA

11.1. Sera adotado o0 modo de disputa aberto, em que os licitantes apresentarao lances

publicos e sucessivos, observando as regras constantes no item 10.



11.2. A etapa competitiva, de envio de lances na sessao publica, durara 10 (dez) minutos
e, apoOs isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance
ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragéo da sessao publica.

11.3. A prorrogacdo automatica da etapa de envio de lances serd de dois minutos e
ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacgéao, inclusive quando se tratar de lances intermediarios.

11.4. Na hipdétese de ndo haver novos lances, a sessao publica sera encerrada
automaticamente.

11.5. Encerrada a sesséo publica sem prorrogagao automatica pelo sistema, A Agente de
Contratacao podera, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinicio da etapa de
envio de lances, em prol da consecucao do melhor pregco, mediante justificativa.

11.6. Na hipdétese de o sistema eletrénico desconectar para a Agente de Contratacdo no
decorrer da etapa de envio de lances da sessao publica e permanecer acessivel aos
licitantes, os lances continuarao sendo recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

11.7. Quando a desconexao do sistema eletrénico para a Agente de Contratagao persistir
por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo publica serad suspensa e reiniciada
somente decorridas 24 (vinte e quatro horas) apds a comunicacdo do fato aos

participantes, no sitio eletrobnico www.pregaobanrisul.com.br

12. CRITERIOS DE DESEMPATE

12.1. Encerrada etapa de envio de lances, sera apurada a ocorréncia de empate, nos
termos dos Arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123/2006, sendo assegurada, como
critério do desempate, preferéncia de contratacdo para as beneficiarias que tiverem
apresentado as declaragdes de que tratam os itens 3.2.3 e 3.2.4 deste Edital;

12.1.2. Entende-se como empate, para fins da Lei Complementar n® 123/2006, aquelas
situagbes em que as propostas apresentadas pelas beneficiarias sejam iguais ou
superiores em até 10% (cinco por cento) a proposta de menor valor.

12.1.3. Ocorrendo o empate, na forma do subitem anterior, proceder-se-a da seguinte
forma:

a) A beneficiaria detentora da proposta de menor valor sera convocada via sistema para
apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior aquela considerada, até
entao, de menor preco, situagdo em que sera declarada vencedora do certame.

b) Se a beneficiaria, convocada na forma da alinea anterior, ndo apresentar nova proposta,
inferior & de menor prego, seré facultada, pela ordem de classificagdo, as demais

microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se


http://www.pregaobanrisul.com.br/

enquadrarem na hipotese do item 11.1. deste edital, a apresentagédo de nova proposta, no
prazo previsto na alinea a deste item.
12.1.4. O disposto no item 12.1.2. ndo se aplica as hipdteses em que a proposta de menor
valor inicial tiver sido apresentado por beneficiaria da Lei Complementar n® 123/2006.
12.2. Se nao houver licitante que atenda ao item 12.1 e seus subitens, serdo utilizados os
seguintes critérios de desempate, nesta ordem:
a) Disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificagao;
b) Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual serdo ser
utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacdes
decorrentes de outras contratacoes;
c) Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos
érgaos de controle.
12.3 Em igualdade de condigdes, se ndo houver desempate, sera assegurada preferéncia,
sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:
a) Empresas estabelecidas no territério do Estado do Rio Grande do Sul;
b) Empresas brasileiras;
c) Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
e) Empresas que comprovem a pratica de mitigagéo, nos termos da Lein®12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

13. NEGOCIACAO E JULGAMENTO

13.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, inclusive com a realizacao
do desempate, se for o caso, o agente de contratagcao devera encaminhar, pelo sistema
eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preco, para que
seja obtida melhor proposta.
13.2. Aresposta a contraproposta e o envio de documentos complementares, necessarios
ao julgamento da aceitabilidade da proposta, inclusive a sua adequacéao ao ultimo lance
ofertado, que sejam solicitados pela Agente de Contratacéo, deverdo ser encaminhados
no prazo fixado no item 3.3 deste Edital.
13.3. Encerrada a etapa de negociacdo, serd examinada a proposta classificada em
primeiro lugar quanto a adequacéo ao objeto e a compatibilidade do preco em relagao
valor de referéncia da Administracéao.
13.4. Nao serdo consideradas, para julgamento das propostas, vantagens néo previstas no
edital.

14. VERIFICACAO DA HABILITACAO



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12187.htm
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14.1. Os documentos de habilitagao, de que tratam os itens 6.1, 6.2. enviados nos termos
do item 6, todos deste edital, serdo examinados pelo Agente de contratagéo, que verificara
a autenticidade das certiddes junto aos sitios eletrénicos oficiais de drgaos e entidades
emissores.
14.2. As certiddes apresentadas na habilitagdo, que tenham sido expedidas em meio
eletrbnico, serdo tidas como originais apds terem a autenticidade de seus dados e
certificacao digital conferidos pela Administracdo, dispensando nova apresentacéo,
exceto se vencido o prazo de validade.
14.3. A prova de autenticidade de cépia de documento publico ou particular podera ser
feita perante agente da Administracdo, mediante apresentacdo de original ou de
declaracao de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal.
14.4. A beneficiaria da Lei Complementar n® 123/2006, que tenha apresentado a
declaragao exigida no item 3.2.3 e 3.2.4 deste Edital e que possua alguma restricdo na
comprovagao de regularidade fiscal e/ou trabalhista, tera sua habilitagao condicionada ao
envio de nova documentagao, que comprove a sua regularidade, em 5 (cinco) dias Uteis,
prazo que podera ser prorrogado uma unica vez, por igual periodo, a critério da
Administracéo, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o
transcurso do respectivo prazo.
14.5. Na hipdtese de a proposta vencedora néo for aceitavel ou o licitante ndo atender as
exigéncias para habilitagdo, o agente de contratagdo examinara a proposta subsequente e
assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuragado de uma proposta que
atenda ao edital.
14.6. Constatado o atendimento as exigéncias estabelecidas no Edital, o licitante sera
declarado vencedor, oportunizando-se a manifestacao da intengcao de recurso.

15. RECURSO
15.1. Cabera recurso, no prazo de 3 (trés) dias Uteis, contado da data de intimacéao ou de
lavratura da ata, em face de:
a) Ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificacao de interessado ou de inscricdo em
registro cadastral, sua alteragdo ou cancelamento;
b) Julgamento das propostas;
c) Ato de habilitacdo ou inabilitacéo de licitante;
d) Anulacédo ou revogacgao da licitagao.
15.2. O prazo para apresentagao de contrarrazées serd o mesmo do recurso e tera inicio

na data de intimag&o pessoal ou de divulgagdo da interposi¢do do recurso.



15.3. Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto nos alineas “b” e “c” do item
14.1 do presente Edital, serdo observadas as seguintes disposig¢odes:

a) A intencao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo,
e 0 prazo para apresentacao das razoes recursais sera iniciado na data de intimagao ou de
lavratura da ata de habilitag&o ou inabilitagéo;

b) A apreciacao dar-se-a em fase Unica.

15.4. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo
recorrida, que, se nao reconsiderar o ato ou a decisao no prazo de 3 (trés) dias uteis,
encaminhara o recurso com a sua motivag¢ao a autoridade superior, a qual devera proferir
sua decisdo no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.
15.5. O acolhimento do recurso implicard invalidacdo apenas de ato insuscetivel de
aproveitamento.

15.6. O recurso interposto dara efeito suspensivo ao ato ou a decisao recorrida, até que
sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

16. ENCERRAMENTO DA LICITAGAO

16.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitagdo, e exauridos os recursos
administrativos, o processo licitatério serd encaminhado a autoridade superior, que
podera:

a) Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

b) Revogar a licitagdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;

c) Proceder a anulacao da licitagdo, de oficio ou mediante provocagao de terceiros,
sempre que presente ilegalidade insanavel;

d) Adjudicar o objeto e homologar a licitacéo.

17. CONDIGOES DE CONTRATAGAO

17.1. O licitante vencedor sera convocado para assinar o termo de contrato ou para aceitar
ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo de 5 dias uteis, sob pena de decair o
direito a contratacédo, sem prejuizo das sancgdes previstas neste Edital.

17.2. O prazo de convocagdo podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo,
mediante solicitacdo da parte, durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde
que o motivo apresentado seja aceito pela Administracgéao.

17.3. Sera facultado a Administracdo, quando o convocado ndo assinar o termo de
contrato ou ndo aceitar ou nao retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condi¢cdes
estabelecidas neste Edital, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagcdo, para a celebragcdo do contrato nas condigbes propostas pelo licitante

vencedor.



17.4. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no item 4.1 deste Edital, sem
convocagao para a contratagdo, ficardo os licitantes liberados dos compromissos
assumidos.

17.5. Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagédo, nos termos do 17.3
deste Edital, a Administra¢c&o, observados o valor estimado e sua eventual atualizag&o nos
termos do edital, podera:

a) Convocar os licitantes remanescentes para negociacao, na ordem de classificagao,
com vistas a obtencéao de preco melhor, mesmo que acima do preg¢o do adjudicatario;

b) adjudicar e celebrar o contrato nas condicoes ofertadas pelos licitantes
remanescentes, atendida a ordem classificatoria, quando frustrada a negociacao de
melhor condicao.

17.6. Arecusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar
0 instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao caracterizara o
descumprimento total da obrigagcdo assumida e o sujeitard as penalidades legalmente
estabelecidas, previstas neste edital, e a imediata perda da garantia de proposta em favor

do érgao licitante.

OBS.: Art. 96. critério da autoridade competente, em cada caso, podera ser exigida,
mediante previsdo no edital, prestacdo de garantia nas contratagdes de obras, servigos e
fornecimentos.

Art. 98. Nas contratacdes de obras, servigcos e fornecimentos, a garantia podera ser de até
5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, autorizada a majoracao desse percentual
para até 10% (dez por cento), desde que justificada mediante andlise da complexidade
técnica e dos riscos envolvidos.

PARAGRAFO UNICO. Nas contratacdes de servicos e fornecimentos continuos com
vigéncia superior a 1 (um) ano, assim como nas subsequentes prorrogagodes, sera utilizado
o valor anual do contrato para definicdo e aplicagdo dos percentuais previstos no caput

deste artigo.

18. OBRIGAGCOES DA VENCEDORA
18.1 A vencedora devera observar durante a execugao do contrato as normas técnicas
aplicaveis ao servigo, bem como as normas de seguranga do trabalho.
18.2 A vencedora devera executar a obra observando fielmente o projeto basico, Anexo |,
inclusive em relacédo a qualidade dos materiais e ao cronograma de execugéo, e os termos

da sua proposta.



18.3 Avencedora devera manter, durante toda a execugao contratual, todas as condigoes
de habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao, inclusive quanto as contribuicdes para
o FGTS e INSS relativa aos empregados utilizados na prestagdo do servigo, devendo
apresentar mensalmente a Administragdo os comprovantes de pagamentos dos encargos
trabalhistas e previdenciarios.

19. PRAZOS DE EXECUGAO E DE VIGENCIA DO CONTRATO

19.1. O contrato decorrente da presente licitagcdo tera o prazo de vigéncia de
12(doze)meses, a contar da publicacdo do seu extrato no Diario Oficial do 6rgéo licitante e
no PNCP, podendo ser prorrogado, justificadamente, a critério da Administragcao, nos
termos da legislacao.

19.2. O objeto da presente licitagdo devera ser executado no prazo de 180 (CENTO E
OITENTA) DIAS, a contar da ordem de inicio emitida pela Administracdo, podendo ser
prorrogado uma vez, justificadamente, a critério da Administracéo, por igual periodo.

20. CONDIGOES DE PAGAMENTO

20.1. O pagamento sera efetuado na através de depdsito bancario na conta da empresa,
de acordo com o cronograma fisico financeiro, apds a apresentacao da nota fiscal de
servico, acompanhada da planilha de medicao e aprovada pelo servidor responsavel pela
fiscalizagcdo do contrato, sendo que o pagamento sera realizado apds aprovagao do FNDE.
20.2. Ocorrendo atraso no pagamento, somente se for culpa da Administracao, os valores
serao corrigidos monetariamente pelo indice do INPC/IBGE do periodo, ou outro indice que
vier a substitui-lo, e a Administragdo compensara a contratada com juros de 0,2% ao més,
pro rata.

20.3. Serdo processadas as retencgdes tributarias e previdenciarias nos termos da
legislacdo que regula a matéria.

20.4. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor devera conter, em local de facil
visualizagdo, a indicagdo do numero do processo e o nhumero da Concorréncia, a fim de
acelerar o tramite da execugao da obra e posterior liberagdo do documento fiscal para
pagamento.

20.5 Para efetivo pagamento, as faturas deverdo se fazer acompanhar da guia de
recolhimento das contribui¢gdes para o FGTS e o INSS relativa aos empregados utilizados
na prestacio do servigo.

20.6 O mesmo ocorrera através de depdsito bancario na conta corrente da empresa
vencedora, que devera indicar todos os dados da instituigdo financeira, sendo que o n®da

conta cadastrada na referida instituicdo devera ter o mesmo CNPJ e/ou CPF e razédo social



e/ou nome, conforme CGM junto ao municipio promotor do certame. Estas informacgoes
devem constar na Nota Fiscal/Fatura.

20.7 De igual modo sera efetuada a retengao da aliquota relativa ao ISSQN, de acordo com
a legislagdo do Municipio, sem prejuizo de outras retengdes impostas pela legislagao
tributaria em vigor.

OBS: O ultimo pagamento fica vinculado a entrega da CNO do INSS da obra.

21. ADESPESA CORRERA NA SEGUINTE DOTACAO ORCAMENTARIA:

04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAGCAO

04.04 - MANUT DO ENSINO - RECURSOS FEDERAIS
12.365.0005.1227 - CONSTRUGAO EMEI VILA NOVA FR 1151
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES (17101)

4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO (831)

22. SANGOES ADMINISTRATIVAS

22.1. O licitante ou o contratado serd responsabilizado administrativamente pelas
seguintes infragoes:

a) Dar causa a inexecucgao parcial do contrato;

b) Dar causa a inexecucgao parcial do contrato que cause grave dano a Administragao, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) Dar causa a inexecucéo total do contrato;

d) Deixar de entregar a documentacgéao exigida para o certame;

e) Ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

f) Nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentacao exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) Ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo
justificado;

h) Apresentar declaracdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragao falsa durante a licitagédo ou a execugao do contrato;

i) Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

j) Comportar-se de modo inidébneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

l) Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

m) Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

22.2. Serao aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas previstas no item
20.1 deste edital as seguintes sang¢bes:

a) Adverténcia;


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm#art5

b) Multa de no minimo 0,5% (cinco décimos por cento) e maximo de 30% (trinta por cento)
do valor do objeto licitado ou contratado;

c) Impedimento de licitar e contratar, no &mbito da Administragao Publica direta e indireta
do érgao licitante, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

d) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar no ambito da Administragéo
Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos
e maximo de 6 (seis) anos.

22.3 As sangodes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do item 22.2. do presente Edital
poderao ser aplicadas cumulativamente com a prevista na alinea “b” do mesmo item.
22.4. A aplicagdo de multa de mora nao impedird que a Administragao a converta em
compensatoria e promova a extingao unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de
outras sangdes, conforme previsto no item 22.2 do presente Edital.

22.5. Se a multa aplicada e as indenizagcdes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administragdo ao contratado, além da perda desse
valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.
22.6. A aplicagao das sangoes previstas no item 22.2. deste Edital ndo exclui, em hipdtese
alguma, a obrigacao de reparacéao integral do dano causado a Administragao Publica.
22.7. Na aplicagao da sangéao prevista no item 22.2, alinea “b”, do presente edital, sera
facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
sua intimacéo.

22.8. Para aplicacao das sangodes previstas nas alineas “c” e “d” do item 22.2 do presente
Edital o licitante ou o contratado sera intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data de intimagdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

22.9. Na hipotese de deferimento de pedido de produgdo de novas provas ou de juntada
de provas julgadas indispensaveis pela comissao, o licitante ou o contratado podera
apresentar alegacgobes finais no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da
intimacéao.

22.10. Serdo indeferidas pela comissédo, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas,
impertinentes, desnecessarias, protelatérias ou intempestivas.

22.11. A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos
nesta Lei ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das
sangdes aplicadas a pessoa juridica serao estendidos aos seus administradores e socios

com poderes de administragao, a pessoa juridica sucessora ou aempresa do mesmo ramo



com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado,
observados, em todos os casos, o0 contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de
analise juridica prévia.

22.12. E admitida a reabilitagdo do licitante ou contratado perante a prépria autoridade
que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:

a) Reparacgéao integral do dano causado a Administragao Publica;

b) Pagamento da multa;

¢) Transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicagcdo da penalidade, no caso de
impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicacao da penalidade, no caso
de declaracao de inidoneidade;

d) Cumprimento das condi¢cdes de reabilitagao definidas no ato punitivo;

e) Andlise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos
requisitos definidos neste artigo.

22.13. A sangéo pelas infragdes previstas nas alineas “h” e “m” do item 22.2 do presente
Edital exigira, como condigao de reabilitagao do licitante ou contratado, a implantagéo ou
aperfeicoamento de programa de integridade pelo responsavel.

23. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGOES

23.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatério e os pedidos de
impugnacgodes poderdo ser enviados ao Agente de contratagcao, até 03 (trés) dias Uteis
anteriores a data fixada para abertura da sessao publica, por meio do seguinte enderego
eletrénico: www.pregaobanrisul.com.br

23.2. As respostas aos pedidos de esclarecimentos e as impugnacodes serdo divulgadas
no seguinte sitio eletrébnico www.pregaobanrisul.com.br

24. DAS DISPOSICOES GERAIS:

24.1. A proponente que vier a ser contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas
condicdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, por
conveniéncia da Administragdo, dentro do limite permitido pelo artigo 125 da Lei
n°®14.133/2021, sobre o valor inicial atualizado do contratado;

24.2. Apds a apresentacgdo da proposta, nao cabera desisténcia, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo agente de contratacéo;

24.3. AAdministragao tem a prerrogativa de fiscalizar o cumprimento satisfatdrio do objeto
da presente licitagao, por meio de agente designado para tal fungédo, conforme o disposto

na Lein®14.133/2021;


http://www.pregaobanrisul.com.br/
http://www.pregaobanrisul.com.br/

24.4. Fica eleito o Foro da Comarca de Sapiranga/RS para dirimir quaisquer litigios
oriundos da licitagdo e do contrato dela decorrente, com expressa renuncia a outro

qualquer, por mais privilegiado que seja.

25. FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL:
Anexo |- Estudo Técnico Preliminar
Anexo IlI- Termo de Referéncia

Anexo IlI- Declaragdo de Idoneidade e cump. do artigo 79, inciso XXXIIl, da CF e
Declaragdes complementares

Anexo IV- Modelo de Declaragcdo de Enquadramento ME/EPP
Anexo V- Termo de Visita Técnica/Declaracéao

Anexo VI- Modelo de Proposta Comercial

Anexo VII- Minuta de Contrato

Anexo VIII - Protocolo de Recibo de Edital e anexos

Anexo IX- Declaracao de execucéao da obra

Anexo X - Memorial descritivo, cronograma, planilha orgamentaria, projeto

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Hartz, aos 13 dias do més de agosto de dois
mil e vinte e seis.

Neri Carlos Bueno Chicatto
Prefeito Municipal



ANEXO |
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Contratacao de empresa especializada para execugao da obra remanescente da
Creche Pré-Escola Tipo 2 - Padrao FNDE

1. INTRODUGAO

O presente Estudo Técnico Preliminar — ETP tem por finalidade subsidiar a
contratacdo de empresa especializada para execugao da obra remanescente da Creche
Pré-Escola Tipo 2 - Padrao FNDE, localizada no Municipio de Nova Hartz/RS

O empreendimento integra as agoes voltadas a ampliagdo da infraestrutura da
educacao infantil no Municipio, visando atender a crescente demanda por vagas na rede
publica municipal de ensino e proporcionar ambiente adequado, seguro, acessivel e
compativel com os padroes estabelecidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educacao-FNDE.

Trata-se de uma obra remanescente, cuja execucao foi iniciada ha varios anos,
porém néo foi concluida. Apds nova pactuacéao junto ao FNDE, o Municipio realizou nova
contratacdo para continuidade da obra utilizando sistema construtivo convencional.
Entretanto, o contrato foi rescindido administrativamente, tornando necessaria nova
contratacdo para conclusado do empreendimento.

Além da atualizacao integral dos custos da obra, mediante revisdo dos valores de
referéncia do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcédo Civil —
SINAPI e atualizagdo das composicdes préoprias, o Municipio promoveu adequacgoes
técnicas no projeto executivo, incorporando melhorias destinadas ao aperfeicoamento da
funcionalidade, seguranca e durabilidade da edificagdo, dentre elas o fechamento em
vidro de determinados ambientes, implantacdo do cercamento da escola e melhorias no
sistema de acesso ao terreno.

Dessa forma, o presente Estudo Técnico Preliminar busca identificar a solugéo
mais adequada para garantir a conclusdo da obra, estabelecendo os requisitos técnicos
necessarios para selegcao de empresa com capacidade operacional, técnica e financeira
compativeis com a complexidade do empreendimento, reduzindo os riscos de nova
paralisacéo e assegurando a correta aplicagao dos recursos publicos.

2. NECESSIDADE DA CONTRATAGAO



A contratagao pretendida mostra-se imprescindivel para assegurar a conclusao
da Creche Pré-Escola Tipo 2 - Padrao FNDE, equipamento publico essencial para
ampliagdo da capacidade de atendimento da educacgao infantil no Municipio de Nova
Hartz.

A conclusdo da obra permitira disponibilizar infraestrutura moderna, segura e
plenamente adequada as normas técnicas vigentes, proporcionando ambiente apropriado
ao desenvolvimento das atividades pedagdgicas, ao atendimento das criangcas e ao
suporte as familias do municipio.

Além do relevante interesse social, a conclusdo da obra representa medida
necessaria para preservagao do patriménio publico ja implantado e adequada aplicagéao
dos recursos publicos investidos ao longo dos ultimos anos.

A manutencao da obra paralisada acarreta diversos prejuizos a Administragao
Publica, dentre os quais destacam-se:

e deterioracao dos servigos ja executados;

e aumento dos custos necessarios para futura conclusao;
e limitacdo da oferta de vagas na educacéo infantil;

e riscos a seguranca patrimonial;

e prejuizo ao interesse publico.

3. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO E O PLANEJAMENTO DA
ADMINISTRAGAO

A presente contratagcdo encontra-se plenamente alinhada as politicas publicas
desenvolvidas pelo Municipio de Nova Hartz, especialmente as acbes voltadas a
ampliagcdo da oferta de vagas na educacéo infantil, melhoria da infraestrutura escolar e
fortalecimento da rede municipal de ensino.

A conclusao da Creche Pré-Escola Tipo 2 integra o planejamento estratégico da
Administracdo Municipal, representando importante investimento em educacéo,
desenvolvimento social e melhoria da qualidade dos servigcos publicos prestados a
populacdo.

A contratacdo também esta alinhada aos objetivos estabelecidos pelo Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educagao — FNDE, permitindo a adequada aplicagédo dos
recursos publicos federais destinados a educagéo infantil.

Além disso, a revisao dos projetos, dos quantitativos e do orgamento demonstra
o0 compromisso da Administragdo Municipal com o planejamento técnico adequado,
buscando minimizar riscos de execugdo, garantir maior precisdo orgamentaria e
proporcionar melhores condi¢cdes para fiscalizagdo da obra.

4. DIAGNOSTICO DA SITUACAO ATUAL DA OBRA

A obra encontra-se parcialmente executada, caracterizando-se como
empreendimento remanescente cuja continuidade exige analise das condigdes existentes
e integracao entre os servigos ja executados e aqueles que ainda serédo realizados.

Embora parte da estrutura da edificagdo permaneca executada, diversos servigos
ainda necessitam ser concluidos para que a unidade possa entrar em funcionamento,
abrangendo etapas estruturais, cobertura, instalacdes elétricas, hidrossanitarias,



sistemas de prevencgao contra incéndio, revestimentos, pisos, esquadrias, pintura e
servicos complementares.

Destaca-se ainda que a cobertura da edificagdo contempla estrutura metalicaem
sistema Steel Frame, solugdo que demanda mao de obra especializada e experiéncia
especifica na execucao desse tipo de estrutura.

Outro servigo de elevada relevancia técnica corresponde a execugao dos pisos
vinilicos, cuja correta instalacao é fundamental para garantir desempenho, durabilidade e
atendimento as especificacdes estabelecidas pelo projeto.

Em razao dessas caracteristicas, torna-se indispensavel que a futura contratada
possua capacidade técnica compativel com a complexidade do empreendimento, bem
como pleno conhecimento das condicdes existentes na obra.

Por tratar-se de obra parcialmente executada, diversos aspectos somente podem
ser corretamente avaliados mediante inspecao presencial no local, motivo pelo qual sera
exigida a realizacao de visita técnica obrigatéria, acompanhada pelo responsavel técnico
do Municipio, mediante agendamento prévio junto ao Setor de Planejamento Urbano e
Captacao de Recursos, através do endereco eletrbnico
planejamentoecaptacao@novahartz.rs.gov.br.

Avisita técnica permitira que os licitantes conhegcam integralmente as condigdes
da obra, reduzindo riscos de propostas inexequiveis, pedidos futuros de reequilibrio
econbmico-financeiro fundamentados em fatos previsiveis e eventuais alegacdes de
desconhecimento das condi¢cdes existentes.

5. ESTUDO DAS SOLUGOES POSSIVEIS E JUSTIFICATIVA DA SOLUCAO
ESCOLHIDA
Durante a fase de planejamento da contratacdo, foram avaliadas as alternativas
tecnicamente viaveis para atendimento da necessidade da Administracdo Publica,
considerando aspectos de interesse publico, economicidade, eficiéncia, seguranga, prazo
de execucgao e preservacao do patrimonio publico.

Considerando as alternativas estudadas, conclui-se que a contratacdo de
empresa especializada para execugdo da obra remanescente representa a solugdo que
melhor atende ao interesse publico, aos principios da eficiéncia, economicidade e
continuidade do servigo publico.

A solucdo proposta possibilita o aproveitamento da estrutura existente,
reduzindo desperdicios de recursos publicos.

A contratacdo também contempla mecanismos destinados a mitigagcdo dos
riscos identificados nas contratagdes anteriores, incluindo exigéncias proporcionais de
qualificagao técnica, garantias contratuais e acompanhamento sistematico da execugao.

Assim, entende-se que a solugdo proposta apresenta maior viabilidade técnica,
econdmica e operacional para conclusdo definitiva da Creche Pré-Escola Tipo 2 — Padréo
FNDE.

6. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Em razdo da natureza e da complexidade do objeto, a contratagao devera
observar os requisitos técnicos, operacionais e legais descritos a seguir.

6.1 Regime de execucéao



A obra sera executada sob o regime de empreitada por prego global,
considerando que os projetos executivos, memoriais descritivos, especificagdes técnicas,
planilhas orgamentarias e cronograma fisico-financeiro encontram-se suficientemente
detalhados, permitindo a perfeita definicdo do objeto.

O critério de julgamento da licitacao sera o de menor prec¢o global, observadas as
exigéncias de habilitagéo previstas no edital.

6.2 Prazo de execugao

O prazo maximo para execugao da obra sera de 06 (seis) meses, contados a partir
da emissao da Ordem de Inicio dos Servigos.

A contratada devera observar rigorosamente o cronograma fisico-financeiro
disponibilizado pela Administracdo, promovendo adequado planejamento das atividades,
mobilizacdo de equipe técnica e fornecimento dos materiais necessarios ao cumprimento
do prazo contratual.

6.3 Origem dos recursos e forma de pagamento

A execucao da obra sera custeada com recursos provenientes do Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educagédo - FNDE, conforme pactuagéao firmada com o Municipio
de Nova Hartz.

Os pagamentos serao efetuados mediante medigdes dos servigos efetivamente
executados, aprovadas pela fiscalizagdo municipal, observando o cronograma de
desembolso dos recursos financeiros disponibilizados pelo FNDE.

Considerando o cronograma financeiro dos recursos vinculados ao
empreendimento e as particularidades do exercicio financeiro, a contratada devera estar
ciente de que o primeiro pagamento podera ocorrer apés o periodo eleitoral,
permanecendo assegurado o pagamento integral das medicdes devidamente aprovadas,
conforme disponibilidade dos recursos vinculados ao convénio.

6.4 Obra remanescente

A futura contratada devera considerar que se trata de obra parcialmente
executada, assumindo integral responsabilidade pela correta continuidade dos servigos,
observando as condi¢cdes existentes, os projetos revisados, as especificagdes técnicas e
as orientagdes da fiscalizagcdo municipal.

Nao serao admitidas alegacodes futuras de desconhecimento das condicdes da
obra relativas a aspectos passiveis de verificagao durante a visita técnica obrigatéria.

6.5 Visita técnica obrigatéria

Considerando tratar-se de obra remanescente, parcialmente executada, cuja
continuidade depende da correta avaliagcdo das condigdes existentes, sera obrigatéria a
realizagao de visita técnica previamente a participagao na licitagao.

A visita deverd ser realizada pelo responsavel técnico da empresa licitante,
acompanhado pelo responsavel técnico designado pelo Municipio.

A obrigatoriedade da visita justifica-se pelas caracteristicas especificas do
empreendimento, que envolvem a necessidade de compatibilizacdo entre servigos ja
executados e aqueles ainda pendentes, verificagdo das condig¢des estruturais existentes,



analise dos materiais remanescentes, logistica de execugéo, interferéncias construtivas e
demais aspectos que nado podem ser integralmente compreendidos apenas mediante
analise dos projetos.

A medida visa assegurar que todas as empresas participantes tenham pleno
conhecimento das condi¢cbes da obra, reduzindo riscos de propostas inexequiveis,
pedidos de reequilibrio econémico-financeiro decorrentes de fatos previsiveis e futuras
alegacdes de desconhecimento do objeto.

O agendamento da visita devera ser solicitado previamente junto ao Setor de
Planejamento Urbano e Captagado de Recursos, por meio do enderego eletrénico
planejamentoecaptacao@novahartz.rs.gov.br, sendo emitido atestado de visita técnica

apos sua realizacao.

6.6 Qualificacao técnica

Considerando a complexidade da obra, o valor da contratagao, a existéncia de
servigos especializados e o histérico de paralisagbes anteriormente ocorridas, a futura
contratada devera comprovar capacidade técnica compativel com o objeto licitado, nos
termos da Lei Federal n®14.133/2021.

As exigéncias de qualificagdo técnica terdo como objetivo demonstrar que a
empresa possui experiéncia anterior na execucgao de servicos semelhantes, reduzindo os
riscos de atrasos, falhas executivas e eventual abandono da obra.

A comprovacdo da capacidade técnica devera observar critérios objetivos,
proporcionais ao objeto contratado e compativeis com as parcelas de maior relevancia
técnica e financeira da obra, evitando restricdes indevidas a competitividade.

A Administragao adotara como referéncia a Curva ABC dos servigos da planilha
orcamentadria, considerando simultaneamente sua representatividade financeira e sua
complexidade executiva.

6.7 Parcelas de maior relevancia técnica

Apds andlise da Curva ABC elaborada para a obra, verificou-se que determinados
servicos possuem elevada representatividade financeira e exigem méao de obra
especializada, constituindo parcelas de maior relevancia técnica do empreendimento.

Dentre esses servigos destacam-se:

e execucgao de estrutura metdlica em sistema Steel Frame;

e execucgao da cobertura metalica com telhas termoacusticas tipo sanduiche;
e instalagao de piso vinilico;

e execucgdo de fechamentos em vidro temperado;

e execucgdo de esquadrias de aluminio.

Esses servigos exigem conhecimento técnico especifico, controle da execugéo e
mao de obra qualificada, sendo recomendavel que a Administragao exija comprovacéo de
experiéncia anterior compativel com tais atividades, observadas as disposi¢des da Lei n®
14.133/2021.

A definigdo das exigéncias de qualificagao técnica devera observar critérios de
proporcionalidade e razoabilidade, evitando restricées indevidas a ampla competitividade.

6.8 Equipe técnica



A futura contratada devera manter equipe técnica durante toda a execugao
contratual.

A equipe técnica devera possuir profissionais legalmente habilitados para
acompanhamento e execucdo dos servigos, observadas as atribuigbes profissionais
estabelecidas pelos respectivos Conselhos de Classe.

Em razao das caracteristicas do empreendimento, recomenda-se que a empresa
disponha de profissionais habilitados nas areas de Engenharia Civil, Engenharia Elétrica e
Engenharia Mecanica, ou profissionais legalmente habilitados para execugao dos
respectivos servigos especializados.

A comprovacao do vinculo profissional devera observar as modalidades
admitidas pela legislacao vigente.

6.9 Garantia da proposta
A garantia da proposta correspondera a 1% (um por cento) do valor estimado da
contratacdo, observadas as modalidades previstas em lei.
A exigéncia possui como objetivo assegurar maior comprometimento dos
licitantes com a proposta apresentada, reduzir a participacao de empresas sem efetivo
interesse na contratagao e conferir maior seguranga ao processo licitatdrio.

6.10 Garantia contratual
A garantia contratual correspondera a 5% (cinco por cento) do valor inicial do
contrato, podendo ser prestada em qualquer das modalidades previstas no art. 96 da Lei
Federal n® 14.133/2021. A garantia tera por finalidade assegurar o fiel cumprimento das
obrigacOes assumidas pela contratada, proporcionando maior seguranga a Administragao
Publica quanto a conclusdo do empreendimento.

6.11 Fiscalizagcao da execucéao
A execucao contratual sera acompanhada e fiscalizada por servidor designado
pela Administragcdo Municipal, observadas as atribuicdes previstas na Lei n® 14.133/2021.
Compete afiscalizagéo:
e acompanhar a evolugao fisica da obra;
e verificar a conformidade dos servigcos executados com o0s projetos, memoriais
descritivos e especificagdes técnicas;
e conferir quantitativos executados para fins de medicao;
e registrar ocorréncias relevantes;
e determinar corre¢cdes quando constatadas inconformidades;
e acompanhar o cumprimento do cronograma fisico-financeiro;
e emitir parecer técnico para fins de pagamento das medigoes.
A atuacéo da fiscalizagdo ndo exime a contratada da responsabilidade integral
pela qualidade dos servigos executados.

6.11 Diario de obras
A contratada devera manter Didrio de Obras atualizado durante toda a execugéao
contratual. O Diario de Obras devera conter, no minimo:
e descricao dos servigos executados diariamente;



e Quantitativos produzidos;

o efetivo de trabalhadores presentes;

e equipamentos utilizados;

e condigdes climaticas;

e materiais empregados;

e ocorréncias relevantes;

e orientacdes emitidas pela fiscalizagao;

e intercorréncias verificadas durante a execucéao;

e registros fotograficos periddicos demonstrando a evolugéo fisica da obra.

O Diario de Obras devera permanecer disponivel para consulta da fiscalizacéo

municipal durante toda a execucéo do contrato.

7. ESTIMATIVA PRELIMINAR DOS PRECOS

A estimativa de custos para execucéao da obra foi elaborada mediante atualizacao
da planilha orgamentadria originalmente utilizada pelo Municipio.

Foram atualizados os valores unitarios constantes das tabelas SINAPI, bem como
revisadas as composicoes proprias utilizadas para servicos. Também foram inclusos
novos quantitativos e servigos decorrentes das melhorias técnicas implementadas no
empreendimento.

O valor estimado da contratacao corresponde a:

R$ 2.409.173,35 (dois milhdes, quatrocentos e nove mil, cento e setenta e trés
reais e trinta e cinco centavos).

A composicao detalhada dos custos encontra-se demonstrada na planilha
orgcamentaria integrante do processo administrativo.

8. DESCRIGAO DA SOLUCAO

A solugdo proposta consiste na contratacdo de empresa especializada em
construcao civil para execucado da obra remanescente da Creche Pré-Escola Tipo 2 —
Padrao FNDE, compreendendo o fornecimento de materiais, equipamentos, méao de obra,
ferramentas e demais insumos necessarios a conclusao integral do empreendimento.

A contratacao abrangera todos os servicos previstos nos projetos, memorial
descritivo, especificacdes técnicas, planilhas orgamentdrias e demais documentos
integrantes do processo licitatoério, incluindo:

e SERVICOS PRELIMINARES

e MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDACOES
e FUNDACOES

e SUPERESTRUTURA

e SISTEMA DE VEDAGCAO VERTICAL

e ESQUADRIAS

e SISTEMAS DE COBERTURA

e IMPERMEABILIZACAO

e REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO
e SISTEMAS DE PISOS

e PINTURAS E ACABAMENTOS

e INSTALACAO HIDRAULICA



e DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

e INSTALAGAO SANITARIA

e LOUGCAS, ACESSORIOS E METAIS

e INSTALAGAO DE GAS COMBUSTIVEL

e SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO
e INSTALAGAO ELETRICA - 220V

e INSTALAGOES DE CLIMATIZAGAO

e INSTALACOES DE REDE ESTRUTURADA

e SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA

e SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)
e SERVICOS COMPLEMENTARES

e SERVICOS FINAIS

e FECHAMENTO REFEITORIO

e CERCAMENTO

e COBERTURAACESSO

e RAMPA DE ACESSO

A empresa contratada sera responsavel pela integracdo entre os servicos
existentes e aqueles ainda a serem executados, observando os projetos e as orientagdes
da fiscalizagdo municipal. A execucao devera ocorrer de forma continua e planejada,
respeitando o cronograma fisico-financeiro estabelecido pela Administracao.

9. JUSTIFICATIVA PARA O NAO PARCELAMENTO DA CONTRATAGCAO

A Administragdo concluiu que o objeto ndo comporta parcelamento, sendo
tecnicamente mais adequado realizar sua execugdo por meio de um unico contrato.

A adocao de multiplas contratacdes poderia ocasionar dificuldades de
compatibilizagcédo entre os servigos, conflitos de responsabilidade, aumento dos custos de
gerenciamento e fiscalizagdo, além de comprometer a qualidade final do
empreendimento.

Considerando tratar-se de obra remanescente, cuja execugao exige integragcéo
entre servicos ja executados e aqueles ainda pendentes, a existéncia de apenas uma
empresa responsavel pela execucao proporciona maior seguranca técnica, melhor
coordenacéao das atividades e definigao clara das responsabilidades contratuais.

Além disso, o parcelamento poderia resultar em atrasos decorrentes da
necessidade de compatibilizagcao entre diferentes empresas executoras, contrariando os
principios da eficiéncia, economicidade e interesse publico.

Assim, conclui-se que a contratagcao por prego global constitui a solugdo mais
adequada para a Administragdo Municipal.

10. RESULTADOS PRETENDIDOS
Com a contratagao pretendida, espera-se alcangar os seguintes resultados:
e conclusao definitiva da Creche Pré-Escola Tipo 2 — Padrao FNDE;
e ampliacdo da oferta de vagas na educacéo infantil da rede municipal;
e disponibilizagdo de ambiente seguro, acessivel e adequado ao desenvolvimento
das atividades educacionais;



preservacgao do patriménio publico;
adequada aplicagao dos recursos publicos oriundos do FNDE;
reducéo dos custos decorrentes da manutencéo da obra paralisada;
melhoria da infraestrutura educacional do Municipio;
eliminacao dos riscos associados a permanéncia de obra inacabada;
Pretende-se ainda selecionar empresa com comprovada capacidade técnica,

operacional e gerencial para executar a obra dentro do prazo estabelecido, reduzindo os

riscos de nova paralisacao.

11. PROVIDENCIAS DA ADMINISTRAGAO
Para viabilizar a contratacdo e garantir o adequado acompanhamento da

execugao contratual, a Administragao adotara as seguintes providéncias:

disponibilizacdo dos projetos;

disponibilizacao das planilhas orgcamentarias atualizadas;
disponibilizagcao do cronograma fisico-financeiro;
disponibilizacdo dos memoriais descritivos e especificacdes técnicas;
realizacao de visita técnica obrigatdria aos interessados;
designacao de fiscais do contrato;

acompanhamento da execugdo da obra;

conferéncia das medicbes apresentadas pela contratada;
emissao das ordens de servigo necessarias;

acompanhamento dos desembolsos financeiros junto ao FNDE;
realizagao dos recebimentos provisoério e definitivo da obra.

12. MATRIZ DE RISCOS
Considerando as caracteristicas do empreendimento e o histérico das

contratagdes anteriores, foram identificados os seguintes riscos relevantes:

. Probabilidad ] m
Risco Impacto |[Medidas Mitigadoras
e
Fiscalizacgdo e acompanhamento do
Atraso na execucgdo da obra Média Alto cronograma, e aplicagcdo das penalidades
contratuais.
. . L Exigéncia de qualificagéo técnica compativel
Baixa capacidade técnica da . . . o
Baixa Alto com o objeto e analise criteriosa da
empresa . L
documentacéao de habilitagao.
Muit Garantia da proposta, garantia contratual e
uito
Abandono da obra Baixa Alt aplicagcdo das sancgdes previstas na Lei n®
o]
14.133/2021.
Incompatibilidades entre a Revisao dos projetos, visita técnica
estrutura existente e os novos||Média Médio obrigatéria e acompanhamento da
servigos fiscalizagao.




. Probabilidad . -
Risco Impacto [[Medidas Mitigadoras
e
. . Exigéncia de experiéncia compativel para
Erros de execugdo em servigos| . . a . .
o Baixa Alto parcelas de maior relevincia técnica e
especializados ] ) . o
fiscalizag&o especializada.
Atraso no fornecimento de| | . . Planejamento antecipado da contratacédo de
. Média Médio
materiais fornecedores pela empresa executora.
Cumprimento das Normas
Acidentes de trabalho Baixa Alto Regulamentadoras, utilizacdo de EPIs e
acompanhamento técnico.
. . . . Fiscalizagdo continua e aplicagdo das
Inexecucéo parcial dos servigos ||Baixa Alto . .
penalidades contratuais.
. L . o o Controle do cronograma e acompanhamento
Baixa produtividade da equipe [|Média Médio . .
periédico da evolucao fisica da obra.
Nao atendimento as Bai Alt Controle tecnologico, fiscalizagao e exigéncia
aixa o]
especificagdes técnicas de substituicdo dos servicos ndo conformes.

A identificagéo prévia dos riscos permite a Administragdo adotar mecanismos
preventivos de controle, aumentando a probabilidade de sucesso da contratagao.

13. VIABILIDADE DA CONTRATAGAO

Apds a realizagdo do presente Estudo Técnico Preliminar, conclui-se pela
viabilidade técnica, econdmica e administrativa da contratacdo, considerando que a
solugédo proposta atende adequadamente as necessidades da Administragdo Municipal e
ao interesse publico.

A continuidade da execucgao da obra da Creche Pré-Escola Tipo 2 representa a
alternativa mais vantajosa, permitindo o aproveitamento da estrutura existente, a
preservacao dos investimentos publicos ja realizados e a conclusdo de importante
equipamento destinado ao atendimento da educacgéo infantil.

O orgcamento foi revisado e atualizado, contemplando a atualizag&o dos custos
de referéncia, a revisdo das composicoes proprias e a incorporacao das melhorias
promovidas no projeto executivo, resultando no valor estimado de R$ 2.409.173,35 (dois
milhdes, quatrocentos e nove mil, cento e setenta e trés reais e trinta e cinco centavos).

Conclui-se, ainda, que os requisitos previstos para a contratagdo mostram-se
compativeis com a complexidade do objeto, observando os principios da legalidade,
impessoalidade, isonomia, competitividade, economicidade, eficiéncia e interesse
publico, conforme estabelecido na Lei Federal n® 14.133/2021.

As exigéncias de qualificacdo técnica, visita técnica obrigatdria, garantias
contratuais e demais mecanismos de controle previstos neste estudo possuem carater
preventivo e encontram-se diretamente relacionadas as caracteristicas da obra e ao
histérico do empreendimento, buscando minimizar os riscos de nova paralisagcédo e
assegurar a conclusdo integral da edificagéo.




Diante do exposto, conclui-se pela viabilidade da contrata¢céo, recomendando-se
0 prosseguimento da fase preparatoria da licitacdo, com elaboracdo do Termo de
Referéncia, Edital e demais documentos necessarios a contratagao.

ESTE ESTUDO TECNICO PRELIMINAR FOI ELABORADO POR:
Paula Bernardes Wirth
Secretaria de Planejamento Urbano e Captacdo de Recursos

Fernando Maciel Junior
Secretario de Planejamento Urbano e Captacdo de Recursos

Nova Hartz, julho 2026




ANEXO I

TERMO DE REFERENCIA

Municipio de Nova Hartz
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Captacao de Recursos

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSAO DA OBRA DA
CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 2, MEDIANTE EXECUGAO DOS SERVIGOS
REMANESCENTES

1. OBJETO
O presente Termo de Referéncia tem por objeto a contratacdo de empresa especializada
para execugado da obra remanescente da Creche Pré-Escola Tipo 2 - Padrdo FNDE,
localizada na Rua Euclides Camara Bueno, esquina com a Rua Libres, Loteamento da Bica,
Bairro Vila Nova, Municipio de Nova Hartz/RS.
A contratagdo compreendera o fornecimento de mao de obra, materiais, equipamentos,
ferramentas, transporte e todos os demais insumos necessarios a perfeita execucao da
obra, em conformidade com os projetos executivos, memoriais descritivos, planilhas
orcamentdrias, cronograma fisico-financeiro, especificagbes técnicas e demais
documentos integrantes do processo licitatério.
Trata-se de obra remanescente, cuja execucao devera contemplar a continuidade dos
servigos ja executados, observando integralmente as condigdes existentes, as revisoes
promovidas nos projetos e as orientacoes da fiscalizagao municipal.
A area total da edificacdo corresponde a aproximadamente 891,68 m?, contemplando
blocos administrativos, salas de atividades, areas de apoio, patio coberto, areas externas
e demais ambientes previstos no Projeto Padrdo Tipo 2 do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educag¢io — FNDE.
O valor estimado da contratagdo corresponde a R$ 2.409.173,35 (dois milhdes,
quatrocentos e nove mil, cento e setenta e trés reais e trinta e cinco centavos).
O prazo maximo para execugao da obra sera de 06 (seis) meses, contados da emissao da
Ordem de Inicio dos Servigos. A execucgao ocorrerd sob o regime de empreitada por prego
global, sendo adotado como critério de julgamento o menor prego global.

2. FUNDAMENTACAO LEGAL

A presente contratagdo sera regida pela Lei Federal n® 14.133, de 1° de abrilde 2021, pelas
normas técnicas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, pelas diretrizes
técnicas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacédo — FNDE, pelas Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho aplicaveis a construgao civil, bem como
pelas demais legislagdes pertinentes.

Este Termo de Referéncia foi elaborado com fundamento no Estudo Técnico Preliminar
integrante do processo administrativo, atendendo ao disposto no art. 18 da Lei n°
14.133/2021, que estabelece a necessidade de planejamento prévio das contratagdes
publicas.



Também serdo observados, durante toda a execugao contratual, os principios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiéncia, planejamento,
economicidade, competitividade, transparéncia, desenvolvimento nacional sustentavel,
seguranca juridica e selegdo da proposta mais vantajosa para a Administragao Publica.

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGAO
A presente contratagdo tem por finalidade possibilitar a conclusdo da obra remanescente
da Creche Pré-Escola Tipo 2 — Padrao FNDE, empreendimento destinado a ampliacdo da
oferta de vagas na educacao infantil do Municipio de Nova Hartz.
A obra foi iniciada ha varios anos, utilizando sistema construtivo inovador adotado pelo
FNDE a época. Entretanto, a empresaresponsavel pela execugao nao concluiu os servicos
contratados, ocasionando a paralisacdo da obra. Posteriormente, foi realizada nova
pactuacéo junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educag&o - FNDE e promovida
nova contratacao utilizando sistema construtivo convencional. Entretanto, a execugéao
contratual ndo apresentou evolucao satisfatdria, culminando na rescisao do contrato
anteriormente celebrado.
Em razdo desse histérico, o Municipio promoveu revisdo do empreendimento,
contemplando:

e atualizacao da planilha orgamentaria com base nos valores vigentes do SINAPI;

e revisdo das composicoes proprias;

¢ inclusdo de melhorias construtivas, incluindo cercamento da escola, fechamentos

em vidro e adequacdes de acesso.

A contratacdo ora pretendida busca concluir definitivamente o empreendimento,
preservando os investimentos publicos ja realizados, reduzindo os riscos de deterioracao
da estrutura existente e disponibilizando equipamento publico essencial ao atendimento
da populacao.
Além disso, considerando o histérico da obra, o valor da contratacao e a necessidade de
garantir sua conclusao dentro do prazo estabelecido, este Termo de Referéncia estabelece
requisitos técnicos, operacionais e administrativos compativeis com a complexidade do
objeto.

4. DESCRICAO DA SOLUGAO
A solucéo consiste na contratagcdo de empresa especializada para execugédo integral da
obra remanescente, compreendendo todos os servicos necessarios a conclusado da
Creche Pré-Escola Tipo 2 - Padrao FNDE.
Os servigos contemplam:

e SERVICOS PRELIMINARES

e MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAGCOES

e FUNDACOES

e SUPERESTRUTURA

e SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL

e ESQUADRIAS

e SISTEMAS DE COBERTURA

e IMPERMEABILIZACAO

e REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO

e SISTEMAS DE PISOS



e PINTURAS E ACABAMENTOS
e INSTALAGCAO HIDRAULICA

e DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

e INSTALAGAO SANITARIA

e LOUGCAS, ACESSORIOS E METAIS

e INSTALAGAO DE GAS COMBUSTIVEL

e SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO

e INSTALAGAO ELETRICA - 220V

e INSTALAGOES DE CLIMATIZAGAO

e INSTALACOES DE REDE ESTRUTURADA

e SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA

e SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)
e SERVICOS COMPLEMENTARES

e SERVICOS FINAIS

e FECHAMENTO REFEITORIO

e CERCAMENTO

e COBERTURAACESSO

e RAMPA DE ACESSO

Todos os servigos deverao ser executados conforme os projetos, memorial descritivo,
especificagdes técnicas e normas vigentes.

5. REGIME DE EXECUGCAO

A contratacao sera realizada sob o regime de empreitada por prego global, nos termos da
Lei Federal n®14.133/2021. A adocéao desse regime justifica-se pelo grau de detalhamento
dos projetos, memoriais descritivos, especificagbes técnicas, planilhas quantitativas e
cronograma fisico-financeiro, permitindo caracterizagédo do objeto e adequada formacgéo
dos precos pelos licitantes.

A empresa contratada sera responsavel pela execugao integral da obra, assumindo todos
os riscos ordinarios inerentes ao contrato, observadas as hipdteses legais de reequilibrio
econdmico-financeiro.

6. PRAZO DE EXECUGAO
O prazo maximo para execucéao da obra sera de 06 (seis) meses, contados da emissao da
Ordem de Inicio dos Servigos. A Ordem de Inicio serd emitida imediatamente apds a
assinatura do contrato e apresentagcdo da documentagdo necessdria ao inicio da
execugao. A contratada devera mobilizar equipe, equipamentos e materiais de forma a
garantir o cumprimento integral do cronograma fisico-financeiro fornecido pela
Administracéao.

7. RECURSOS FINANCEIROS E FORMA DE PAGAMENTO
A presente contratagao seré custeada com recursos provenientes do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educacao — FNDE, conforme pactuacgéo firmada entre o Municipio de
Nova Hartz e o Governo Federal.



Os pagamentos serdo realizados mediante medigcdes dos servigos efetivamente
executados, aprovadas pela fiscalizacdo municipal, observando-se o cronograma de
desembolso dos recursos financeiros vinculados ao empreendimento.

Alicitante devera estar ciente de que a Ordem de Inicio dos Servigos sera emitida logo apos
a formalizagdo da contratacdo. Os pagamentos serdo realizados com recursos
provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacdo — FNDE, mediante
aprovacao das medigdes pelafiscalizagcdo municipal e conforme o efetivo desembolso dos
recursos vinculados ao empreendimento.

Em razdo da programacéo financeira prevista, a contratada devera estar ciente de que o
primeiro pagamento podera ocorrer somente apds as eleicdes de outubro de 2026,
devendo essa condigdo ser considerada na elaboracao da proposta, na mobilizagéo da
equipe e no planejamento de seu fluxo de caixa.

8. CONDIGCOES ESPECIAIS DA CONTRATAGAO

8.1 Caracteristicas da obra
A presente contratagcdo refere-se a execucao de obra remanescente, parcialmente
executada, cuja continuidade devera observar integralmente os projetos executivos
revisados, memoriais descritivos, especificagdes técnicas, planilhas orgamentarias e
demais documentos integrantes do processo licitatério.
A contratada sera responsavel pela correta integragdo entre os servigos existentes e
aqueles ainda a serem executados, assumindo inteira responsabilidade pela
compatibilizacdo dos sistemas construtivos, materiais e acabamentos previstos em
projeto.
Os servigos deverao ser executados sem causar danos as estruturas existentes, cabendo
a contratada adotar todas as medidas de protecao necessarias durante a execucao da
obra.

8.2 Conhecimento das condicoes da obra
A participacao na licitagdo implica ciéncia das condi¢cdes existentes no local da obra.
A contratada ndo podera alegar desconhecimento das condigbes fisicas do
empreendimento, das interferéncias existentes, dos acessos, da logistica de execugédo ou
de qualquer outro aspecto passivel de verificagcao durante a visita técnica obrigatéria.
Quaisquer custos decorrentes dessas condi¢gdes deverao estar contemplados na proposta
apresentada.

8.3 Visita técnica obrigatoria
Sera obrigatodria a realizagao de visita técnica ao local da obra. Avisita devera ser realizada
pelo Responséavel Técnico da empresa licitante, acompanhado pelo Responsavel Técnico
designado pelo Municipio. O agendamento devera ser solicitado previamente através do
endereco eletronico: planejamentoecaptacao@novahartz.rs.gov.br

Apds a visita sera emitido o respectivo Atestado de Visita Técnica, documento que devera
integrar os documentos de habilitagdo. A auséncia do atestado implicara na inabilitagao
da licitante.

8.4 Ordem de inicio



A Ordem de Inicio dos Servigos sera emitida imediatamente ap0ds:

e assinatura do contrato;

e apresentacéo da garantia contratual;

e apresentacdo da ART de execugéo da obra;

e apresentacao dos documentos exigidos para inicio da execugao.
A partir da emisséo da Ordem de Inicio iniciar-se-a a contagem do prazo contratual.

8.5 Cronograma
A execucdo devera obedecer ao Cronograma Fisico-Financeiro fornecido pela
Administracéo.
Nao serao admitidas alteracdes unilaterais da sequéncia executiva sem autorizacao da
fiscalizagao.
Sempre que solicitado, a contratada devera apresentar planejamento atualizado da
execucgao da obra.

9. HABILITAGAO TECNICA

9.1 Capacidade técnico-operacional
A licitante devera comprovar aptidao para execugao de obras compativeis com o objeto
licitado mediante apresentagdo de atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) por
pessoa juridica de direito publico ou privado.
As comprovagbes deverdo demonstrar experiéncia em servicos de complexidade
equivalente as parcelas de maior relevancia técnica da presente contratagéo.

9.2 Parcelas de maior relevancia técnica
Considerando a Curva ABC da planilha orgcamentaria, bem como a complexidade
executiva dos servicos, serdo consideradas parcelas de maior relevancia técnica:
| - Execucgao de cobertura em estrutura Steel Frame (equivalente a 8,712% do orcamento);
Il - Execugéo de piso vinilico (equivalente a 3,67% do orgcamento).
A Administragdo podera estabelecer quantitativos minimos para comprovacao da
capacidade técnica, observando os limites previstos na Lei Federal n® 14.133/2021.

9.3 Capacidade técnico-profissional
A licitante devera apresentar Certiddo de Acervo Técnico — CAT, emitida pelo Conselho
Profissional competente, comprovando que seu Responsavel Técnico possui experiéncia
compativel com os servicos objeto desta contratacdo. Os atestados deverao guardar
compatibilidade com as parcelas de maior relevancia técnica da obra.

9.4 Equipe técnica minima
Em razdo da complexidade da obra, da existéncia de servigos especializados e da
necessidade de acompanhamento técnico multidisciplinar durante toda a execugéo
contratual, a contratada devera disponibilizar equipe técnica minima composta pelos
seguintes profissionais legalmente habilitados:

e 01 (um) Engenheiro Civil;

e 01 (um) Engenheiro Mecanico;

e 01 (um) Engenheiro Eletricista.



Todos os profissionais deverao possuir registro ativo junto aos respectivos Conselhos
Profissionais e atuar dentro de suas atribuicbes legais, responsabilizando-se
tecnicamente pelos servigos sob sua competéncia.

A licitante vencedora devera comprovar a disponibilidade dos profissionais acima
relacionados, mediante apresentacdo de documento que comprove o vinculo com a
empresa, admitindo-se as formas previstas na legislagio vigente.

9.5 Condicoes de Participacao
Considerando as caracteristicas da presente contratacdo, que envolve obra
remanescente, valor de investimento, prazo de execucao e servicos de complexidade
técnica, a Administragcdo podera deixar de aplicar os beneficios concedidos as
microempresas e empresas de pequeno porte, conforme permitido pela legislagio
vigente.
Essa medida tem como objetivo ampliar a competitividade do certame e possibilitar a
contratacdo de empresa que demonstre capacidade técnica, operacional e econdmico-
financeira compativel com a complexidade da obra, reduzindo os riscos de atrasos,
paralisacdes e prejuizos a Administracéo Publica.
A definigdo quanto a aplicagdo dessa medida sera realizada quando da elaboragéao do
Edital, observada a legislagao vigente e o parecer da Assessoria Juridica do Municipio.

10. GARANTIAS

10.1 Garantia da proposta
Sera exigida garantia da proposta correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado
da contratacdo. A garantia devera acompanhar os documentos exigidos para habilitagao.

10.2 Garantia contratual
A empresa vencedora devera prestar garantia contratual correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor inicial do contrato. A garantia permanecera vigente durante toda a
execucao contratual, sendo liberada somente apds o recebimento definitivo da obra e
cumpridas todas as obrigacoes contratuais.

10.3 Seguro-garantia
A apdlice de seguro-garantia devera atender integralmente as exigéncias previstas na
legislacao, permanecendo valida durante todo o periodo de execugao contratual.

11. SANGOES AOS LICITANTES

Os licitantes estardo sujeitos as sangbdes administrativas previstas na Lei Federal n°
14.133/2021 e no Edital, quando praticarem atos que comprometam a regularidade do
procedimento licitatério.

A Administragdo podera prever, no Edital, a aplicagdo das penalidades cabiveis aos
licitantes que apresentarem documentacéo incompleta, deixarem de atender diligéncias,
abandonarem injustificadamente o certame ou praticarem qualquer das condutas
tipificadas na Lei n® 14.133/2021, observados o contraditério, a ampla defesa e o devido
processo legal.



12. OBRIGAGOES DA CONTRATADA
Além das demais obrigacdes previstas na Lei Federal n® 14.133/2021, no Edital, Contrato,
Projetos Executivos, Memoriais Descritivos e demais documentos integrantes da
contratagdo, constituem obriga¢cdes da contratada:
Quanto ao inicio da obra
e apresentar a ART de execugéao da obra antes da emissédo da Ordem de Inicio;
e apresentar a garantia contratual;
e manter atualizados todos os documentos exigidos para execugao contratual;
e mobilizar equipe técnica compativel com o cronograma da obra.
Quanto a execugao
e executar integralmente os servicos conforme os projetos executivos;
e obedecer as especificagbes técnicas e memoriais descritivos;
e cumprir o cronograma fisico-financeiro;
e fornecertoda mao de obra, equipamentos, ferramentas e materiais necessarios;
e responsabilizar-se pela qualidade dos materiais empregados;
e utilizar exclusivamente materiais novos, de primeira qualidade e em conformidade
com as normas técnicas;
e reparar, as suas expensas, quaisquer servigos executados em desacordo com as
especificagodes;
e proteger os servicos ja executados contra danos durante a obra;
e manter o canteiro de obras limpo e organizado;
e promover a correta destinagao dos residuos da construcéao civil;
e atender as determinacgdes da fiscalizacdo municipal.
Segurancga do trabalho
A contratada devera:
e cumpririntegralmente as Normas Regulamentadoras aplicaveis a construcéao civil;
e fornecer Equipamentos de Protecéo Individual — EPIs;
e fornecer Equipamentos de Protecao Coletiva — EPCs;
e manter sinalizagdo adequada da obra;
e responsabilizar-se integralmente pela segurancga de seus empregados e terceiros.
Responsabilidade técnica
Durante toda a execugdo contratual, a contratada devera manter disponiveis os
profissionais exigidos na fase de habilitagao.
Qualquer substituicdo dependera de autorizacao prévia da fiscalizacao municipal.
Diario de Obras
A contratada devera manter Didrio de Obras atualizado diariamente.
O Diario devera conter, no minimo:
e servigos executados;
e (uantitativos produzidos;
e efetivo de trabalhadores;
e equipamentos utilizados;
e condicdes climaticas;
e intercorréncias verificadas;
e orientacdes da fiscalizagao;
e registros fotograficos da evolucéo da obra.



O Diario permanecera disponivel para consulta da fiscalizagdo durante toda a execugéao
contratual.

13. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
Compete ao Municipio:

fornecer os projetos executivos;

fornecer os memoriais descritivos;

fornecer a planilha orcamentaria;

fornecer o cronograma fisico-financeiro;

emitir a Ordem de Inicio;

designar fiscal do contrato;

acompanhar a execugao dos servigos;

realizar as medigoes;

analisar os documentos apresentados pela contratada;
efetuar os pagamentos conforme medi¢cdes aprovadas e disponibilidade financeira
dos recursos vinculados ao FNDE;

receber provisdria e definitivamente a obra.

14. FISCALIZAGAO DO CONTRATO
A fiscalizacdo da execucao contratual sera exercida por servidor designado pela
Administracao Municipal.
Compete a fiscalizagao:

acompanhar permanentemente a execugao da obra;

verificar a conformidade dos servicos executados;

conferir quantitativos para medicao;

registrar ocorréncias no Didrio de Obras;

determinar correcdes quando constatadas inconformidades;

solicitar ensaios ou testes de materiais quando necessarios;

rejeitar servicos executados em desacordo com os projetos ou especificacoes;
emitir parecer técnico para fins de pagamento.

A fiscalizacéo exercida pelo Municipio ndo exclui nem reduz a responsabilidade exclusiva

da contratada pela execucao da obra.

15. CRITERIOS DE MEDIGAO
As medicdes serao realizadas de acordo com os quantitativos efetivamente executados e

aprovados pela fiscalizagao.

Somente serdo considerados para medi¢ao os servigos:

em conformidade com os projetos;

em conformidade com as especificagcdes técnicas;
aprovados pela fiscalizagao;

registrados no Didrio de Obras.

Sempre que necessario, a fiscalizagdo podera solicitar documentos complementares ou

esclarecimentos antes da aprovacao da medicéao.

16. PAGAMENTO



Os pagamentos serdo realizados conforme cronograma de desembolso do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educagao — FNDE.
Cada pagamento dependerd da aprovagao da respectiva medigcao pela fiscalizagao
municipal.
Para liberacao da medicao deverao ser apresentados, no minimo:

e Nota Fiscal;

e Certiddes de Regularidade Fiscal;

e Certidoes Trabalhistas;

e Diario de Obras atualizado;

¢ demais documentos eventualmente exigidos pela fiscalizacao.
A licitante declara ciéncia de que a Ordem de Inicio sera emitida imediatamente apés a
contratagcdo, podendo o primeiro pagamento ocorrer posteriormente, em razdo do
cronograma de desembolso dos recursos vinculados ao empreendimento e da
programacao financeira da Administragao Municipal.

17. RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO
Concluida a obra, seréd realizado o Recebimento Provisério mediante vistoria da
fiscalizacdo. Constatadas pendéncias, sera concedido prazo para sua regularizacao.
Apés a eliminacao das inconformidades e verificagao do perfeito funcionamento de todos
os sistemas da edificagao, serd realizado o Recebimento Definitivo, observados os prazos
previstos na Lei Federal n® 14.133/2021.
A emissdo do Termo de Recebimento Definitivo ndo afasta a responsabilidade da
contratada pelos vicios ocultos e pelas garantias legais da obra.

ESTE TERMO DE REFERENCIA FOI ELABORADO POR:
Paula Bernardes Wirth
Secretaria de Planejamento Urbano e Captagdo de Recursos

Fernando Maciel Junior
Secretario de Planejamento Urbano e Captacdo de Recursos

Nova Hartz, julho 2026




ANEXO 111
MODELO DE DECLARAGOES

A AGENTE DE CONTRATAGAO E EQUIPE DE APOIO

Ref. Edital de Concorréncia Eletronica n®17/2026

A empresa

DECLARA para os devidos fins, ndo estar declarada INIDONEA para licitar e celebrar
contratos com a administragao publica;

DECLARA também, sob as penalidades da lei, que ndo existe fato superveniente
impeditivo contra sua habilitagdo, assim como se obriga a declarar a ocorréncia de fatos
futuros;

DECLARA que nao possui em seu quadro de pessoal empregados menores de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos
em qualquer trabalho,

() salvo na condi¢cdo de aprendiz, nos termos do inciso XXXIIl do artigo 7° da
Constituicao Federal de 1988;

DECLARA que esta plenamente de acordo com todas as clausulas e condigoes do
presente Edital;

DECLARA que nao adota relagao trabalhista caracterizando trabalho forgado ou
analogo a trabalho escravo, nos termos dispostos nas Leis n®9.777, de 30 de dezembro de
1.998, n®10.803, de 11 de dezembro de 2.003 e Lei Complementar Federal n® 75, de 20 de
maio de 1.993.

,em de de 2026.

Nome Completo e Assinatura do(s) Representante(s) Legal(is) da Empresa



ANEXO IV
MODELO

A AGENTE DE CONTRARAGAO E EQUIPE DE APOIO

Declaragdo de Enquadramento

(nome da empresa) , por meio de

seu contador/contabilista, (nome do contador)

inscrito no CRC sob n°

, declara sob as penas da lei que a mesma:

a) Enquadra-se na situagcao de ( ) microempresaou( ) empresa de pequeno porte;

b) O valor da receita bruta anual da sociedade, no ultimo exercicio, ndo excedeu o
limite fixado nos incisos | e ll, art.3°, da Lei complementar 123/06, alterada pela Lei
Complementar 139, de 10 de novembro de 2011, e pela Lei Complementar 147, de
07 de agosto de 2014;

c) Nao se enquadra em quaisquer das hipéteses de exclusao relacionadas no art.3° §
4° incisos | a X, da mesma lei.

Por ser expressao de verdade, firmamos a presente.

,em de de 2026.

Nome Completo e Assinatura do(a) Contador(a) da Empresa

Nome e Assinatura do(s) Representante(s) Legal(is) da Empresa



ANEXOV

MODELO

VISITATECNICA

Atestamos, para os devidos fins, nos termos da CONCORRENCIA ELETRONICA N°
17/2026, Processo Administrativo no 3278/2026, que a empresa
................................................................................. R através do Profissional
RESPONSAVEL TECNICO .iiniiiiiiiiiiiiiiiie ettt et eae e eneaneanaaeensansaneanns visitou o
localda obra nodia............. Loveeeanenn. /2026.

Nessa visita a empresa, por meio de seu responsavel técnico, o (a) Sr. (a)

... tomou ciéncia das condig¢bes atuais do local das obras e servigos a serem realizados.

Nova Hartz/RS, ___ de de 2026.

Assinatura do responsavel técnico da empresa licitante
(Arquiteto ou Engenheiro Civil)

Assinatura do representante da Prefeitura
(nome e cargo)



ANEXO VI

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

REFERENTE AO EDITAL CONCORRENCIA ELETRONICA N° 17/2026

RAZAO SOCIAL:

CNPJ/MF: FONE:

Endereco:

E-mail:

OBJETO

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DE OBRA REMANESCENTE DE
CRECHE PRE ESCOLA TIPO 2- PADRAO FNDE, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE
COMPROMISSO N.° 15795, INSTRUMENTO VINCULADO AO TERMO DE COMPROMISSO
/CONVENIO N.° 6514, CELEBRADO ENTRE O MUNICIiPIO DE NOVA HARTZ/RS E O MINISTERIO DA
EDUCAGAO - FNDE DE ACORDO COM O MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORGAMENTARIA,
CRONOGRAMA, PLANILHA DE COMPOSIGAO DE BDI E PROJETOS QUE CONSTITUEM ANEXOS
DESTE EDITAL.

VALOR MATERIAL: R$

VALOR MAO DE OBRA: R$

PRECO GLOBAL: R$

e Anexar Planilha Orcamentaria e Cronograma Fisico-Financeiro (em valores e
percentuais) assinados pelo sécio e pelo responsavel técnico da licitante.
PRAZO DE EXECUGAO:

VALIDADE DA PROPOSTA:

LOCAL E DATA:

Indicacdo do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato

Nome:
Telefone:

Indicacao do Preposto para o local da obra:

Nome:




RG e CTPS:

Assinatura do(s) Representante(s) Legal(is) da Empresa



ANEXO VII
MINUTA DO CONTRATO DE EXECUGAO DE OBRA

Contraton®____

Aos ___diasdo mésde do ano de 2026, de um lado o Municipio
de Nova Hartz/RS, pessoa juridica de direito publico, inscrito no CNPJ sob o n°
91.995.365/0001-59, com sede na Rua Emilio Jost n.® 387, bairro Centro cidade de Nova
Hartz, Estado do Rio Grande do Sul, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr.
Flavio Emilio Jost, brasileiro(a), maior, residente e domiciliado neste municipio portador(a)

do CPF n® xxxxx , doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE e, de outro lado,

a empresa , pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n®°
, com sede na Rua/Av. ,N° ___, bairro , cidade de
, Estado do , neste ato representado pelo seu diretor, Sr. (Sra.)

brasileiro(a), maior, residente e domiciliado(a) na Rua/Av.

, N°__, Municipio de , Estado do , portador(a) do CPF
n° e Carteira de Identidade n° , doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, celebram entre si o presente Contrato que sera regido pelas

clausulas e condigdes que seguem.
CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAGAO

O presente instrumento é fundamentado no procedimento realizado pela CONTRATANTE
através do edital de licitagdo n® xx/2026 e na proposta vencedora, conforme termos de
homologacédo e de adjudicacédo datados de __ , e se regera pelas cldusulas aqui
previstas, bem como pelas normas da Lei Federal n® 14.133/2021 (inclusive nos casos

omissos), suas alteragdes posteriores e demais dispositivos legais aplicaveis.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a prestacdao dos servicos de
EXECUGCAO DE OBRA REMANESCENTE DE CRECHE PRE ESCOLA TIPO 2- PADRAO
FNDE, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE COMPROMISSO N.° 15795,
INSTRUMENTO VINCULADO AO TERMO DE COMPROMISSO /CONVENIO N.° 6514,
CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE NOVA HARTZ/RS E O MINISTERIO DA EDUCAGAO
- FNDE DE ACORDO COM O MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORGAMENTARIA,
CRONOGRAMA, PLANILHA DE COMPOSIGAO DE BDI E PROJETOS QUE CONSTITUEM
ANEXOS DESTE EDITAL, pela CONTRATADA, a serem executados em regime de



empreitada por prego unitario, conforme o projeto basico do edital de licitagdo n® 17/2026
e a proposta vencedora, que fazem parte integrante desse contrato, como se nele

estivessem transcritos.
CLAUSULA TERCEIRA-DO PRECO

O preco a ser pago pela execugéo do objeto do presente contrato é de R$

( reais), conforme consta na proposta vencedora da licitag&o, aceito pela

CONTRATADA, entendido este como prego justo e suficiente para a total execugao do

presente objeto, conforme cronograma fisico-financeiro anexo ao presente instrumento.
CLAUSULA QUARTA - DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

4.1. O pagamento sera efetuado na através de depdsito bancario na conta da empresa, de
acordo com o cronograma fisico financeiro, apds a apresentacao da nota fiscal de servicgo,
acompanhada da planilha de medicdo e aprovada pelo servidor responsavel pela
fiscalizagdo do contrato. sendo que o pagamento serd realizado apds aprovagédo do FNDE.
4.2. Ocorrendo atraso no pagamento, somente se for por culpa da Administragédo, os
valores serao corrigidos monetariamente pelo indice do INPC/IBGE do periodo, ou outro
indice que vier a substitui-lo, e a Administracdo compensara a contratada com juros de
0,2% ao més, pro rata.

4.3. Serao processadas as retencodes tributdrias e previdenciarias nos termos da legislacao
que regula a matéria.

4.4. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor devera conter, em local de facil
visualizagao, a indicagdo do nimero do processo e o numero da Concorréncia, a fim de
acelerar o trAmite de recebimento da obra e posterior liberagdo do documento fiscal para
pagamento.

4.5. Para efetivo pagamento, as faturas deverdo se fazer acompanhar da guia de
recolhimento das contribui¢cdes para o FGTS e o INSS relativa aos empregados utilizados
na prestacao do servigo.

4.6. O mesmo ocorrera através de depdsito bancario na conta corrente da empresa
vencedora, que deverad indicar todos os dados da instituigdo financeira, sendo que o n®da
conta cadastrada na referida instituicao devera ter o mesmo CNPJ e/ou CPF e razédo social
e/ou nome, conforme CGM junto ao municipio promotor do certame. Estas informacgoes

devem constar na Nota Fiscal/Fatura.



4.7. De igual modo sera efetuada a retencgéo da aliquota relativa ao ISSQN, de acordo com
a legislagdo do Municipio, sem prejuizo de outras retengdes impostas pela legislagéo
tributaria em vigor.

OBS: O ultimo pagamento fica vinculado a entrega da CNO do INSS da obra.

CLAUSULA QUINTA - DOS PRAZOS
Aplicam-se ao presente contrato os seguintes prazos:

| - A CONTRATADA devera iniciar a obra objeto do presente contrato no
prazo maximo de 15 (quinze) dias contados a partir do recebimento da Ordem de Execugao

dos Servicos, emitida pela CONTRATANTE;

Il — A entrega de cada etapa da obra devera respeitar o cronograma de

medigao previsto na clausula décima sexta deste contrato;

Il - A conclusdo da obra devera ocorrer no prazo de até 180 (cento e

oitenta% dias, a contar do recebimento da ordem de execug¢éo dos servigos.

Paragrafo unico. Os prazos de que tratam esta cldusula poderao, durante
seu transcurso, ser prorrogados por igual periodo, desde que haja motivagao e

conveniéncia para tal.

CLAUSULA SEXTA - DO RECURSO FINANCEIRO

As despesas do presente contrato correrdo a conta da seguinte dotagao orcamentaria:

04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAGCAO
04.04 - MANUT DO ENSINO - RECURSOS FEDERAIS
12.365.0005.1227 - CONSTRUGAO EMEI VILA NOVA FR 1151
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES (17101)
4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO (831)

CLAUSULA SETIMA - DA ATUALIZACAO MONETARIA

Ocorrendo atraso no pagamento, se por culpa da Administragao, os valores
serao atualizados monetariamente pelo indice INPC do periodo, ou outro indice que vier a
substitui-lo, e a CONTRATANTE compensara a CONTRATADA com juros de 0,2% ao més

calculados pré-rata dia, até o efetivo pagamento.

CLAUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DA VARIAGAO DOS iNDICES SINAPI

Os precgos contratados serdo reajustados, apds o interregno minimo de 12 (doze) meses,
contado da data-base do orgamento de referéncia da contratacdo, mediante a aplicagéo



da variacdo dos indices do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construcao Civil - SINAPI, divulgados pelo IBGE e pela Caixa Econémica Federal,
observados os indices correspondentes a natureza dos servigos e insumos que compoem
o objeto;

§ 1° O reajuste sera calculado considerando-se a variagao acumulada dos indices SINAPI
entre a data-base do orgamento de referéncia e o més de concessao do reajustamento,
observada a legislacao vigente;

§ 2° Quando houver variagao diferenciada entre os componentes do orgamento, o
reajustamento podera ser aplicado de forma individualizada aos respectivos servigos ou
grupos de servigos, de acordo com as composicoes de custos utilizadas na formacéao do
preco contratado;

§ 3% Aeventualvariagao negativa dos indices SINAPI serd igualmente considerada para fins
de manutencao da equacao econdmico-financeira do contrato;

§ 4° A aplicagao da variagao dos indices SINAPI para fins de reajuste ndo se confunde com
a revisao contratual destinada ao restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro, a
qual dependera da ocorréncia dos pressupostos previstos na Lei Federal n® 14.133/2021;

§ 52 Na hipdtese de alteragao, substituicdo ou descontinuidade do indice SINAPI utilizado,
serd adotado o indice oficial que vier a substitui-lo ou, na sua auséncia, outro indice oficial
que melhor reflita a variagcdo dos custos do objeto, mediante justificativa nos autos do
processo.

CLAUSULA NONA - DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

Diante da ocorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculdveis que venham a inviabilizar a execucao do contrato nos termos
inicialmente pactuados, sera possivel a alteracdo dos valores pactuados visando o
restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro, mediante comprovacado e

respeitando a reparticdo objetiva de risco estabelecida.

Paragrafo unico. Em sendo solicitado o reequilibrio econémico-financeiro,
a CONTRATANTE respondera ao pedido dentro do prazo maximo de 30 (trinta) dias

contados da data do fornecimento da documentagéao que o instruiu.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
Sao obrigagdes da CONTRATANTE:

| - Efetuar o devido pagamento a CONTRATADA referente aos servigos

executados, nos termos do presente instrumento;

Il - Dar a CONTRATADA as condigcbGes necessarias a regular execugao do

contrato;



Il - Determinar as providéncias necessarias quando 0s servigos nao
estiverem sendo realizados na forma estipulada no edital e no presente contrato, sem

prejuizo da aplicagao das sangoes pertinentes, quando for o caso;

IV - Designar servidor pertencente ao quadro da CONTRATANTE, para ser
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo da execugao dos servicos objeto desse

contrato.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA
Sao obrigagdes da CONTRATADA:

| — Executar a obra observando fielmente o projeto basico que segue anexo
a este instrumento, inclusive em relagcdo a qualidade dos materiais e ao cronograma de

execucgao, bem como aos termos da sua proposta;

Il - Providenciar a matricula da obra junto ao INSS, antes do inicio da sua
execugao, bem como a anotacdo da responsabilidade técnica — ART de execugao junto ao

respectivo conselho profissional;

Il - Indicar preposto para ser seu representante durante a execugéo do

presente contrato;

IV - Responsabilizar-se por todos os 6nus e tributos, emolumentos,
honorarios ou despesas incidentes sobre os servigos contratados, bem como por cumprir
todas as obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e acidentarias relativas aos funcionarios
que empregar para a execugao dos servigos, inclusive as decorrentes de convencoes,

acordos ou dissidios coletivos;

V - Manter durante a execucédo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitagcdo e qualificagdo exigidas na
licitagdo, apresentando, mensalmente, copia das guias de recolhimento das
contribuicdes para o FGTS e o INSS relativas aos empregados utilizados na prestagao do

servigo, bem como da certiddo negativa de débitos trabalhistas (CNDT);

VI - Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como
em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da

Previdéncia Social e para aprendiz;



VIl - Observar durante a execugdo do contrato as normas técnicas
aplicaveis a obra no que tange a segurancga, solidez e perfeita execugao das obras objeto

deste contrato.

VIII - Zelar pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas
do Ministério do Trabalho, cabendo a CONTRATADA o fornecimento de equipamentos de

protecao individual (EPI);

IX - Responsabilizar-se por todos os danos causados por seus funcionarios
a CONTRATANTE e/ou terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, devidamente apurados

mediante processo administrativo, quando da execucao dos servigos;

X - Reparar e/ou corrigir, as suas expensas, os servicos efetuados em que

se verificar vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execucdo do servigo contratado;

Xl - Paragrafo unico. Executar as obrigagbes assumidas no presente
contrato por seus proprios meios, ndo sendo admitida a subcontratagao néo prevista em

edital e em contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA GARANTIA DO CONTRATO

A CONTRATADA presta, neste ato, garantia do cumprimento de suas
obrigagcdes contratuais, na modalidade de correspondente a 5 % do valor total
da contratacdo.

Paragrafo unico. A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida apds a

execucgao do contrato ou apds a sua extingao por culpa exclusiva da Administracao.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO RESPONSAVEL TECNICO

Para todos os efeitos legais, o Responsavel Técnico da CONTRATADA para

execucao do presente contrato é o(a) Sr.(Sra.) , registrado no

(CREA/RS ou CAU/RS) sob o n° , que devera recolher (ART ou RRT) e

comprovar o recolhimento perante a

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA GESTAO DO CONTRATO

I - A execucgao do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada por

( ) fiscal (is) ou por seu(s) respectivo(s) substituto(s);



Il - Dentre as responsabilidades do(s) fiscal(is) esta a necessidade de
anotar, em registro proprio, todas as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato,
determinando o que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos

observados;

Il - A fiscalizagao sera realizada de forma presencial e continua, durante
todo o decorrer da obra. Serao realizadas visitas técnicas com o propdsito de assegurar
que a execucao de cada etapa seja realizada conforme o projeto. O objetivo principal é
acompanhar o desenvolvimento da obra, garantindo prazos e padrbes previamente
definidos. Durante o processo, oresponsavel técnico estara disponivel para

esclarecimento de duvidas e demais questdes pertinentes ao projeto.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA MEDIGAO

As medigdes da obra estardo vinculadas ao cronograma fisico-financeiro
que faz parte integrante do presente contrato, e serdo processadas independentemente

de solicitagdo da CONTRATADA, com a seguinte periodicidade:

| - A primeira sera realizada 1 (um) més apds o recebimento da Ordem de

Inicio dos Servicos;
Il - Da segunda até a quinta parcela as medigoes serdo de 30 em 30 dias;

Ill- E a sexta e ultima medigcao sera realizada apds o encerramento da obra

objeto deste instrumento.

§ 1% A cada eventual alteragcao contratual que afete os prazos mencionados

nesta clausula, sera acordado novo cronograma para as obras e servigos a se realizarem.

§ 20 Nao serdo considerados nas medicoes quaisquer servicos executados

sem a autorizacdo da CONTRATANTE.

§ 3° Processada a medigdo, a CONTRATANTE comunicara o valor apurado,
sendo que apenas apods este ato serd possivel que a CONTRATADA emita fatura referente

aos servigos executados.
CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

O objeto do presente contrato seré recebido:



| — Provisoriamente pelo responsavel designado pela CONTRATANTE para
acompanhamento e fiscalizagdo dos servigos, mediante termo circunstanciado, apds
verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico. O recebimento provisério
devera ocorrer em até 30 (trinta) dias da notificagdo da CONTRATADA acerca do término

do servico;

Il - Definitivamente por servidor ou comissao designada pela autoridade
competente, mediante assinatura de termo circunstanciado comprovando o atendimento
das exigéncias contratuais. O recebimento definitivo ocorrera depois de transcorrido o

prazo de 30 (trinta) dias do recebimento provisorio.

Paragrafo Unico. O recebimento provisério ou definitivo ndo eximira a
CONTRATADA de eventual responsabilizagdo em ambito civil pela perfeita execugéao do

contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA GARANTIA DO OBJETO

A CONTRATADA se responsabilizara pelo prazo de 5 (cinco) anos a contar
da data do recebimento definitivo do objeto pela CONTRATANTE pela solidez e pela
seguranca dos materiais e dos servicos executados, bem como pela funcionalidade da
construcao, da reforma, da recuperagao ou da ampliacdo do bem imével, e, em caso de
vicio, defeito ou incorrecao identificados, o contratado ficara responsavel pela reparacao,

pela correcao, pela reconstrucao ou pela substituicdo necessarias.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- DAS PENALIDADES

A CONTRATADA estara sujeita as seguintes penalidades:

I. Adverténcia, no caso de inexecucao parcial do contrato, quando nao se
justificar a imposicao de penalidade mais grave.

II. Multa, no percentual compreendido entre 0,5% e 30% do valor do
contrato, que podera ser cumulada com a adverténcia, o impedimento ou a declaragéao de
inidoneidade de licitar ou de contratar.

lll. Impedimento de licitar e de contratar com o CONTRATANTE, pelo prazo

de até 3 (trés) anos, nas seguintes hipdteses:

§ 1°, Dar causa a inexecugéo parcial do contrato que cause grave dano ao

Municipio, ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo.



§ 20, Dar causa a inexecugéo total do contrato.
§ 3°. Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame.

§ 4°. Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente

devidamente justificado.

§ 50, Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacgao exigida para

a contratacéo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta.
§ 6°. Ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da

licitacao sem motivo justificado.

IV. Declaracao de inidoneidade de licitar e contratar com qualquer 6rgao
publico da Administragao Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, direta ou indireta, pelo

prazo de 3 (trés) a 6 (seis) anos, nas seguintes situagodes:

§ 19, Apresentar declaragcdo ou documentacao falsa exigida para o certame

ou prestar declaragao falsa durante a licitacado ou a execugéao do contrato.

§ 2°. Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do

contrato.

§ 3°. Comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer
natureza.

§ 49, Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao.

§ 50, Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto
de 2013.

Na aplicacao das sancbdes serdo considerados:

I. Anatureza e a gravidade da infracao cometida.

Il. As peculiaridades do caso concreto.

lll. As circunstancias agravantes ou atenuantes.

IV. Os danos que dela provierem para o CONTRATANTE.

V. A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade,

conforme normas e orientagdes dos 6rgéaos de controle.

Na aplicacao das sangodes previstas nesta clausula, serd oportunizado a

CONTRATADA defesa, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contados da sua intimacgéao.



A aplicagcdo das san¢des de impedimento e de declaracio de inidoneidade
requererd a instauragcao de processo de responsabilizagao, a ser conduzido por comisséao
designada pelo CONTRATANTE composta de 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o contratado para, no
prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de intimagéao, apresentar defesa escrita e

especificar as provas que pretenda produzir.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA EXTINCAO

As hipdteses que constituem motivo para rescisdo contratual estao
elencadas no art. 137 da Lei n°® 14.133/2021, que poderao se dar, apds assegurados o

contraditério e a ampla defesa 8 CONTRATADA, por:

| — Ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, exceto nos casos em que esta

tenha dado causa a extingao;

Il - Consensual, desde que haja interesse e seja conveniente para a

CONTRATANTE;
Il - Por decisao arbitral ou judicial.

CLAUSULA VIGESIMA -DA SUBCONTRATAGAO

Nao sera admitida sub empreitada ou subcontratagéo, aceitando a CONTRATANTE todas
as condi¢cdes impostas no memorial descritivo, projeto, cronograma e demais anexos, que
também passam a integrar o presente contrato, comprometendo-se, ainda, a
CONTRATADA, a obedecer todas as normas técnicas da ABNT, no que diz respeito a
segurancga, solidez e perfeita execugcdo das obras objeto deste contrato, o que ndo exime
a CONTRATADA das disposigcoes do art. 618 do Cdédigo Civil Brasileiro.

14. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - MATRIZ DE RISCOS
Considerando as caracteristicas do empreendimento e o histérico das
contratagdes anteriores, foram identificados os seguintes riscos relevantes:

. Probabilidad . .
Risco Impacto |[Medidas Mitigadoras
e
Fiscalizagdo e acompanhamento do
Atraso na execucgao da obra Média Alto cronograma, e aplicagcdo das penalidades
contratuais.
. . L Exigéncia de qualificagéo técnica compativel
Baixa capacidade técnica da . . . o
Baixa Alto com o objeto e analise criteriosa da
empresa - e
documentacao de habilitagao.




Risco

Probabilidad
e

Impacto

Medidas Mitigadoras

Garantia da proposta, garantia contratual e

Muito
Abandono da obra Baixa Alt aplicacdo das sancdes previstas na Lei n°
o]
14.133/2021.
Incompatibilidades entre a Revisao dos projetos, visita técnica
estrutura existente e os novos||Média Médio obrigatodria e acompanhamento da
servigos fiscalizagao.
. . Exigéncia de experiéncia compativel para
Erros de execugao em servigos . ) L o
o Baixa Alto parcelas de maior relevdncia técnica e
especializados . . - -
fiscalizag&o especializada.
Atraso no fornecimento de| , . o Planejamento antecipado da contratagcédo de
o Média Médio
materiais fornecedores pela empresa executora.
Cumprimento das Normas
Acidentes de trabalho Baixa Alto Regulamentadoras, utilizacdo de EPIs e
acompanhamento técnico.
. . . ) Fiscalizagdo continua e aplicagdo das
Inexecucao parcial dos servicos ||Baixa Alto . .
penalidades contratuais.
. L . o o Controle do cronograma e acompanhamento
Baixa produtividade da equipe [|Média Médio o o
periédico da evolugéo fisica da obra.
Nao atendimento as|| . Controle tecnoldgico, fiscalizagao e exigéncia
Baixa Alto

especificagbes técnicas

de substituicdo dos servigos ndo conformes.

A identificacao prévia dos riscos permite a Administracdo adotar mecanismos
preventivos de controle, aumentando a probabilidade de sucesso da contratagéao.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DISPOSICOES GERAIS

a) A proponente que vier a ser contratada ficard obrigada a aceitar, nas

mesmas condigbes contratuais, os acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios,

por conveniéncia da Administracdo, dentro do limite permitido pelo artigo 125 da Lei

n©14.133/2021, sobre o valor inicial atualizado do contratado.

b) Apds a apresentagao da proposta, nao cabera desisténcia, salvo por motivo

justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo agente de contratacéo.

c) AAdministragao tem a prerrogativa de fiscalizar o cumprimento satisfatorio

do objeto da presente licitagéo, por meio de agente designado para tal fun¢éo, conforme o

disposto na Lein® 14.133/2021.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO FORO




Para a solugao de qualquer controvérsia decorrente deste procedimento, € eleito o
Foro da Comarca de Sapiranga-RS.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 03 (trés)
vias, de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas instrumentais.

_de_ de?2026.

CONTRATADO CONTRATANTE

Testemunhas:




ANEXO VIII
COMPROVANTE DE RECIBO DO EDITAL

RECIBO DO EDITAL - CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 17/2026 - MUNICIPIO
DE NOVA HARTZ/RS.

Objeto: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DE OBRA
REMANESCENTE DE CRECHE PRE ESCOLA TIPO 2- PADRAO FNDE, EM
CONFORMIDADE COM O TERMO DE COMPROMISSO N.° 15795, INSTRUMENTO
VINCULADO AO TERMO DE COMPROMISSO /CONVENIO N.° 6514, CELEBRADO ENTRE
O MUNICIPIO DE NOVA HARTZ/RS E O MINISTERIO DA EDUCAGAO - FNDE DE ACORDO
COM O MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORGAMENTARIA, CRONOGRAMA,
PLANILHA DE COMPOSIGAO DE BDI E PROJETOS QUE CONSTITUEM ANEXOS DESTE
EDITAL.

Razao Social:

CNPJ:

Endereco:

Cidade: Estado:

Telefone: Fax:

E-mail:

Pessoa para contato:

Retiramos na Secéo de Licitacoes copia do edital e seus anexos, objeto acima
identificado.

Data: / /

Assinatura



ANEXO IX

DECLARAGAO DE EXECUCAO DA OBRA

Em atendimento aos termos do Processo Licitatdrio n.° 3278/2026, Concorréncia
Eletrbnica n.° 17/2026 , o [Interessado], por seu(s) representante(s) legal(is) abaixo
assinado(s), declara, sob as penas da legislagao aplicavel, que dispde que tem capacidade
de obter recursos financeiros suficientes para cumprir as obrigagdes de aporte de recursos
proprio e de terceiros necessarios a consecugao do objeto do Contrato de Cesséao, assim
como detém capacidade de contratar todos os seguros necessarios para garantir uma
efetiva cobertura dos riscos inerentes ao contrato de cesséo, inclusive contra terceiros.

Eu proprietario da empresa
XXXXXXXXKXXXXXXX, localizada no endereco XXXXXXXXXX, n° R

Bairro: ,eeu profissional
responsavel, DECLARAMOS que a obra sera executada em conformidade com a licenca
expedida, respeitaremos o projeto, que oferece condigcbes plenas de estabilidade,

habitabilidade e seguranca, segundo as normas técnicas aplicaveis e as legislacoes
Estadual e Federal vigentes.

Estou ciente das penalidades que possam a mim ser aplicadas em caso da

inexecucgao parcial ou total do contrato.

Nova Hartz, / /

Proprietario Responsavel pela Obra

Responsavel técnico pela Obra



ANEXO X

MEMORIAL DESCRITIVO

PLANILHA ORGAMENTARIA

CRONOGRAMA

PLANILHA DE COMPOSIGAO DE BDI

PROJETOS



