Obra
Creche Pré Escola Projeto Padrão Tipo 2 - atualização planilha

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Rio Grande do Sul
SBC - 04/2024 - Rio Grande do Sul
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 01/2026 - Minas Gerais
SUDECAP - 01/2026 - Minas Gerais

B.D.I.
22,5%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	60.011,12	2,49 %
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	2.879,87	0,12 %
3	FUNDAÇÕES	12.900,85	0,54 %
4	SUPERESTRUTURA	36.470,28	1,51 %
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	20.363,50	0,85 %
6	ESQUADRIAS	284.491,59	11,81 %
7	SISTEMAS DE COBERTURA	443.164,35	18,39 %
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	8.684,34	0,36 %
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	297.604,17	12,35 %
10	SISTEMAS DE PISOS	223.289,68	9,27 %
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	138.301,10	5,74 %
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	33.709,35	1,40 %
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	13.455,69	0,56 %
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	54.738,29	2,27 %
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	61.116,47	2,54 %
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	7.348,62	0,31 %
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	33.856,67	1,41 %
18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	221.289,52	9,19 %
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	1.818,67	0,08 %
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	33.588,92	1,39 %
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	4.323,10	0,18 %
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	45.499,61	1,89 %
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	150.840,66	6,26 %
24	SERVIÇOS FINAIS	5.332,11	0,22 %

26	**FECHAMENTO REFEITÓRIO**	**70.778,78**	**2,94 %**
27	**CERCAMENTO**	**108.807,52**	**4,52 %**
28	**COBERTURA ACESSO**	**8.385,27**	**0,35 %**
29	**RAMPA DE ACESSO**	**26.123,25**	**1,08 %**

Total sem BDI	**1.966.804,84**
Total do BDI	**442.368,51**
Total Geral	**2.409.173,35**

_____

PAULA BERNARDES WIRTH
Setor de Engenharia