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1. DO OBJETO DOS SERVICOS

O presente Termo de Referéncia tem como objetivo a contratacdo de
servico de perfuracao de poco tubular com fornecimento de material,
equipamento e mao de obra, destinado ao fornecimento de agua potavel na
localidade de Bela Vista, no municipio de Segredo/RS, bem como a elaboracao
do projeto de anuéncia prévia junto ao Departamento de Recursos Hidricos e
Saneamento da Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Rio Grande do Sul
(DRHS/SEMA).

2. FINALIDADE DOS SERVICOS

Os servigos tem como finalidade o abastecimento publico de agua potavel
para uma localidade do municipio de Segredo que ndo possui acesso aos Sservicos
de rede publica de abastecimento e corriqueiramente é afetada pela seca e falta

de agua.

Além do consumo humano, ha uma grande necessidade de agua para o
desenvolvimento da agroindustria na regido. Atualmente a regido possui
abastecimento exclusivamente por alguns pocos domiciliares, pogos
comunitarios, nascentes (que apresentam riscos de contaminacdao devido a
presenca da avicultura e de produtos utilizados na agricultura local) e caminhoes
pipas. Em determinadas épocas do ano a populagao sofre com a escassez de

agua para consumo humano, tendo que trazer agua potavel de outros lugares.

3. OBRIGACOES DA CONTRATADA, ALEM DAS OBRIGAGOES
DESCRITAS NAS CLAUSULAS CONTRATUAIS.

e Possuir aporte técnico que proporcione reais garantias dos servigos
executados, utilizando materiais, equipamentos, ferramentas e mao de obra de

boa qualidade;



e Providenciar o diario de perfuracdo para que as partes registrem os
servicos didrios, as alteracdes ocorridas e os fatos relevantes;

e Executar os servicos de acordo com as especificacdes para servigos
desta natureza, obedecendo as normas da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT;

e Providenciar a limpeza final, que devera ser aprovada pelo Fiscal do
Contrato;

* Atender as solicitacdes do Fiscal do Contrato;

» Apresentar as Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ART) que forem
necessarias;

e Depositar os rejeitos de obra em local adequado;

e Comunicar o Fiscal do Contrato (com antecedéncia suficiente) sobre
possiveis intervengoes nas vias publicas. Também solicitar a este que comunique
o 6rgao municipal competente;

e Exercer a supervisao e a administracao dos servigos;

e Respeitar e promover as Normas de Seguranca e de Medicina do
Trabalho;

e Disponibilizar e utilizar EPI's e EPC’'s adequados e convenientes para
execucao dos trabalhos, tendo estes Certificados de Aprovacao (CA);

e Promover e cumprir a Gestao dos Residuos Solidos, conforme
estabelece a Resolucao do CONAMA n© 307, de 5 de julho de 2002. Tem-se,
ainda, que observar, prevenir e fazer cumprir os artigos 46, 49 e 60 da Lei n°
9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispde sobre as sangdes penais e
administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente;

» Manter como Responsavel Técnico, na execucao do contrato, 0 mesmo
profissional detentor do atestado de responsabilidade técnica, para atendimento
a qualificacao técnico-profissional da fase de habilitacao do processo licitatorio,
ou outro profissional que atenda os mesmos requisitos previstos no edital, desde

que aprovado pela administracao;
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e Estar ciente dos procedimentos de seguranca estabelecidos pela
CONTRATANTE e possuir todos os equipamentos de seguranca exigidos, além de
ferramentas e materiais de montagem apropriados;

 Todos 0s processos construtivos, servicos e materiais deverao atender
as premissas de estabilidade estrutural, durabilidade, utilizacao de materiais de
qualidade, mao de obra especializada e atendimento as normas de seguranca;

» Os materiais a serem empregados serdao submetidos a Fiscalizagao, que
podera impugnar seu emprego quando em desacordo com as especificagoes,
normas técnicas ou inadequadas para serem aplicados nas obras.

» Nao sera permitido a realizacdo do servico por mais de uma empresa

(convénio).

Para efeito da interpretacdao de divergéncias entre os documentos
contratuais, fica estabelecido que:

e Em caso de divergéncia entre as especificacdes e o praticado pela
rotina, predominara o primeiro;

e Em caso de divergéncia entre as especificacdes e as recomendagdes
dos fabricantes dos produtos, predominara o segundo;

* Em caso de divergéncia entre as quantidades, dimensdes e qualidades,

a Fiscalizagdo, sob consulta prévia, determinara o procedimento correto.

A Fiscalizagao é assegurado o direito de ordenar a suspensao dos servigos
sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a CONTRATADA e sem que este
tenha direito a qualquer indenizagao, no caso de nao ser atendida dentro de 48
(quarenta e oito) horas, a contar da entrega da ordem de servigo correspondente,
qualquer reclamagao sobre defeito essencial em servico executado ou material
utilizado na obra.

A empresa contratada assumira integral responsabilidade pela boa
execucdo e eficiéncia dos servicos que prestar, de acordo com estas
especificagdes, demais documentos técnicos fornecidos, bem como, pelos danos

decorrentes da realizacao dos referidos trabalhos.



4. QUANTO A SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

Diante do que ja fora exposto acima, a CONTRATADA devera cumprir e
fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Seguranca do
Trabalho, e assegurar que seus empregados trabalhem com equipamentos
individuais (fornecidos pela CONTRATADA) para protecao da saude e da
integridade fisica dos mesmos. Estes equipamentos dependerdo de cada
atividade profissional e do tipo de servico a ser executado, conforme NR-6 —
Norma Regulamentadora 6 — EPI (Equipamento de Protecao Individual).

Para tanto, a Contratada deve:

» Manter as condicoes de trabalho seguro e também nao criar condicoes
capazes de gerar ambientes inseguros ao trabalho.

A obra/servico devera ser executada levando em consideracao todos
os cuidados do ponto de vista da seguranca (pessoal e operacional), previstos
nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

e Durante a realizagao da inspecao e dos ensaios devem ser tomadas
precaugOes que garantam a seguranga das pessoas e evitem danos a propriedade
e aos equipamentos instalados.

e Deve ser verificado também se modificacbes ndo comprometem a
seguranca da instalacao existente.

« Disponibilizar EPI's e EPC's adequados e convenientes para execucao

dos trabalhos, tendo estes Certificados de Aprovacgao (CA).

5. OBRIGAGOES DO FISCAL DO CONTRATO

Responsabilizar-se pela perfeita execucao do Contrato decorrente deste

Termo de Referéncia e em obediéncia a seguinte legislacao:
e Lei 13303/16 — Lei das Estatais

e Manual do Gestor Publico



6. QUANTO A COMUNICACAO DA CONTRATADA COM A CONTRATANTE

A Contratada indicara e nomeara o seu preposto o qual sera o
responsavel pelas comunicagdes junto a Contratante que, por sua vez, indicara
e nomeara o Fiscal do Contrato com as atribuicdes especificas para responder
naquilo que lhe couber perante o Contrato.

Toda comunicacao para atendimento ao objeto do Contrato sera entre o
preposto da Contratada e o Fiscal do Contrato da Contratante. A Contratada
devera atender as solicitacoes do Fiscal do Contrato e a Contratada podera

solicitar que o Fiscal do Contrato que formalize tais solicitagoes.

7. QUANTO AO FORNECIMENTO DOS ITENS LISTADOS NA PLANILHA
ORCAMENTARIA

A Contratada fornecera os materiais e/ou equipamentos quantificados na
Planilha Orgamentaria conforme suas respectivas Especificagdes Técnicas, com
todos os componentes de fabrica, necessarios e suficientes as instalacdes e
montagens, cabendo-lhe, integralmente, a responsabilidade pela compra, carga,
transporte, descarga e depdsito, ficando a CONTRATANTE isenta de quaisquer

obrigacoes provenientes do fornecimento dos materiais.

A medicao e o pagamento serao conforme a verificacao pelo fiscal do
contrato quando da conclusdao técnica da obra, qual seja, a confirmagdo por

técnico da CONTRATANTE da conclus3do individual de cada poco executado.

InspecOoes e Testes — O pogo tera acompanhamento técnico por
engenheiros de minas ou gedlogos da CONTRATANTE no que se refere a

adequacdo dos servicos ao que é proposto contratualmente e que segue aos



principios das técnicas do estado de arte da perfuracdo de pocos tubulares,

seguindo a normatizagao da ABNT.

8. PROJETO TECNICO

8.1. DESCRICAO DOS SERVICOS TECNICOS PARA EXECUGCAO
DO PROJETO DE ANUENCIA PREVIA

O projeto de anuéncia prévia tem como objetivo requerer ao DRH/SEMA
a autorizacao para perfuracao do poco tubular profundo descrito neste termo de

referéncia.

A CONTRADADA devera preparar documentos administrativos necessarios
ao encaminhamento do processo junto ao Sistema Online de Outorga (SIOUT)
do Departamento de Recursos Hidricos do Rio Grande do Sul. A CONTRADADA
devera elaborar o relatdrio técnico de todas as atividades realizadas, sob
coordenacdao de responsavel legalmente habilitado, contendo o projeto
construtivo do poco tubular (conforme normas técnicas da ABNT NBRs 12.212 e
12.244), perfil geoldgico previsto, caracterizacao hidrogeoldgica da area,

elaboracao de mapas e preenchimento da ficha cadastral do sistema.

8.2. DESCRICAO DOS SERVIGCOS PARA PERFURACAO DO POCO
8.2.1. CONDIGOES GERAIS

A construcao do poco devera estar de acordo com as normas NBR 12.212
e 12.244 da ABNT e o roteiro dos servigos, em condicOes especificas desde que

devidamente autorizado pelo fiscal da obra designado pelo CONTRATANTE.



A empresa responsavel pela execucdo dos servicos devera prestar toda
assisténcia técnica administrativa, desenvolver os trabalhos com seguranca,
qualidade e dentro dos prazos estabelecidos no cronograma.

A perfuracdo devera ser realizada nas coordenadas ja definidas e
descritas junto ao item 10 deste termo de referéncia. Toda e qualquer decisdo
diferente disto devera ser tomada em conjunto com o setor de engenharia da
CONTRATANTE.

8.2.2. ROTEIRO DOS SERVICOS

Segue roteiro proposto para a realizacao das atividades:

1) Pedido de Anuéncia prévia para perfuracao do poco, junto ao
DRH/SEMA;

2) Instalagdo do canteiro de obras incluindo transporte e montagem de
equipamentos;

3) Perfuracao do poco pelo método roto-pneumatico com diametro de
12 polegadas até profundidade minima de 20 metros;

4) Perfuragao do pogo pelo método roto-pneumatico com diametro de 6
polegadas até encontrar agua ou profundidade maxima de 200
metros, podendo ser aditivada uma profundidade maior até 400
metros;

5) Aplicacao do revestimento de 6” ao longo da perfuracao de 127

6) Cimentacao do espago anelar;

7) Desenvolvimento do poco;

8) Laje de protecao sanitaria e tampa do pogo;

9) Teste de vazao para verificacao de producao do poco;

10) Analise da agua;

11) Cercamento;

12) Relatdrio final;

13) Cadastro do poco no SIOUT.
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8.2.3. METODO DE PERFURACAO

A perfuracao devera ser executada pelos métodos de sondagem roto-
pneumaticos em rochas duras e/ou rotativos em rochas friaveis.

O uso de compressor extra apos os 200 metros, se necessario, sera

avaliado durante os trabalhos de perfuracdo em conjunto com o fiscal do

contrato.

8.2.4. DA PROFUNDIDADE DO POGCO TUBULAR E DIAMETRO

Diante do contexto geoldgico, a previsdo para perfuracao do poco
artesiano é de até 200 metros, podendo ser aditivada uma profundidade maior
até 400 metros.

Para um poco parcialmente revestido, a profundidade final prevista sera
de no maximo 400 metros, recomenda-se que o inicio da perfuragdo seja em 12
polegadas até a profundidade minima de 20 metros, a partir dai a
complementagao da perfuragao sera em 6 polegadas até a profundidade final

(que apresente vazao adequada ao projeto).

8.2.5. DAS OUTRAS OBRIGAGOES LEGAIS

A CONTRATADA assumira toda a responsabilidade técnica e civil sobre a
obra a ser executada, nos termos das leis vigentes, inclusive com emissao das
ARTSs correspondentes para o pogo tubular perfurado.

Eventuais danos causados ao meio ambiente, ou a outros bens, inclusive

de terceiros, deverdo ser reparados a custa da CONTRATADA.

8.2.6. DA MEDIGAO DOS SERVICOS E MATERIAIS

A formacdo do custo final do poco s6 levard em consideracdo os

diametros finais de execucao do poco concluido e as profundidades atingidas,
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nao sendo possivel o pagamento de perfuracao piloto em diametro a menor +
reabertura para o diametro final, por exemplo:

Ex. 02: Pogo com 200m perfurado em rocha sedimentar consolidada
totalmente em 10 polegadas, sendo que a empresa precisou fazer um furo piloto
em 6 polegadas de 0-150m e depois reabrir para 10 polegadas até a profundidade
final. O somatdrio dos valores a serem pagos sera:

200m em 10 polegadas

Totalizando 200m perfurados.

8.2.7. DO POCO TUBULAR PERDIDO

No caso que venha a ocorrer a perda / trancamento de ferramental, ou
no caso de dificuldades construtivas, ou por outro motivo qualquer, ou ainda que
a CONTRATADA tenha que paralisar ou abortar a perfuragao deste poco, devera
a CONTRATADA providenciar o preenchimento do poco com uma mistura
composta de argamassa de argila e cimento as suas expensas.

Observacao: Podem ser retirados ou recuperados os materiais investidos,
tais como revestimentos e tubos de boca, sem qualquer 6nus para o
CONTRATANTE. Os materiais removidos ou recuperados nao poderao ser
reutilizados em nenhum outro poco da CONTRATANTE, sem prévia autorizagao

do fiscal da obra.

8.2.8. DA FISCALIZAGCAO DA OBRA

A fiscalizagdo da obra serda efetuada por equipe técnica da
CONTRATANTE ou por esta designada. A CONTRATADA devera apresentar
cronograma de execucao da obra, onde constem:

e Previsdo de inicio e fim da obra;

e Preparacao do canteiro de obras;

e Perfuragao;

12



e Descida da coluna final;

¢ Desenvolvimento;

» Desinfeccao;

e Selo Sanitario; e

» Tampa protetora.

Para cada atividade a ser iniciada na obra, a CONTRATADA devera ser
autorizada pelo fiscal designado pela CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera manter na obra um Boletim Diario de Perfuracao,
com notacdo de todas as atividades e materiais empregados, com cdpia para a
fiscalizacao.

O uso de materiais, ferramentas ou procedimentos fora das
especificacoes resultarda em paralisacdo da obra até que a situacao seja
regularizada. Os custos decorrentes dessa paralisacao serao por conta da
CONTRATADA.

8.2.9. DA AMOSTRAGEM DE ROCHAS

As amostras, em volumes nao inferiores a 40 cm3, deverao ser coletadas
em intervalo de dois metros de avanco na perfuracao ou sempre que ocorrer
variacao do tipo de rocha, cor, granulometria, avango na perfuracgao, etc., sendo
acondicionadas secas em sacos plasticos transparentes de paredes resistentes e
etiquetadas com identificacao do poco e intervalo da profundidade da amostra
coletada, devendo ser mantidas livres das intempéries e disponiveis no canteiro

de obras durante a perfuracao e posteriormente entregues ao contratante.

8.3. DO DESENVOLVIMENTO
8.3.1. POGOS PERFURADOS PELO METODO ROTO-PNEUMATICO

A CONTRATADA devera desenvolver o poco com sistema de “ air-/ift” por

pelo menos quatro (4) horas.
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8.3.2. POCOS PERFURADOS PELO METODO ROTATIVO COM
FLUIDO DE PERFURACAO

A CONTRATADA devera desenvolver por pelo menos vinte e quatro horas
com intervalos de duas horas bombeando por uma hora de intervalo, verificando
a turbidez e o teor de areia para que estejam dentro dos limites admitidos pela
CONTRATANTE, ou seja:

» Turbidez igual ou menor que 1 NTU (unidade nefelométrica de turbidez)

e Teor de areia igual ou menor que 5 mg/I.

Observagao: O método de desenvolvimento adotado é o “air lift”, com
uso de dispersantes ambientalmente de baixo impacto, em quantidades de
acordo com o fabricante, e com a colocacao do tubo injetor posicionado acima
do dltimo filtro, ou no caso de pocos em rocha dura ultima haste no fundo do
pOGO.

O compressor devera ser compativel com as caracteristicas técnicas do
pOGO.

A CONTRATADA devera observar o nivel do pré-filtro durante a operacao,
para fins de recarga do mesmo. O tempo maximo para esta operacao sera de 24
horas, com a utilizacao de dispersantes de baixo impacto ambiental. Periodos

adicionais correrao por conta da contratada.

8.4. DA LIMPEZA E DESINFECGAO DO POGO

A desinfecgao final devera ser feita com solugao clorada, em quantidade
tal que permita concentracao de 50mg/I de cloro livre por pelo menos 2 horas,
devendo ser introduzida por tubos auxiliares, caso existam, e/ou solucao para ser
introduzida pela boca do poco.

De acordo com a NBR 12244, se a solucao utilizada for hipoclorito de

sddio, devera ser aplicado 0,5 litro da mesma por metro clbico de dgua no poco.

8.5. TESTE DE VAZAO
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Apos concluidos os servicos, devera ser realizado o teste de vazao com
duragdo de 24 horas e recuperacdao do poco. Para a realizagdo do teste devera
ser utilizado uma bomba temporaria a cargo da CONTRADADA. Apds os
resultados do teste, ficara a cargo da CONTRTANTE a compra e instalacdo da

bomba recomendada.

8.6. ANALISES DE AGUA

A CONTRATADA devera providenciar na coleta de uma amostra de dagua
para analise fisico-quimica no periodo final de desenvolvimento, em recipiente
limpo e nao utilizado para armazenar outros liquidos, tendo o mesmo sido lavado
pelo menos trés vezes com a propria agua do poco e devidamente vedado e
identificado.

8.7. PLACA DA OBRA

Para a confeccao da placa de obra, deverao ser seguidas as instrucoes
contidas no site da SOP, conforme segue: www.sop.rs.gov.br => Servigos e

Informagbes => Placa de Obra.

8.8. INSTALACOES FINAIS

A obra denominada de perfuracdo de poco tubular sera considerada
concluida pela CONTRATANTE quando:

e Os servigos de concretagem da laje de protecao deverao ter as
seguintes caracteristicas: em concreto com trago 1:2:3, com area ndo inferior a
1,0m?, 0,25m de espessura, ressalto de 0,15m acima do solo e com declividade
do centro para a borda. Em casos excepcionais, como terrenos alagadigos ou
inundaveis, a critério da fiscalizacdo, poderdo ser exigidas dimensdes maiores.
Na laje devera constar o nome da CONTRATANTE, a sigla do poco, o nome da

contratada e a data de inicio e conclusao da obra.
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e A coluna de revestimento devera estar no minimo a 0,5m acima do
topo da laje;

» Tubo Protetor em aco engastado na laje de protegao sanitaria e pintado
na cor azul claro;

e Tampa Protetora confeccionada de ago, mesmo material do Tubo
Protetor e soldada no tubo protetor, com ambos pintados em cor azul claro,
conforme norma ABNT-NBR 6493;

» Instalagao da estrutura de cercamento.

8.8.1. RELATORIO FINAL

O poco devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e
conservagao, devendo apresentar funcionamento perfeito de todas as suas
instalagoes.

Apos o encerramento dos trabalhos, devera ser emitido um relatério na
qual devera conter todas as operagOes realizadas, caracteristicas estruturais e
construtivas do poco, descricao litoldgica com perfil geoldgico, determinacao dos
parametros relativos ao teste de vazao, com indicacdo dos niveis estatico e
dinamico, tempo de recuperacao do poco e demais informacdes pertinentes.

Vale ressaltar que a instalacao do hidrometro, tubo de monitoramento,
clorador, bomba de recalque, quadro de comando elétrico, dosador, reservatorio,
sistema de aducao, rede de distribuicao e outorga nao serao realizados nesta

presente licitacao.

9. DA QUALIFICACAO TECNICA

Para responsabilidade técnica dos servicos a serem prestados pela
CONTRATADA sera necessario no minimo um Geologo ou um Engenheiro de
Minas. O referido profissional devera emitir Anotacdao de Responsabilidade
Técnica — ART, pelos trabalhos e estudos realizados. Além disso, se faz necessario
que a empresa esteja qualificada tecnicamente comprovando sua experiéncia

através da seguinte documentacao:

16



a) Comprovante de registro da empresa na entidade profissional
competente.

b) Comprovacao da capacidade técnico-profissional do(s)
responsavel(is) técnico(s) da empresa, através de Atestado de
Capacidade Técnica, fornecido por Pessoa Juridica de Direito Publico
ou Privado, registrado na entidade profissional competente. O
atestado deve comprovar a execucao pela empresa e profissional de
servico com caracteristicas semelhantes a obra em questdo,
especialmente quanto as parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto.

Obs: Parcela de maior relevancia da obra = perfuracdo de no minimo 100 metros

de pogo, conforme item 3 das planilhas orcamentarias.
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10. LOCAL PARA REALIZAGCAO DA PERFURACAO

Os entornos e circunvizinhancas da area de estudo sao ocupados por
propriedades rurais, com atividades de producao primaria. A ocupacdo antrdpica
se da nas propriedades rurais pela moradia de proprietarios e trabalhadores, com
baixa densidade demografica. Atividades agricolas com cultivo de graos, pecuaria
e avicultura intensiva se destacam como as principais atividades geradoras de

renda.

Segundo Mapa Geoldgico do Estado do Rio Grande do Sul produzido pelo
Servico Geoldgico do Brasil (CPRM), 2006, escala 1:750.000, a regido do
municipio de Segredo é composta genericamente pelos registros vulcanicos da
Provincia do Parana. A Provincia Basaltica Continental (PBC) do Parana-Etendeka
representa um dos maiores eventos de vulcanismo do planeta e o maior da
América do Sul. Este processo tectonomagmatico retrata um extensivo
vulcanismo fissural durante a Idade Cretaceo Superior, que ocasionou a
fragmentacao do supercontinente Gondwana, e subsequentemente, a abertura
do Oceano Atlantico. Cerca de 90% da PBC do Parana-Etendeka, localiza-se na
Ameérica do Sul, cobrindo 75% da Bacia do Parana (1.200.000 km2). O volume
de lava estimado é de 790.000 km3 e a altura da pilha vulcanica atinge 1.700 m
na porcao central da bacia (Milani, 1997). Os 10% restantes da provincia
encontram-se em Etendeka (Namibia), no Continente Africano. No Brasil os
litotipos vulcanicos sao reunidos estratigraficamente na Formacao Serra Geral ou
Grupo Serra Geral (White, 1908).

A area é constituida por rochas da Formacgao Serra Geral, ocorrem nela
as sequéncias vulcanoestratigraficas denominadas de Facies Caxias. O conjunto
de derrames da Facies Caxias é constituido principalmente de dacitos e riolitos,
que podem chegar a uma espessura maxima de 420 metros (CPRM 2016), e com
basaltos fraturados em menor proporcao. Os derrames originaram rochas
apresentando caracteristicas marcantes correspondendo a espessas lavas

tabulares, que variam entre 40 a 60 metros de espessura.
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Durante a visita técnica no local objeto deste estudo, foram encontrados
indicios de afloramento rochoso sa e de grau de alteracao insipiente. Foi possivel
reconhecer que os solos da regido sdo majoritariamente saproliticos € mantem

de forma marcante as estruturas originais do protdlito.

10.1. CARACTERIZAGAO HIDROGEOLOGICA REGIONAL

Na drea de estudo ocorrem de trés sistemas de aquiferos, um
denominado de livre ou freatico, fraturado e confinado.

O primeiro grupo esta contido no manto de alteragdo sotoposto as rochas
vulcanicas e possui como principais condicionantes os fatores: solo (tipo e
espessura), relevo, litologia (tipo e estruturacao primaria) e clima. As aguas
subterraneas desse sistema sdo captadas por meio de pocos escavados (pocos
cacimba) ou através de fontes (bastante comuns na regido em funcdo da
topografia). Essas aguas sao utilizadas para abastecimento publico, doméstico e
no desenvolvimento de atividades agropecuarias, nas zonas rurais.

O segundo sistema esta compreendido nas rochas vulcanicas sendo os
fatores condicionantes: primariamente as estruturas tectonicas (presenca de
fraturas, zonas de fraturas); e secundariamente a estruturagao primaria da rocha
(especialmente vesiculacao de base e topo de derrames), o relevo e o solo (tipo
e espessura). Assim, esse aquifero é caracterizado por uma forte anisotropia
responsavel por vazoes e por capacidades especificas variaveis, em geral baixas.
A captagdo das aguas subterraneas nesse aquifero se da exclusivamente por
pocos tubulares.

Por fim, apds a camada de rocha vulcanica esta o Aquifero Guarani, que
caracteriza-se neste local como um aquifero confinado e formado nos poros das
rochas sedimentares.

Conforme Mapa Hidrogeoldgico do Estado do Rio Grande do Sul (CPRM,
2005), o sistema aquifero da area de estudo classifica-se como Sistema Aquifero
Serra Geral II. Este possui capacidade especifica majoritariamente inferior a 0,5

m3/h/m, mas excepcionalmente, em locais mais fraturados ou com arenitos na
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base, encontram valores superiores a 2 m3/h/m. A salinidade desse sistema
apresenta medidas geralmente inferiores a 250mg/l. Parametros como pH,
salinidade e teores de sédio podem ser encontrados em areas sob influéncia de

descargas ascendentes do Sistema Aquifero Guarani.

10.2. CARACTERIZAGCAO HIDROGEOLOGICA LOCAL

Em campanha de campo, nado foi possivel localizar nenhuma falha ou
fratura que pudesse condicionar a produtividade de futuros pogos.

Em vista das pesquisas na regiao, todos os pocos encontrados nos
arredores do local de estudo estao sobre fraturas do sistema Aquifero Serra Geral
II1.

Considera-se como profundidade minima do poco a ser perfurado, 200
metros, com variacao aceitavel atingindo até 400 metros, devido a grande
anisotropia da regiao. Por este mesmo fato, a profundidade limite da perfuracao
deve levar em conta o andamento do processo construtivo em si. Pois fraturas
com boa produtividade podem nao aparecer em intervalos préximos a superficie.

Além disso, para ter uma vazao que atenda boa parte da demanda da
regiao, espera-se a ocorréncia de aguas subterraneas através de fraturas

produtivas.

10.3. LOCAL DEFINIDO

O local indicado encontra-se em uma zona de recarga na porgao sinclinal
do dobramento, que segue em direcdo a porcao mais baixa do terreno. As razoes
para a escolha do local foram embasadas em todos os levantamentos presentes
neste estudo, além da altitude, localizacdo geografica, condicao estrutural,
presenca de nascentes e viabilidade para a execugao dos trabalhos.

Portanto, o local foi definido mediante vistoria técnica, analise dos dados

apresentados neste projeto e em conversas com a prefeitura municipal para
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viabilizar a obra. As coordenadas em graus decimais no sistema SIRGAS2000
estao apresentadas a seguir:

Figura 1: Identificacdo do terreno para perfuragao do poco na localidade de Bela Vista.

Quadro 1: Coordenadas do local do poco.

Local Latitude Longitude
Bela Vista 29°15'41.90"S 52°56'34.31"0

Figura 3: Rede elétrica monofasica em frente ao

local.
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11. CRONOGRAMA

CRONOGRAMA FISICO DAS ATIVIDADES.
Localidade de Bela Vista, municipio de Segredo/RS.
.. Prazo
Etapas Inicio
10 dias 20 dias 30 dias
Projeto de Anuéncia Prévia | APOs assinatura do X
contrato
Perfuragdo do Pogo Apos emissao da X
Anuéncia Prévia
Teste de vazdo Apds concluida a X
perfuracao do poco
Analise de 4gua Apds concluida a X
perfuracao do poco
Cercamento Apds concluida a X
perfuracao do poco
Relatdrio Final Apds concluida a X
perfuracao do poco
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12. PLANILHA DE CUSTOS

1- MOBILIZAGAO DE CANTEIRO
DE OBRAS

1.1- FORNECIMENTO E INSTALACAO
DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE
MADEIRA. AF_03/2022_PS
1.2- AUTORIZAGAO PREVIA DE
PERFURAGCAO
1.3- MOBILIZACAO GLOBAL DE
EQUIPAMENTOS

2- PERFURACAO
2.1- PERFURAGAO (REABERTURA)
MET. ROTOPNEUMATICO DN 12" -
ROCHAS IGN. OU ALTERADAS
2.2- PERFURAGCAO ROTOPNEUMATICA
ROCHAS IGNEAS 6" ATE 100M
PROFUNDIDADE
2.3- PERFURACAO ROTOPNEUMATICA
ROCHAS IGNEAS 6" DE 100,01M A
200M DE PROF.
2.4- PERFURACAO ROTOPNEUMATICA
ROCHAS IGNEAS 6” DE 200,01M A
300M DE PROF.
PERFURACAO ROTOPNEUMATICA
ROCHAS IGNEAS 6” DE 300,01M A
400M DE PROF.

3- REVESTIMENTO, FILTROS,
PRE-FILTRO E
CENTRALIZADORES

3.1- INSTALAGAO E FORNECIMENTO

DE REVESTIMENTO

GEOMECANICO PVC STANDARD

DN 6"

4- PROTEGCAO SANITARIA, TESTE
DE VAZAO

4.1- ALAMBRADO EM MOUROES DE
CONCRETO, COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO, ALTURA MINIMA DE
1,8 M, (INCLUSIVE MURETA EM
CONCRETO). AF_05/2018

4.2- CIMENTAGAO DO ESPACO
ANULAR 6”x12”

4.3- EXECUCAO DE RADIER,
ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA,

Quadro 2: Planilha de custos para licitagdo.

6,48 M?

01 UN

01 UN

20M

80M

100 M

100 M

100 M

20M

12M

20M

4 m?

70,88

1,500,00

1.200,00

110,00

95,00

100,00

115,00

120,00

290,00

160,91

90,00

231,77

SINAPI

COTACAO

COTACAO

COTACAO

COTACAO

COTACAO

COTACAO

COTACAO

COTACAO

SINAPI

COTACAO

SINAPI

103689

98522

97102

3.159,35

459,35

1.500,00

1.200,00

43.300,00
2.200,00

7.600,00

10.000,00

11.500,00

12.000,00

5.800,00

5.800,00

16.082,91

1.930,92

1.800,00

927,08
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COM USO DE FORMAS EM MADEIRA

SERRADA. AF_09/2021

4.4- TAMPA GALVONIZADA PARA

POCO - 6" 01 UN

4.5- ENSAIO DE BOMBEAMENTO - 24 HORAS
TESTE DE VAZAO E RECUPERAGAO DO
POCO E ELAB. DE RELATORIO

4.6- DESINFECCAO COM PRODUTOS 01 UN
Quimicos

4.7- ANALISE FISICO-QUIMICA E 01 UN
BACTERIOLOGICA DA AGUA

4.8- RELATORIO TECNCO FINAL DO 01 UN
POCO

4.9- GEOLOGO RESIDENTE 01 UN
4.10- CADASTRO DO POCO TUBULAR 01 UN

JUNTO AO SIOUT
5- PREVIA DE SISTEMA DE

BOMBEAMENTO, ADUGAO E
RESERVACAO

5.1- ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, 01 UN
AEREA, MONOFASICA, COM CAIXA DE

EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E

DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O

POSTE DE CONCRETO).

AF_07/2020_PS

5.2- POSTE DE CONCRETO ARMADO 01 UN
DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE

8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN,

TIPOD

5.3- BOMBA 4 POLEGADAS, 5,4HP 01 UN
15EST, TRIFASICA

QUADRO DE COMANDO 3,0HP 220V 01 UN
5.4- TUBO ACO GALVANIZADO COM 150 M

COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM
(1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR

5580)

5.5- LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 26 UN
DN 25 MM (1"), CONEXAO

ROSQUEADA.

5.6- CURVA 90 GRAUS, EM ACO, 01 UN

CONEXAO SOLDADA, DN 25 MM (1 "),

INSTALADO EM REDE DE

ALIMENTAGAO PARA SPRINKLER -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_10/2020

5.7- VALVULA DE RETENGAO 01 UN
HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL,

1" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_08/2021

5.8- CABO PP FLEXIVEL PVC 750V, 3 150 M
CONDUTORES DE 6,0 MM?

- 500,00
- 520,00
- 600,00
121,24

900,00

1.200,00

1.900,00

2.775,00
1.200,00

1.660,11

582,51

9.490,00

1.408,94
42,62

22,53

100,40

277,74

24,99

540,00

COTACAO

COTACAO

COTACAO
COTACAO
COTACAO

COTACAO
COTACAO

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

101494

41195

751

12043
21010

3939

97520

99621

34622

540,00

2.909,91

900,00

1.200,00

1.900,00

2.775,00
1.200,00

38.008,35

1.660,11

582,51

9.490,00

1.408,94
6.393,00

585,78

100,40

277,74

3.748,50
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5.9- CABO FLEXIVEL PVC 750V, 3
CONDUTORES DE 10,0 MM?
5.10- TUBO PEAD 32 MM, PN 20

5.11- CABO PARA CHAVE BOIA
FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES
DE 4,0 MM

5.12- CHAVE BOIA

5.13- ARMACAO DE PILAR OU VIGA
DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

5.14- CONCRETAGEM DE VIGAS E
LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER
TIPO DE LAJE COM BALDES EM
EDIFICACAO TERREA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022

5.15- EXECUGAO DE RADIER,
ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA,
COM USO DE FORMAS EM MADEIRA
SERRADA. AF_09/2021 (Para
Reservatorio)

5.16- CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO
EM POLIESTER REFORCADO COM
FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS, COM
TAMPA

20M 38,02
144 M -9,00
-12,65
- 10,00
50 M
01 UN - 50,00
- 85,00
- 55,00
40 KG 12,20
2 M3 1.024,28
9 m? 231,77
01 UN 6.079,85

10,55

12,29

63,33

SINAPI

COTACAO

SINAPI

COTACAO

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

34620

34607

92762

103682

97102

37106

760,40

1.519,20

614,50

63,33

589,60

2.048,56

2.085,93

6.079,85

TOTAL RS
106.350,61
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13. PLANILHA DE COMPOSIGCAO DO BDI

PLANILHA DE COMPOSICAO DA TAXA DE BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS
(BDI)

Obra na Localidade Bela Vista, municipio de Segredo/RS.

Codigo Descricao %
Despesas Indiretas
AC Administracao Central 3,80%
DF Despesas Financeiras 1,21%
R Riscos 0,97%
Beneficios
SG Seguros e garantias 0,45%
L Lucro 7,66%
T Tributos (sem desoneracao)

PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISS 2,50%
Desoneracao 0,00%

BDI 22,09%

BDI=(1+(AC+SG+R))(1+DR(1+L) (-1)
1-(M
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Termo de Referéncia

14. PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

Retirado do SINAPI - Composicao de Encargos Sociais com vigéncia a partir
de 01/2026.

R0 GRANDE DO SUL VIGENCIA A PARTIR DE 01/2026

ENCARGOS 50CIMS S0BRE A MAD DE OBRA
COM DESONERACAD SEM DESOMERACED

coDIGO DEEIIICID HORISTA | MEMSALISTA | HORISTA | MEMSALISTA
* ] e k]

Al [IN55 10,00% 10,00r% 20,00% 20,00%
A2 |SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 [SENAI 1,000% 1,008 1,008 1,00%
Ad | INCRA 0,20% 10,205 0,20% 0,20%
AS |SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
AB  |Salirio Educagio 2,50% 2,508 2,50% 2,50%
AT | Seguro Contra Acdentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
AB |FGTS B,00% 8,00% 8,00% 8,00%
AD  [SECOMNCI 0,000 0,00% 0,008 0, 00%
A& | Towal 26,80% 26,80% 36,50 36,80%

Bl [Repouso Sernanal Remunerado 17,78% Mo incide 17,78% NEo incide

Ferlados 4,21% N30 incide 4,21% N30 incide
B3 |Ausdlio - Enfermidade 0,88% 0,67% 0,88% 0,67%
B4 | 13% Saldrio 10,92% B,29% 10,92% 8,20%
B5  |Ucenca Paternidade 0,074 0,05% 0,07% 0,05%
Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%

B7 |DHas de Chuvas 1,65% Mo inclde 1,65% N0 incide
B8 |Auslic Acdente de Trabalho 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%
B9 |Férias Gozadas 11,04% 8,38% 11,04% 8,38%
B10 |Saldrio Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
B Tatal 47,35% 18,00 47,35% 18,00%

. Gwoc

C1 |Awiso Prévio indenizado a4, 18% 3,17% 4,18% 3,17%
£2  |Awiso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
C3  |Férias indenizadas 3,59% 2,73% 3,59% 2,73%
C4  |Depdsito Rescisdo Semn Justa Causa 1,78% 1,35% 1,78% 1,35%
C5  [indenizacio Adicional 0,35% 0, 26% 0,35% 0, 26%
C Total 10,01% 7.59% 10,01% 7.59%

Reincidéncla de Grupo A sobre Grupo B (sem

D1 |considerar INNS sobre 132, conforme Lel n® 11,60% 4,00% 1742% 6,62%
14.973/2024)
Reincid&ncla de Grupo A sobre Aviso Prévio
02 |Trabalhado e Reincidéncla do FGTS sobre 0,36% 0,28% 0,37% 0,28%
fviso Prévio indenizado
1] Total 11.96% 4, 28% 17, 79% 6,90%
TOTAL[A+B +C+D) 96,12% 56,67% 111,95% 69,29%
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15. PERFIL ESQUEMATICO ESPERADO PARA OS POCOS TUBULARES
A SEREM PERFURADOS (PARCIALMENTE REVESTIDO)

Tampa
Laje sanitaria
Cimentacdo
Revestimento — | * -‘
geomecénico 6" [~ b
\ i I )! —ho N
Basalto
S 0l

profundidade final

16. RESPONSAVEL TECNICO PELA ELABORACAO DO TERMO DE
REFERENCIA
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