

Nº OPERAÇÃO	Nº TRANSFEREGOV	PROPONENTE / TOMADOR
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO BRANCO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO BRANCO - RUA DO COMENDANTE ERASMO DE SOUZA, 100 - JARDIM NOVO HORIZONTE - FONECERRO BRANCO - RS - 96200-000

DA SECRETARIA DE OBRAS DE CERRO BRANCO/RS

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	0,59%
Lucro	L	6,16%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	22,47%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

CERRO BRANCO/RS

Local

Documento assinado digitalmente



ALDINO SAMUEL FERREIRA HOPPE

Data: 12/08/2026 13:42:09-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Responsável Técnico

Nome: Aldino Samuel Ferreira Hoppe

CREA/CAU: RS-272.406

ART/RRT: 14564189

quarta-feira, 5 de agosto de 2026

Data



Nome: Bruno Luciano Radtke

CPF: ***.203.420-**

Assinado com certificado digital avançado

