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"i Fones: (51) 3635-8222 - 3635-8040 - 3635-8030
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Aquisicdo de um servidor do tipo torre, destinado a modernizacao da infraestrutura
tecnoldgica da Prefeitura Municipal de Tupandi/RS

Processo Administrativo: N° 2025/2870
Orgao/Entidade: Secretaria da Administragdo do Municipio de Tupandi/RS
Unidade Requisitante: Centro Administrativo
Data: 06 de novembro de 2025
Lei n° 14.133/2021

1. DESCRICAO DO OBJETO

O presente Estudo Técnico Preliminar tem por objeto a aquisi¢cdo de um servidor do tipo
torre, destinado a modernizagdo da infraestrutura tecnoldgica da Prefeitura Municipal de
Tupandi/RS. O equipamento serd utilizado para armazenamento, processamento e
gerenciamento de dados, bem como para hospedagem do sistema de gestéo
administrativa atualmente em uso pelas diversas secretarias municipais.

O novo servidor devera possuir configuragdo técnica compativel com os requisitos de
desempenho e seguranca exigidos pelos sistemas corporativos municipais, permitindo
a instalacdo de versdes mais recentes do software de gestédo, além de assegurar maior
estabilidade, capacidade de processamento e armazenamento, confiabilidade e suporte a
operagdes simultaneas.

A aquisicao visa substituir o servidor atualmente em operacao, o qual se encontra defasado
tecnologicamente e com recursos de hardware limitados, apresentando falhas
frequentes que impactam negativamente a execugdo das atividades administrativas e
financeiras do Municipio.

O equipamento serd instalado e configurado na infraestrutura de Tl da Prefeitura, sendo
operado pela equipe de tecnologia municipal e integrado ao sistema de gestdo publica,
promovendo eficiéncia, seguranca da informacdo e continuidade dos servigos
administrativos.

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

A necessidade da presente contratacdo decorre da obsolescéncia do servidor atualmente
utilizado pela Prefeitura Municipal de Tupandi, o qual apresenta limitacdes de
desempenho, armazenamento e compatibilidade com as versGes mais recentes do
sistema de gestdo administrativa utilizado pelo Municipio. Tais restricdes tém ocasionado
instabilidades, lentiddo e falhas recorrentes, comprometendo a seguranca e a
continuidade das atividades administrativas e financeiras das secretarias municipais.

A administracdo publica depende de infraestrutura tecnoldgica eficiente e estavel para
garantir a execug¢do de rotinas essenciais, como lan¢camentos contabeis, controle
orcamentario, gestdo de pessoal, licitagdes, patrimdnio e almoxarifado, entre outros.
Com o servidor atual, torna-se inviavel o uso pleno das ferramentas do sistema de gestao e
das atualizacdes disponibilizadas pela empresa desenvolvedora, o que representa risco de
interrupcéo de servicos e perda de dados.
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A aquisicdo de um novo servidor torre com maior capacidade de processamento,
memoria e armazenamento permitird a instalacdo de uma versdo mais recente do
sistema de gestao, atendendo aos requisitos técnicos e de seguranca da informacgédo. Além
disso, possibilitara melhor desempenho no acesso simultaneo de usuarios, maior
eficiéncia nos processos administrativos e conformidade com boas praticas de
governanca em TI, alinhadas aos principios da eficiéncia e continuidade do servico
publico previstos no art. 11 da Lei n® 14.133/2021.

3. ESTUDO DE VIABILIDADE DA CONTRATACAO

A contratacdo mostra-se plenamente viavel e necesséria diante da andlise técnica e
operacional da atual infraestrutura de tecnologia da informagé&o da Prefeitura Municipal de
Tupandi/RS. O servidor atualmente em uso apresenta capacidade de processamento,
memaoria e armazenamento insuficientes, o que tem comprometido o desempenho do
sistema de gestdo municipal e limitado a instalacéo de vers6es mais modernas e seguras do
software.

A substituicdo do equipamento por um servidor torre de maior desempenho apresenta-se
como a alternativa mais adequada do ponto de vista técnico e econémico, considerando
que:

e A manutencdo do servidor atual ndo € economicamente vantajosa, visto que o
mesmo ja ultrapassou seu ciclo de vida util, ndo comporta atualiza¢gdes de hardware
e oferece risco crescente de falhas fisicas e perda de dados;

e A locacdo de servidor em nuvem (cloud), embora tecnicamente possivel,
implicaria custos mensais recorrentes e dependéncia de conexdo estavel com a
internet, 0 que ndo se mostra a opcado mais eficiente no atual contexto de
infraestrutura do Municipio;

e A aquisicdo de um novo equipamento permitira plena integragdo com o sistema de
gestdo municipal e autonomia de operacdo e manutencdo local, com menor
custo de longo prazo.

Portanto, conclui-se que a aquisi¢céo direta do novo servidor € a solugdo mais vantajosa
sob o aspecto técnico, operacional e econémico, garantindo a continuidade das atividades
administrativas, o aumento da capacidade de processamento e a seguranga dos dados
publicos municipais.

4. IMPACTO ORCAMENTARIO

O impacto orcamentério referente a aquisi¢cdo do servidor torre € estimado em R$ 13.800,00
(treze mil e oitocentos reais), valor apurado a partir de pesquisa de mercado junto a
fornecedores especializados em equipamentos de tecnologia da informacéo.

O montante sera suportado por recursos orcamentarios préprios do Municipio de
Tupandi, previstos na dotacdo or¢camentaria especifica da Secretaria responsavel pela
gestéo de tecnologia da informacéo.

O valor esta em conformidade com os precos praticados no mercado, demonstrando
compatibilidade entre o custo estimado e a natureza do objeto, atendendo aos principios da
economicidade e da vantajosidade previstos na Lei n° 14.133/2021.
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A despesa serd devidamente registrada no exercicio financeiro de 2025, néo
comprometendo o equilibrio fiscal do Municipio, e esta amparada por disponibilidade
or¢camentaria suficiente para suportar a contratagao.

5. IMPACTO AMBIENTAL E SOCIAL

A aquisicao do servidor torre apresenta impacto ambiental e social reduzido, uma vez que
se trata de equipamento de tecnologia da informacdo destinado ao uso interno da
Administragcdo Municipal, sem interferéncia direta em atividades externas, no meio ambiente
ou na comunidade.

7

Do ponto de vista ambiental, o impacto € considerado minimo, restrito a geracdo de
residuos eletrénicos decorrentes da desativacdo do equipamento antigo. Contudo, tais
residuos serdo encaminhados para descarte ambientalmente adequado, conforme as
diretrizes da Politica Nacional de Residuos Sélidos (Lei n® 12.305/2010), priorizando-se a
destinagdo para empresa especializada em reciclagem e reaproveitamento de
componentes eletrénicos. Além disso, o novo servidor devera possuir certificagdes de
eficiéncia energética, contribuindo para o consumo responsavel de energia elétrica.

Sob o aspecto social, a aquisicdo trara beneficios indiretos relevantes, uma vez que a
modernizagdo da infraestrutura tecnologica resultara em melhoria na prestagdo dos
servicos publicos, com maior agilidade, confiabilidade e seguranca nas informactes
administrativas e financeiras do Municipio. Tal avanco fortalece a eficiéncia da gestédo
publica e, consequentemente, impacta positivamente o atendimento ao cidadéo.

Os critérios de selecdo da proposta deverao observar o principio da proposta mais
vantajosa para a Administragcdo Publica, levando em consideracdo os aspectos de
gualidade técnica, compatibilidade com as especificacfes minimas exigidas e menor
preco global.

Serdo avaliados os seguintes elementos:

e Conformidade técnica: o servidor ofertado devera atender integralmente as
especificagbes minimas estabelecidas no Termo de Referéncia, especialmente
guanto a capacidade de processamento, memoria RAM, armazenamento, sistema de
resfriamento e certificacdes de eficiéncia energética,;

e Garantia e suporte técnico: deverdo ser oferecidos garantia minima de 12 (doze)
meses e suporte técnico local ou remoto durante o periodo de cobertura;

e Preco: serd adotado como critério de julgamento o menor preco global, desde que
atendidas todas as exigéncias técnicas e condi¢des de fornecimento;

e Regularidade documental: o fornecedor devera apresentar a documentagdo de
habilitacéo juridica, fiscal e trabalhista exigida pela legislacéo vigente, conforme art.
63 da Lei n°® 14.133/2021.

A adocdo desses critérios assegura a selecdo de proposta que melhor atenda as
necessidades do Municipio, equilibrando qualidade, desempenho e economicidade na
aquisicao do equipamento.

7. PESQUISA DE MERCADO
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Com o objetivo de estimar o custo da contratacéo e verificar a compatibilidade dos valores
com o0s precos praticados no mercado, foi realizada pesquisa junto a fornecedores
especializados em equipamentos de tecnologia da informacé&o, conforme demonstrado
na tabela a seguir:

Fornecedor Valor Cotado (R$)
Chay Service Informética Ltda 13.800,00
Compumagq Solucg8es de Informética 14.099,00
Cris Informatica 14.379,00

A partir das cotagdes apresentadas, observou-se que 0s precos encontram-se em faixa de
mercado compativel com o objeto pretendido. O valor médio estimado da contratagéo €
de R$ 14.092,67, sendo adotado como valor de referéncia o menor preco obtido, no
montante de R$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos reais), ofertado pela empresa Chay
Service Informética Ltda.

8. POSSIVEIS RISCOS DA CONTRATAGCAO

Durante a anadlise técnica, foram identificados alguns riscos potenciais relacionados a
aquisicao e implementacéo do novo servidor torre. Tais riscos, bem como suas respectivas
medidas de mitigagao, estdo descritos a seguir:

Risco ldentificado

Atraso na entrega do
eguipamento

Incompatibilidade
técnica

Falhas na instalagcdo
ou configuracédo

Indisponibilidade
temporaria
sistema

do

Obsolescéncia futura

Descricao

O fornecedor pode néo
cumprir o prazo estabelecido
para entrega do servidor.

O servidor entregue pode
nao atender plenamente as
especificagbes exigidas no
Termo de Referéncia.
Problemas durante a
instalacdo do novo servidor
podem comprometer o]
funcionamento do sistema de
gestao.

Durante a transi¢éo do antigo
para 0 novo servidor pode
haver interrupcédo temporaria
dos servicos.

A rapida evolugéo
tecnolégica pode tornar o
servidor defasado antes do
esperado.

Medidas de Mitigacéo / Controle
Estabelecer prazo contratual claro
e penalidades em caso de
descumprimento, conforme
previsto na Lei n°® 14.133/2021.
Exigir apresentacdo prévia de
catdlogo técnico e conferéncia
detalhada do equipamento no
recebimento.

Determinar que a instalacdo seja
acompanhada pela equipe de TI
municipal e pelo fornecedor, com
termo de entrega e funcionamento.

Planejar a migracdo em periodos
de menor demanda, com backup
completo e cronograma definido.

Adquirir equipamento com
especificacbes  superiores  as
minimas necessarias, prevendo

escalabilidade e possibilidade de
upgrades.

Com a adogédo das medidas preventivas acima, os riscos sdo considerados controlaveis e
de baixo impacto, ndo comprometendo a viabilidade e a vantajosidade da contratacéo.

9. CONCLUSAO

Diante da andlise técnica e administrativa apresentada, conclui-se que a aquisicdo de um
servidor do tipo torre é necessaria, viavel e vantajosa para a Prefeitura Municipal de
Tupandi/RS, considerando as limitagdes do equipamento atualmente em uso e os impactos
negativos que sua obsolescéncia tem causado nas rotinas de gestéo publica.
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O investimento de R$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos reais) mostra-se compativel com
0s prec¢os praticados no mercado e plenamente justificavel sob o ponto de vista técnico,
operacional e econdmico. O novo servidor proporcionara melhor desempenho,
estabilidade e seguranca das informac@es, permitindo a instalacdo de versGes mais
recentes do sistema de gestdo municipal, o que resultara em maior eficiéncia,
confiabilidade e continuidade na prestacao dos servigos publicos.

Com a adocdo dessa medida, o Municipio estardA modernizando sua infraestrutura
tecnoldgica, garantindo condi¢cdes adequadas para o processamento e 0 armazenamento
de dados, em conformidade com os principios da eficiéncia, economicidade e
continuidade do servi¢o publico previstos na Lei n° 14.133/2021.

Assim, o presente Estudo Técnico Preliminar recomenda a continuidade do processo de
contratacdo, mediante elaboracdo do respectivo Termo de Referéncia, observando-se 0s
critérios técnicos e legais definidos neste documento.
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Matheus Klassmann
Secretério da Administracao
Secretaria da Administracédo
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Isabel Cristina Franzen
Diretora de Planejamento
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