
 

 

Construção da Rua Coberta e Urbanização do Entorno. 
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1. DESCRIÇÃO DO OBJETO E SUAS ESPECIFICAÇÕES 

1.1. Descrição do Objeto 

O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada no 
ramo da construção civil para execução da obra de construção da Rua Coberta e 
urbanização do entorno, localizada junto à Rua Carlos Weber, na área central do Município 
de Tupandi/RS, contemplando uma área aproximada de 846,50 m², mediante fornecimento 
de materiais, mão de obra especializada, equipamentos, ferramentas e demais recursos 
necessários à execução dos serviços, conforme projetos arquitetônicos, estruturais e 
complementares, memoriais descritivos, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro 
e demais documentos técnicos integrantes do processo licitatório. 

A contratação compreenderá a execução dos serviços de engenharia necessários à 
implantação da estrutura coberta e à adequação da infraestrutura urbana de seu entorno, 
incluindo serviços preliminares, demolições e remoções, fundações, estruturas de concreto 
e metálicas, cobertura termoacústica, drenagem pluvial, pavimentações, instalações 
elétricas, acessibilidade, muros, fechamentos, pinturas, acabamentos e demais intervenções 
previstas nos documentos técnicos. 

A obra deverá ser executada em conformidade com as disposições da Lei Federal nº 
14.133/2021, com as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT), com as normas regulamentadoras de segurança do trabalho e com as 
especificações estabelecidas pelos responsáveis técnicos. 

1.2. Especificações Técnicas dos Serviços 

A execução da obra deverá compreender os seguintes serviços, observadas as 
especificações e os quantitativos estabelecidos nos projetos e na planilha orçamentária: 

a) Serviços preliminares e canteiro de obras 

Compreendem a instalação de placa de identificação da obra, implantação e manutenção do 
canteiro, instalação de tapumes, estruturas provisórias de apoio, equipamentos necessários 
à execução, sinalização de segurança e demais providências destinadas à organização e ao 
funcionamento adequado das frentes de trabalho. 

b) Demolições, remoções e preparação do terreno 

Compreendem a remoção de alambrados metálicos, demolição de muros existentes, 
retirada de pavimentações, escavações necessárias à implantação dos elementos 
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construtivos, regularização do terreno e preparação das áreas destinadas à execução das 
novas estruturas. 

Os serviços deverão observar as condições de reaproveitamento de materiais e a adequada 
destinação dos resíduos da construção civil. 

Conforme estabelecido no Memorial Descritivo Complementar, os serviços de remoção de 
aterros e entulhos de maior volume serão executados pela Secretaria Municipal de Obras, 
cabendo à empresa contratada as escavações e os ajustes necessários à execução dos 
elementos construtivos sob sua responsabilidade, respeitando a delimitação dos serviços 
prevista nos documentos técnicos. 

c) Fundações e estruturas de concreto 

Compreendem a execução das fundações necessárias à sustentação da Rua Coberta, 
incluindo estacas escavadas, blocos de fundação, armaduras, concretagens e demais 
elementos estruturais. 

Conforme o projeto estrutural, estão previstas estacas com diâmetro de 30 cm e 
profundidade de 4,00 m, observadas as armaduras, os cobrimentos e demais especificações 
estabelecidas nas respectivas pranchas. 

A estrutura vertical contempla 10 pilares principais e 4 pilares secundários, que deverão ser 
executados conforme os projetos estruturais, respeitando as dimensões, os materiais, as 
armaduras e os procedimentos técnicos de fabricação, montagem e instalação. 

d) Estrutura metálica e cobertura 

Compreendem o fornecimento, a fabricação, o transporte e a montagem da estrutura 
metálica de sustentação da cobertura, incluindo vigas, tesouras, terças, capacetes 
metálicos, elementos de ligação, parafusos, soldas, fixações e demais componentes 
previstos nos projetos. 

A cobertura será executada com telhas metálicas termoacústicas do tipo sanduíche, com 
núcleo de isolamento térmico em poliuretano (PU), espessura de 4 cm, chapa metálica 
inferior de 0,43 mm, com acabamento branco, e chapa superior de 0,50 mm, conforme 
especificações do Memorial Descritivo Complementar. 

Todos os elementos deverão receber os tratamentos de proteção e acabamentos previstos 
nos documentos técnicos, assegurando resistência, durabilidade, estabilidade e 
estanqueidade. 

e) Sistema de drenagem pluvial 

Compreende a implantação e adequação das redes de drenagem pluvial, incluindo 
tubulações subterrâneas de concreto armado com diâmetros nominais de 300 mm e 400 
mm, caixas de inspeção, dispositivos de conexão, escavações, assentamento de 
tubulações, reaterros e recomposição dos pavimentos afetados. 

Também deverão ser executadas calhas metálicas e tubulações de descida das águas 
provenientes da cobertura, utilizando condutores verticais DN 100, conforme estabelecido 
no Memorial Descritivo Complementar e nos projetos de drenagem pluvial. 

Os serviços deverão assegurar o correto escoamento das águas, evitando acúmulos, 
infiltrações e danos às estruturas e pavimentações. A
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f) Muros, fechamentos e elementos arquitetônicos 

Compreendem a execução de muros de contenção, fechamentos com blocos de concreto 
do tipo muro flor, arquibancadas, bancos integrados aos pilares, revestimentos, shafts e 
demais elementos arquitetônicos previstos nos projetos. 

Também deverão ser executados os serviços de reinstalação dos cercamentos existentes, 
conforme os quantitativos e as condições estabelecidas na planilha orçamentária e nos 
memoriais descritivos. 

g) Pavimentação e urbanização do entorno 

Compreendem a execução de pavimentações em concreto nas áreas de estacionamento, 
passeios públicos e demais espaços previstos, incluindo regularização e compactação do 
subleito, execução das bases, aplicação de concreto, reforços estruturais, juntas e 
acabamentos. 

Os pavimentos deverão apresentar resistência, nivelamento, caimentos e acabamento 
compatíveis com a utilização prevista, observando os detalhes dos projetos e as 
especificações técnicas. 

h) Acessibilidade 

Compreendem a implantação de rampas de acessibilidade, pisos táteis de alerta e 
direcionais, adequação de níveis, travessias e demais elementos destinados a garantir 
condições adequadas de circulação e utilização dos espaços públicos. 

As rampas deverão observar as inclinações e dimensões estabelecidas nos projetos, 
respeitando as normas técnicas de acessibilidade aplicáveis, especialmente a ABNT NBR 
9050. 

i) Instalações elétricas 

Compreendem a execução das instalações elétricas previstas nos projetos complementares, 
incluindo circuitos de alimentação, eletrodutos, condutores, tomadas, pontos de iluminação, 
comandos, dispositivos de proteção, quadros e demais componentes necessários ao 
funcionamento das instalações. 

A execução deverá observar os projetos elétricos, as normas técnicas aplicáveis e os 
procedimentos de segurança, incluindo a realização das verificações e dos ensaios 
necessários antes da energização dos sistemas. 

j) Pinturas, acabamentos e serviços complementares 

Compreendem a execução de pinturas em pilares de concreto, estruturas metálicas, 
cercamentos e demais elementos previstos, aplicação de tratamentos de proteção, 
sinalização viária, acabamentos arquitetônicos e demais serviços necessários à conclusão 
da obra. 

Ao término dos trabalhos, a empresa contratada deverá realizar a limpeza geral, remover os 
materiais excedentes e resíduos provenientes da execução e recompor as áreas 
eventualmente afetadas, entregando o empreendimento em condições adequadas de 
segurança, funcionamento e utilização. 

1.3. Condições Gerais de Execução A
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A empresa contratada deverá executar os serviços em estrita conformidade com os projetos 
arquitetônicos, estruturais e complementares, memoriais descritivos, planilha orçamentária, 
cronograma físico-financeiro e demais documentos técnicos integrantes da contratação. 

A execução deverá observar as seguintes condições: 

a) Empregar materiais novos, de qualidade adequada e compatíveis com as especificações 
técnicas estabelecidas; 

b) Disponibilizar profissionais habilitados, mão de obra qualificada, equipamentos, 
ferramentas e demais recursos necessários à execução dos serviços; 

c) Apresentar as respectivas Anotações ou Registros de Responsabilidade Técnica 
(ART/RRT), conforme a natureza dos serviços e as atribuições profissionais; 

d) Conferir previamente as dimensões, cotas, níveis e condições existentes no local, 
comunicando à fiscalização eventuais divergências identificadas; 

e) Manter o canteiro de obras organizado, isolado e devidamente sinalizado, adotando 
medidas destinadas à segurança dos trabalhadores, pedestres, estudantes e demais 
usuários das áreas próximas; 

f) Planejar as etapas construtivas considerando o calendário escolar e os horários de 
entrada e saída dos alunos do complexo da Escola São Francisco, minimizando 
interferências nas atividades escolares e na circulação local; 

g) Garantir a correta destinação dos resíduos provenientes da construção civil, observando 
a legislação ambiental aplicável; 

h) Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços executados, corrigindo, às suas 
expensas, eventuais falhas ou desconformidades identificadas pela fiscalização; 

i) Não realizar alterações nos projetos, materiais, sistemas construtivos ou especificações 
técnicas sem a prévia autorização formal da Administração Municipal e dos responsáveis 
técnicos competentes; 

j) Cumprir o cronograma físico-financeiro aprovado, observando as etapas previstas e as 
determinações da fiscalização municipal. 

1.4. Prazo de Execução 

O prazo previsto para execução da obra será de 06 (seis) meses, conforme cronograma 
físico-financeiro integrante do processo, contado a partir da emissão da Ordem de Início dos 
Serviços, observadas as condições estabelecidas no instrumento contratual. 

A execução deverá ocorrer de maneira planejada e sequencial, respeitando as etapas 
construtivas, as condições climáticas, as particularidades do local e a programação definida 
pela Administração Municipal. 

1.5. Valor Estimado da Contratação 

O valor global estimado para a execução da obra corresponde a R$ 1.567.058,80 (um 
milhão, quinhentos e sessenta e sete mil, cinquenta e oito reais e oitenta centavos), 
conforme planilha orçamentária elaborada com base nos projetos técnicos e em sistemas 
referenciais de custos da construção civil. A
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O orçamento contempla os materiais, a mão de obra, os equipamentos, os encargos, os 
custos indiretos e os demais serviços necessários à execução do objeto, considerando BDI 
de 25%, conforme demonstrado nos documentos técnicos. 

1.6. Considerações Finais 

A contratação deverá assegurar a execução integral da obra de construção da Rua Coberta 
e urbanização do entorno, garantindo a conformidade dos serviços com os projetos, 
memoriais descritivos e demais documentos técnicos. 

O empreendimento deverá resultar em um espaço público coberto, seguro, acessível e 
funcional, integrado à infraestrutura urbana existente, proporcionando melhores condições 
para a realização de eventos, atividades culturais, educacionais, sociais e comunitárias, bem 
como para a circulação e permanência da população. 

Todos os serviços deverão ser executados sob acompanhamento e fiscalização da 
Administração Municipal, observando os padrões de qualidade, segurança, durabilidade e 
desempenho estabelecidos nos documentos técnicos e na legislação aplicável, 
especialmente na Lei Federal nº 14.133/2021. 

2. JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE LICITATÓRIA 

A contratação de empresa especializada para execução da obra de construção da Rua 
Coberta e urbanização do entorno, localizada junto à Rua Carlos Weber, na área central do 
Município de Tupandi/RS, será realizada mediante Concorrência Eletrônica, com critério de 
julgamento de menor preço global, em conformidade com as disposições da Lei Federal nº 
14.133/2021. 

A escolha da modalidade Concorrência fundamenta-se no art. 28, inciso II, da Lei Federal nº 
14.133/2021, considerando que o objeto consiste na execução de obra de engenharia que 
compreende serviços de fundações, estruturas de concreto e metálicas, cobertura 
termoacústica, drenagem pluvial, pavimentações, instalações elétricas, acessibilidade e 
demais intervenções necessárias à implantação do empreendimento. 

Nos termos do art. 29 da referida Lei, a Concorrência constitui modalidade adequada à 
contratação de obras e serviços de engenharia, sendo sua realização na forma eletrônica 
compatível com o disposto no art. 17, § 2º, que estabelece a utilização preferencial de 
procedimentos licitatórios eletrônicos. 

A adoção da forma eletrônica visa ampliar a competitividade do certame, possibilitando a 
participação de empresas de diferentes localidades, além de proporcionar maior 
transparência, publicidade, eficiência e economicidade ao procedimento licitatório. 

Quanto ao critério de julgamento, será adotado o menor preço global, nos termos do art. 33, 
inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021, considerando que os serviços previstos apresentam 
interdependência técnica e operacional, exigindo execução coordenada e compatibilização 
entre as diferentes etapas construtivas. 

A contratação por preço global justifica-se pela necessidade de assegurar a execução 
integrada do empreendimento, evitando a fragmentação dos serviços, a sobreposição de 
responsabilidades e possíveis incompatibilidades técnicas que possam comprometer a 
qualidade, a segurança e o cumprimento do cronograma físico-financeiro. 

Considerando a existência de projetos arquitetônicos, estruturais e complementares, 
memoriais descritivos, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro, que permitem a 
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definição prévia das características, especificações e quantitativos dos serviços, propõe-se a 
adoção do regime de execução de empreitada por preço global, previsto no art. 46, inciso II, 
da Lei Federal nº 14.133/2021, desde que confirmada pela área técnica a precisão e a 
suficiência dos quantitativos e projetos para a adequada definição do objeto. 

Esse regime permite a contratação da execução da obra por preço certo e total, 
proporcionando maior previsibilidade dos custos e facilitando o acompanhamento da 
execução contratual, observados os critérios de medição conforme cronograma físico 
financeiro, pagamento e eventuais alterações contratuais legalmente admitidas. 

O valor global estimado da contratação corresponde a R$ 1.567.058,80 (um milhão, 
quinhentos e sessenta e sete mil, cinquenta e oito reais e oitenta centavos), conforme 
planilha orçamentária elaborada pelos responsáveis técnicos, com base nos projetos e em 
sistemas referenciais de custos da construção civil. 

A seleção da empresa contratada deverá observar os requisitos de habilitação jurídica, 
fiscal, social, trabalhista, econômico-financeira e técnica previstos na legislação, 
assegurando a participação de empresas que comprovem capacidade compatível com a 
natureza e a complexidade da obra. 

Dessa forma, justifica-se a adoção da modalidade Concorrência Eletrônica, com critério de 
julgamento de menor preço global e regime de execução de empreitada por preço global, 
por se tratar de procedimento adequado às características do objeto, permitindo a seleção 
da proposta mais vantajosa para a Administração Municipal, em observância aos princípios 
da legalidade, isonomia, competitividade, transparência, eficiência, economicidade e 
interesse público estabelecidos pela Lei Federal nº 14.133/2021. 

3. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

A presente contratação fundamenta-se na necessidade de promover a melhoria, ampliação 
e modernização da infraestrutura urbana do Município de Tupandi/RS, por meio da 
execução da obra de construção da Rua Coberta e urbanização do entorno, localizada junto 
à Rua Carlos Weber, na área central do Município, visando proporcionar à população um 
espaço público adequado, seguro, acessível e funcional para a realização de atividades 
culturais, sociais, educacionais, recreativas e comunitárias. 

A intervenção proposta atende ao interesse público, considerando a importância da 
disponibilização de espaços destinados à convivência coletiva, à realização de eventos e ao 
desenvolvimento de atividades promovidas pela Administração Municipal e pela 
comunidade, oferecendo melhores condições de utilização independentemente das 
condições climáticas. 

A contratação também se justifica pela necessidade de qualificação da infraestrutura urbana 
existente, contemplando intervenções que abrangem a execução de fundações, estruturas 
de concreto e metálicas, cobertura termoacústica, drenagem pluvial, pavimentações, 
instalações elétricas, acessibilidade, muros, fechamentos e demais elementos arquitetônicos 
e urbanísticos necessários à implantação do empreendimento. 

A execução integrada desses serviços é essencial para assegurar a compatibilidade entre 
os diferentes sistemas construtivos, a segurança estrutural, a durabilidade dos materiais e a 
funcionalidade do espaço público, observadas as especificações estabelecidas nos projetos 
arquitetônicos, estruturais e complementares, memoriais descritivos, planilha orçamentária e 
cronograma físico-financeiro. 
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Sob o aspecto técnico, a contratação de empresa especializada mostra-se necessária em 
razão da complexidade dos serviços envolvidos, que exigem profissionais legalmente 
habilitados, mão de obra qualificada, equipamentos específicos e conhecimentos técnicos 
compatíveis com as características da obra. A execução deverá observar rigorosamente as 
normas técnicas aplicáveis, os projetos elaborados pelos responsáveis técnicos e as 
determinações da fiscalização municipal. 

A localização do empreendimento na área central do Município, próxima ao complexo da 
Escola São Francisco, também exige planejamento adequado das etapas construtivas, 
especialmente quanto à organização do canteiro de obras, à segurança dos trabalhadores e 
usuários e à minimização das interferências na circulação de pedestres, veículos e 
estudantes. 

A fundamentação legal da contratação encontra respaldo na Lei Federal nº 14.133/2021, 
especialmente nos seguintes dispositivos: 

a) Art. 5º: estabelece os princípios aplicáveis às licitações e contratações públicas, incluindo 
legalidade, planejamento, eficiência, economicidade, transparência, competitividade, 
proporcionalidade e interesse público; 

b) Art. 11: estabelece os objetivos do processo licitatório, especialmente a seleção da 
proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração 
Pública, assegurando tratamento isonômico entre os licitantes e justa competição; 

c) Art. 18: dispõe sobre a fase preparatória do processo licitatório, que deverá ser 
caracterizada pelo planejamento e contemplar os elementos técnicos, econômicos e 
administrativos necessários à definição da contratação; 

d) Art. 23, § 2º: estabelece os parâmetros para definição do valor estimado das contratações 
de obras e serviços de engenharia, considerando os custos unitários referenciais e demais 
critérios legalmente admitidos; 

e) Art. 28, inciso II: prevê a Concorrência como modalidade licitatória, adequada à 
contratação de obras e serviços de engenharia; 

f) Art. 33, inciso I: estabelece o menor preço como critério de julgamento das propostas; 

g) Art. 46, inciso II: prevê a empreitada por preço global como regime de execução indireta 
de obras e serviços de engenharia, mediante contratação por preço certo e total; 

h) Art. 117: estabelece a necessidade de acompanhamento e fiscalização da execução 
contratual por representantes da Administração especialmente designados. 

A contratação será precedida de procedimento licitatório na modalidade Concorrência 
Eletrônica, com critério de julgamento de menor preço global e regime de execução de 
empreitada por preço global, considerando a natureza da obra, a interdependência dos 
serviços e a necessidade de assegurar a execução coordenada do empreendimento. 

O planejamento da contratação encontra-se fundamentado no Estudo Técnico Preliminar, 
que identificou a necessidade da intervenção, avaliou sua viabilidade técnica, operacional e 
econômica, analisou os impactos ambientais e sociais, estabeleceu os critérios de seleção e 
identificou os principais riscos relacionados à execução. 

O valor global estimado para a contratação corresponde a R$ 1.567.058,80 (um milhão, 
quinhentos e sessenta e sete mil, cinquenta e oito reais e oitenta centavos), conforme 
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planilha orçamentária elaborada com base nos projetos técnicos e em sistemas referenciais 
de custos da construção civil, contemplando os serviços necessários à execução do 
empreendimento. 

A execução da obra deverá observar o prazo previsto de 06 (seis) meses, conforme 
cronograma físico-financeiro, mediante acompanhamento e fiscalização da Administração 
Municipal, garantindo o cumprimento das especificações técnicas, a qualidade dos serviços, 
a adequada aplicação dos recursos públicos e o atendimento das finalidades pretendidas. 

Dessa forma, a contratação encontra-se fundamentada na necessidade de atendimento ao 
interesse público, na melhoria da infraestrutura urbana e na ampliação dos espaços 
destinados à utilização coletiva, estando alinhada aos princípios e às disposições da Lei 
Federal nº 14.133/2021. 

Conclui-se, portanto, que a contratação de empresa especializada para execução da obra 
de construção da Rua Coberta e urbanização do entorno constitui medida necessária e 
tecnicamente justificada, visando proporcionar benefícios duradouros à população, 
promover a valorização dos espaços públicos e assegurar condições adequadas para o 
desenvolvimento de atividades comunitárias, culturais, sociais e educacionais no Município 
de Tupandi/RS. 

4. EXIGÊNCIAS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E HABILITAÇÃO 

A empresa licitante deverá comprovar o atendimento aos requisitos de habilitação jurídica, 
regularidade fiscal, social e trabalhista, qualificação econômico-financeira e qualificação 
técnica, mediante apresentação da documentação exigida no Edital de Licitação, em 
conformidade com os arts. 62 a 70 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

As exigências de habilitação e qualificação técnica serão estabelecidas no instrumento 
convocatório, observando a natureza, a complexidade e as características da obra de 
construção da Rua Coberta e urbanização do entorno, de modo a assegurar que a empresa 
contratada possua capacidade técnica e operacional compatível com a execução dos 
serviços. 

A documentação comprobatória, os critérios de avaliação da capacidade técnica e as 
demais condições de habilitação serão aqueles expressamente previstos no edital e em 
seus anexos, respeitados os princípios da legalidade, isonomia, razoabilidade, 
proporcionalidade e competitividade. 

Dessa forma, a habilitação da empresa vencedora ficará condicionada ao atendimento 
integral das exigências estabelecidas no Edital de Concorrência Eletrônica, observadas as 
disposições da Lei Federal nº 14.133/2021. 

5. PRAZO DE EXECUÇÃO 

O prazo para execução da obra de construção da Rua Coberta e urbanização do entorno, 
localizada junto à Rua Carlos Weber, na área central do Município de Tupandi/RS, será de 
06 (seis) meses, contados a partir da emissão da Ordem de Início dos Serviços pela 
Administração Municipal, conforme cronograma físico-financeiro integrante do processo 
licitatório. 

A empresa contratada deverá executar os serviços de acordo com as etapas e os prazos 
estabelecidos no cronograma físico-financeiro, observando os projetos arquitetônicos, 

A
s
s
in

a
d

o
 p

o
r 

3
 p

e
s
s
o

a
s
: 

IS
A

B
E

L
 C

R
IS

T
IN

A
 F

R
A

N
Z

E
N

 B
E

R
V

IA
N

, 
R

A
F

A
E

L
 A

L
E

X
 S

E
H

N
E

M
 e

 E
G

O
N

 K
L
A

S
S

M
A

N
N

 

P
a
ra

 v
e
ri
fi
c
a
r 

a
 v

a
lid

a
d
e
 d

a
s
 a

s
s
in

a
tu

ra
s
, 

a
c
e
s
s
e
 h

tt
p
s
:/
/t
u
p
a
n
d
i.
1
d
o
c
.c

o
m

.b
r/

v
e
ri
fi
c
a
c
a
o
/F

2
0
3
-A

2
E

B
-C

8
4
3
-C

1
4
8
 e

 i
n
fo

rm
e
 o

 c
ó
d
ig

o
 F

2
0
3
-A

2
E

B
-C

8
4
3
-C

1
4
8
 

https://tupandi.1doc.com.br/verificacao/F203-A2EB-C843-C148


 

 

 
estruturais e complementares, memoriais descritivos, planilha orçamentária e demais 
documentos técnicos que integram a contratação. 

Durante a execução, a contratada deverá disponibilizar mão de obra qualificada, materiais, 
equipamentos e demais recursos necessários ao cumprimento do cronograma, assegurando 
a continuidade dos serviços e a observância dos padrões de qualidade e segurança 
exigidos. 

Considerando a localização da obra em área urbana central, próxima ao complexo da 
Escola São Francisco, a execução deverá ser planejada de modo a minimizar interferências 
na circulação de pedestres, veículos e estudantes, mediante adoção de medidas adequadas 
de isolamento, sinalização e segurança. 

Eventuais atrasos ou situações que possam comprometer o cumprimento do prazo deverão 
ser comunicados formalmente à fiscalização municipal, acompanhados das respectivas 
justificativas e, quando necessário, de proposta de readequação do cronograma. 

O prazo de execução poderá ser prorrogado mediante justificativa técnica devidamente 
fundamentada, observadas as condições contratuais e as disposições da Lei Federal nº 
14.133/2021, especialmente quando ocorrerem situações que comprovadamente impeçam 
ou comprometam o andamento regular dos serviços. 

A conclusão da obra deverá compreender a execução integral dos serviços contratados, a 
realização dos acabamentos, a limpeza geral do local, a retirada dos materiais excedentes e 
a entrega do empreendimento em condições adequadas de segurança, funcionamento e 
utilização, ficando o recebimento do objeto condicionado à verificação de sua conformidade 
pela fiscalização municipal, nos termos do art. 140 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

6. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO E MEDIÇÃO DO OBJETO 

A aceitação e a medição das etapas concluídas referentes à execução da obra de 
construção da Rua Coberta e urbanização do entorno, localizada junto à Rua Carlos Weber, 
na área central do Município de Tupandi/RS, serão realizadas mediante acompanhamento e 
fiscalização da Administração Municipal, observando os projetos arquitetônicos, estruturais e 
complementares, memoriais descritivos, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro 
e demais documentos integrantes do processo licitatório. 

6.1. Critérios de Aceitação dos Serviços 

Os serviços executados deverão atender integralmente às especificações técnicas 
estabelecidas nos projetos e memoriais descritivos, às normas técnicas aplicáveis e às 
condições previstas no edital e no instrumento contratual. 

Para fins de aceitação, serão observados os seguintes critérios: 

a) Conformidade dos serviços executados com os projetos, especificações técnicas, 
quantitativos e demais documentos que integram a contratação; 

b) Utilização de materiais de qualidade adequada, compatíveis com as especificações 
estabelecidas e com as normas técnicas aplicáveis; 

c) Atendimento aos requisitos de segurança, estabilidade estrutural, resistência, 
durabilidade, funcionalidade e acessibilidade; 
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d) Execução adequada dos serviços de fundações, estruturas de concreto e metálicas, 
cobertura, drenagem pluvial, pavimentações, instalações elétricas e demais componentes 
da obra; 

e) Cumprimento das determinações da fiscalização municipal e das orientações dos 
responsáveis técnicos; 

f) Correção de eventuais falhas, defeitos, irregularidades ou desconformidades identificadas 
durante a execução; 

g) Atendimento às condições de limpeza, organização, sinalização e segurança do canteiro 
de obras. 

Os serviços que apresentarem defeitos, falhas de execução ou divergências em relação às 
especificações técnicas deverão ser corrigidos, refeitos ou substituídos pela contratada, às 
suas expensas, sem prejuízo das demais responsabilidades contratuais, conforme disposto 
no art. 119 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

6.2. Critérios de Medição das Etapas Concluídas 

As medições serão realizadas periodicamente, preferencialmente em intervalos mensais, 
conforme o andamento da obra e as etapas previstas no cronograma físico-financeiro 
aprovado. 

Considerando a adoção do regime de execução de empreitada por preço global, as 
medições deverão observar as etapas efetivamente concluídas e os respectivos valores 
previstos no cronograma físico-financeiro, não se limitando à simples aferição isolada de 
quantitativos unitários. 

Para fins de medição, deverão ser observados os seguintes procedimentos: 

a) A contratada deverá apresentar boletim de medição contendo a identificação dos serviços 
e das etapas executadas no período; 

b) A fiscalização municipal deverá realizar vistoria e conferência dos serviços, verificando 
sua efetiva execução e conformidade com os documentos técnicos; 

c) Somente serão considerados para medição as etapas efetivamente executadas e aceitas 
pela fiscalização; 

d) As medições deverão respeitar os percentuais de execução e os valores correspondentes 
às etapas previstas no cronograma físico-financeiro; 

e) Serviços executados em desacordo com os projetos, memoriais descritivos ou 
determinações da fiscalização não serão aceitos para fins de medição até que sejam 
devidamente regularizados; 

f) Eventuais alterações de projeto, acréscimos ou supressões de serviços deverão ser 
previamente autorizados pela Administração Municipal e formalizados conforme as 
disposições legais e contratuais aplicáveis. 

A fiscalização poderá solicitar registros fotográficos, relatórios técnicos, resultados de 
ensaios, laudos e demais documentos necessários à comprovação da qualidade e da efetiva 
execução dos serviços. 

6.3. Aprovação das Medições 
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Após a apresentação do boletim de medição pela contratada, a fiscalização municipal 
realizará a conferência das etapas executadas, podendo aprovar integralmente a medição, 
aprová-la parcialmente ou solicitar correções e esclarecimentos. 

A aprovação da medição ficará condicionada à comprovação da execução da cada etapa e 
ao atendimento das especificações técnicas e condições contratuais. 

Somente após a conferência e o atesto da fiscalização a medição será encaminhada para 
os procedimentos administrativos necessários ao pagamento, conforme as condições 
estabelecidas no contrato. 

6.4. Recebimento Provisório e Definitivo da Obra 

O recebimento da obra observará o disposto no art. 140, inciso I, da Lei Federal nº 
14.133/2021, sendo realizado em duas etapas: 

a) Recebimento provisório: será realizado pelo responsável pelo acompanhamento e 
fiscalização da obra, mediante termo detalhado, após a comunicação formal da contratada 
acerca da conclusão dos serviços e a verificação do cumprimento das exigências técnicas. 

b) Recebimento definitivo: será realizado por servidor ou comissão designada pela 
autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das 
exigências contratuais, após a verificação das condições de funcionamento, segurança, 
qualidade e conformidade dos serviços executados. 

O recebimento definitivo ficará condicionado à conclusão integral do objeto, à correção das 
pendências eventualmente identificadas, à limpeza geral do local, à retirada das instalações 
provisórias e à apresentação da documentação técnica exigível. 

O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil da contratada 
pela solidez e segurança da obra, tampouco sua responsabilidade pela adequada execução 
dos serviços, nos termos da legislação aplicável. 

6.5. Disposições Finais 

A aceitação e a medição de cada etapa deverão assegurar que os pagamentos realizados 
pela Administração Municipal correspondam às etapas efetivamente executadas e 
aprovadas, garantindo a correta aplicação dos recursos públicos. 

A fiscalização municipal terá competência para acompanhar a execução, registrar 
ocorrências, solicitar esclarecimentos, exigir correções e adotar as providências necessárias 
ao cumprimento das obrigações contratuais. 

Dessa forma, os critérios de aceitação e medição estabelecidos visam garantir a qualidade, 
a segurança e a adequada execução da obra, observando o cronograma físico-financeiro, o 
regime de empreitada por preço global e as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021. 

7. PREVISÃO DE PENALIDADES E CONDIÇÕES DE INADIMPLEMENTO 

A empresa contratada ficará sujeita às sanções administrativas previstas na Lei Federal nº 
14.133/2021, especialmente nos arts. 155 a 163, em caso de descumprimento total ou 
parcial das obrigações assumidas, inexecução dos serviços, atrasos injustificados ou outras 
irregularidades verificadas durante a execução da obra de construção da Rua Coberta e 
urbanização do entorno, localizada junto à Rua Carlos Weber, no Município de Tupandi/RS. 
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As penalidades serão aplicadas de acordo com a natureza e a gravidade da infração, 
considerando as circunstâncias do caso concreto, os danos eventualmente causados à 
Administração Pública e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assegurados 
o contraditório e a ampla defesa. 

7.1. Das Infrações Administrativas 

Constituem situações passíveis de aplicação de penalidades, entre outras previstas na 
legislação e no instrumento contratual: 

a) Descumprimento injustificado dos prazos estabelecidos no cronograma físico-financeiro; 

b) Paralisação ou abandono da obra sem justificativa aceita pela Administração Municipal; 

c) Execução de serviços em desacordo com os projetos, memoriais descritivos, 
especificações técnicas ou normas aplicáveis; 

d) Utilização de materiais inadequados ou de qualidade inferior à exigida; 

e) Descumprimento das determinações da fiscalização municipal; 

f) Não correção de defeitos, falhas ou irregularidades identificadas durante a execução; 

g) Descumprimento das obrigações relativas à segurança do trabalho, sinalização e 
isolamento do canteiro de obras; 

h) Inexecução parcial ou total das obrigações contratuais; 

i) Apresentação de documentação falsa, prática de fraude ou demais condutas previstas no 
art. 155 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

7.2. Das Penalidades Aplicáveis 

Nos termos do art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021, poderão ser aplicadas as seguintes 
sanções: 

I – Advertência: aplicável nos casos de inexecução parcial do contrato, quando não se 
justificar a imposição de penalidade mais grave. 

II – Multa: aplicável conforme a natureza e a gravidade da infração, observados os seguintes 
critérios: 

a) Multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado, calculada sobre 
o valor da parcela ou etapa contratual em atraso, limitada a 15% (quinze por cento) do 
respectivo valor; 

b) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela ou obrigação 
inadimplida, nos casos de inexecução parcial que cause prejuízo à Administração ou 
comprometa a execução do objeto; 

c) Multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos 
de inexecução total, abandono injustificado da obra ou descumprimento grave que inviabilize 
a continuidade da execução contratual. 
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As multas deverão observar os limites estabelecidos no art. 156, § 3º, da Lei Federal nº 
14.133/2021, não podendo ser inferiores a 0,5% nem superiores a 30% do valor do contrato, 
conforme a infração e os critérios definidos no edital e no instrumento contratual. 

III – Impedimento de licitar e contratar: poderá ser aplicado pelo prazo máximo de 03 (três) 
anos, no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que aplicar a 
sanção, nas hipóteses previstas no art. 155, incisos II a VII, da Lei Federal nº 14.133/2021, 
quando não se justificar penalidade mais grave. 

IV – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar: poderá ser aplicada pelo prazo 
mínimo de 03 (três) anos e máximo de 06 (seis) anos, nas hipóteses legalmente previstas, 
impedindo a empresa de licitar ou contratar com a Administração Pública direta e indireta de 
todos os entes federativos, observados os requisitos e procedimentos legais. 

7.3. Das Condições de Inadimplemento 

Será caracterizado o inadimplemento contratual quando a empresa deixar de cumprir, 
integral ou parcialmente, as obrigações estabelecidas no edital, no contrato, nos projetos 
técnicos, nos memoriais descritivos ou no cronograma físico-financeiro, sem justificativa 
devidamente aceita pela Administração Municipal. 

Identificada qualquer irregularidade, a fiscalização municipal deverá registrar a ocorrência e 
comunicar formalmente a contratada, estabelecendo prazo compatível com a natureza da 
pendência para apresentação de esclarecimentos ou adoção das medidas corretivas 
necessárias, sem prejuízo da instauração do procedimento sancionador quando cabível. 

A contratada será responsável pela correção, reconstrução ou substituição, às suas 
expensas, dos serviços executados em desacordo com as especificações contratuais, 
conforme disposto no art. 119 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

A persistência das irregularidades, o descumprimento reiterado das obrigações ou a 
ocorrência de infrações graves poderão ensejar a aplicação das sanções administrativas 
cabíveis e, quando presentes os requisitos legais, a extinção contratual, nos termos dos 
arts. 137 a 139 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

7.4. Da Aplicação das Penalidades 

A aplicação das penalidades deverá ser precedida do procedimento administrativo cabível, 
assegurando à contratada o direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme os arts. 157 
e 158 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

Na definição da sanção, deverão ser considerados: 

a) A natureza e a gravidade da infração cometida; 

b) As peculiaridades do caso concreto; 

c) As circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

d) Os danos decorrentes da infração para a Administração Pública; 

e) A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, quando pertinente. 

As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade 
poderão ser aplicadas cumulativamente com multa, quando legalmente cabível. A
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A aplicação de penalidades não afastará a obrigação de reparação integral dos danos 
eventualmente causados à Administração Municipal. 

7.5. Disposições Finais 

As penalidades e condições de inadimplemento previstas neste Termo de Referência 
deverão constar do edital e do instrumento contratual, assegurando clareza quanto às 
obrigações da contratada e às consequências de seu descumprimento. 

A fiscalização municipal deverá acompanhar o cumprimento dos prazos, a qualidade dos 
serviços e a observância das especificações técnicas, adotando as providências 
necessárias diante de eventuais irregularidades. 

Dessa forma, as disposições estabelecidas visam assegurar a adequada execução da obra, 
o cumprimento do cronograma físico-financeiro, a proteção do interesse público e a correta 
aplicação dos recursos municipais, em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021. 

8. ORÇAMENTO ESTIMADO 

O valor global estimado para a contratação de empresa especializada para execução da 
obra de construção da Rua Coberta e urbanização do entorno, localizada junto à Rua Carlos 
Weber, na área central do Município de Tupandi/RS, corresponde a R$ 1.567.058,80 (um 
milhão, quinhentos e sessenta e sete mil, cinquenta e oito reais e oitenta centavos), 
conforme planilha orçamentária elaborada pelos responsáveis técnicos e integrante do 
processo licitatório. 

A estimativa de custos foi estabelecida com base nos projetos arquitetônicos, estruturais e 
complementares, memoriais descritivos, quantitativos dos serviços e composições de preços 
unitários, considerando referências de sistemas oficiais e especializados de custos da 
construção civil, tais como SINAPI, SICRO e demais bases indicadas na documentação 
técnica. 

O orçamento contempla todos os serviços necessários à execução integral do 
empreendimento, incluindo serviços preliminares, demolições e remoções, fundações, 
estruturas de concreto e metálicas, cobertura termoacústica, drenagem pluvial, 
pavimentações, instalações elétricas, acessibilidade, muros, fechamentos, pinturas, 
acabamentos e demais intervenções previstas nos projetos. 

Na composição do valor estimado, foram considerados os custos de materiais, mão de obra, 
equipamentos, encargos e demais despesas necessárias à execução da obra, incluindo a 
aplicação de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) de 25%, conforme demonstrado na 
planilha orçamentária. 

A elaboração do orçamento observa os parâmetros estabelecidos no art. 23, § 2º, da Lei 
Federal nº 14.133/2021, relativos à estimativa de custos para obras e serviços de 
engenharia, visando assegurar a compatibilidade dos valores com os preços praticados no 
mercado e a adequada aplicação dos recursos públicos. 

Considerando a adoção do regime de execução de empreitada por preço global, o valor 
estimado abrange o conjunto dos serviços necessários à conclusão do empreendimento, 
sendo a proposta da empresa licitante avaliada pelo critério de menor preço global, 
observados os preços máximos, as especificações técnicas e as demais condições 
estabelecidas no edital. 
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O prazo previsto para execução da obra será de 06 (seis) meses, conforme cronograma 
físico-financeiro integrante do processo, que estabelece a distribuição das etapas 
construtivas e dos respectivos desembolsos financeiros ao longo do período de execução. 

A planilha orçamentária, as composições de custos e o cronograma físico-financeiro 
constituirão anexos do edital e do instrumento contratual, servindo como referência para a 
apresentação das propostas, o acompanhamento da execução, as medições e o controle 
financeiro da contratação. 

Dessa forma, o orçamento estimado de R$ 1.567.058,80 constitui o parâmetro financeiro 
para a realização da Concorrência Eletrônica, com critério de julgamento de menor preço 
global, visando à seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Municipal, em 
observância aos princípios da economicidade, eficiência, transparência e interesse público 
previstos na Lei Federal nº 14.133/2021. 

9. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da contratação de empresa especializada para execução da obra 
de construção da Rua Coberta e urbanização do entorno, localizada junto à Rua Carlos 
Weber, na área central do Município de Tupandi/RS, correrão por conta de dotação 
orçamentária própria da Secretaria Municipal de Obras e Viação, observada a classificação 
orçamentária correspondente e a disponibilidade de recursos para custeio do 
empreendimento. 

O valor global estimado da contratação corresponde a R$ 1.567.058,80 (um milhão, 
quinhentos e sessenta e sete mil, cinquenta e oito reais e oitenta centavos), conforme 
planilha orçamentária elaborada pelos responsáveis técnicos e integrante do processo 
licitatório. 

A execução da despesa deverá observar a legislação orçamentária e financeira vigente, 
bem como as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021, assegurando a adequada 
aplicação dos recursos públicos e a compatibilidade com o planejamento orçamentário 
municipal. 

A contratação ficará condicionada à existência de disponibilidade orçamentária e ao 
atendimento das exigências legais pertinentes, cabendo à Administração Municipal realizar 
os procedimentos necessários ao empenho, à liquidação e ao pagamento das despesas 
decorrentes da execução contratual. 

 

Elementos de Despesa Código Reduzido Fonte 

4.4.90.51.91.73.00.00.00 – Rua Carlos Weber 51837 STN 500 

10. FISCAL DO CONTRATO 

A fiscalização e o acompanhamento da execução contratual da obra de construção da Rua 
Coberta e urbanização do entorno, localizada junto à Rua Carlos Weber, na área central do 
Município de Tupandi/RS, ficarão sob responsabilidade dos servidores designados pela 
Administração Municipal, conforme Portaria nº 5.319/2025, de 22 de janeiro de 2025, que 
nomeia os servidores responsáveis pela fiscalização dos contratos municipais. 

Conforme a Portaria anexa, para a Secretaria Municipal de Obras e Viação, ficam 
designados os seguintes servidores: 

• Fiscal titular: Fernanda Bervian, Matrícula nº 345; A
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• Fiscal suplente: Jairo Henrique Kunzler, Matrícula nº 499. 

Considerando tratar-se de obra de engenharia, a fiscalização administrativa contará com o 
auxílio técnico do Engenheiro Civil Rafael Alex Sehnem, CREA/RS nº 208524, a quem 
caberá prestar suporte técnico no acompanhamento e na verificação da execução dos 
serviços, assegurando sua conformidade com os projetos arquitetônicos, estruturais e 
complementares, memoriais descritivos, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro 
e demais documentos técnicos integrantes da contratação. 

O acompanhamento técnico compreenderá, especialmente, a realização de vistorias, a 
conferência dos materiais empregados, a verificação da qualidade e da adequação dos 
serviços executados, o acompanhamento das etapas construtivas, a análise das medições e 
a identificação de eventuais irregularidades ou divergências em relação às especificações 
estabelecidas. 

Compete à fiscalização contratual, com o auxílio técnico do engenheiro responsável, quando 
necessário: 

a) Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, verificando o cumprimento das 
obrigações assumidas pela empresa contratada; 

b) Conferir a conformidade dos serviços executados com os projetos, memoriais descritivos, 
especificações técnicas e demais documentos contratuais; 

c) Acompanhar o cumprimento do cronograma físico-financeiro, identificando eventuais 
atrasos e solicitando as providências necessárias; 

d) Verificar a qualidade dos materiais utilizados e dos serviços executados, exigindo a 
correção de falhas, defeitos ou irregularidades identificadas; 

e) Conferir e atestar as medições dos serviços efetivamente executados, com o auxílio 
técnico do Engenheiro Civil Rafael Alex Sehnem, observando o regime de empreitada por 
preço global; 

f) Registrar as ocorrências relacionadas à execução contratual e comunicar à autoridade 
competente as situações que demandem providências administrativas; 

g) Acompanhar o cumprimento das normas de segurança do trabalho, sinalização e 
isolamento do canteiro de obras, especialmente em razão da localização do 
empreendimento em área urbana central e próxima ao complexo da Escola São Francisco; 

h) Acompanhar os procedimentos de recebimento provisório e definitivo da obra, 
observadas as competências legalmente estabelecidas. 

A fiscalização deverá manter registros das ocorrências verificadas durante a execução 
contratual, solicitando à contratada as correções necessárias e encaminhando à autoridade 
competente as situações que ultrapassem suas atribuições. 

O Engenheiro Civil Rafael Alex Sehnem, CREA/RS nº 208524, atuará no suporte técnico à 
fiscalização administrativa, especialmente quanto à análise da conformidade dos serviços de 
engenharia, à avaliação da qualidade dos materiais, à verificação das condições de 
execução e à conferência técnica das medições, sem prejuízo das atribuições dos fiscais 
formalmente designados. 
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A atuação da fiscalização e do profissional responsável pelo auxílio técnico não excluirá 
nem reduzirá a responsabilidade da empresa contratada pela qualidade, segurança, solidez 
e adequada execução dos serviços, permanecendo esta integralmente responsável pelo 
cumprimento das obrigações contratuais e legais. 

Dessa forma, o acompanhamento e a fiscalização contratual deverão assegurar a correta 
execução da obra, o cumprimento dos prazos e das especificações técnicas, bem como a 
adequada aplicação dos recursos públicos, em conformidade com o art. 117 da Lei Federal 
nº 14.133/2021. 

 
11. FORMA DE PAGAMENTO 

O pagamento referente à execução da obra de construção da Rua Coberta e urbanização 
do entorno, localizada junto à Rua Carlos Weber, na área central do Município de 
Tupandi/RS, será realizado de forma parcelada, conforme a efetiva execução dos serviços e 
as etapas previstas no cronograma físico-financeiro integrante do processo licitatório. 

Considerando a adoção do regime de execução de empreitada por preço global, os 
pagamentos serão efetuados com base nas medições dos serviços efetivamente 
executados e aprovados pela fiscalização municipal, observando os percentuais e valores 
correspondentes às etapas estabelecidas no cronograma físico-financeiro. 

As medições serão realizadas preferencialmente em períodos mensais, mediante 
apresentação de boletim de medição pela empresa contratada, acompanhado dos 
documentos necessários à comprovação da execução dos serviços. 

Após a conferência e aprovação da medição pela fiscalização competente, a contratada 
deverá apresentar a respectiva Nota Fiscal, devidamente emitida em nome do Município de 
Tupandi/RS, com a identificação do contrato e a descrição dos serviços executados. 

O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da liquidação 
regular da despesa, mediante apresentação da Nota Fiscal e do respectivo boletim de 
medição devidamente atestado pela fiscalização municipal, observadas as condições 
estabelecidas no instrumento contratual. 

Para fins de pagamento, deverão ser observadas as seguintes condições: 

a) Comprovação da efetiva execução dos serviços correspondentes à etapa objeto da 
medição; 

b) Conferência e aprovação do boletim de medição pela fiscalização municipal, com o 
auxílio do responsável técnico competente; 

c) Apresentação da Nota Fiscal correspondente aos serviços executados e aprovados; 

d) Apresentação da documentação exigível para comprovação do cumprimento das 
obrigações contratuais, fiscais, trabalhistas e previdenciárias, conforme estabelecido no 
edital e no contrato; 

e) Observância das retenções tributárias e previdenciárias legalmente aplicáveis; 

f) Atendimento às demais condições estabelecidas no edital, no contrato e na legislação 
vigente. 
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Não serão realizados pagamentos antecipados por serviços ainda não executados, salvo 
nas hipóteses excepcionais expressamente autorizadas pela legislação e previstas no 
instrumento contratual. 

Os serviços executados em desacordo com os projetos, memoriais descritivos ou 
especificações técnicas não serão considerados para fins de pagamento até que sejam 
devidamente corrigidos e aceitos pela fiscalização municipal. 

Eventuais divergências identificadas nas medições ou nos documentos apresentados 
deverão ser comunicadas à contratada para regularização, observando-se os procedimentos 
administrativos aplicáveis, sem prejuízo do pagamento de parcelas incontroversas, quando 
cabível. 

O pagamento da última medição ficará condicionado à efetiva conclusão dos serviços 
correspondentes, à apresentação da documentação exigível e à aprovação pela 
fiscalização, sem prejuízo dos procedimentos de recebimento provisório e definitivo da obra, 
conforme o art. 140 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

Dessa forma, os pagamentos serão realizados de maneira proporcional à execução 
contratual, mediante medição e atesto dos serviços, assegurando a correspondência entre 
os valores desembolsados e as etapas efetivamente concluídas, em observância às 
disposições da Lei Federal nº 14.133/2021 e aos princípios da legalidade, economicidade, 
transparência e eficiência na aplicação dos recursos públicos. 

12. CONCLUSÃO 

Diante das informações e condições estabelecidas no presente Termo de Referência, 
conclui-se que a contratação de empresa especializada para execução da obra de 
construção da Rua Coberta e urbanização do entorno, localizada junto à Rua Carlos Weber, 
na área central do Município de Tupandi/RS, apresenta-se necessária, adequada e 
tecnicamente justificada, visando à melhoria da infraestrutura urbana e à disponibilização de 
um espaço público seguro, acessível e funcional para a população. 

A execução do empreendimento proporcionará melhores condições para a realização de 
eventos culturais, sociais, educacionais, recreativos e comunitários, contribuindo para a 
valorização da área central do Município, o fortalecimento da convivência comunitária e a 
ampliação das possibilidades de utilização dos espaços públicos. 

A contratação encontra-se fundamentada no Estudo Técnico Preliminar, nos projetos 
arquitetônicos, estruturais e complementares, memoriais descritivos, planilha orçamentária, 
cronograma físico-financeiro e demais documentos técnicos integrantes do processo 
licitatório, os quais estabelecem as condições necessárias à adequada execução da obra. 

O valor global estimado da contratação corresponde a R$ 1.567.058,80 (um milhão, 
quinhentos e sessenta e sete mil, cinquenta e oito reais e oitenta centavos), com prazo 
previsto de execução de 06 (seis) meses, observadas as etapas estabelecidas no 
cronograma físico-financeiro. 

Considerando a natureza e a complexidade dos serviços, a contratação será realizada 
mediante Concorrência Eletrônica, com critério de julgamento de menor preço global e 
regime de execução de empreitada por preço global, em conformidade com as disposições 
da Lei Federal nº 14.133/2021, visando assegurar a competitividade, a transparência e a 
seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Municipal. 
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A execução contratual deverá observar rigorosamente as especificações técnicas, os 
padrões de qualidade e segurança, as normas aplicáveis e as condições estabelecidas no 
edital e no contrato, ficando sujeita ao acompanhamento e à fiscalização dos servidores 
designados para a Secretaria Municipal de Obras e Viação, com o auxílio técnico de 
profissional legalmente habilitado. 

Os pagamentos serão realizados conforme as etapas efetivamente executadas e aprovadas 
pela fiscalização, mediante apresentação dos respectivos boletins de medição e 
documentos fiscais, assegurando a adequada aplicação dos recursos públicos. 

As despesas decorrentes da contratação correrão por conta de dotação orçamentária 
própria da Secretaria Municipal de Obras e Viação, observada a disponibilidade de recursos 
e as disposições orçamentárias e financeiras aplicáveis. 

Dessa forma, conclui-se pela viabilidade e conveniência da contratação pretendida, 
considerando que o empreendimento atende ao interesse público, possui fundamentação 
técnica e apresenta benefícios relevantes para a infraestrutura urbana e para a comunidade 
local. 

Assim, manifesta-se parecer favorável ao prosseguimento do processo licitatório, sob 
responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras e Viação, mediante Concorrência 
Eletrônica, com julgamento pelo menor preço global, observadas as exigências legais, 
técnicas, orçamentárias e administrativas pertinentes, em conformidade com a Lei Federal 
nº 14.133/2021, visando garantir a execução adequada da obra e o atendimento das 
necessidades do Município de Tupandi/RS. 

 
 
 
 

 
Isabel Cristina Franzen Bervian 

Diretora de Planejamento 

Rafael Alex Sehnem 
Engenheiro Civil 

 
Egon Klassmann 

Secretário de Obras e Viação 
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