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_ PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS
DIVISAO DE COMPRAS E LICITACAO

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 02/2026

O Servigco Autbnomo de Saneamento de Pelotas — SANEP torna publico que esta aberto a
Concorréncia Eletrénica n.° 02/2026. O edital e demais informacgdes sobre a licitagdo podem
ser obtidos no site www.portaldecompraspublicas.com.br.

CONSIDERAGOES INICIAIS:

|- OBJETO: Contratacdo de empresa com comprovada capacidade técnica e
experiéncia na area de engenharia civil e saneamento basico para execugao de obra de
construgao de uma Estacao de Tratamento de Esgoto (ETE Engenho) abrangendo todas as
etapas necessarias para sua implantacdo (conforme normas técnicas vigentes, boas
praticas de engenharia civil, saneamento basico, eletromecanica e hidraulica), incluindo
fornecimento de materiais, mao de obra, equipamentos, transporte, montagem e
comissionamento dos sistemas eletromecéanicos e hidraulicos necessarios. Além disso,
todas as etapas de projeto, planejamento, execucao e entrega deverao ser realizadas com
metodologia BIM (Building Information Modeling).

- MODALIDADE DA LICITAGAO: Concorréncia

lll- CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor prego global

IV- MODO DE DISPUTA: Aberto

V- IMPUGNAGOES E ESCLARECIMENTOS: Até as 23h59 do dia 26/11/2026

VI- REFERENCIA DE TEMPO: Horario de Brasilia

VIl - RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até as 10h do dia 01/12/2026

VIll - ABERTURA DAS PROPOSTAS: As 10h01 do dia 01/12/2026

IX- INiICIO DA SESSAO DE DISPUTA: As 10h01 do dia 01/12/2026 no enderego
eletrénico www.portaldecompraspublicas.com.br.

Pelotas, 22 de outubro de 2026.

Michele Schuster Borba
Superintendente Administrativa

Visto.
Ellemar Wojahn
Diretor-Presidente
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SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS
DIVISAO DE COMPRAS E LICITACAO
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 02/2026

O SERVIGO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS - SANEP, através da sua
Divisao de Compras e Licitagbes, situada na rua Lobo da Costa, 585 — Centro — CEP 96010-
902, Pelotas/RS — Fone (53) 3026-1139, torna publico que realizara licitagdo na modalidade
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, do tipo Menor Prego, sob nimero 02/2026, com
a finalidade de selecionar propostas objetivando a contratagcido de empresa com
comprovada capacidade técnica e experiéncia na area de engenharia civil e
saneamento basico para execucdo de obra de construgcido de uma Estacdo de
Tratamento de Esgoto (ETE Engenho) abrangendo todas as etapas necessarias para
sua implantacao (conforme normas técnicas vigentes, boas praticas de engenharia
civil, saneamento basico, eletromecéanica e hidraulica), incluindo fornecimento de
materiais, mao de obra, equipamentos, transporte, montagem e comissionamento dos
sistemas eletromecénicos e hidraulicos necessarios. Além disso, todas as etapas de
projeto, planejamento, execug¢ao e entrega deverao ser realizadas com metodologia BIM
(Building Information Modeling), nos termos da Lei Federal n® 14.133/21, Lei complementar
n® 123/2006, bem como pela Lei Municipal n® 5.645/2009, Decreto Municipal n°® 6.799/2023,
Decreto Municipal n°® 6.832/2024, Decreto Municipal n° 6.898/2024 e demais legislagdes
aplicaveis e, ainda, de acordo com as condi¢des estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Critério de Julgamento: Menor Pre¢o

Modo de Disputa: Aberto

Seréo observados os seguintes horarios e datas para os procedimentos que seguem:
Recebimento das Propostas: Até as 10 h do dia 01/12/2026

Inicio da Sessdo de Disputa de Precos: As 10h01 do dia 01/12/2026 no enderego
eletrénico www.portaldecompraspublicas.com.br, horario de Brasilia — DF.

1. DO OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa com comprovada capacidade técnica e experiéncia na area
de engenharia civil e saneamento basico para execugao de obra de construgdo de uma
Estacdo de Tratamento de Esgoto (ETE Engenho) abrangendo todas as etapas
necessarias para sua implantagdo (conforme normas técnicas vigentes, boas praticas
de engenharia civil, saneamento basico, eletromecénica e hidraulica), incluindo
fornecimento de materiais, mao de obra, equipamentos, transporte, montagem e
comissionamento dos sistemas eletromecanicos e hidraulicos necessarios. Além disso,
todas as etapas de projeto, planejamento, execugéo e entrega deverao ser realizadas
com metodologia BIM (Building Information Modeling).

A licitacao sera realizada em unico item.

O critério de julgamento adotado serd o menor prego global, considerado o menor
dispéndio para a Administragdo, nos termos do art. 34 da Lei n° 14.133/2021, e
observadas as exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificacbes
do objeto.

- -
Ll

2. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

2.1. O orgamento estimado da presente contratacdo n&o sera de carater sigiloso.

2.2. As despesas para atender a esta licitagao estao programadas em dotagao orgamentaria
propria, prevista no orgamento da Autarquia para o exercicio 2025/26 e financiamento
da Caixa Econbémica Federal na composi¢ao que segue:

Gestao: Administracao Indireta

Unidade Gestora: 401 - Servico Autbnomo de Saneamento de Pelotas - SANEP
Programa de Trabalho: Estacdo de Tratamento de Esgoto Engenho -
17.512.0120.1042.00

Funcao: 17 — Saneamento

Subfuncgao: 512
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Acao: Infraestrutura e Zeladoria

Classificagao da despesa: 4.4.90.51.00.00 Obras e instalagdes

Fonte de recurso: 1501 propria 12,27% do valor

Fonte de recurso: 1754 Recursos de Operagdes de Crédito 87,83% do valor

DO CREDENCIAMENTO

Para participar do certame, o licitante deve providenciar o seu credenciamento, com

atribuicdo de chave e senha, diretamente junto ao provedor do sistema, onde devera

informar-se a respeito do seu funcionamento, regulamento e instru¢des para a sua
correta utilizagao.

O cadastro devera ser feito no Portal de Compras Publicas, no sitio

www.portaldecompraspublicas.com.br.

O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante

ou de seu representante legal e a presuncao de sua capacidade técnica para realizagcao

das transacoes inerentes a esta licitagao.

E de responsabilidade do licitante, além de se credenciar previamente no sistema

eletrénico utilizado no certame e de cumprir as regras do presente edital:

3.4.1. Responsabilizar-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a
responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgao ou entidade promotora da
licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.

3.4.2. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados
cadastrais no Portal de Compras Publicas e manté-los atualizados junto aos
orgaos responsaveis pela informacédo, devendo proceder, imediatamente, a
correcdo ou a alteragao dos registros tao logo identifique incorrecao ou aqueles
se tornem desatualizados.

3.4.3. Acompanhar as opera¢des no sistema eletrénico durante o processo licitatério
e responsabilizar-se pelo 6nus decorrente da perda de negodcios diante da
inobservancia de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

3.4.4. Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato
bloqueio de acesso.

3.4.5. Utilizar a chave de identificagdo e a senha de acesso para participar do pregao
na forma eletrénica.

3.4.6. Solicitar o cancelamento da chave de identificagao ou da senha de acesso por
interesse proprio.

O fornecedor, ao utilizar sua senha de acesso ao sistema para dar um lance no

evento, terd expressado sua decisdo irrevogavel de concluir a transacao a que se refere

o evento nos valores e condigdes do referido lance, e caso este lance seja o escolhido

pelo comprador, sera reputado perfeito e acabado o contrato de compra e venda do

produto negociado.

O fornecedor devera acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a

sessdo publica do pregéo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de

negdcios diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo pregoeiro e/ou
pelo sistema ou de sua desconexao.

A realizacdo do procedimento estara a cargo da Divisdao de Compras do SANEP e da

Administradora do Pregdo Eletrénico, empresa contratada para, através da Rede

Mundial de Computadores, prover o sistema de compras eletronicas.

DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO
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Poderao participar deste Pregao interessados cujo ramo de atividade seja compativel
com o objeto desta licitagdo, e que estejam com Credenciamento regular no Portal de
Compras Publicas.

O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive
os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade
do provador do sistema por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
Portal de Compras Publicas e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela
informacao, devendo proceder, imediatamente, a corre¢ao ou a alteragdo dos registros
tao logo identifique incorrecado ou aqueles se tornem desatualizados.

A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitag&o.

Poderéao participar desta Concorréncia interessados que comprovem de acordo com
as condigbes previstas no art. 58 da Lei de Licitagbes, no valor correspondente a 1%
(um por cento) do valor estimado para contratagao.

A garantia na modalidade adotada pela licitante devera acompanhar a proposta
cadastrada na plataforma.

Nao poderao disputar a licitagdo ou participar da execugdo de contrato, direta ou
indiretamente:

4.7.1. aquele que ndo atenda as condicoes deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.7.2. sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitagao;
4.7.3. empresas estrangeiras que nido tenham representagdo legal no Brasil com
poderes expressos para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;
4.7.4. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;

4.7.5. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragéo do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente,
gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar
sobre servigcos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

4.7.6. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada
de participar da licitagdo em decorréncia de sangao que lhe foi imposta;

4.7.7. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgao ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe funcao na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na
gestdo do contrato, ou que deles seja cénjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

4.7.8. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

4.7.9. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagéo do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de
trabalho infantil, por submissao de trabalhadores a condi¢ées analogas as de escravo
ou por contratacao de adolescentes nos casos vedados pela legislagao trabalhista;
4.7.10. Organizag¢des da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicao.

Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagao ou da execugao do contrato
agente publico do érgéo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes
que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo
ou emprego, nos termos da legislagao que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9°
da Lein® 14.133/2021.
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O impedimento de que trata o item 4.7.6 sera também aplicado ao licitante que atue
em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade
da sancéao a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde
que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade
juridica do licitante.

A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servigco, o autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 4.7.4 e 4.7.5 poderao participar no apoio das
atividades de planejamento da contratagdo, de execugao da licitagdo ou de gestao do
contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do érgéo ou entidade.
Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdémico.

O disposto nos itens 4.7.4 e 4.7.5 nao impede a licitagdo ou a contratacao de servico
que inclua como encargo do contratado a elaboragao do projeto basico e do projeto
executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de
execucao.

Em licitacGes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagao estrangeira ou por organismo financeiro
internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera
participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas
entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n°® 14.133/2021.

A vedacgao de que trata o item 4.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugao da
contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado
ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrbnico, a
proposta com o prego ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento
adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao
publica.

No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do
sistema, que:

5.2.1. esta ciente e concorda com as condigcdes contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos
de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre
plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatorio;

5.2.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigdo de aprendiz,
nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituic&o;

5.2.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando
o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicao Federal;
5.2.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do
sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°
14.133/2021.

O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitacdo exigidos neste
Edital, ocorrera por meio de chave de acesso e senha.

Incumbira ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrénico durante a sessao
publica da Concorréncia, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de
negocios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou
de sua desconexao.
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5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

Até a abertura da sessao publica, os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta e

os documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema;

Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacdo entre as

propostas apresentadas, o que somente ocorrera apés a realizagao dos procedimentos

de negociagéao e julgamento da proposta.

Os documentos que compdem a proposta e a habilitagao do licitante melhor classificado

somente serao disponibilizados para avaliagido da Agente de Contratacao e para acesso

publico apds o encerramento do envio de lances.

O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade

cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrbnico, que

cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123/20086,

estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus artigos 42 a 49,

observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n® 14.133/2021.

5.9.1. No item exclusivo para participagdo de microempresas e empresas de pequeno

porte, a assinalagdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame, para

aquele item.

5.9.2. Nos itens em que a participagao ndo for exclusiva para microempresas e

empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo “nao” apenas produzira o efeito

de o licitante nao ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°

123/2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade

cooperativa.

Nao podera se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos artigos

42 a 49 da Lei Complementar n°® 123/2006, a pessoa juridica:

5.10.1. de cujo capital participe outra pessoa juridica;

5.10.2. que seja filial, sucursal, agéncia ou representa¢ao, no Pais, de pessoa juridica
com sede no exterior;

5.10.3. de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou seja
sécia de outra empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos termos
da Lei Complementar n°® 123/2006, desde que a receita bruta global ultrapasse
o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

5.10.4. cujo titular ou sécio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de
outra empresa nao beneficiada pela Lei Complementar n® 123/2006, desde que
a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da
referida lei;

5.10.5. constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

5.10.6. que participe do capital de outra pessoa juridica;

5.10.7. que exerca atividade de banco comercial, de investimentos e de
desenvolvimento, de caixa econémica, de sociedade de crédito, financiamento e
investimento ou de crédito imobiliario, de corretora ou de distribuidora de titulos,
valores mobiliarios e cambio, de empresa de arrendamento mercantil, de
seguros privados e de capitalizagdo ou de previdéncia complementar;

5.10.8. resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de
desmembramento de pessoa juridica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco)
anos-calendario anteriores;

5.10.9. constituida sob a forma de sociedade por acoes.

5.10.10. cujos titulares ou soécios guardem, cumulativamente, com a contratante do
servico, relagao de pessoalidade, subordinacéo e habitualidade.

A falsidade da declaragao de que trata o item 5.6 sujeitara o licitante as sancoes

previstas na Lei n° 14.133/2021, e neste Edital.

Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de

habilitacao anteceder as fases de apresentacio de propostas e lances e de julgamento,

os documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da
sessao publica.

Rua Lobo da Costa, 585 — Bairro Centro — Pelotas/RS — CEP 96010-902 — Fone (53) 3026-1139 — Pagina 7 de 77
Departamento de Material/Divisdo de Compras e Licitagdes — E-mail: sanepcompras.licitacao@gmail.com



& sanep m

/" AGUA, ESGOTO, DRENAGEM E RESIDUOS SOLIDOS.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.16.

5.17.

6.2.
6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

NOSSAS RAIZES, NOSSO FUTURO

Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos

documentos de habilitacdo pelo licitante, o que ocorrera somente apds os

procedimentos de abertura da sessao publica e da fase de envio de lances.

Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta

dos licitantes convocados para apresentagcdo de propostas, apds a fase de envio de

lances.

Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar

o0 seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do

cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

5.15.1. A aplicacédo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais
entre os lances, que incidira tanto em relagéo aos lances intermediarios quanto
em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

5.15.2. Os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final
minimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no

sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

5.16.1. Valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por menor prego; e

5.16.2. Percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no
sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma

do item 5.15 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgéo ou

entidade promotora da licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente

aos orgaos de controle externo e interno.

Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no

sistema eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus

decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela

Administracdo ou de sua desconexéo.

O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer

acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurancga, para imediato bloqueio

de acesso.

DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrbnico, a
proposta com o preco conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data
e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente na execug&o do objeto.

Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdao de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteragdo, sob alegacgédo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos
recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposicdes nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos,
bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual,
promovendo, quando requerido, sua substitui¢ao.
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6.10.

6.11.

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.

7.9.
7.10.

711.
7.12.

7.13.
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O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentacao.

Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratagbes publicas, quando participarem de licitagdes publicas.

Caso o critério de julgamento seja o de menor prego, os licitantes devem respeitar os
precos maximos previstos no Termo de Referéncia/Projeto Basico;

Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente da
aplicacado do desconto ofertado devera respeitar os precos maximos previstos no Termo
de Referéncia/Projeto Basico.

DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E
FORMULAGAO DE LANCES

A abertura da presente licitacdo dar-se-a em sessao publica, por meio de sistema
eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagao,
quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.
O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratagao e os licitantes.

Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e
do valor consignado no registro.

O lance devera ser ofertado pelo valor global do objeto.

Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sessao e as regras estabelecidas no Edital.

O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de
quinze segundos apoés o registro no sistema, na hip6tese de lance inconsistente ou
inexequivel.

O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

Caso seja adotado para o envio de lances na licitagao o modo de disputa “aberto”, os
licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogacgoes.

7.10.1. A etapa de lances da sessao publica tera duragado de dez minutos e, apds isso,
sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
ultimos dois minutos do periodo de duragao da sessao publica.

7.10.2. A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior,
sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados
nesse periodo de prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

7.10.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances
conforme a ordem de classificacéo.

7.10.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada
em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratagao,
auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a
definicao das demais colocagdes.

7.10.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara
e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serao informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificagao do licitante.
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7.14.

7.15.

7.16
717

7.18.

7.18

No caso de desconexdao com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa
competitiva da licitagao, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes
para a recepgao dos lances.

Quando a desconexao do sistema eletrénico para o Agente de Contratagao persistir
por tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente
apo6s decorridas vinte e quatro horas da comunicagdo do fato pelo Agente de
Contratagao aos participantes, no sitio eletrdnico utilizado para divulgacéo.

. Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de

pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagao
automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial, caso a
contratagcdo ndo se enquadre nas vedagbes dos §§1° e 2° do art. 4° da Lei n°
14.133/2021. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas e empresas
de pequeno porte participantes, procedendo a comparag¢ao com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas,
para o fim de aplicar-se o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n® 123/
20086, regulamentada pelo Decreto n° 8.538/2015.

Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aquele previsto no art. 60 da Lei n°® 14.133/2021, nesta ordem:

.. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova

proposta em ato continuo a classificagao;

7.18

.2. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme Decreto n°

12.304/2024.

7.25

7.26.

7.27.

7.29.

8.2.

. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e

servigos produzidos ou prestados por:

7.25.1. Empresas estabelecidas no territério do Estado ou do 6rgao ou entidade da
Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo
realizada por érgao ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que
este se localize;

7.25.2. Empresas brasileiras;

7.25.3. Empresas que invistam em pesquisa € no desenvolvimento de tecnologia no
Pais;

7.25.4. Empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n°
12.187/20009.

Esgotados os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante

vencedor ocorrera por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serao

convocados, vedado qualquer outro processo.

Encerrada a etapa de envio de lances da sess&o publica, na hipétese da proposta do

primeiro colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido

para a contratacdo, o Agente de Contratacdo poderd negociar condi¢des mais
vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

Apo6s a negociacao do prego, o Agente de Contratacao iniciara a fase de aceitagao e

julgamento da proposta.

DA FASE DE JULGAMENTO

Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacdo verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condigbes de participagdo no
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, e legislagcao correlata,
especialmente quanto a existéncia de sangao que impeca a participacdo no certame ou
a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

8.1.1. Sicaf;

8.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://portaldatransparencia.gov.br/pagina-interna/603244-cnep).

A consulta aos cadastros sera realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.2.1. Aconsulta no CNEP quanto as sancoées previstas na Lei n® 8.429/1992, também
ocorrera no nome e no CPF do sécio majoritario da empresa licitante, se houver,
por forca do art. 12 da citada lei.

Caso conste na Consulta de Situagcao do licitante a existéncia de Ocorréncias

Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratacdo diligenciara para verificar se houve

fraude por parte das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas

Indiretas.

8.3.1. Atentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

8.3.2. O licitante sera convocado para manifestacao previamente a uma eventual
desclassificagdo.

8.3.3. Constatada a existéncia de sancao, o licitante sera reputado inabilitado, por
falta de condicao de participacao.

Verificadas as condi¢bes de participacao e de utilizacao do tratamento favorecido, o

Agente de Contratacdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a

adequacédo ao objeto e a compatibilidade do prego em relagdo ao maximo estipulado

para contratagdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto nos artigos 29 a

35 da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022.

Sera desclassificada a proposta vencedora que:

8.5.1. contiver vicios insanaveis;

8.5.2. ndo obedecer as especificacbes técnicas contidas no Termo de
Referéncia/Projeto Basico;

8.5.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢o maximo
definido para a contratagao;

8.5.4. nao tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

8.5.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou
seus anexos, desde que insanavel.

No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas

valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administrago.

A inexequibilidade, na hipétese de que trata o item anterior, s6 sera considerada apos

diligéncia do Agente de Contratagcédo, que comprove:

8.7.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

8.7.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

Em contratacdo de obras e servigos de engenharia, além das disposi¢gdes acima, a

analise de exequibilidade e sobreprego considerara o seguinte:

8.8.1. Nos regimes de execugdo por tarefa, empreitada por prego global ou
empreitada integral, contratacdo semi-integrada ou contratagao integrada, a
caracterizagcao do sobrepreco se dara pela superagao do valor global estimado;

8.8.2. No regime de empreitada por pre¢o unitario, a caracterizagdo do sobreprego se
dara pela superacao do valor global estimado e pela superagéo de custo unitario
tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

8.8.3. No caso de obras e servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do
valor orgado pela Administragao, independentemente do regime de execucao.

Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da

necessidade de esclarecimentos complementares, poderado ser efetuadas diligéncias,

para que o licitante comprove a exequibilidade da proposta.

Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus

respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacgao de Pregos

elaborada pela Administracao, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado
para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao
valor final da sua proposta, sob pena de nao aceitagcao da proposta.

8.10.1. Em se tratando de obras e servigos de engenharia, o licitante vencedor sera
convocado a apresentar a Administragcao, por meio eletrénico, as planilhas com
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8.11.

8.12.

8.13.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

indicacao dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado
pela Administragdo, bem como com detalhamento das Bonificagdes e Despesas
Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagao dos precos
unitarios, no caso de empreitada por prego global, empreitada integral,
contratacdo semi-integrada e contratacdo integrada, exclusivamente para
eventuais adequacgdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para
balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da

proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema,

desde que nao haja majoragao do prego e que se comprove que este € o bastante para
arcar com todos os custos da contratagao.

8.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia das propostas.

8.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a
indicacdo de recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples
Nacional, quando n&o cabivel esse regime.

Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagées do objeto,

podera ser colhida a manifestagao escrita do setor requisitante do servico ou da area

especializada no objeto.

Caso o Termo de Referéncia exija a apresentagcédo de carta de solidariedade emitida

pelo fabricante, que assegure a execugao do contrato, no caso de licitante revendedor

ou distribuidor, o licitante classificado em primeiro lugar devera apresenta-la, sob pena
de ndo aceitagao da proposta.

DA FASE DE HABILITAGAO

Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para

demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos

para fins de habilitagdo, nos termos dos artigos 62 a 70 da Lei n® 14.133/2021.

9.1.1. A documentagdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e
trabalhista e econémico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral
no Sicaf.

Quando permitida a participacdo de consorcio de empresas, a habilitacdo técnica,

quando exigida, sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado

e, para efeito de habilitagdo econdbmico-financeira, quando exigida, sera observado o

somatério dos valores de cada consorciado.

Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderao ser substituidos por registro

cadastral emitido por 6rgao ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito

em obediéncia ao disposto na Lei n° 14.133/2021.

Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de

habilitacado, e o declarante respondera pela veracidade das informacgbes prestadas, na

forma da lei.

Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a

declaragcdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com

deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas.

O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaragdo de que suas

propostas econémicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos

direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento
de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Considerando que na presente contratagdo a avaliagao prévia do local de execugao é

imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a

ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitacdo, que conhece o local e
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9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

9.15.

9.16.

as condigcbes de realizacdo do servigo, assegurado a ele o direito de realizagao de

vistoria prévia.

O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administracdo

data e horario exclusivos, a ser agendada com a Divisdao de Compras e Licitagdes, de

modo que seu agendamento ndo coincida com o agendamento de outros licitantes.

Caso o licitante opte por nao realizar vistoria, podera substituir a declaragao exigida no

presente item por declaragao formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do

conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da contratacio.

A habilitagdo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

9.10.1.Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de
requisitos mediante apresentacdo dos documentos originais nao digitais quando
houver duvida em relagdo a integridade do documento digital ou quando a lei
expressamente o exigir.

E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no

Sicaf e manté-los atualizados junto aos érgaos responsaveis pela informagao, devendo

proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique

incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados.

9.11.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagao
no momento da habilitacéo.

A verificacdo pelo Agente de Contratacao, em sitios eletrdnicos oficiais de érgéos e

entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacao.

9.12.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no
Sicaf serao enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 24
(vinte e quatro) horas, prorrogavel por igual periodo, mediante justificativa,
contado da solicitacao do Agente de Contratacao.

9.12.2. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele n&o contidos
somente sera feita em relagao ao licitante vencedor.

9.12.3.0s documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de
Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior
ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

Encerrado o prazo para envio da documentagéo de que trata o item 9.12.1 podera ser

admitida, mediante decisdo fundamentada do Agente de Contratagao, a apresentagéo

de novos documentos de habilitagcdo ou a complementacgao de informacdes acerca dos

documentos ja apresentados pelos licitantes, em até 24 (vinte e quatro) horas, para:

9.13.1. a afericao das condi¢des de habilitagdo do licitante, desde que decorrentes de
fatos existentes a época da abertura do certame;

9.13.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apdés a data de
recebimento das propostas;

9.13.3.suprimento da auséncia de documento de cunho declaratério emitido
unilateralmente pelo licitante;

9.13.4. suprimento da auséncia de certiddo e/ou documento de cunho declaratério
expedido por 6rgao ou entidade cujos atos gozem de presunc¢éo de veracidade
e fé publica.

Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentagao, restara preclusa essa

oportunidade conferida ao licitante, implicando sua inabilitagao.

Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissao de contratagdo podera sanar

erros ou falhas, que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica,

mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes

eficacia para fins de habilitacao e classificagao.

Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o
Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissdo examinara a proposta subsequente e
assim sucessivamente, na ordem de classificacao, até a apuracao de uma proposta que
atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 9.12.1.
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9.17

9.18.

9.19.

. Somente serao disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do

licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos
de que trata o subitem anterior.

A comprovacgao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas
de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratacdo, e ndo como
condig¢ao para participacao na licitacéo.

Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, nao
cabera exclusao de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razao de
fatos supervenientes ou s6 conhecidos apos o julgamento.

HABILITAGAO JURIDICA

9.20. No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.21. Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacgao no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante
sucursal, filial ou agéncial,

9.22. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil
das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da
indicacédo dos seus administradores;

9.23. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto
de autorizacéo;

9.24. Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidacao respectiva.

9.25. Apresentacao das declaragbes descritas conforme Anexo Il deste edital.

HABILITAGAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

9.26. Comprovante de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas
(CNPJ).

9.27. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuinte estadual e/ou municipal, se
houver relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto contratual.

9.28. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante a
apresentacdo de Certidao Negativa de todos os tributos municipais do domicilio
ou sede de proponente.

9.29. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante a
apresentacao de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da
Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta n°® 1.751, de 02/10/14, do Secretario
da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

9.30. Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual, através da Certidao
Negativa conjunta junto aos Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da
Fazenda Estadual onde a empresa for sediada.

9.31.  Certificado de Regularidade de Situacdo (CRF) perante o Fundo de Garantia
por Tempo de Servigco — FGTS.

9.32. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, expedida pela Justica do
Trabalho.

9.33. Caso o licitante detentor do menor pre¢o seja qualificado como microempresa
ou empresa de pequeno porte devera apresentar toda a documentagao exigida
para efeito de comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restricdo, sob pena de inabilitagao.
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9.34.

Em caso de apresentagcao de Certiddo Positiva com Efeitos de Negativa,
considera-se certidao positiva com efeitos de negativa e serdo aceitas somente
as certiddes onde conste a existéncia de débitos:

a) Nao vencidos;

b) Em curso de cobranga executiva em que tenha sido efetuada a penhora;

c) Cuja exigibilidade esteja suspensa por moratdria, depdsito de seu
montante integral ou reclamagdes ou recursos, nos termos das leis
reguladoras do processo tributario administrativo; e

d) Sujeitos a medida liminar em mandado de seguranga.

HABILITAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

9.35.

9.36.

9.37.

9.38.

9.39.

9.40.

9.41.

9.42.

Certidao Negativa de faléncia, de concordata, de recuperacdo judicial ou
extrajudicial (Lei n° 11.101/2005), expedida pelo distribuidor da sede da
empresa, datado dos ultimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na proépria Certidao;

No caso de certiddo positiva de recuperacdo judicial ou extrajudicial, o
licitante devera apresentar a comprovagdo de que o respectivo plano de
recuperacao foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n°
11.101/2005, sob pena de inabilitacdo, devendo, ainda, comprovar todos os
demais requisitos de habilitacao;

Balancgo patrimonial e demonstra¢des contabeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagao
financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos
provisoérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha
mais de 3 (trés) meses da data de apresentagao da proposta;

No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a
apresentacao de balanco patrimonial e demonstragdes contabeis referentes ao
periodo de existéncia da sociedade;

E admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato social/
estatuto social;

Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdo ser
acompanhados da ultima auditoria contabil-financeira, conforme dispde o artigo
112 da Lei 5.764/1971, ou de uma declaracao, sob as penas da lei, de que tal
auditoria nao foi exigida pelo érgao fiscalizador;

A comprovacgao da situagao financeira da empresa sera constatada mediante
obtencéo de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um), resultantes da aplicagéo das formulas:

_AtivoCirculante + RealizdvelaLongoPrazo
PassivoCirculante + PassivelNdoCirculante

LG

AtivoTotal

SG= - - ; o
PassivoCirculante + PassivoNdoCirculante

_ AtivoCirculante
PassivoCirculante

Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer
dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LC), sera exigido para fins de habilitagdo a comprovagéao de patriménio liquido
minimo de 10% (dez) por cento do valor estimado da contratacdo ou do item
pertinente.

HABILITAGAO TECNICA
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9.44.

9.45.

9.46.

9.47.

9.48.

9.49.

9.50.

9.51.

9.52.

Indicagdo de profissional responsavel técnico, devidamente registrado no
conselho profissional competente, para fins de contratacdo; e comprovagao de
que o responsavel técnico indicado tem vinculo com a empresa licitante, até a
data de assinatura do contrato. O vinculo sera comprovado mediante carteira
de trabalho ou outros documentos, tais como contrato de prestagao de servigos
ou vinculo societario entre a empresa e o profissional especializado.

Certidao da situacdo de regularidade registral da licitante junto a Entidade
Profissional Competente (CREA ou CAU) da regido da sede da empresa. Para
as empresas sediadas fora do Estado do Rio Grande do Sul, o registro devera
ser vistado pelo CREA/RS em até 30 (trinta) dias apds a assinatura do contrato,
sendo condigdo indispensavel para a emissdo da Ordem de Inicio de Servico.
Atestado de capacidade técnica-profissional, através da apresentagao de
Atestado de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT), devidamente emitido pelo conselho competente, em nome do
profissional indicado como responsavel técnico, comprovando que o0 mesmo
executou obra ou servigo de caracteristicas semelhantes e de complexidade
tecnoldgica e operacional, equivalentes ou superiores ao objeto licitado em
execucao de obras de elevatéria(s) de esgoto bruto e redes coletoras/recalque
de esgotamento sanitario, contemplando os servigos previstos na planilha
orcamentaria da presente contratagao.

Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovagdo da
capacitacao técnico-profissional deverao participar da execucao do contrato,
admitindo-se a substituicio apenas por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada previamente pelo SANEP.
Atestados de capacidade técnica-operacional, através da apresentagao de
Certiddao de Acervo Técnico (CAT), regularmente emitido pelo conselho
profissional competente, acompanhado de documento (s) comprobatério(s) da
execugao dos servigos, expedido(s) por pessoa juridica de direito publico ou
privado, comprovando que a licitante executou os servicos similares de
complexidade técnica e operacional equivalente ou superior ao do objeto
lictado em execucdo de obras de elevatoria de esgoto bruto e redes
coletoras/recalque de esgotamento sanitario, contemplando os servigos
previstos na planilha orcamentaria da presente contratagao.

Apresentacdo de um atestado de visita onde conste que a empresa visitou e
reconheceu o local a serem realizados os servigos, declarando que o licitante
tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des locais para o
cumprimento das obrigacdes desta licitagao.

A licitante devera verificar detalhadamente todos os documentos do projeto
antes de elaborar a proposta e durante a visita técnica devera se inteirar dos
locais onde serdo executadas as obras e prever toda e qualquer dificuldade
executiva.

A visita devera ser acompanhada de profissional técnico do SANEP, devendo
ser realizada até o segundo dia util antes da data de entrega da proposta.

A visita técnica podera ser realizada por qualquer interessado, devendo ser
solicitado o seu agendamento a Divisao de Compras e Licitagbes — DCL pelo
endereco eletrbnico: sanepcompras@gmail.com, nao sendo obrigatdria para
fins de participagcdo no certame, porém, a Licitante que optar pela nao
realizacao da visita técnica, apresentara declaracao formal assinada pelo
responsavel técnico da empresa, sob as penas da lei, informando que tem
pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza dos
trabalhos, assumindo total responsabilidade pela ndo realizagao da visita e que
nao utilizara desta prerrogativa para quaisquer questionamentos futuros que
ensejam avencas técnicas ou financeiras que venham a onerar a administragédo
publica.
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9.53.

9.54.

9.55.

9.56.

9.57.

9.58.

9.59.

Caso seja realizada visita técnica, sera emitido o Termo de Vistoria, o qual
devera ser assinado pela licitante e pela Administragao.

Para esclarecimentos de duvidas quanto ao projeto, a licitante devera
consultar por escrito a Comissdo Permanente de Licitagdes, dentro do prazo
estipulado no Edital.

Indicacédo de equipe técnica, das instalacbes e do aparelhamento adequados
e disponiveis para a realizacdo do objeto da licitagdo, bem como da
qualificacao de cada membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos
trabalhos.

O(s) documento(s) expedido(s) por pessoa juridica de direito publico ou
privado, referido(s) no item 9.48, devera(ao) ser emitido(s) em papel que
identifique o atestante, constando o cargo, o nome legivel do signatario, bem
como os meios de contato para eventual consulta ou diligencia.

Os atestados referidos nos itens 9.46 e 9.47 deverdo comprovar a execugao
de, no minimo, 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos das parcelas de
maior relevancia técnica e valor significativo do objeto da presente contratagéo,
observadas as caracteristicas compativeis com a execugdo de Estacdo de
Tratamento de Esgoto — ETE, sendo estas:

SERVICOS/PARCELA RELEVANTE

Execugao completa de obra de Estagao de Tratamento de Esgoto (ETE), com
capacidade de tratamento de 112,5 L/s ou superior, incluindo obras civis em
estruturas de concreto armado, infraestrutura, edificacbes de apoio e
impermeabilizagbes, ndo se admitindo a comprovagado por unidades pré-
fabricadas desconectadas do sistema principal.

Execugdo e/ou montagem de sistema de tratamento biolégico por lodos
ativados ou solugdo técnica equivalente compativel com tratamento
secundario/terciario de esgoto sanitario, em ETE com capacidade de 112,5
L/s ou superior.

Execucdo e/ou montagem eletromecanica, elétrica, de instrumentagdo e
automacgao em ETE com capacidade de 112,5 L/s ou superior, incluindo, no
minimo, instalacao, interligacao, testes e comissionamento de equipamentos
operacionais da estacéo.

Execucgéo de unidades de tratamento de lodo, compreendendo adensamento
e desidratacdo mecanizada de lodo, com fornecimento e montagem de
equipamentos, testes e comissionamento, em empreendimento de
saneamento compativel com o objeto licitado.

Para a comprovacdo da qualificacdo técnica relativa a capacidade de
tratamento da Estacdo de Tratamento de Esgoto — ETE, sera exigida a
apresentacdo de um unico atestado que comprove a execucdo de ETE com
capacidade minima de 100 L/s, vedado o somatorio de vazdes constantes de
atestados distintos, em razao da complexidade e da integracao fisica e
operacional das estruturas que compdem o empreendimento. Para as parcelas
de natureza linear ou complementar, quando previstas no edital ou
identificaveis nos atestados como acessoérias a implantagcdo da ETE, sera
admitido o somatério de quantitativos de até 02 (dois) atestados, desde que
tecnicamente compativeis com o objeto licitado e que nao sejam utilizados para
compor a capacidade minima de tratamento exigida.

No caso de a proponente utilizar para comprovacéo das exigéncias minimas,
atestado(s) de servicos, referentes a contratos executados sob o regime de
subcontratacdo, somente serdo aceitos aqueles atestados que tenham sido
emitidos diretamente pela contratante principal (proprietaria do
empreendimento), ou que estejam acompanhados de declaragdo da mesma,
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10.
10.1

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

1

ratificando as quantidades executadas bem como os demais dados do(s)
atestado(s).

9.60. Somente serdo aceitos Atestados de Capacidade Técnica expedidos apés a
conclusado do contrato ou, tratando-se de servico continuo, se decorrido, no
minimo, um ano de inicio de sua execucdo, exceto se houver sido firmado
contrato para ser executado em prazo inferior.

9.61. A Comissao Permanente de Licitagdes podera exigir, em diligéncia, que os
atestados de capacidade técnica profissional e operacional sejam
acompanhados de documentos que corroborem o seu teor, como coépias de
contratos, medicdes, notas fiscais, registros em 6rgaos oficiais ou outros
documentos idoneos.

9.62. Habilitagdo Técnica referente a metodologia BIM.

9.63. Comprovacao de que a licitante possui em seu quadro técnico, na data
prevista para assinatura do contrato, profissional de nivel superior,
devidamente registrado no conselho profissional competente (CREA ou CAU),
detentor de acervo técnico compativel com o objeto da licitagdo, comprovado
por meio de Certidao de Acervo Técnico (CAT), para engenheiros, ou por
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) acompanhado do respectivo
acervo, para arquitetos e urbanistas.

DO TERMO DO CONTRATO

. Apds a homologagao e adjudicagéo, caso se conclua pela contratagdo, sera firmado

termo de contrato, ou outro instrumento equivalente.

O adjudicatario tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua
convocacao, para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de
decair o direito a contratacédo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.
Alternativamente a convocacgéo para comparecer perante o 6rgao ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a Administracdo podera:
a) encaminha-lo para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de
recebimento (AR), para que seja assinado e devolvido no prazo de 03 (trés) dias uteis,
a contar da data de seu recebimento;

b) disponibilizar acesso ao sistema de processo eletrbnico para que seja assinado
digitalmente em até 03 (trés) dias uteis; ou

c) outro meio eletrdnico, assegurado o prazo de 03 (trés) dias Uteis para resposta apos
recebimento da notificagdo pela Administragao.

Os prazos dos itens 10.2 e 10.3 poderao ser prorrogados, por igual periodo, por
solicitacao justificada do adjudicatario e aceita pela Administracao.

O prazo de vigéncia da contratacao é o estabelecido no Termo de Referéncia.

DA VISTORIA

11.1. A avaliacdo prévia do local de execugdo dos servigos € imprescindivel para o

11.2.

11.3.

11.4.

conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor
designado para esse fim.

A vistoria devera ser previamente agendada junto ao SANEP, por meio do telefone 53
98405-3029 e/ou do enderegco eletrbnico sanepcompras@gmail.com ou
sanep.licitacao@gmail.com. As visitas serdo realizadas nos seguintes dias da semana:
de Segunda a Sexta-feira, das 8h as 17h, conforme disponibilidade de agenda e
confirmacgao pelo setor responsavel.

Serdo disponibilizados aos interessados datas e horarios distintos para a realizacéo
das vistorias, mediante agendamento individualizado.

Para a realizagdo da vistoria, o representante legal da empresa ou seu responsavel
técnico devera estar devidamente identificado, mediante apresentacido de documento
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11.5.

11.6.

1.7.

12.
121

12.2.

12.3.

124
12,5

12.6
12.7

12.8.

12.9.

de identidade civil e de documento expedido pela empresa que comprove sua
habilitacdo para essa finalidade.

Ao término da visita, sera preenchido o Termo de Vistoria Técnica, conforme modelo
constante do Anexo X do edital, com a identificacdo da empresa, de seu representante
e do servidor responsavel pelo acompanhamento, bem como a data, o horario e o local
vistoriado. O documento sera assinado pelo representante da empresa e pelo servidor
designado, disponibilizado a interessada e juntado aos autos do processo licitatério.
Caso o interessado opte por nao realizar a vistoria, devera apresentar declaracao
formal, assinada pelo seu responsavel técnico, de que possui conhecimento pleno das
condi¢des e peculiaridades da contratacao.

A nao realizacdo da vistoria ndo podera fundamentar posteriores alegagbes de
desconhecimento das instalacbes ou das condi¢des locais, duvidas ou esquecimentos
de detalhes relativos a execucdo do objeto, cabendo a Contratada assumir os 6nus
decorrentes dessas circunstancias, observadas as obrigacdes e responsabilidades
estabelecidas no edital e em seus anexos.

DOS RECURSOS

. A interposi¢do de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou

inabilitagao de licitantes, a anulagao ou revogacao da licitagdo, observara o disposto no

art. 165 da Lei n°® 14.133/2021.

O prazo recursal é de 3 (irés) dias uteis, contados da data de intimacdo ou de

lavratura da ata.

Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de

habilitacdo ou inabilitagdo do licitante:

12.3.1. A intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
precluséao;

12.3.2. O prazo para a manifestacdo da intencao de recorrer nao sera inferior a 10
(dez) minutos.

12.3.3.0 prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de
intimacao ou de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitagao;

12.3.4. Na hipétese de adogao da inversao de fases prevista no §1° do art. 17 da Lei n°
14.133/2021, o prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na
data de intimagdo da ata de julgamento.

. Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.
. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao

recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou,
nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera
proferir sua decisao no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

. Os recursos interpostos fora do prazo nao serédo conhecidos.
. O prazo para apresentagdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera

de 3 (trés) dias uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgagédo da
interposicao do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a
defesa de seus interesses.

O recurso e o pedido de reconsideracéo terao efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

12.10.0s autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados, no

13.
131

endereco constante neste Edital.

DAS INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante/adjudicatario que, com

dolo ou culpa:
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13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.1.1. Deixar de entregar a documentagao exigida para o certame ou nao entregar
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Pregoeiro durante o certame;
13.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, nao
mantiver a proposta em especial quando:
13.1.2.1. Nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a
negociacao;
13.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
13.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
13.1.2.4. Deixar de apresentar amostra;
13.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as
especificagdes do edital.

13.1.3.Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagcédo exigida para a
contratacéo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

13.1.4.Ensejar o retardamento da execucdo ou entrega do objeto da licitacdo sem
motivo justificado;

13.1.5. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco,
ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administragao;

13.1.6. Apresentar declaracdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou
prestar declaragao falsa durante a licitacao;

13.1.7. Fraudar a licitagao ou praticar ato fraudulento na execug¢ao do contrato;

13.1.8. Comportar-se de modo inidébneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:
13.1.8.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
13.1.8.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;
13.1.8.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada.

13.1.9. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

13.1.10. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846/2013.

Com fulcro na Lei n° 14.133/2021, a Administracdo podera, apds regular processo

administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as

seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

a) Adverténcia;

b) Multa;

c) Impedimento de licitar e contratar; e

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os

motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

Na aplicagéo das sangdes serdo considerados:

13.3.1. A natureza e a gravidade da infragdo cometida;

13.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

13.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

13.3.4. Os danos que dela provierem para a Administragao Publica;

13.3.5. A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos érgéos de controle.

A multa sera recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias uteis, a contar da

comunicacao oficial.

13.4.1. Para as infragbes previstas nos itens 13.1.1, 13.1.2, 13.1.3 e 13.1.4 a multa sera
de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

13.4.2. Para as infragbes previstas nos itens 13.1.5, 13.1.6, 13.1.7, 13.1.8, 13.19 e
13.1.10, a multa sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

As sancbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de

inidoneidade para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a

penalidade de multa.
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Na aplicagao da sang¢ao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de
15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimag&o.

A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em
decorréncia das infragcbes administrativas relacionadas nos itens 13.1.1, 13.1.2, 13.1.3,
13.1.4 e 13.1.5, quando nédo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e
impedira o responsavel de licitar e contratar no &mbito da Administragao Publica direta
e indireta do Municipio de Pelotas, pelo prazo maximo de 3 (irés) anos.

Podera ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaragcdo de inidoneidade para
licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infracbes dispostas nos itens 13.1.6,
13.1.7,13.1.8,13.1.9 e 13.1.10, bem como pelas infragcbes administrativas previstas nos
itens 13.1.1, 13.1.2, 13.1.3, 13.1.4 e 13.1.5 que justifiquem a imposi¢cao de penalidade
mais grave que a sanc¢ao de impedimento de licitar e contratar, cuja duragcédo observara
0 prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n® 14.133/2021.

A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracdo, caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e o
sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgao
ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §4° da Instru¢ao Normativa
SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022.

13.10. A apuracao de responsabilidades relacionadas as sanc¢des de impedimento de licitar

e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a
instauracao de processo de responsabilizacio a ser conduzido por comissdo composta
por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos
e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado
da data de sua intimacao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

13.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagcdo das sancgbes de

adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacgao,
o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a deciséo recorrida, que, se ndo a
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhard o recurso com sua
motivacao a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de
20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

13.12. Cabera a apresentacado de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancao de

declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data da intimagao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis,
contado do seu recebimento.

13.13. O recurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao

recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

13.14. A aplicacdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a

obrigacéo de reparagao integral dos danos causados.

13.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditério dos licitantes, as notificacbes serao

enviadas eletronicamente para os enderegcos de e-mail informados na proposta

comercial, bem como os cadastrados pela empresa no Portal de Compras Publicas.

13.15.1. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados
no Portal de Compras Publicas serdo considerados de uso continuo da
empresa, ndo cabendo alegagdo de desconhecimento das comunicagdes a
eles comprovadamente enviadas.

13.16. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas, esgotada a fase recursal no

Portal de Compras Publicas, e no caso de impedimento do direito de licitar e contratar,
o licitante devera ser descredenciado por igual periodo.

13.17. Somente a autoridade que registrou as penalidades no Portal de Compras Publicas

14.

podera fazer a sua retirada.

DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
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14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

15.
15.1
15.2

15.3.

15.4.

15.5
15.6

15.7.

15.8.

15.9.

NOSSAS RAIZES, NOSSO FUTURO

. Até 03 (trés) dias uteis antes da data designada para a abertura da sessao publica,

qualquer pessoa podera impugnar este Edital e/ou apresentar pedido de

esclarecimento.

A resposta a impugnagdo ou a pedido de esclarecimento sera divulgada no Portal de

Compras Publicas no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior

a data da abertura do certame.

A impugnacédo e/ou pedido de esclarecimento deverdo ser feitos exclusivamente por

forma eletronica através do sistema www.portaldecompraspublicas.com.br.

Acolhida a impugnacédo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do

certame.

As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no

certame, salvo quando se amolda ao art. 55, § 1°, da Lei n°® 14.133/2021.

14.5.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnagdao é medida excepcional e
devera ser motivada pelo Pregoeiro, nos autos do processo de licitagao.

As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdao divulgadas pelo sistema e

vinculardo os participantes e a administragao.

As respostas as impugnagdes e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros

avisos de ordem geral, serao cadastradas no sitio

www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de responsabilidade dos licitantes, seu

acompanhamento.

A peticdo de impugnacao apresentada por empresa deve ser firmada por sécio,

pessoa designada para a administracdo da sociedade empresaria, ou procurador, e vir

acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores

alteragoes, se houver, do ato de designagédo do administrador, ou de procuragao publica

ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

DAS DISPOSICOES FINAIS

. Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletrénico.
. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a

realizacao do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida
para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido,
desde que ndo haja comunicagdo em contrario, pelo Pregoeiro.

Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica
observarao o horario de Brasilia — DF.

No julgamento das propostas e da habilitagdo, o Pregoeiro podera sanar erros ou
falhas que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade
juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacao e classificagao.

. A homologacao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagéo.
. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da

ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse
da Administrag&o, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratacao.
Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas
propostas e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condugao ou do resultado do processo licitatério.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé6 se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administragao.

O desatendimento de exigéncias formais n&o essenciais ndo importara o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios
da isonomia e do interesse publico.

15.10.0 licitante é o responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacdes prestadas e

dos documentos apresentados em qualquer fase da licitacao.
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15.10.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das
informacgdes nele contidas implicara a imediata desclassificacdo do proponente
que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisao do contrato
ou do documento equivalente, sem prejuizo das demais sangdes cabiveis.

15.11.Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

15.12.A presente licitagdo somente podera vir a ser revogada por razdes de interesse
publico decorrente de fato superveniente que constitua dbice manifesto e incontrolavel,
ou anula-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocagéo de terceiros, salvo quando for
viavel a convalidagdo do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os
principios da ampla defesa e contraditorio.

15.12.1. A anulacdo do Pregéo induz a extincado do contrato.

15.12.2. A anulagdo da licitagdo por motivo de ilegalidade ndo gera obrigacdo de

indenizar.

15.13.E facultado & Autoridade Superior, em qualquer fase deste Pregdo, promover
diligéncia destinada a esclarecer ou completar a instru¢do do processo, vedada a
inclusdo posterior de informacdo ou de documentos que deveriam ter sido
apresentados para fins de classificagao e habilitagéo.

15.14.0 Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no endereco eletrdnico:
www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos em relagdo a eventuais
duvidas de interpretagao do presente Edital poderao ser obtidos na data prevista no
Portal de Compras Publicas.

15.15.Para dirimir quaisquer questdes decorrentes do procedimento licitatério, elegem as
partes o Foro da cidade de Pelotas/RS, com renuncia expressa a qualquer outro por
mais privilegiado que seja.

15.16. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO | — Termo de Referéncia

ANEXO Il — Declaragao de apresentagao dos documentos de habilitagdo

ANEXO Il — Modelo Proposta

ANEXO IV - Declaragdao de que cumpre os requisitos de habilitacdo e especificagcbes do

objeto

ANEXO V - Modelo indicacao de responsavel técnico

ANEXO VI — Demonstrativo da qualificagdo econdmico-financeira

ANEXO VII — Acesso a documentacgao técnica disponivel em nuvem

ANEXO VIII — Modelo indicagao de responsavel técnico

ANEXO IX — Termo de anuéncia do profissional indicado

ANEXO X — Termo de vistoria técnica

ANEXO Xl — Minuta do contrato

Pelotas, xx de xxxxxx de 2026.

Michele Schuster Borba
Superintendente Administrativa

Visto.

Ellemar Wojahn
Diretor-Presidente
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CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 02/2026
ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Contratacdo de empresa com comprovada capacidade técnica e experiéncia na area de
engenharia civil e saneamento basico para execugido de obra de construgao de uma
Estacdo de Tratamento de Esgoto (ETE Engenho) abrangendo todas as etapas
necessarias para sua implantagéo (conforme normas técnicas vigentes, boas praticas
de engenharia civil, saneamento basico, eletromecanica e hidraulica), incluindo
fornecimento de materiais, mao de obra, equipamentos, transporte, montagem e
comissionamento dos sistemas eletromecanicos e hidraulicos necessarios. Além disso,
todas as etapas de planejamento, execucédo e entrega deverdo ser realizadas com
metodologia BIM (Building Information Modeling).

CATMAT/ ~
ITEM CATSER ESPECIFICACAO UN. | QUANT.

VALOR TOTAL
(R$)

Contratacdo de empresa com comprovada
capacidade técnica e experiéncia na area
de engenharia civil e saneamento basico
para execugao de obra de construcédo de
uma Estacdo de Tratamento de Esgoto
(ETE Engenho) abrangendo todas as
etapas necessarias para sua implantagao
(conforme normas técnicas vigentes, boas
praticas de engenharia civil, saneamento
basico, eletromecanica e hidraulica),
incluindo fornecimento de materiais, méo de
obra, equipamentos, transporte, montagem
e comissionamento  dos  sistemas
eletromecanicos e hidraulicos necessarios.
1880 Além disso, todas as etapas de
planejamento, execucéo e entrega deverao
ser realizadas com metodologia BIM
(Building Information Modeling).

Servico 1 R$ 65.266.964,11

1.2. A presente contratacdo sera realizada sob o regime de empreitada por prego unitario,
nos termos da Lei n°® 14.133/2021.
1.2.1. Tal regime mostra-se adequado a natureza do objeto, tendo em vista que se trata de
obra de engenharia com possibilidade de variagdo quantitativa de servigos durante a
execugao, especialmente em razao de condi¢cdes geotécnicas, interferéncias com redes
existentes e ajustes operacionais tipicos de empreendimentos de saneamento basico.
1.3. O prazo de vigéncia da contratagao sera de 27 (vinte e sete) meses, contados da
emissao da Ordem de Servigo, nos termos do art. 105 da Lei n°® 14.133/2021, admitida a
prorrogacao nas hipoteses legalmente previstas, desde que devidamente justificada e
formalizada.
1.4. Nos termos do art. 6° da Lei n°® 14.133/2021, o objeto enquadra-se como obra de
engenharia de natureza comum, uma vez que seus padrdes de desempenho e qualidade
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podem ser objetivamente definidos por meio de especifica¢gdes usuais de mercado, normas
técnicas da ABNT e projeto executivo previamente elaborado.
1.4.1. Embora o empreendimento envolva a integragao de disciplinas de engenharia civil,
elétrica, mecénica e de automacgdo, ndo demanda solugdes inéditas, tecnologia exclusiva
ou inovacgao tecnoldgica complexa que o caracterizem como obra especial, sendo passivel
de execucdo por empresas regularmente atuantes no setor de saneamento basico.
1.5. O valor estimado total da contratacdo é de R$ 65.266.964,11 (sessenta e cinco
milhdes, duzentos e sessenta e seis mil, novecentos e sessenta e quatro reais com
onze centavos), conforme custos unitarios apostos na tabela acima.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGCAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. A presente contratagdo fundamenta-se no Estudo Técnico Preliminar elaborado pela
unidade requisitante, o qual demonstrou a necessidade de implantacdo da Estacido de
Tratamento de Esgoto ETE Engenho, medida indispensavel para ampliar a capacidade de
coleta e tratamento de esgoto do Municipio de Pelotas e assegurar a adequada prestacao do
servigo publico de saneamento basico.

2.2. A necessidade decorre da insuficiéncia da infraestrutura atualmente existente para
atender a demanda crescente, situagdo que compromete a eficiéncia do sistema de
esgotamento sanitario, expde a populagdo a riscos a saude publica e acarreta impactos
ambientais negativos, com potencial descumprimento das normas legais e regulatérias
aplicaveis.

2.3. A contratacao esta alinhada a Lei n°® 11.445/2007, com as alteracdes promovidas pela Lei
n® 14.026/2020, que consagram a universalizagdo do saneamento basico e estabelecem
metas de atendimento de 90% da populagdo com coleta e tratamento de esgoto até 31 de
dezembro de 2033.

2.4. A solugao proposta é tecnicamente compativel com a necessidade identificada no ETP,
uma vez que a implantacdo da ETE Engenho exige atuacido integrada de diversas
especialidades de engenharia e elevada capacidade técnica da contratada para assegurar a
adequada execugcao do empreendimento, com observancia dos padroes de desempenho,
seguranga, funcionalidade e eficiéncia esperados pela Administragao.

2.5. Justifica-se, assim, a contratagcdo de empresa especializada, com experiéncia
comprovada em empreendimentos de Estagdes de Tratamento de Esgoto, apta a executar e
gerir todas as etapas necessarias a implantagdo da unidade.

2.6. A adocao da metodologia BIM também se revela pertinente, por contribuir para a melhor
compatibilizagdo dos projetos, maior rastreabilidade das informagdes, redugao de retrabalhos
e incremento da eficiéncia na execucdo da obra, em consonancia com o Decreto n°
10.306/2020.

2.7. O objeto da contratagdo encontra-se previsto no Plano de Contratagbes Anual de 2025
desta Autarquia, evidenciando compatibilidade com o planejamento institucional e
orcamentario.

2.8. Dessa forma, a contratacao é necessaria, vantajosa e oportuna, por atender ao interesse
publico, as diretrizes da politica nacional de saneamento basico e aos principios de eficiéncia,
economicidade e sustentabilidade.

3. DESCRIGCAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA
DO OBJETO

3.1. A solugdo consiste na contratagcdo de empresa especializada para a execugéo integral da
Estacdo de Tratamento de Esgoto (ETE) Engenho, contemplando obras civis, instalagdes
eletromecanicas, elétricas, hidraulicas, instrumentacéo, automacao, testes, comissionamento
e entrega definitiva da unidade em pleno funcionamento, conforme projeto executivo
disponibilizado pela Contratante, com adogao obrigatéria da metodologia BIM em todas as
fases pertinentes a execugao contratual.

3.2. A execucgao devera observar a integracao entre todas as disciplinas envolvidas, de modo
a assegurar a compatibilizagdo dos sistemas e o adequado funcionamento do
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empreendimento como um todo, desde a implantagao das estruturas fisicas até a montagem,
interligacdo e ajuste dos equipamentos e sistemas de controle. A solu¢cdo adotada deve
garantir que a ETE opere com capacidade inicial de 225 L/s, com previsdo de expansao para
até 450 L/s em final de plano, mantendo desempenho compativel com os parametros de
projeto e com a legislacao aplicavel.

3.3. Considerando o ciclo de vida do objeto, a contratagdo abrange as seguintes etapas:
planejamento executivo e compatibilizacdo técnica, mobilizacdo de canteiro, execugcido das
obras civis, montagem eletromecénica, instalagdes elétricas e de automacgéo,
comissionamento, testes operacionais, entrega técnica, recebimento provisério e definitivo,
bem como o periodo de garantia da obra e dos equipamentos instalados, durante o qual a
contratada devera corrigir, reparar ou substituir, as suas expensas, eventuais vicios, falhas de
execucgao ou defeitos de materiais.

3.4. Durante a fase de implantagcdo, deverdo ser adotadas solugdes construtivas e
operacionais que reduzam riscos de interferéncias entre subsistemas, retrabalhos,
desperdicios de materiais e atrasos de cronograma, com uso de insumos novos, certificados
e compativeis com o ambiente agressivo tipico de estacdo de tratamento de esgoto,
assegurando durabilidade, resisténcia a corrosao, seguranca operacional e conformidade
normativa.

3.5. Na fase de operacéo inicial e estabilizacado, a solugao devera contemplar o fornecimento
de documentagao técnica completa, inclusive manuais, certificados, relatérios de testes e
registros de comissionamento, além de orientacdes para rotinas de operagao e manutengao
preventiva e corretiva. Isso permitira a transferéncia adequada do conhecimento técnico a
equipe responsavel pela operagao da estacio, reduzindo falhas operacionais e ampliando a
vida util dos ativos implantados.

3.6. No ciclo de vida de longo prazo, a solucao deve privilegiar a manutenibilidade, o acesso
seguro aos equipamentos e a substituicdo programada de componentes, de modo a facilitar
intervencdes futuras sem comprometer a continuidade do servigo publico de saneamento.
Também deverao ser observadas medidas de sustentabilidade, eficiéncia energética, gestao
adequada de residuos e mitigagdo de impactos ambientais durante a obra e ao longo da
utilizagao da infraestrutura.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
4.1. Indicagao de Marcas ou Modelos:

4.1.1. Nao serao exigidas marcas ou modelos especificos para a contratagdo, uma vez

que a descrigao do objeto ja delineia todas as suas caracteristicas essenciais.
4.2. Subcontratagao:

4.2.1. A subcontratacdo é admitida apenas de forma parcial, limitada a partes da obra,
servigco ou fornecimento, nos termos do art. 122 da Lei n°® 14.133/2021.

4.2.2. A subcontratacdo dependera de prévia e expressa autorizagdo da Administracao,
mediante solicitacdo formal da CONTRATADA, na qual deverao ser demonstradas
a capacidade técnica da subcontratada e a regularidade fiscal e trabalhista exigida
para fins de contratacgéo.

4.2.3. A CONTRATADA permanecera integralmente responsavel pela execugao do objeto
contratual, inclusive quanto as parcelas subcontratadas, ndo havendo nenhum
vinculo entre a Administracio e a subcontratada.

4.2.4. E vedada a subcontratacdo total do objeto, bem como a subcontratagdo de
empresa que tenha participado do processo licitatério ou que se enquadre em
qualquer das hipéteses de impedimento previstas neste Edital.

4.2.5. A CONTRATADA devera exigir da subcontratada o cumprimento de todas as
obrigagdes contratuais pertinentes, inclusive quanto as normas de seguranga do
trabalho, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios.

4.2.6. A substituicao de subcontratada dependera de nova autorizagao da Administragao,
observadas as mesmas condi¢des exigidas para a subcontratagao inicial.

4.3. Garantia da Contratacao:
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4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

434,

4.3.5.

4.3.6.

4.3.7.

4.3.8.

4.3.9.

4.3.10.

4.3.11.

4.3.12.

4.3.13.

4.3.14.

NOSSAS RAIZES, NOSSO FUTURO

Sera exigida a garantia da contratacao de que tratam os artigos 96 e seguintes da
Lei n® 14.133/2021, com validade durante a execug¢ao do contrato e 90 (noventa)
dias apods término da vigéncia contratual, podendo a Contratada optar pela caugao
em dinheiro ou em titulos da divida publica, seguro-garantia, fianca bancaria ou
titulo de capitalizagdo, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
total da contratacao.

Em caso de opgao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-
la, no maximo, até a data de assinatura do contrato.

A apdlice de seguro-garantia permanecera em vigor mesmo que a Contratada ndo
pague o prémio nas datas convencionadas.

Caso o adjudicatario ndo apresente a apdlice de seguro de garantia antes da
assinatura do contrato, ocorrera a preclusdo do direito de escolha dessa
modalidade de garantia.

A apdlice de seguro-garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a
vigéncia do contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela
seguradora.

Sera permitida a substituicao da apdlice de seguro-garantia na data de renovacao
ou de aniversario, desde que mantidas as condi¢cdes e coberturas da apdlice
vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvados os periodos de
suspenséo contratual.

Caso o adjudicatario ndo opte pelo seguro-garantia ou nao apresente a apolice de
seguro de garantia antes da assinatura do contrato, devera apresentar, no maximo
de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Contratante,
contado da assinatura do contrato, comprovante de prestagdo de garantia nas
modalidades de caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, fianga bancaria
ou titulos de capitalizacao.

Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pela
Contratada, devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na
Caixa EconOmica Federal, com corre¢gdo monetaria.

Caso a opgéao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido

emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidagao e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos
seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério competente.

No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera ser emitida por
banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo

Banco Central do Brasil, e devera constar expressa renuncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

Na hipotese de opcao pelo titulo de capitalizagéo, a garantia devera ser custeada

por pagamento unico, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de
instrumento de garantia, emitido por sociedades de capitalizagdo regularmente
constituidas e autorizadas pelo Governo Federal.

O titulo de capitalizagao devera ser apresentado a Contratante juntamente com as
condi¢cOes gerais e o numero do processo administrativo sob o qual o plano de

capitalizacao foi aprovado pela Susep (art. 8°, 1, da Circular SUSEP n° 656, de 11

de margo de 2022).

A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de

nao aceitacdo, o pagamento de:

4.3.13.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo
adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;

4.3.13.2. multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a

Contratada; e

4.3.13.3. obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para

com o FGTS, nao adimplidas pela Contratada.

Em caso de seguro-garantia, a apdlice devera ter cobertura para pagamento direto

Rua Lobo da Costa, 585 — Bairro Centro — Pelotas/RS — CEP 96010-902 — Fone (53) 3026-1139 — Pagina 27 de 77
Departamento de Material/Divisdo de Compras e Licitagdes — E-mail: sanepcompras.licitacao@gmail.com



& sanep m

/: AGUA, ESGOTO, DRENAGEM E RESIDUOS SOLIDOS

NOSSAS RAIZES, NOSSO FUTURO

ao empregado apds decisdo definitiva em processo administrativo que apure
montante liquido e certo a ele devido em razdo de inadimpléncia da Contratada,
independentemente de transito em julgado de decis&o judicial.

4.3.15. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacéo de sua vigéncia, a

garantia devera ser ajustada ou renovada, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis,
prorrogaveis por igual periodo, contado da data de assinatura do termo aditivo ou
da emissao do apostilamento, seguindo os mesmos parametros utilizados quando
da contratacgao.

4.3.16.Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da

Administragdo, a Contratada ficara desobrigada de renovar a garantia ou de
endossar a apodlice de seguro até a ordem de reinicio da execugao ou o
adimplemento pela Administracao.

4.3.17.Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de

qualquer obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no
prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério da
Contratante, contados da data em que for notificada.

4.3.18. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a

matéria.

4.3.19. O emitente da garantia ofertada pela Contratada devera ser notificado pela

Contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de clausulas contratuais.

4.3.20. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia

da apdlice, sua caracterizagdo e comunicagéo poderao ocorrer fora desta vigéncia,
nao caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados
0s prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da
Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

4.3.21. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da carta fianca, autorizacdo para a

liberacao de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou anuéncia
ao resgate do titulo de capitalizagdo, acompanhada de declaragdo da Contratante,
mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas
do contrato.

4.3.22. A extingdo da garantia na modalidade seguro-garantia observara a

regulamentacao da Susep.

4.3.23. A Administragdo devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do

término da vigéncia da apdlice.

4.3.24. A garantia somente sera liberada ou restituida apds a fiel execugéo do contrato ou

apoés a sua extingao por culpa exclusiva da Administragcao e. quando em dinheiro,
sera atualizada monetariamente.

4.3.25. A Contratada autoriza a Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma

prevista neste Termo de Referéncia.

4.3.26. O garantidor nao é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela

Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

4.3.27. A garantia de execugéo € independente de eventual garantia do produto ou servigo

prevista neste Termo de Referéncia.

5. Vistoria:

5.1.

5.2.

A avaliagao prévia do local de execucao dos servicos & imprescindivel para o
conhecimento pleno das condi¢cbes e peculiaridades do objeto a ser contratado,
sendo assegurado o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por
servidor designado para esse fim.

A vistoria devera ser previamente agendada junto ao SANEP, por meio do telefone
(53) 9.8405-3029 e/ou do endereco eletrbnico sanepcompras@gmail.com ou
sanep.licitacao@gmail.com. As visitas serao realizadas nos seguintes dias da
semana: de Segunda a Sexta-feira, das 8h as 17h, conforme disponibilidade de
agenda e confirmacgao pelo setor responsavel.
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

NOSSAS RAIZES, NOSSO FUTURO

Serao disponibilizados aos interessados datas e horarios distintos para a realizagao
das vistorias, mediante agendamento individualizado.

Para a realizag&o da vistoria, o representante legal da empresa ou seu responsavel
técnico devera estar devidamente identificado, mediante apresentacdo de
documento de identidade civil e de documento expedido pela empresa que
comprove sua habilitagdo para essa finalidade.

Ao término da visita, sera preenchido o Termo de Vistoria Técnica, conforme modelo
constante do Anexo X do edital, com a identificacdo da empresa, de seu
representante e do servidor responsavel pelo acompanhamento, bem como a data,
o horario e o local vistoriado. O documento sera assinado pelo representante da
empresa e pelo servidor designado, disponibilizado a interessada e juntado aos
autos do processo licitatorio.

Caso o interessado opte por nao realizar a vistoria, devera apresentar declaragao
formal, assinada pelo seu responsavel técnico, de que possui conhecimento pleno
das condicdes e peculiaridades da contratacao.

A ndo realizagdo da vistoria ndo podera fundamentar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalagdes ou das condigdes locais, duvidas ou
esquecimentos de detalhes relativos a execugao do objeto, cabendo a Contratada
assumir os 6nus decorrentes dessas circunstancias, observadas as obrigacdes e
responsabilidades estabelecidas no edital e em seus anexos.

6. Garantia Técnica:

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

7.

A Contratada sera responsavel pela qualidade da obra executada, bem como pelos
materiais e servicos empregados, devendo promover, as suas expensas, as
corregoes, reparos, substituicbes ou reexecugcdes necessarias sempre que forem
constatadas falhas, vicios, defeitos ou impropriedades que comprometam a solidez,
a seguranga, a funcionalidade ou o adequado desempenho do objeto contratado.
O prazo de garantia da obra sera de 05 (cinco) anos, contado a partir do primeiro
dia util subsequente ao recebimento definitivo do objeto, sem prejuizo das
responsabilidades previstas no Cédigo Civil e na legislagéo aplicavel.

Caso a Contratada deixe de executar, no prazo fixado pela Contratante, os reparos
ou substituicdes necessarias, a Contratante podera, sem prejuizo da aplicagéo das
sancdes cabiveis, determinar a execucao dos servigos por terceiros, as expensas
da Contratada, inclusive mediante a utlizagdo das garantias contratuais
eventualmente prestadas.

Os equipamentos eletromecanicos, elétricos e de automacio fornecidos e
instalados no ambito da obra, tais como bombas, motores, painéis elétricos,
quadros de comando, sensores, instrumentos e demais componentes da estagao
elevatodria, deverao possuir garantia minima de 12 (doze) meses, contada a partir
do recebimento definitivo, ou prazo superior caso previsto pelo fabricante,
prevalecendo sempre o maior periodo.

DA EXECUGAO DO OBJETO

7.1. A execucado do objeto tera inicio a contar da emissdo da Ordem de Servigo (OS) pela
Contratante, observado o prazo global de execugdo previsto no cronograma fisico-
financeiro.

7.2. A Contratada devera mobilizar integralmente equipe técnica, canteiro de obras,
equipamentos, sistemas BIM e demais recursos necessarios no prazo maximo
estabelecido em contrato, de modo a garantir o inicio efetivo dos servicos.

7.2.1. Aexecucgao devera ocorrer em estrita conformidade com:

7.21.1. o Estudo Técnico Preliminar (ETP);

7.2.1.2. o Termo de Referéncia;

7.21.3.  os projetos basicos e executivos fornecidos pela Contratante;
7.21.4. as normas da ABNT aplicaveis ao saneamento;

7.2.1.5. as normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho;
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7.2.1.6. a legislagao ambiental vigente;

7.21.7.  as diretrizes do Decreto n° 10.306/2020 (BIM);

7.2.1.8. boas praticas de engenharia civil, hidraulica, elétrica, mecanica e de
automacao.

7.3. A Contratada sera responsavel pelo fornecimento integral de materiais, mdo de obra,
equipamentos, transporte, montagem, testes, pré-operagcdo, comissionamento e
entrega do sistema em pleno funcionamento.

7.4. O regime de execugao sera por empreitada por prec¢o unitario, com medi¢des vinculadas
aos servigos efetivamente executados e aprovados pela fiscalizago.

7.5. As obras serdo executadas:

7.5.1. na area de implantagdo da Estacéo de Tratamento de Esgoto Engenho — ETE
Engenho, situada na Avenida Cidade de Rio Grande, s/n°, Pelotas/RS.

7.6. A Contratada devera realizar vistoria técnica prévia nos locais de intervencgao,
assumindo pleno conhecimento das condi¢gdes de acesso, interferéncias, redes
existentes, caracteristicas geotécnicas e demais fatores que possam impactar a
execucao.

7.7. Os servicos deverdao ser executados, preferencialmente, em horario comercial, de
segunda a sexta-feira.

7.8. Sempre que necessario ao cumprimento do cronograma ou a mitigagdo de impactos
operacionais, a Contratada devera executar servigos em regime extraordinario (noturno,
finais de semana ou feriados), sem 6nus adicional para a Contratante.

7.9. Intervencbes em vias publicas, redes existentes ou areas sensiveis deverdao ser
previamente planejadas, sinalizadas e autorizadas pelos 6rgdos competentes.

7.10. A Contratada devera adotar obrigatoriamente a metodologia BIM em todas as fases do
empreendimento, incluindo planejamento, execugao, monitoramento e entrega final.

7.11. No minimo, deverao ser atendidos os seguintes requisitos BIM:

7.11.1. manutencao do Plano de Execucao BIM (PEB/BEP) até o inicio da obra;
7.11.2. atualizagdo do modelo ao cronograma (4D);

7.11.3. atualizacdo continua do modelo durante a execugao;

7.11.4. entrega do modelo “as built’ validado ao final do contrato.

7.12. A Contratada devera participar de reunides peridédicas de coordenagcdo BIM com a
fiscalizagao.

7.13. As etapas, métodos e rotinas de execucgdo deverdo observar integralmente o disposto
no Estudo Técnico Preliminar (ETP), nos projetos e nas demais especificacbes técnicas
do presente Termo de Referéncia.

7.14. Todos os materiais e equipamentos deverao ser novos, de primeiro uso, com certificacao
de conformidade e atendimento as normas ABNT aplicaveis.

7.15. A Contratada devera garantir:

7.15.1. rastreabilidade dos materiais;

7.15.2. manuais técnicos dos equipamentos;
7.15.3. certificados de garantia;

7.15.4. assisténcia técnica no territério nacional;
7.15.5. disponibilidade de pecas de reposigao.

7.16. Nao sera admitida a utilizacao de materiais fora das especificacbes de projeto sem
prévia e formal aprovagao da fiscalizagao.

7.17. A Contratada devera manter durante toda a execucéo:

7.17.1. Diario de Obras atualizado diariamente;
7.17.2. relatérios mensais de avanco fisico-financeiro;
7.17.3. atualizacao peridédica do modelo BIM,;

7.17.4. controle tecnoldgico dos materiais;

7.17.5. registros fotograficos georreferenciados;
7.17.6. plano de controle de qualidade (PCQ).

7.18. Deverao ser realizadas reunides periddicas de acompanhamento com a fiscalizagao,
com frequéncia minima mensal ou conforme definido pela Contratante.
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7.19. No que se refere a fiscalizacdo e controle, a solugdo contempla acompanhamento

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6

permanente pela Autarquia, por meio de fiscalizagdo técnica e operacional, com
possibilidade de aplicacdo de penalidades em caso de descumprimento contratual,
assegurando a conformidade da execug¢ao com os requisitos estabelecidos.

MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas

avencadas e as normas da Lei n° 14.133/2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.
Em caso de impedimento, ordem de paralisagédo ou suspensio do contrato, o cronograma
de execucgao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas
tais circunstancias mediante simples apostila.
As comunicacbes entre a Autarquia e a Contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para
esse fim.
O o¢rgao ou entidade podera convocar o preposto da empresa para adogao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.
8.4.1. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da
prestacao dos servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagao a
execucao do objeto contratado.
8.4.2. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a
manutencao do preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro
para o exercicio da atividade.
O fiscal técnico do contrato acompanhara a execu¢ao do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os
melhores resultados para a Autarquia.
8.5.1. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato
todas as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato, com a descri¢gdo do que for
necessario para a regularizagao das faltas ou dos defeitos observados.
8.5.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato
emitira notificagdes para a corregao da execugao do contrato, determinando prazo para
a correcao.
8.5.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a
situagdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua
competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.
8.5.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucéo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do
contrato.
8.5.5. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagao ou a
prorrogacao contratual.
8.5.6. Afiscalizagao de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade
da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeicbes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, nao implica
corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de
conformidade.

. Cabe ao gestor do contrato:

8.6.1. coordenar a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do
contrato contendo todos os registros formais da execug&o no historico de gerenciamento
do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes e
das prorrogacbes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da
necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administracao.
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8.6.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execugao do contrato e as medidas adotadas, informando, se
for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

8.6.3. acompanhar a manutencgao das condi¢cdes de habilitagdo da contratada, para fins
de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal
da liquidagao e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais.

8.6.4. emitir documento comprobatério da avaliacao realizada pelos fiscais técnico,
quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pela Contratada, com meng¢éo ao seu
desempenho na execuc¢ao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos
e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto
de cumprimento de obrigagdes.

8.6.5. tomar providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacao para fins de aplicacao de sangoes, a ser conduzido pela comissao de
que trata o art. 158 da Lei n°® 14.133/2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia
para tal, conforme o caso.

8.6.6. elaborar relatorio final com informagdes sobre a consecugdo dos objetivos que
tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Autarquia.

CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

. Sera indicada a retencao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,

sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

9.1.1. ndo produziu os resultados acordados;

9.1.2. deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as

atividades contratadas; ou

9.1.3. deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugédo do

servico, ou os utilizou com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
Tratando-se de obra ou servico de engenharia, ao final de cada etapa da execucgao
contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado
apresentara a medigao prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha
€ memodria de calculo detalhada.
9.2.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.
O prazo para recebimento provisério sera contado do recebimento de comunicagao de
cobranca oriunda do Contratado com a comprovacéao da prestacio dos servigos a que se
referem a parcela a ser paga.

O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
técnico.
Ao final de cada periodo/evento de faturamento:
9.5.1. o fiscal técnico do contrato devera apurar o resultado das avaliagbes da execucao
do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos
servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos no ato convocatério,
que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato;
9.5.2. o fiscal devera verificar a efetiva realizagdo dos dispéndios concernentes aos
salarios e as obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e com o FGTS do més anterior,
dentre outros, emitindo relatério que sera encaminhado ao gestor do contrato.

Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.
A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagéo
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nao atestar a ultima e/ou Unica medi¢cdo de servicos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisoério.

9.8. A fiscalizagao nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medicao de servigcos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
recebimento provisorio.

9.9. Os servigos poderéo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da
aplicacéo das penalidades.

9.10. Quando a fiscalizacdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera
conter o registro, a analise e a conclusido acerca das ocorréncias na execugao do
contrato, em relagéo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que
julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento
definitivo.

9.11. No caso de controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133/2021, comunicando-
se a empresa para emissao de Nota Fiscal quanto a parcela incontroversa da execugéo
do objeto, para efeito de liquidagao e pagamento.

9.12. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugao, pelo Contratado,
de inconsisténcias verificadas na execug¢ao do objeto ou no instrumento de cobranca.

9.13. O recebimento provisoério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucgao do contrato.

9.14. Para fins de liquidagao, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura

apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emisséo;

c) os dados do contrato e do 6rgao contratante;

d) o periodo respectivo de execugao do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

9.14.1. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que

impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que a Contratada

providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apos a comprovacao da

regularizacio da situagao, sem 6nus a Contratante.

9.14.2. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da

comprovacgao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF

ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios

eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n°® 14.133/2021.
9.15. A Administracao devera realizar consulta ao SICAF para:

9.15.1. verificar a manutencao das condi¢des de habilitagdo exigidas;

9.15.2. identificar possivel razado que impecga a participagdo em licitacdo/contratacdo no

ambito do 6rgao ou entidade, tais como a proibicdo de contratar com a Administragao

ou com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

9.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da Contratada, sera
providenciada sua notificagado, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
regularize sua situagao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da Contratante.

9.17. Nao havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada improcedente, a Contratante
devera comunicar aos 0rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal
quanto a inadimpléncia da Contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a
ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para
garantir o recebimento de seus créditos.

9.18. Persistindo a irregularidade, a Contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada
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9.19.

9.20.

9.21.

10.
10.1

10.2.

10.3.

a Contratada a ampla defesa.

Havendo a efetiva execugéo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a Contratada nao regularize sua
situacao junto ao SICAF.

O pagamento sera efetuado pela Contratante conforme o cronograma fisico-financeiro
aprovado, mediante medi¢cdo dos servigos efetivamente executados e atestados pela
fiscalizagcao, observadas as condigbes estabelecidas no contrato.

Os precgos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano
contado da data do orgamento estimado, considerando as planilhas referenciais,
elaboradas com base no SINAPI datadas de 05/2026.

9.21.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

9.21.2. No caso de atraso ou nao divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, a
Contratante pagara a Contratada a importancia calculada pela ultima variagao
conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s)
indice(s) definitivo(s).

9.21.3. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao),
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

9.21.4. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s)
ou de qualquer forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em
substituicao, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.
9.21.5. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegeréo
novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de
termo aditivo.

9.21.6. O reajuste sera realizado por apostilamento.

OBRIGAGOES DA CONTRATADA

.ACONTRATADA deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e de seus

anexos, assumindo como exclusivamente seus o0s riscos e as despesas decorrentes da
boa e perfeita execugéo do objeto, observando, ainda, as obrigagbes a seguir dispostas:
10.1.1. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato
ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados;
10.1.2. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total
ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens e servicos nos quais se
verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugao ou dos materiais
empregados;

10.1.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto,
bem como por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, nao
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagcdo ou 0 acompanhamento da execucéao
contratual pela CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos
devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;
Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a CONTRATADA devera entregar ao setor responsavel pela
fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacao dos servicos,
0s seguintes documentos:

10.2.1. prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

10.2.2. certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;
10.2.3. Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

10.2.4. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convencgéo,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato,
por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias, fiscais,
comerciais e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia nao
transfere a responsabilidade a CONTRATANTE e nao podera onerar o objeto do
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contrato;

10.4. Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgéncia da situagao,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execugao do
objeto contratual, ndo ultrapassando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

10.5. Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que n&o esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de
pessoas ou bens de terceiros;

10.6. Manter, durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes
assumidas, todas as condigbes exigidas para habilitagdo na licitagao;

10.7. Cumprir, durante todo o periodo de execuc¢ao do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagao;

10.8. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas
vagas;

10.9. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

10.10. Arcar com o 0Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em
sua proposta nao seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratagao, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n°® 14.133/2021;

10.11. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranga da CONTRATANTE;

10.12. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste
contrato, com habilitagdo e conhecimento adequados;

10.13. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos;

10.14. Fornece todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, em
quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagodes
aceitas pela boa técnica, normas e legislagdo de regéncia;

10.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de
execucao do objeto e nas melhores condigbes de segurancga, higiene e disciplina;

10.16. Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e aprovacgao,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial
descritivo ou instrumento congénere;

10.17. Cumprir as normas de protecao ao trabalho, inclusive aquelas relativas a seguranca e
a saude no trabalho;

10.18. Nao submeter os trabalhadores a condigbes degradantes de trabalho, jornadas
exaustivas, servidao por divida ou trabalhos forgados;

10.19. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade,
exceto na condigdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos de idade, observada
a legislacao pertinente;

10.20. Nao submeter o menor de dezoito anos de idade a realizacdo de trabalho noturno e
em condigdes perigosas e insalubres e a realizacédo de atividades constantes na Lista
de Piores Formas de Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto n° 6.481/2008;

10.21. Receber e dar o tratamento adequado a denuncias de discriminagao, violéncia e
assédio no ambiente de trabalho;

10.22. Manter preposto aceito pela Autarquia no local da obra ou do servigo para representa-lo
na execugao do contrato;

10.22.1. A indicagdo ou a manutengao do preposto da empresa podera ser recusada
pelo 6rgao ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa
designar outro para o exercicio da atividade.

10.23. N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em
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linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente da CONTRATANTE
ou de agente publico que tenha desempenhado funcdo na licitagdo ou que atue na
fiscalizacdo ou gestao do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n°
14.133/2021;

10.24. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela CONTRATANTE ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem
como aos documentos relativos a execugao do contrato;

10.25. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execugéo do objeto, durante a vigéncia do contrato;

10.26. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho e instalagdes em condi¢cbes
adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;

10.27. Fornece equipamentos de protecao individual (EPI) e equipamentos de protecao
coletiva (EPC), quando for o caso;

10.28. Garantir o acesso da CONTRATANTE, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem
como aos documentos relativos a execug¢ao do contrato;

10.29. Promover a organizacgao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagbes que integram
o Termo de Referéncia, no prazo determinado;

10.30. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas da
Administracao;

10.31. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a n&o executar atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a
CONTRATADA relatar a CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a
fim de evitar desvio de fungao;

10.32. Efetuar comunicagao a CONTRATANTE, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizagao ou finalizagdo do servigco no prazo estabelecido, para adocido de acdes de
contingéncia cabiveis.

10.33. Apresentar a CONTRATANTE, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados
que adentrardo no 6rgao para a execugao do servigo;

10.34. Observar os preceitos da legislagao sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

10.35. Atender as solicitagbes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execugao do servigco, conforme
descrito nas especificagdes do objeto;

10.36. Instruir os seus empregados, quanto a prevencado de incéndios nas areas da
CONTRATANTE;

10.37. Adotar as providéncias e precaug¢des necessarias, inclusive consulta nos respectivos
6rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao;

10.38. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas
de atuagao previstas no Termo de Referéncia, em plena validade;

10.39. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e
demais documentos e autorizacbes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel;

10.40. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como,
numero de funciondrios, de equipamentos, condicbes de trabalho, condi¢des
meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacao e situacao das atividades em
relacdo ao cronograma previsto;

10.41. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
nas especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos
ou com vicio de construgao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao
do Termo de Recebimento Definitivo;
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10.42. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da

construcao civil estabelecidos na Resolucéo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracdes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°,
§§ 2° e 3°, da Instrugcao Normativa SLTI/MP n° 1, de 2010, nos seguintes termos:
10.42.1. Em nenhuma hipdtese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios
da contratagdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao
licenciadas.

10.43. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por uso

1.
141

11.2.

11.3.

indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de
defeitos ou incorrecbes dos servicos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus
funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servico de
engenharia.

INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133/2021, a CONTRATADA

que:
a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragao
ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucao total do contrato;

d) deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratagao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execugado ou da entrega do objeto da contratacdo sem
motivo justificado;

h) apresentar declaracdo ou documentacgao falsa exigida para o certame ou prestar
declaragao falsa durante a licitagdo ou execugao do contrato;

i) fraudar a licitagao ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846/2013.

Serdo aplicadas ao CONTRATADO que incorrer nas infracbes acima descritas as
seguintes sangoes:

11.2.1. Adverténcia, quando a CONTRATADA der causa a inexecuc¢ao parcial do
contrato, sempre que nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave;

11.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “b”, “c”, “d”, “e”, “f’ e “g” do subitem acima, sempre que nao se justificar
a imposicéo de penalidade mais grave;

11.2.3. Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as

condutas descritas nas alineas “h”, “i”, “j”, “k” e “I” do subitem acima, bem como nas
alineas “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” que justifiquem a imposicao de penalidade mais
grave.
Multa:

[T 1]

11.3.1. Moratdria, para as infragdes descritas no item “g”, de 0,15% (zero virgula quinze
por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite
de 30 (trinta) dias.
11.3.2. Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor total do contrato, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia
do prazo fixado para apresentacao, suplementagao ou reposi¢do da garantia;
11.3.21. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentagdo,
suplementacdo ou reposi¢cdo da garantia autoriza a Administracdo a promover a
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extincdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme dispoe o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.
11.3.4. Compensatéria, para as infragbes descritas acima alineas “h” a “I’ de 15%
(quinze por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratacao.
11.3.5. Compensatoria, para a inexecuc¢ao total do contrato prevista acima na alinea “c”,
de 15% (quinze por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratacao.
11.3.6. Compensatoria, para a infragado descrita acima na alinea “b”, de 15% (quinze por
cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratagéo.
11.3.7. Compensatéria, em substituicdo a multa moratéria para a infragdo descrita acima
na alinea “g”, de 0,5% (zero virgula cinco por cento) a 15% (quinze por cento) do valor
da contratacao.
11.3.8. Compensatdria, para a infracdo descrita acima na alinea “a”, de 0,5% (zero
virgula cinco por cento) a 15% (quinze por cento) do valor da contratagao.

11.4. A aplicacao das sancgodes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipotese
alguma, a obrigagao de reparacéo integral do dano causado a Contratante.

11.5. Todas as sangbes previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a multa.

11.6. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao.

11.7. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pela Contratante a Contratada, além da perda desse valor, a
diferencga sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

11.8. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a
contar da data do recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.

11.9. A aplicagdo das sancbes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto no
caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133/2021, para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar.

11.10. Para a garantia da ampla defesa e contraditério, as notificagbes serdo enviadas
eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem
como os cadastrados pela empresa no SICAF.

11.11. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF
serdo considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegagdo de
desconhecimento das comunicagdes a eles comprovadamente enviadas.

11.12. Na aplicagéo das sang¢des serdo considerados:

11.12.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

11.12.2. as peculiaridades do caso concreto;

11.12.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

11.12.4. os danos que dela provierem para a Contratante; e

11.12.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

11.13. Os atos previstos como infragbes administrativas na Lei n° 14.133/2021, ou em outras
leis de licitagdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados
como atos lesivos na Lei n° 12.846/2013, serao apurados e julgados conjuntamente,
nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos
na referida Lei.

11.14. A personalidade juridica da Contratada podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos
ilicitos previstos neste Termo de Referéncia ou para provocar confusao patrimonial, e,
nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serao estendidos
aos seus administradores e sdcios com poderes de administragdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagao de coligagao ou controle, de fato
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ou de direito, com a Contratada, observados, em todos os casos, o contraditorio, a
ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

11.15. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
aplicagao da sanc¢ao, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por
ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos
no ambito do Poder Executivo Federal.

11.16. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

11.17. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n°
14.133/2021.

11.18. Os débitos da Contratada para com a Contratante, resultantes de multa administrativa
e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6érgéo decorrentes deste mesmo
contrato ou de outros contratos administrativos que a Contratada possua com o0 mesmo
orgao ora Contratante, na forma da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de
abril de 2022.

12. FORMA E CRITERIOS DE SELEGCAO DO FORNECEDOR E REGIME DE
EXECUGAO

12.1. O fornecedor seréa selecionado por meio da realizacéo de procedimento de LICITACAO,
na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adog&o do critério
de julgamento pelo MENOR PRECO.

12.2. O regime de execucao do objeto sera de empreitada por prego unitario.

12.3. Tratando-se de obra ou servigo de engenharia, ressalvado o objeto ou parte dele sujeito
ao regime de empreitada por preco unitario, o critério de aceitabilidade de pregos sera
o valor global estimado para a contratagao.

12.4. O interessado que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a
Administracdo, por meio eletronico, planilha que contenha o prego global, os
quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha
elaborada pela Administracao, para efeito de avaliagdo de exequibilidade.

12.5. As exigéncias relativas a habilitagdo encontram-se disciplinadas no item 8 deste Edital.

13. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

13.1 Atestar nas notas fiscais a efetiva entrega do objeto desta licitagao.

13.2 Aplicar a Contratadas penalidades, quando for o caso.

13.3 Prestar a Contratada toda e qualquer informacao, por esta solicitada, necessaria a
perfeita execugao do Contrato.

13.4 Efetuar o pagamento a Contratada conforme disposto no item 6.2 deste Termo de
Referéncia, apds a entrega/envio da Nota Fiscal no setor competente.

13.5 Acompanhar e fiscalizar a execugéo da entrega do objeto contratado.

13.6 Fiscalizar a manutencgao pela Contratada, das condigbes de habilitagdo exigidas no
Aviso de Licitagao, durante toda a execugao do contrato.

13.7 Notificar a Contratada, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou
irregularidades encontradas na execug¢ao do fornecimento.

13.8 Notificar, por escrito, a Contratada da aplicacdo de qualquer sancgao.

14. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

141 Cumprir todas as obrigagbes constantes deste instrumento e seus anexos, nas
quantidades, prazos e condi¢cbes pactuadas.

14.2 Entregar o(s) bem(ns) de acordo com a(s) especificacao(6es) constante(s) neste
Termo de Referéncia.

14.3 Providenciar a imediata correcdo das irregularidades apontadas pela Contratante,
quanto a execugao do fornecimento.
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14.4 Garantir a boa qualidade do(s) bem(ns) entregue(s).

14.5 Manter, durante a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes
assumidas, todas as condi¢des exigidas para a habilitagdo na licitagao.

14.6 Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuizos que vier a causar a
Contratante ou a terceiros, por sua culpa ou dolo, na pessoa de preposto ou a terceiros a ser
servico, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento pela Contratante.

14.7 Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente,
sobre os produtos vendidos ou servigcos prestados.

14.8 Responsabilizar-se pelos custos de transporte para entrega dos produtos.

14.9 Reparar, a seu custo, os prejuizos causados pelo ndo cumprimento das normas de
seguranga adequadas ao transporte e estocagem do produto até a sua entrega.

14.10 Aceitar, nas mesmas condi¢cbes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se
fizerem necessarias no quantitativo do objeto desta dispensa de licitagado, até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor contratado.

14.11 Apresentar, sempre que solicitado pela Contratante, comprovacado de cumprimento
das obrigagdes tributarias e sociais, legalmente exigiveis.

14.12 Submeter-se as normas e determinagdes da Contratante no que se referem a
execucgao do contrato.

15. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGCAO

15.1. O custo estimado total da contratagdo, que é o maximo aceitavel, é de R$ 64.967.501,43
(sessenta e quatro milhdes, novecentos e sessenta e sete mil, quinhentos e um
reais e quarenta e trés centavos), conforme custos unitarios apostos no Termo de
Referéncia.

16. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

16.1. As despesas para atender a esta licitagao estdo programadas em dotagao orgamentaria
propria, prevista no orcamento da Autarquia para o exercicio 2025/26 e financiamento
da Caixa Econdmica Federal na composigcao que segue:
Gestao: Administracao Indireta
Unidade Gestora: 401 - Servico Autbnomo de Saneamento de Pelotas - SANEP
Programa de Trabalho: Estacdo de Tratamento de Esgoto Engenho -
17.512.0120.1042.00
Fungao: 17 — Saneamento
Subfungao: 512
Acdo: Infraestrutura e Zeladoria
Classificagado da despesa: 4.4.90.51.00.00 Obras e instalacoes
Fonte de recurso: 1501 propria 12,27% do valor
Fonte de recurso: 1754 Recursos de Operagdes de Crédito 87,83% do valor

Pelotas, xx de xxxxxxx de 2026.

Tiago da Rosa Lopes Maria Eduarda Contreira
Engenheiro Civil Quimica
40002855 40003025
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Raul Odone Azevedo Goncalves
Engenheiro Civil
40002856
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CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 02/2026
APENDICE DO ANEXO |
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. IDENTIFICAGAO DO PROCESSO

1.1. Unidade requisitante: SUPIN

1.2. Objeto da contratagao: Contratacdo de empresa com comprovada capacidade técnica
e experiéncia na area de engenharia civil e saneamento basico para execug¢ao de obra de
construcao de uma Estagao de Tratamento de Esgoto (ETE Engenho) abrangendo todas
as etapas necessarias para sua implantacao (conforme normas técnicas vigentes, boas
praticas de engenharia civil, saneamento basico, eletromecéanica e hidraulica), incluindo
fornecimento de materiais, m&o de obra, equipamentos, transporte, montagem e
comissionamento dos sistemas eletromecénicos e hidraulicos necessarios. Além disso, todas
as etapas, planejamento, execucao e entrega deverao ser realizadas com metodologia
BIM (Building Information Modeling), em conformidade com os padrbes nacionais e
internacionais aplicaveis.

2. DESCRIGAO DA NECESSIDADE

2.1. A presente contratagdo fundamenta-se na necessidade de implantagdo da Estacédo de
Tratamento de Esgoto (ETE Engenho), com vistas a ampliar a capacidade de coleta e
tratamento de esgoto da regido, garantindo conformidade com as legislagbes ambientais,
sanitarias e urbanisticas vigentes, em especial a Lei n° 11.445/2007, alterada pela Lei n°
14.026/2020 (Marco Regulatério do Saneamento Basico).

2.2. Atualmente, a infraestrutura de saneamento existente é insuficiente para atender a
demanda crescente, resultando em riscos a saude publica, degradacdo ambiental e
possibilidade de sangdes legais e regulatorias. A construgdo da ETE Engenho €, portanto,
medida estratégica para assegurar a universalizagdo do servigco de esgotamento sanitario,
promover a melhoria da qualidade de vida da populacao, reduzir a poluicao hidrica e contribuir
para o desenvolvimento sustentavel da regido. Nesse sentido, a constru¢ado da ETE Engenho
esta em conformidade com o Plano Municipal de Saneamento Basico do Municipio de Pelotas
(PMSB-Pelotas) com vistas a atingir as metas estabelecidas pelo Marco Legal do
Saneamento, o qual determina que 90% da populacdo deve ser atendida com coleta e
tratamento de esgoto até 31 de dezembro de 2033.

2.3. Sendo assim, a contratagdo de empresa especializada justifica-se pela complexidade
técnica do empreendimento, que exige integragcao de multiplas disciplinas (engenharia civil,
hidrica, mecanica, elétrica, ambiental e de automacdo), bem como pela necessidade de
garantir elevado nivel de qualidade, seguranca e eficiéncia na execugcdo da obra. Dessa
forma, é imprescindivel a contratagdo de empresa com comprovada experiéncia em projetos
de Estagbes de Tratamento de Esgoto e capacidade de gerenciar todas as etapas do processo
de implantagao.

2.4. Adicionalmente, a exigéncia do uso da metodologia BIM (Building Information Modeling)
fundamenta-se no Decreto n°® 10.306/2020, que estabelece a utilizagdo progressiva do BIM
em obras publicas federais, sendo também reconhecido nacional e internacionalmente como
instrumento de gestdo, planejamento e fiscalizagcdo de empreendimentos complexos. A
adogdo do BIM possibilitara maior transparéncia, redugdo de retrabalhos, melhor
compatibilizagdo de projetos, rastreabilidade das informag¢des e aumento da eficiéncia durante
a execucao e operacao da ETE.

2.5. Assim, a contratagdo é necessaria, vantajosa e oportuna, pois atende as diretrizes de
politicas publicas nacionais de saneamento basico, contribui para os Objetivos de
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Desenvolvimento Sustentavel (ODS 6 — Agua potavel e saneamento), cumpre requisitos
legais e normativos, além de garantir a eficiéncia, economicidade e sustentabilidade do
empreendimento.

3. PREVISAO NO PLANO DE CONTRATAGOES ANUAL

3.1. A presente contratagdo possui previsdao no Plano de Contratagdes Anual (PCA) desta
Autarquia, em conformidade com o planejamento institucional e com as diretrizes
estabelecidas pela Lei n° 14.133/2021, evidenciando o alinhamento da demanda com o
planejamento das contratacbes e a adequada programacgao orgamentaria.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
4.1. A contratagdo sera realizada com base na conformidade técnica, qualidade dos materiais,
experiéncia da empresa e cumprimento dos prazos.
4.1.1. A CONTRATADA devera mostrar competéncia e estrutura para a execucgao das
instalacdes e para o fornecimento dos materiais especificados conforme projeto executivo
fornecido pela contratante. A CONTRATADA empregara boa técnica na execugédo dos
servicos, com materiais de primeira qualidade, de acordo com o previsto no projeto e nas
especificagoes.
4.1.2. A CONTRATADA contara a frente dos servicos: pessoal especializado de
comprovada competéncia para a execugcao dos servigos. Cabera a Contratada a
responsabilidade pelo cumprimento das prescricbes referentes as leis trabalhistas, de
previdéncia social e de seguranca contra acidentes de trabalho. Sendo assim,
considerando a relevancia socioambiental e a complexidade técnica da obra, a imposicao
de requisitos rigorosos é medida proporcional e indispensavel para mitigar riscos, garantir
a qualidade do resultado final e assegurar a adequada aplicagao dos recursos publicos.
Desse modo, a empresa CONTRATADA devera atender, obrigatoriamente, aos seguintes
requisitos técnicos, operacionais e legais, a fim de assegurar a qualidade, seguranca e
conformidade da estrutura a ser instalada:
4.1.2.1. Experiéncia Comprovada em Obras de Natureza Semelhante
4.1.2.1.1. Justifica-se porque a implantagdo de uma ETE requer integragcédo de
multiplas disciplinas (estruturas de concreto, hidraulica, elétrica, mecanica,
automacado e meio ambiente), sendo imprescindivel que a empresa ja tenha
executado servicos equivalentes em porte e caracteristicas.
4.1.21.2. Essa medida reduz o risco de falhas construtivas, atrasos por
inexperiéncia e retrabalhos, garantindo que a contratada possua know-how
consolidado em saneamento basico.
4.1.2.2. Equipe Multidisciplinar Qualificada
4.1.2.2.1. A execucdo da ETE n&o se restringe a obra civil, abrangendo também
sistemas eletromecanicos, hidraulicos e de automacao. Dessa forma, a exigéncia
de equipe técnica qualificada e registrada nos conselhos profissionais
(CREA/CAU) encontra fundamento na necessidade de assegurar que todas as
especialidades estejam devidamente contempladas.
4.1.2.2.2. Engenheiros civis para projetos estruturais e obras de concreto;
41.2.2.3. Engenheiros mecanicos e eletricistas para montagem e
comissionamento de equipamentos;
4.1.2.2.4. Técnicos em segurancga do trabalho e meio ambiente para mitigagdo de
riscos durante a execucgao.
4.1.2.2.5. Essa composicdo multidisciplinar € requisito proporcional a
complexidade da obra mas assegura a viabilidade técnica da solucgao.
4.1.2.3. Utilizagao Obrigatéria da Metodologia BIM
41.2.31. O Decreto n° 10.306/2020 instituiu a Estratégia Nacional de
Disseminacéo do BIM, estabelecendo sua aplicagao progressiva em contratagdes
publicas.
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4.1.2.3.2. A exigéncia do BIM encontra fundamentagao no fato de que a obra da
ETE demanda alto nivel de compatibilizagao entre disciplinas, sendo esse o
principal fator de risco em empreendimentos de saneamento.

4.1.2.3.3. O uso do BIM permitirda maior transparéncia, previsibilidade, simulagao
de desempenho, controle de cronograma e orgamento, além da entrega de um
modelo “as built’ que servira para a operacido e manutengao da infraestrutura.
4.1.2.3.4. Assim, a exigéncia do BIM nao apenas cumpre um comando normativo,
mas também assegura ganhos objetivos de eficiéncia e economicidade.

4.1.2.4. Fornecimento de Materiais e Equipamentos com Certificacédo

4.1.2.4.1. O saneamento basico é area diretamente relacionada a saude publica,
e a utilizacdo de materiais inadequados pode gerar falhas operacionais,
contaminacdes ou perdas de eficiéncia no processo de tratamento.

4.1.2.4.2. A exigéncia de certificacbes e conformidade com as normas ABNT
(NBRs especificas de saneamento, hidraulica e eletromecanica) garante a
durabilidade e confiabilidade da obra.

4.1.2.4.3. Essa obrigatoriedade se fundamenta no principio da indisponibilidade
do interesse publico, dado que nao é admissivel a utilizagdo de insumos de
qualidade duvidosa em infraestrutura essencial.

4.1.2.5. Garantias Técnicas e Contratuais

4.1.2.5.1. A exigéncia de garantias contratuais (minimo de 5% do valor, conforme
Lei n° 14.133/2021) e de garantias técnicas dos equipamentos instalados
fundamenta-se na necessidade de resguardar o erario contra riscos de
inadimplemento e de assegurar que os sistemas implantados terdo desempenho
adequado durante a vida util projetada.

4.1.2.5.2. Esse requisito é proporcional ao valor e a complexidade da obra, além
de coerente com o interesse publico na continuidade da prestacao do servigo.

4.1.2.6. Sustentabilidade e Responsabilidade Socioambiental

4.1.2.6.1. A exigéncia de praticas de sustentabilidade, gestdo de residuos da
construcao civil, eficiéncia energética e mitigacdo de impactos ambientais
fundamenta-se na legislagdo ambiental vigente e nas diretrizes da Politica
Nacional de Saneamento Basico.

4.1.2.6.2. Esses requisitos estao alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentavel (ODS 6 e ODS 11 da ONU), promovendo ndo apenas a entrega de
uma infraestrutura funcional, mas também a sua operagao de forma sustentavel.

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

ITEM CATMAT/CATSER DESCRIGCAO QUANTIDADE
Execucdo de obra de estacdo de
tratamento de esgoto com vazao

01 1880 média de 225 L/s incluido obras civis, 1

mecanicas, elétricas, automacgido e
ambiental com fornecimento de
materiais.

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO

6.1. O levantamento de mercado, conforme inciso V do § 1° do art. 18 da Lei n°® 14.133/2021,
consiste na analise das alternativas possiveis e na justificativa técnica e econdmica da
solugdo a ser contratada. Considerando a complexidade da execucao da Estacao de
Tratamento de Esgoto, esse levantamento devera ser realizado a partir de planilha
orcamentaria item a item, estruturada com base em insumos e composi¢des do SINAPI e
outras planilhas de precos de referéncia. Além das composicdes de referéncia, para itens sem
referéncia em planilhas de pregos, devera ser realizado levantamento por meio da coleta de
orcamentos junto a fornecedores e prestadores de servigos especializados, de modo a validar
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os valores estimados e alinhar o orcamento ao cenario real de contratacao. Essa pratica
assegura maior confiabilidade ao orcamento, evitando discrepancias relevantes entre os
custos referenciais e os precos efetivamente praticados no mercado.
6.2. Contratagdes anteriores:
6.2.1. Foram analisadas experiéncias passadas na autarquia, como a ETE Novo Mundo e
a ETA Sao Gongalo, que registraram atrasos e dificuldades na execugéo em fungao de:
6.2.1.1. Falhas e inconsisténcias em projetos basicos;
6.2.1.2. Erros e omissdes em planilhas orgcamentarias;
6.2.1.3. Instabilidade na equipe de fiscalizagao, com trocas de responsaveis;
6.2.1.4. Impactos externos, como os decorrentes da pandemia da Covid-19.
6.2.2. Essas licdes aprendidas demonstram a importancia de uma planilha orgamentaria
bem estruturada, apoiada em bases oficiais e cotejada com pesquisas de mercado, aliada
a uma fiscalizagao técnica estavel e devidamente capacitada.
6.3. Conclusao do levantamento:
6.3.1. A analise do mercado aponta como solugdo mais vantajosa a contratagdo de
empresa Unica especializada na execugao integral da ETE (civil, elétrica, mecanica,
automacao e ambiental), com orgcamento estruturado em planilha orgamentaria por item.
Essa abordagem confere maior precisdo no controle fisico-financeiro, assegura
economicidade, reduz riscos de aditivos e mitiga falhas que ja ocorreram em contratagdes
anteriores.

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

ITEM DESCRICAO UN. | QUANT. VALOR UN. VALOR TOTAL.
Execucdo de obra de
estacao de
tratamento de esgoto
01 com vazao média de | un. 1 R$ 65.266.964,11 | R$ 65.266.964,11
225 L/s incluido obras
civis, mecanicas,
elétricas, automacao
e ambiental com
fornecimento de
materiais.

8. DESCRIGCAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO

8.1. O projeto executivo da Estacdo de Tratamento de Esgoto objeto desta contratagéo foi
elaborado previamente, a partir de Termo de Referéncia desenvolvido pelo Servigo Autbnomo
de Saneamento de Pelotas — SANEP, no dmbito de contratacdo decorrente de medida
mitigatéria firmada com a empresa Porto5, a qual subcontratou a empresa New Engenharia
para a elaboragdo dos projetos executivos. Durante o desenvolvimento dos projetos, foram
realizadas diversas reunides técnicas entre o SANEP e a empresa responsavel, com o
objetivo de alinhar solugdes, solicitar ajustes e promover revisbes necessarias, de modo a
assegurar o pleno atendimento as diretrizes, critérios técnicos e condicionantes estabelecidos
no Termo de Referéncia. Os projetos executivos resultantes desse processo constituem a
base técnica para a presente contratagdo da execugao das obras.

8.2. No projeto supracitado, o sistema de tratamento de efluentes denominado ETE Engenho
€ composto por etapa biolégica secundaria e terciaria, em concepgao para o atendimento de
até 450 I/s em final de plano (no caso da primeira fase em questao, a estagdo tem capacidade
de tratamento de 225 I/s). O conceito do sistema se baseia na utilizagdo de tratamento por
lodos ativados. Primeiramente os efluentes sanitarios seguem para o gradeamento, com agéo
de grades para retencgao de soélidos grosseiros e posterior transbordo para separador de areia
de escoamento tangencial. Do separador, a fase clarificada segue para os reatores biolégicos
para oxidacado de matéria organica, oxidagdo de amédnia e redugéo parcial de nitrato. Os
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reatores compdem sequéncia de volumes anodxicos e aerébicos, com controle automatico das
variaveis pH, OD e ORP, maximizando ao maximo o rendimento das reagdes. Do reator, o
meio reacional é conduzido para os decantadores, para separagao da fase soélida (biomassa),
direcionada para retorno aos reatores ou descarte da quantidade excedente. A fase liquida
clarificada segue, por agao gravitacional, para a desinfecgdo, com agao de cloro, e posterior
langamento no receptor final. A justificativa para optar pelo sistema de lodos ativados
(aerébico, com remoc¢ao biolégica de nutrientes) em vez de um sistema anaerdébio de alta
taxa (reator anaerdbico com leito fluidizado — do inglés: RALF) pode ser feita nos seguintes
pontos:

8.2.1. Atendimento as exigéncias legais (CONAMA 430/11 e normativas estaduais):
8.2.1.1. A legislacao brasileira exige padrdes rigorosos para remoc¢ao de matéria
organica (DBO e DQO) e, em muitos corpos receptores (como os da regido de Pelotas,
de alta sensibilidade ambiental), também remoc¢ao de nutrientes (nitrogénio e fésforo);
8.2.1.2. Sistemas anaerdbicos convencionais, mesmo em leito fluidizado, tém
eficiéncia limitada na remog¢ao de nutrientes, necessitando de pds-tratamento
aerébico. Ja o sistema de lodos ativados com zonas anoxicas/aerdbias permite
nitrificacao, desnitrificacdo e remocao de fésforo bioldgico.

8.2.2. Condigbes climaticas da Regiao:
8.2.2.1. O clima em Pelotas é temperado umido, com invernos frios (temperaturas
médias em torno de 13—14 °C no inverno) e a atividade microbiolégica anaerdbia é
fortemente dependente da temperatura, sofrendo queda acentuada em ambientes
mais frios.
8.2.2.2. Isso pode comprometer a eficiéncia de sistemas anaerdbicos. Ja o processo
de lodos ativados aerobio € mais robusto em baixas temperaturas, mantendo
desempenho mais estavel ao longo do ano.

8.2.3. Eficiéncia de tratamento requerida para grandes vazdes:
8.2.3.1. A ETE esta projetada para até 450 L/s no final de plano, uma grande
capacidade, e sistemas de lodos ativados permitem maior controle operacional (pH,
OD, ORP, idade do lodo, recirculagao), ajustando rapidamente as variagdes de carga
enquanto reatores anaerobicos, embora eficientes na redugao de matéria orgéanica,
podem apresentar instabilidade frente a choques hidraulicos e de carga tdxica, comuns
em sistemas urbanos de grande porte.

8.2.4. Qualidade do efluente final:
8.2.4.1. O efluente clarificado de lodos ativados, com tratamento terciario, oferece
melhor qualidade final, reduzindo impactos ambientais. Um sistema estritamente
anaerobico teria maior risco de lancar efluente com cor, odor, nutrientes e sélidos finos.

8.2.5. Aspectos operacionais e sociais:
8.2.5.1. Embora o tratamento anaerdbico produza menos lodo e gere biogas
(vantagem energética), em ambientes urbanos densos como Pelotas pode haver
problemas de odor, 0 que comprometeria a aceitacdo social. Desse modo, o sistema
de lodos ativados, garante um padréo mais estavel, previsivel e aceito pela populagao.
Sendo assim, o uso de lodos ativados em Pelotas/RS se justifica pela maior eficiéncia
na remoc¢ao de nutrientes, pela robustez em clima frio, pelo atendimento direto as
normas ambientais (CONA-MA 430/11), pela necessidade de alta qualidade de
efluente para corpos hidricos sensiveis e pela maior estabilidade operacional em
grandes vazdes. Ja os reatores anaerdbicos de leito fluidizado apresentariam maior
risco de baixa eficiéncia em nutrientes, maior instabilidade no inverno e problemas de
odor.

8.2.6. Especificacao do servico:
8.2.6.1. A contratacdo abrangera a execucgao integral das obras civis, fornecimento e
montagem de equipamentos eletromecanicos, instalagdes elétricas, instrumentacéao,
automacgdo, testes e comissionamento e entrega definitiva da ETE em pleno
funcionamento.

8.3. AETE Engenho é composta pelas seguintes areas:

Rua Lobo da Costa, 585 — Bairro Centro — Pelotas/RS — CEP 96010-902 — Fone (53) 3026-1139 — Pagina 46 de 77
Departamento de Material/Divisdo de Compras e Licitagdes — E-mail: sanepcompras.licitacao@gmail.com



& sanep m

/: AGUA, ESGOTO, DRENAGEM E RESIDUOS SOLIDOS. NOSSAS RAIZES, NOSSO FUTUR®

a) Elevatéria de Esgoto Bruto + Gradeamento médio (mecanizado e manual)

b) Gradeamento fino (mecanizado)

c) Remocéo de areia (tipo vortex hidraulico + classificador de areia)

d) Tanque de aeragao com reator andxico e reator aerébico

e) Decantador secundario circular

f) Canal de desinfecgdo com hipoclorito

g) Adensador circular de lodo

h) Unidade de desidratagcdo de lodo (com tanques de condicionamento de lodo e

centrifugas)

i) Elevatdria de linhas de retorno (clarificado)

j) Tanques quimicos

k) Prédios de apoio (portaria, refeitdrio, vestiarios e prédio administrativo)

[) Cortinamento vegetal
8.4. O enderecgo do empreendimento € na Avenida Estrada do Engenho n°® 905. O prazo
para execugao do servigo sera de 27 (vinte e sete) meses.
8.5. Aexecucgao das obras e servigos devera observar as normas técnicas aplicaveis da ABNT,
legislagdes federais, estaduais € municipais, além de regulamentagdes de érgaos ambien-tais
e de seguranga do trabalho. A qualidade sera assegurada mediante 0 emprego de ma-teriais
e equipamentos com certificacdo de conformidade e rastreabilidade documental, compativeis
com a finalidade e o ambiente de instalacgao.
8.6. O rendimento esperado esta relacionado ao correto cumprimento dos prazos de
execugao, a eficiéncia na utilizacdo de recursos e a conformidade da obra entregue com os
parametros estabelecidos no projeto executivo fornecido pelo contratante. A compatibilidade
entre as diferentes disciplinas (civil, elétrica, mecanica, automagao e ambiental) devera ser
garantida pela integragdo dos servigos, evitando interferéncias construtivas e garantindo a
funcionalidade global da estagao.
8.7. A durabilidade da infraestrutura sera assegurada mediante uso de materiais adequados
as condi¢des de exposicao tipicas de uma ETE, como agentes quimicos, umidade elevada e
atmosferas corrosivas. Todos os elementos estruturais, eletromecanicos e de automacao
deverdo atender as especificagbes de resisténcia mecanica e protegdo contra agentes
agressivos conforme projeto.
8.8. A segurangca devera ser atendida em conformidade com a legislagdo vigente,
especialmente as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego (NRs), a
exemplo da NR-10 (seguranca em instalagdes elétricas), NR-12 (segurangca em maquinas e
equipamentos) e NR-18 (condi¢cbes e meio ambiente de trabalho na industria da construgao).
Serdao exigidos procedimentos e dispositivos que assegurem a integridade fisica dos
trabalhadores durante a execugdo, assim como a conformidade legal da infraestrutura
construida.
8.9. A execucao devera prever solugdes que facilitem inspecdes, manutencdes futuras e
substituicbes de componentes, garantindo condi¢des de acesso seguro e adequado em todas
as estruturas e equipamentos instalados. Para tanto, deverdo ser seguidas as normas
técnicas especificas que disciplinam aspectos construtivos, como passagens, acessos, guar-
da-corpos e sinalizagao.
8.10. Todos os equipamentos fornecidos e instalados deverdo ser novos, de fabricacao
recente, e acompanhados de manuais técnicos, certificados de garantia e documentacgao de
conformidade. A contratada deverd assegurar que os fornecedores possuam assisténcia
técnica estabelecida no territério nacional e disponibilidade de pecas de reposigao.
8.11. A garantia da obra devera ter vigéncia pelo periodo estabelecido no Termo de
Referéncia, contado a partir do recebimento definitivo, durante o qual a contratada ficara
obrigada a corrigir, reparar ou substituir, as suas expensas, qualquer estrutura, componente
ou equipamento que venha a apresentar defeito decorrente de falha de execug¢ao, materiais
ou instalagao.
8.12. Além disso, a entrega da obra devera incluir o fornecimento de relatérios de
comissionamento, registros de testes de aceitagdo em campo e orienta¢des formais para as
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rotinas de manutengao preventiva e corretiva, em conformidade com as recomendacoées de
fabricantes e normas aplicaveis.
8.13. A contratacdo sera realizada na modalidade de empreitada por prego unitario, de acordo
com o disposto na Lei n° 14.133/2021. Essa forma contratual apresenta como principais
vantagens:
8.13.1. Adequacéo a servigcos de natureza variavel: permite melhor gestdo em obras cujo
quantitativo de servigos possa sofrer alteragdes durante a execugao, como é o caso de
obras de saneamento, em que podem ocorrer imprevistos relacionados as condicbes de
solo, interferéncias com redes existentes ou necessidade de ajustes em campo.
8.13.2. Transparéncia e controle or¢camentario: os custos unitarios de cada item s&o
previamente estabelecidos, garantindo clareza na medigdo dos servigos executados e
maior precisdo no acompanhamento fisico-financeiro.
8.13.3. Flexibilidade contratual: possibilita ajustes de quantitativos sem necessidade de
renegociagao global do contrato, desde que respeitados os limites legais, conferindo maior
agilidade na execugao.
8.13.4. Seguranca juridica: por se tratar de modalidade expressamente prevista em lei e
adequada a obras de saneamento, minimiza riscos de questionamentos futuros e assegura
aderéncia as normas de contratagao publica.
8.14. Nos termos do art. 140 da Lei n°® 14.133/2021, o objeto contratual sera recebido em duas
etapas distintas:
8.14.1. Recebimento provisoério: ocorrera mediante aceite técnico, devidamente
documentado e formalizado em termo detalhado, assinado pelo responsavel pela
fiscalizagdo ou pela equipe de fiscalizagdo designada. Nesta etapa sera verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico, garantindo-se que os servigos e obras
executados atendem as especificagdes do projeto executivo e as normas aplicaveis.
8.14.2. Recebimento definitivo: sera realizado pelo gestor do contrato ou por comissao
designada pela autoridade competente, também mediante termo detalhado, apéds
verificagado do atendimento integral de todas as exigéncias contratuais.
8.14.3. O recebimento definitivo ndo eximira a contratada de suas responsabilidades legais,
permanecendo vigente a obrigagdo de garantir, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, ou
por prazo superior definido em edital e contrato, a solidez, a seguranca e a funcionalidade
da obra, bem como a correcao de eventuais vicios, defeitos ou incorrecbes que venham a
ser identificados ao longo do periodo de garantia.

9. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO
9.1. Nos termos do inciso VIl do § 1° do art. 18 da Lei n® 14.133/2021 e do art. 7°, inciso VII
da Instrucdo Normativa n° 40/2020, o parcelamento da contratacido deve ser avaliado
considerando as caracteristicas técnicas do objeto, a viabilidade econdémica e as praticas de
comercializagdo no mercado. O objetivo é definir se a contratagdo ocorrera por item, por grupo
de itens ou de forma global, sempre buscando a solu¢ao mais vantajosa para a Administracao.
9.2. O objeto em questao consiste na execucgao integral da Estagdo de Tratamento de Esgoto
(ETE), contemplando servigos de engenharia civil, eletromecanica, automagéo, instalacdes
elétricas, instrumentacdo, bem como testes e comissionamento final. Trata-se de um
empreendimento altamente interdependente, em que cada subsistema deve ser planejado,
executado e integrado de forma coordenada, sob pena de comprometer a funcionalidade da
obra como um todo. Embora a planilha orgcamentaria seja detalhada em diversos itens, essa
divisao tem finalidade apenas de estimativa de custos e controle fisico-financeiro. Do ponto
de vista da execucgao contratual, o objeto ndo se mostra divisivel em lotes independentes,
uma vez que:

9.2.1. Ha forte interdependéncia técnica entre as disciplinas (civil, elétrica, mecanica,

automacao);

9.2.2. A execucgao requer gestao unificada de prazos, interfaces e compatibilizacao de

projetos;
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9.2.3. O parcelamento por lotes distintos aumentaria o risco de atrasos, conflitos de
responsabilidade e aditivos contratuais;
9.2.4. O mercado especializado oferece empresas capacitadas a realizar a obra de forma
global, com maior eficiéncia técnica e econdmica.
9.3. Dessa forma, fica justificado que a contratagdo deve ocorrer em apenas 01 (um) lote
unico, englobando todos os itens necessarios a execu¢ao da ETE. Essa opc¢éo:
9.3.1. assegura funcionalidade plena do empreendimento;
9.3.2. evita riscos de fragmentacao e sobreposi¢cao de responsabilidades;
9.3.3. confere maior eficiéncia na fiscalizagdo e no controle contratual;
9.3.4. garante economicidade no processo, dado que os fornecedores especializados ja
precificam a obra de maneira integrada.
9.4. Assim, a ndo adogao do parcelamento em multiplos lotes se justifica por razdes técnicas
e econbmicas, alinhadas ao disposto na Lei n°® 14.133/2021.

10. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

10.1. Com a implantagdo da Estagédo de Tratamento de Esgoto (ETE Engenho) pretende-se
alcancar resultados significativos tanto do ponto de vista técnico quanto social e ambiental. A
nova infraestrutura permitira ampliar a cobertura do sistema de esgotamento sanitario,
elevando o indice de esgoto coletado e tratado no municipio para 90%, em conformidade com
a meta estabelecida pelo Marco Legal do Saneamento Basico (Lei n°® 14.026/2020). Essa
medida contribuird para a melhoria da qualidade de vida da populagao, reduzindo riscos a
saude publica relacionados ao contato com esgoto in natura e prevenindo doengas de
veiculagado hidrica. Ao mesmo tempo, a entrada em operacdo da ETE possibilitara a
diminui¢ao da carga poluidora langada nos corpos hidricos locais, favorecendo a preservacao
ambiental, a recuperacao de recursos hidricos e o equilibrio dos ecossistemas. Para tanto, a
obra devera ser conduzida conforme normas técnicas nacionais e internacionais,
incorporando a metodologia BIM (Building Information Modeling) em todas as etapas, o que
garantira maior integracao de informacgdes, rastreabilidade e transparéncia no planejamento,
execugao e entrega da infraestrutura. Além de assegurar o cumprimento de prazos e custos,
a utilizacdo do BIM proporcionara maior controle de qualidade e previsibilidade de
manutencao futura, resultando em uma gestao de operagcido mais eficiente e sustentavel.

11. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO
11.1. Considerando a complexidade e o porte da obra a ser contratada, faz-se necessaria a
adogdo de providéncias prévias voltadas a capacitacao da equipe de fiscalizagdo. Em
especial, sera indispensavel treinamento em metodologia BIM (Building Information
Modeling), compativel com o projeto executivo e com as ferramentas digitais que seréo
utilizadas, bem como a disponibilizagdo de softwares especificos com licengas regulares e
atualizadas, que permitam a analise, compatibilizagéo e registro das informagdes de campo.
11.2. Adicionalmente, torna-se necessario capacitar os fiscais técnicos e administrativos nos
aspectos relativos a Lei n°® 14.133/2021 (Nova Lei de Licitacbes e Contratos Administrativos),
abrangendo:

11.2.1. Padrdes de comunicacéo interna da fiscalizacao;

11.2.2. Comunicagao formal com a contratada, incluindo registro adequado em diario de

obras;

11.2.3. Procedimentos referentes a aditivos contratuais;

11.2.4. Rotinas administrativas de acompanhamento e controle do contrato.
12.3. Essas medidas garantirdo que a fiscalizacdo disponha das ferramentas e dos
conhecimentos necessarios para acompanhar a execucdo da obra com eficiéncia,
transparéncia e segurancga juridica, assegurando o cumprimento integral das disposicbes
contratuais e legais.

12. CONTRATAGOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES
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12.1. Nos termos do inciso Xl do § 1° do art. 18 da Lei n°® 14.133/2021, é necessario identificar
contratagcbes correlatas e/ou interdependentes que possam interferir no planejamento e
execucao do objeto em analise. Ressalta-se ainda o disposto no art. 115, § 1° da referida Lei,
que veda o retardamento imotivado da execugéo de obra ou servi¢o, ou de suas parcelas.
12.2. Além da execucao da Estacdo de Tratamento de Esgoto (ETE) Engenho, encontra-se
em fase de preparagao para licitagdo a contratagéo da Elevatdria de Esgoto Bruto da Gomes
Carneiro, que recebera contribui¢gdes dos coletores gerais CG4, CG5 e CG6 e conduzira o
esgoto até a Elevatéria de Esgoto Bruto localizada no interior da ETE Engenho. Embora se
trate de contrato distinto, a futura execugao da elevatdria € interdependente em relacdo a ETE
Engenho, uma vez que sua operagdo adequada constitui condigdo essencial para o correto
funcionamento do sistema como um todo. Assim, é necessario que os cronogramas de ambas
as obras sejam planejados de forma integrada, de modo a evitar ociosidade de ativos ou
descompassos na entrada em operagao.

12.3. Dessa forma, ha contratacao correlata de futura execucgao, cuja licitacdo e obra deverao
ser compatibilizadas com a presente contratagcdo da ETE Engenho. O adequado planejamento
conjunto garantira a funcionalidade plena do sistema, prevenindo riscos de atrasos e
retrabalhos.

13. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS
13.1. Em atendimento ao inciso Xl do § 1° do art. 18 da Lei n® 14.133/2021, este t6pico visa
identificar possiveis impactos ambientais decorrentes da execugao da obra da ETE Engenho
e alinha de recalque, bem como propor medidas mitigadoras, alinhadas a dimensao ambiental
da sustentabilidade.
13.2. Possiveis impactos ambientais da execugao da obra:
13.2.1. Geragdo de residuos soélidos (entulho, restos de materiais de construgao,
embalagens de insumos);
13.2.2. Emissao de poeira e ruido durante terraplanagem, concretagem e movimentacao
de solo;
13.2.3. Risco de contaminacdo do solo ou corpos hidricos por derramamento de dleos,
combustiveis e produtos quimicos;
13.2.4. Emissdes atmosféricas associadas ao uso de maquinario pesado;
13.2.5. Interferéncia temporaria na fauna e flora da area de intervencao.
13.3. Medidas mitigadoras e de sustentabilidade:
13.3.1. Implantagdo e cumprimento do Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construcéo Civil (PGRCC), com destinacao adequada de entulhos e rejeitos;
13.3.2. Adogdo de praticas de logistica reversa para materiais passiveis de
reaproveitamento ou reciclagem (embalagens plasticas, metalicas, cabos, madeira);
13.3.3. Monitoramento ambiental durante a execugéo, incluindo controle de poeira, ruido e
efluentes de obra;
13.3.4. Treinamento da m&o de obra em boas praticas ambientais e de seguranga;
13.3.5. Utilizacdo de equipamentos e processos que promovam eficiéncia energética e
reducao do consumo de agua durante a execugao;
13.3.6. Previsdo de aquisigao e instalagdo de equipamentos de alto rendimento energético
na ETE (motores, sopradores, painéis elétricos, sistemas de automacao e iluminagao LED),
em consonancia com a politica de baixo consumo de energia;
13.3.7. Adocdo de medidas de contengdo e contingéncia para evitar contaminagao
acidental do solo e das aguas superficiais;
13.3.8. Compensagao ambiental, quando exigida pelo érgao licenciador, e programas de
educagao ambiental junto as comunidades do entorno.
13.4. Considerando a natureza do objeto, a contratacdo apresenta impactos ambientais
passiveis de mitigacdo por meio das medidas acima relacionadas. Tais medidas deverao
constar no contrato e ser acompanhadas pela fiscalizagao, assegurando que a obra seja
executada em conformidade com a legislagdo ambiental vigente e os principios de
sustentabilidade da Administracao.

Rua Lobo da Costa, 585 — Bairro Centro — Pelotas/RS — CEP 96010-902 — Fone (53) 3026-1139 — Pagina 50 de 77
Departamento de Material/Divisdo de Compras e Licitagdes — E-mail: sanepcompras.licitacao@gmail.com



& sanep i PE

/‘ AGUA, ESGOTO, DRENAGEM E RESIDUOS SOLIDOS - NossA: S RAIZES TSI

14. ANALISE DE RISCOS

14.1. A matriz de risco encontra-se disponibilizada no seguinte link https://bit.ly/ETE-
ENGENHO.

14.2. Ademais, caso nao seja possivel acessar o link, recomenda-se copia-lo e cola-lo no
navegador, tendo em vista que, em alguns computadores, apenas clicar pode nao abri-lo.

15. DECLARAGAO DE VIABILIDADE DA CONTRATAGAO
15.1. Apdos analise técnica, operacional e or¢gamentaria, conclui-se pela viabilidade da
contratacdo de empresa especializada para execucgéo da Estacdo de Tratamento de Esgoto
(ETE) Engenho, incluindo todas as disciplinas necessarias (obras civis, instalacbes
eletromecanicas, automacao, aspectos ambientais e comissionamento).
15.2. A solucéo proposta mostra-se:
15.2.1. Tecnicamente viavel, considerando a experiéncia de mercado, a disponibilidade de
empresas capacitadas e a consolidacao das tecnologias a serem empregadas;
15.2.2. Operacionalmente adequada, atendendo as necessidades identificadas de
ampliacdo e modernizagao da infraestrutura de saneamento;
15.2.3. Economicamente razoavel, visto que os custos estimados serdo obtidos a partir de
planilha detalhada com base em pesquisa de mercado, além de alinhados a praticas e
referéncias adotadas em contratagdes anteriores;
15.2.4. Juridicamente amparada, em conformidade com a Lei n° 14.133/2021 e demais
normativos aplicaveis.

16. EQUIPE DE PLANEJAMENTO
16.1. Certificamos que somos responsaveis pela elaboragao do presente instrumento e que o
mesmo esta em consonancia com a legislacao vigente.
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CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 02/2026
ANEXO II

DECLARAGAO DE APRESENTAGAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

A Empresa , CNPJ , participante do
Processo Licitatorio Concorréncia Eletrénica n.° 02/2026, Modalidade CONCORRENCIA,
intermédio de seu representante legal, o (a) Sr. (a) :
CPF , DECLARA, perante a Lei, que até a presente data:

a) Nao foi declarada inidénea por ato do Poder Publico;

b) N&o esta impedida de transacionar com a Administracao Publica;

c) Nao foi apenada com rescisdo de contrato, quer por deficiéncia dos servigos
prestados, quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos ultimos 5 (cinco) anos;
d) Nao incorre nas demais condicbes impeditivas previstas no art. 9° da Lei Federal n°
14.133/2021 consolidada pela Lei Federal n° 8.883/94;

e) Atende a norma do inciso XXXIIl do artigo 7° da Constituicdo Federal, com redacgao
dada pela emenda constitucional n® 20/98, que proibe trabalho noturno, perigoso ou insalubre
aos menores de 18 anos e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos salvo na condigao
de aprendiz a partir de 14 anos; e

f) Tem pleno conhecimento do objeto licitado e anuéncia das exigéncias constantes do
Edital e seus anexos.

Pelotas, xx de xxxx de 2026.

Assinatura Nome por extenso e n. de CPF
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CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 02/2026

ANEXO 1lI

MODELO PROPOSTA

Razéao Social:

CNPJ:

Endereco:

CEP:

Cidade:

Telefone: ()

E-mail:

Banco:

Agéncia:

Conta:

ITEM

ESPECIFICACAO

UN.

QUANT. | VALOR TOTAL (R$)

01

Contratacdo de empresa com
comprovada capacidade técnica e
experiéncia na area de engenharia civil
e saneamento basico para execugao de
obra de construgao de uma Estacgao de
Tratamento de Esgoto (ETE Engenho)
abrangendo todas as etapas
necessarias para sua implantagao
(conforme normas técnicas vigentes,
boas praticas de engenharia civil,
saneamento basico, eletromecéanica e
hidraulica), incluindo fornecimento de
materiais, mao de obra, equipamentos,

transporte, montagem e
comissionamento dos sistemas
eletromecanicos e hidraulicos

necessarios. Além disso, todas as
etapas de planejamento, execugédo e
entrega deverdo ser realizadas com
metodologia BIM (Building Information
Modeling).

Servico

*Proposta deve ser baseada no valor total.
*Deve ser apresentada planilha de custo.

Assinatura

Pelotas, xx de xxxx de 2026.

Nome por extenso e n. de CPF
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CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 02/2026
ANEXO IV

DECLARAGAO DE QUE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAGAO E
ESPECIFICAGOES DO OBJETO

A Empresa através de

seu representante legal, Sr.(a) : CPF
, (cargo na licitante: Diretor ou Soécio-Gerente), declara, para fins de
direito, na qualidade de PROPONENTE da licitacdo instaurada pelo SANEP, na modalidade
CONCORRENCIA ELETRONICA, que cumpre fielmente todos os requisitos de habilitagédo na
presente licitagdo e que o objeto apresentado obedece as especificagdes previstas no Termo
de Referéncia.

Por ser a expressao da verdade, firma a presente.

Pelotas, xx de xxxx de 2026.

Assinatura Nome por extenso e n. de CPF
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CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 02/2026
ANEXO V

MODELO INDICAGAO DE RESPONSAVEL TECNICO

Indicamos ola Sr(a). :

(inserir profissdo), como responsavel técnico para a
obra , referente a licitacdo em tela, caso

sejamos contratados. Para tanto, segue anexo o comprovante de vinculo do indicado com a
empresa.

Pelotas, xx de xxxx de 2026.

Assinatura Nome por extenso e n. de CPF
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CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 02/2026
ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DA QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

OBRA: N.° DO EDITAL: EMPRESA:
PRAZO:
AC =
RLP = (Apresentar todas férmulas e contas detalhadas neste
PC = quadro)
PNC =
ATIVO TOTAL =

AC = ATIVO CIRCULANTE

RLP = REALIZAVEL A LOGO PRAZO
PC = PASSIVO CIRCULANTE

PNC = PASSIVO NAO CIRCULANTE
AT = ATIVO TOTAL
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CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 02/2026
ANEXO VII

ACESSO A DOCUMENTAGAO TECNICA DISPONIVEL EM NUVEM

A integra da documentagao técnica pertinente ao objeto da presente licitagcdo encontra-se
disponibilizada para consulta no sitio eletrénico abaixo:

https://saneamentopelotas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/
larissablois saneamentopelotas onmicrosoft com/
IgDHo3B2aP7mRqglaBtRq0B17AeUrP6ddG0B8c71TTKc8iqg?e=e2fijb

ou

https://bit.ly/ETE-ENGENHO

Ademais, caso ndo seja possivel acessar o link, recomenda-se copia-lo e cola-lo no
navegador, tendo em vista que, em alguns computadores, apenas clicar pode n&o abri-lo.

Além disso, toda a documentacdo constante nos links, foi anexada em formato zip
possibilitando o download caso ndo seja possivel acessar os links.

Em conformidade com o disposto no art. 54 da Lei n® 14.133/2021, sem prejuizo da divulgacao
do edital e de seus anexos no Portal Nacional de Contratagcdes Publicas — PNCP.
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CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 02/2026
ANEXO Vi
MODELO INDICAGAO DE RESPONSAVEL TECNICO

A empresa [Razdo Social da Empresa], inscrita no CNPJ sob o n. [00.000.000/0000-00],
sediada na [Enderego completo da sede], por intermédio de seu representante legal infra-
assinado, vem, para fins de atendimento as exigéncias de Qualificagdo Técnica do Edital em
epigrafe, INDICAR o seguinte profissional como Responsavel Técnico para acompanhamento
e execucédo do objeto licitado:

Nome do Profissional: [Nome completo do Engenheiro]
Titulo/Formagao: [Engenheiro XXXXXXX]

Registro Profissional: [CREA XXXXXX]

CPF: [XXX. XXX. XXX-XX]

DECLARA, sob as penas da lei, que o referido profissional detém a qualificagdo técnica
atestada e exigida nos termos do instrumento convocatério.

DECLARA, ainda, ter ciéncia de que a comprovagao formal do vinculo profissional (seja por
meio societario, vinculo trabalhista regido pela CLT ou contrato civil de prestagéo de servigcos)
sera exigida exclusivamente como condi¢c&o para a assinatura do contrato, comprometendo-
se a apresenta-la no prazo assinalado pela Administragdo, sob pena de decaimento do direito
a contratagdo e aplicagdo das sancdes administrativas cabiveis, nos termos da Lei n.
14.133/2021.

Pelotas, xx de xxxx de 2026.

Assinatura Nome por extenso e n. de CPF
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CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 02/2026
ANEXO IX
TERMO DE ANUENCIA DO PROFISSIONAL INDICADO
Eu, [Nome do Profissional], qualificado acima, DECLARO CONCORDANCIA com a indicagéo

de meu nome para figurar como Responsavel Técnico pela execugéo do objeto da
CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 02/2026.

DECLARO, outrossim, que estarei disponivel para assumir a referida responsabilidade técnica
caso a empresa licitante supracitada sagre-se vencedora do certame, comprometendo-me a

formalizar e comprovar o respectivo vinculo junto a empresa até a data da assinatura do
contrato com a Administragdo Publica.

Pelotas, xx de xxxx de 2026.

Assinatura Nome por extenso e n. de CPF
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CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 02/2026
ANEXO X
TERMO DE VISTORIA TECNICA

1. Identificagcao da empresa

Razao social:

CNPJ:

Nome do representante:

Documento de identificacao:

Qualidade do representante: ( ) Representante legal ( ) Responsavel técnico
Registro profissional, quando aplicavel:

2. Dados da vistoria

Local vistoriado:

Data:

Horario de inicio:

Horario de término:

Servidor responsavel pelo acompanhamento:
Matricula:

3. Registro da realizagao da vistoria

Atestamos que o representante da empresa acima identificada realizou vistoria no local de
execugdo do objeto, acompanhado pelo servidor designado pelo SANEP, tendo-lhe sido
assegurada a oportunidade de conhecer as condi¢des locais e as peculiaridades relacionadas
a execucao dos servicos.

O representante da empresa declara que teve acesso aos locais disponibilizados para a
vistoria e oportunidade de observar as condi¢cbes existentes pertinentes ao objeto da
contratacdo.

4. Observagoes e ocorréncias

Pelotas, xx de xxxx de 2026.

Representante da empresa
Nome:

Servidor responsavel pelo acompanhamento
Nome e matricula:
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CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 02/2026
ANEXO Xl

MINUTA DO CONTRATO N.° 2020126

Contratagao de empresa com
comprovada capacidade técnica e
experiéncia na area de engenharia civil
e saneamento basico para execucao de
obra de construcdo de uma Estacao de
Tratamento de Esgoto (ETE Engenho)
abrangendo todas as etapas
necessarias para sua implantagcao
(conforme normas técnicas vigentes,
boas praticas de engenharia civil,
saneamento basico, eletromecénica e
hidraulica), incluindo fornecimento de
materiais, mao de obra, equipamentos,

transporte, montagem e
comissionamento dos sistemas
eletromecanicos e hidraulicos

necessarios. Além disso, todas as
etapas de planejamento, execugido e
entrega deverdo ser realizadas com
metodologia BIM (Building Information
Modeling), que entre si celebram o
SANEP e, de outro lado, a empresa
XXXXXX.

O SERVIGO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS - SANEP, Autarquia do
municipio de Pelotas/RS, com sede administrativa na Rua Félix da Cunha, n.° 610, inscrita no
CNPJ sob n.° 92.220.862/0001-48, neste ato representado por seu Diretor-Presidente,
Ellemar Wojahn, nomeado pelo Decreto n.° 014, de 03 de janeiro de 2025, publicado no DOM
de 07 de janeiro de 2025, portador da Matricula Funcional n.° 400000190, doravante
denominado CONTRATANTE, e do outro lado a empresa xxxxx, inscrita no CNPJ sob n.°
xxxx, sediada na [endereco], na cidade de [cidade]/[UF], doravante designada
CONTRATADA, neste ato representada por [nome e fungdo na CONTRATADA], conforme
[atos constitutivos da empresa] OU [procuragao apresentada nos autos], em observancia as
disposicoes da Lei n.° 14.133, de 1° de abril de 2021, Lei Municipal n.° 5.645 de 07 de
dezembro de 2009, Decreto Municipal n.° 6.799 de 24 de outubro de 2023, Decreto Municipal
n.° 6.832/2024, Lei Complementar Federal n.° 123/2006 e n.° 147/2014 e demais legislacao
aplicavel, resolvem celebrar entre si o presente Termo de Contrato, decorrente da
Concorréncia Eletrénica n.° 02/2026, mediante as clausulas e condicbes a seguir
enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento € a contratagao de empresa especializada para a
execugao das obras de construgdo de uma Estacao de Tratamento de Esgoto (ETE
Engenho) abrangendo todas as etapas necessarias para sua implantacido (conforme
normas técnicas vigentes, boas praticas de engenharia civil, saneamento basico,
eletromecanica e hidraulica), incluindo fornecimento de materiais, mao de obra,
equipamentos, transporte, montagem e comissionamento dos sistemas
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eletromecanicos e hidraulicos necessarios. Além disso, todas as etapas de
planejamento, execugdo e entrega deverdo ser realizadas com metodologia BIM
(Building Information Modeling), nas condicbes estabelecidas no Termo de Referéncia.

ITEM ESPECIFICAGAO UN. | QUANT. | VALOR TOTAL (RS$)

Contratacdo de empresa com
comprovada capacidade técnica e
experiéncia na area de engenharia civil
e saneamento basico para execugao de
obra de construgdo de uma Estagao de
Tratamento de Esgoto (ETE Engenho)
abrangendo todas as etapas
necessarias para sua implantagao
(conforme normas técnicas vigentes,
boas praticas de engenharia civil,
01 saneamento basico, eletromecanica e| Servigo 1 R$ XXX.XXX.XXX,XX
hidraulica), incluindo fornecimento de
materiais, mao de obra, equipamentos,

transporte, montagem e
comissionamento dos sistemas
eletromecanicos e hidraulicos

necessarios. Além disso, todas as
etapas de projeto, planejamento,
execugao e entrega deverdo ser
realizadas com metodologia BIM
(Building Information Modeling).

1.2. S0 anexos a este instrumento e vinculam esta contratacio, independentemente de
transcricao:

1.2.1. O Documento de Formalizagdo da Demanda n.° 030/2025;

1.2.2. O Termo de Referéncia;

1.2.3. A proposta da CONTRATADA; e

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
1.3. O regime de execucgao é o de empreitada por preco unitario.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO
2.1. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 27 (vinte e sete) meses a contar da
ASSINATURA DO CONTRATO, na forma do art. 105 da Lei n.° 14.133/2021.
2.1.1. O prazo para execug¢ao dos servigcos sera de 27 (vinte e sete) meses a contar da
data na ORDEM DE iNICIO a ser emitida pelo Servigo Autdnomo de Saneamento de
Pelotas — SANEP.
2.1.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de
termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, conforme
previsdo da art. 111 da Lei n.° 14.133/2021, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso
de culpa da CONTRATADA, previstas neste instrumento.
2.1.3. A prorrogagao de contrato devera ser promovida mediante celebragdo de termo
aditivo.
2.3. E facultado ao CONTRATANTE suspender a execugdo do Contrato e a contagem dos
prazos mediante justificativas.
2.4. A CONTRATADA néo tem direito subjetivo a prorrogacao contratual.
2.5. A prorrogacao de contrato devera ser promovida mediante celebragéo de termo aditivo.
2.6. Nas eventuais prorrogagdes contratuais, os custos nao renovaveis ja pagos ou
amortizados ao longo do primeiro periodo de vigéncia da contratagao deverao ser reduzidos
ou eliminados como condi¢ao para a renovacao.
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2.7. O contrato nao podera ser prorrogado quando a CONTRATADA tiver sido penalizada nas
sancdes de declaracao de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder
publico, observadas as abrangéncias de aplicacéo.

CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1. A execucgao do objeto dar-se-a sob o regime de empreitada por preco unitario, sendo
remunerados os servigos efetivamente executados, conforme os quantitativos apurados em
medigao e os pregos unitarios contratados, observados o projeto, as especificagdes técnicas,
a planilha orgamentaria e o cronograma fisico-financeiro.

3.2. A execugdo dos servicos sera acompanhada por fiscalizacdo designada pela
Administracdo, a quem competira verificar o fiel cumprimento das condi¢gdes contratuais,
atestar medicdes, registrar ocorréncias e determinar as corregdes necessarias.

3.3. O controle da execucao sera realizado mediante medigbes periddicas, formalizadas por
boletins de medicgao, relatérios técnicos e demais documentos comprobatérios, considerando
os servigos efetivamente executados e aprovados pela fiscalizagao.

3.4. A gestao do contrato cabera a servidor designado, responsavel pelo acompanhamento
dos prazos, custos e qualidade da execugcdo, bem como pela adocdo das providéncias
necessarias ao regular cumprimento do contrato.

3.5. As comunicagoes entre a CONTRATADA e a Administragdo deverao ocorrer de forma
formal, sendo obrigatério o registro das ocorréncias relevantes em diario de obras, mantido
atualizado pela CONTRATADA.

3.6. A execugao devera observar, no que couber, a utilizacao da metodologia BIM (Building
Information Modeling), conforme as disposi¢des constantes no Termo de Referéncia e demais
anexos do edital.

3.7. Eventuais inconformidades na execug¢ao deverao ser sanadas pela CONTRATADA, sem
6nus adicional para a Administragéo, no prazo fixado pela fiscalizago.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO

4.1. A subcontratagdo € admitida apenas de forma parcial, limitada a partes da obra, servigo
ou fornecimento, nos termos do art. 122 da Lei n® 14.133/2021.

4.2. A subcontratacdo dependera de prévia e expressa autorizacdo da Administracao,
mediante solicitagdo formal da CONTRATADA, na qual deverdo ser demonstradas a
capacidade técnica da subcontratada e a regularidade fiscal e trabalhista exigida para fins de
contratacao.

4.3. A CONTRATADA permanecera integralmente responsavel pela execucdo do objeto
contratual, inclusive quanto as parcelas subcontratadas, ndo havendo nenhum vinculo entre
a Administracao e a subcontratada.

4.4. E vedada a subcontratag&o total do objeto, bem como a subcontratagéo de empresa que
tenha participado do processo licitatério ou que se enquadre em qualquer das hipoteses de
impedimento previstas neste Edital.

4.5. A CONTRATADA devera exigir da subcontratada o cumprimento de todas as obrigacoes
contratuais pertinentes, inclusive quanto as normas de seguranga do trabalho, encargos
sociais, trabalhistas e previdenciarios.

4.6. A substituicdo de subcontratada dependera de nova autorizagdo da Administracao,
observadas as mesmas condi¢des exigidas para a subcontratagio inicial.

CLAUSULA QUINTA - PREGO

5.1. O valor total da contratagdo é de R$ XX.XXX.XXX,XX (XXXXXXXXX).

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
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trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, frete,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos a
CONTRATADA dependerao dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1. O pagamento sera efetuado 8 CONTRATADA de forma parcelada, conforme a execucao
dos servicos, mediante medicdes periodicas, elaboradas pela fiscalizagcdo do contrato, em
conformidade com o cronograma fisico-financeiro aprovado.

6.2. As medicbes serdo realizadas mensalmente, considerando os servigcos efetivamente
executados, com base nos quantitativos apurados e nos pregos unitarios contratados,
devendo ser formalizadas por meio de boletim de medicdo devidamente atestado pela
fiscalizacao.

6.3. O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data do atesto
da nota fiscal pela Autarquia.

CLAUSULA SETIMA — OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
7.1. Séo obrigagdes da CONTRATANTE:

7.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacbes assumidas pela CONTRATADA, de

acordo com o contrato e seus anexos;

7.1.2. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

7.1.3. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vicios, defeitos incorrecoes,

imperfeigdes, falhas ou irregularidades verificadas na execugdao do objeto contratual,

fixando prazo para que seja substituido, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, as
suas expensas, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais
adequadas;

7.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato e o cumprimento das obrigacdes

pela CONTRATADA;

7.1.5. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal relativa a parcela incontroversa

da execugdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver

controvérsia sobre a execug¢ao do objeto, quanto a dimenséao, qualidade e quantidade,

conforme o art. 143 da Lei n.° 14.133/2021;

7.1.6. Efetuar o pagamento a CONTRATADA do valor correspondente a execug¢ao do

objeto, no prazo, forma e condi¢des estabelecidos no presente Contrato e no Termo de

Referéncia;

7.1.7. Aplicar a CONTRATADA as sanc¢des previstas na lei e neste Contrato;

7.1.8. Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da CONTRATADA, tais como:
7.1.8.1. indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou
indiretamente o objeto CONTRATADO;
7.1.8.2. fixar salario inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pela
CONTRATADA,;
7.1.8.3. estabelecer vinculo de subordinagdo com funcionario da CONTRATADA;
7.1.8.4. definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salarios
pagos;
7.1.8.5. demandar a funcionario da CONTRATADA a execuc¢ao de tarefas fora do
escopo do objeto da contratagéo; e
7.1.8.6. prever exigéncias que constituam intervencéo indevida da Administragcéo
na gestao interna da CONTRATADA.

7.1.9. Cientificar o 6rgao de representacgao judicial da Autarquia para adocao das medidas

cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pela CONTRATADA,;
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7.1.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdbes e reclamacgoes
relacionadas a execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a
boa execuc¢ao do ajuste;

7.1.10.1. A Autarquia tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo

do requerimento para decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por igual periodo.
7.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-
financeiro feitos pela CONTRATADA no prazo maximo de 30 (trinta) dias.
7.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo
para apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais;
7.1.13. Comunicar a CONTRATADA na hipétese de posterior alteracdo do projeto pela
CONTRATANTE, no caso do art. 93, §2°, da Lei n.° 14.133/2021;
7.1.14. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos
servigos objeto do contrato;
7.1.15. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigcos, apos seu recebimento;
7.1.16. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes,
apresentem condi¢cdes adequadas ao cumprimento, pela CONTRATADA, das normas de
seguranga e saude no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias,
ou em local por ela designado;
7.1.17. Previamente a expedicado da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas
e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.
7.1.18. A Autarquia ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados a execug¢ao do contrato, bem como
por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA OITAVA — OBRIGAGOES DA CONTRATADA
8.1. ACONTRATADA deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa
e perfeita execugao do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:
8.1.1. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou
autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados;
8.1.2. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens e servicos nos quais se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou dos materiais
empregados;
8.1.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execug¢ao do objeto, bem
como por todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, nao reduzindo
essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento da execugao contratual pela
CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;
8.2. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a CONTRATADA devera entregar ao setor responsavel pela
fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servigos, os
seguintes documentos:
8.2.1. prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
8.2.2. certidado conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;
8.2.3. certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
8.2.4. certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.
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8.3. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagbes previstas em Acordo, Convengao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por
todas as obrigaces trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias, fiscais, comerciais e as
demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade a CONTRATANTE e nao podera onerar o objeto do contrato;

8.4. Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgéncia da situacao,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execucédo do objeto
contratual, n&o ultrapassando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

8.5. Paralisar, por determinagdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou
bens de terceiros;

8.6. Manter, durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes
assumidas, todas as condigdes exigidas para habilitagdo na licitagao;

8.7. Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz,
bem como as reservas de cargos previstas na legislagéo;

8.8. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, com a indicagao dos empregados que preencheram as referidas vagas;
8.9. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

8.10. Arcar com o 06nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
nao seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n.° 14.133/2021;

8.11. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranga da CONTRATANTE;

8.12. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste
contrato, com habilitagdo e conhecimento adequados;

8.13. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos;

8.14. Fornece todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, em
quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacdes aceitas
pela boa técnica, normas e legislagao de regéncia;

8.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de
execucgao do objeto e nas melhores condigdes de segurancga, higiene e disciplina;

8.16. Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e aprovacao,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdbes do memorial
descritivo ou instrumento congénere;

8.17. Cumprir as normas de protecao ao trabalho, inclusive aquelas relativas a seguranca e a
saude no trabalho;

8.18. Nao submeter os trabalhadores a condigbes degradantes de trabalho, jornadas
exaustivas, servidao por divida ou trabalhos for¢cados;

8.19. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade,
exceto na condi¢cdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos de idade, observada a
legislacéo pertinente;

8.20. Nao submeter o menor de dezoito anos de idade a realizacao de trabalho noturno e em
condigcbes perigosas e insalubres e a realizacao de atividades constantes na Lista de Piores
Formas de Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto n.° 6.481, de 12 de junho de 2008;
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8.21. Receber e dar o tratamento adequado a denuncias de discriminagao, violéncia e assédio
no ambiente de trabalho;
8.22. Manter preposto aceito pela Autarquia no local da obra ou do servigo para representa-lo
na execucgao do contrato;
8.22.1. Aiindicagdo ou a manutengao do preposto da empresa podera ser recusada pelo
6rgao ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar
outro para o exercicio da atividade.
8.23. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente da CONTRATANTE ou de
agente publico que tenha desempenhado fung¢ao na licitagdo ou que atue na fiscalizagao ou
gestado do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n.° 14.133/2021;
8.24. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela CONTRATANTE ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugéo do contrato;
8.25. Promover a guarda, manutencgao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execug¢ao do objeto, durante a vigéncia do contrato;
8.26. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho e instalagdes em condi¢des
adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;
8.27. Fornece equipamentos de protecdo individual (EPI) e equipamentos de protecao coletiva
(EPC), quando for o caso;
8.28. Garantir o acesso da CONTRATANTE, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem
como aos documentos relativos a execugao do contrato;
8.29. Promover a organizacao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram o Termo
de Referéncia, no prazo determinado;
8.30. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas da
Administracao;
8.31. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-
0s a nao executar atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar
a CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao;
8.32. Efetuar comunicacdo a CONTRATANTE, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizagcdo ou finalizacdo do servigo no prazo estabelecido, para adogao de agdes de
contingéncia cabiveis.
8.33. Apresentar a CONTRATANTE, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados
que adentrardo no érgao para a execugao do servico;
8.34. Observar os preceitos da legislagéo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;
8.35. Atender as solicitacbes da CONTRATANTE quanto a substituicido dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacbes relativas a execugdo do servigo, conforme descrito nas
especificagdes do objeto;
8.36. Instruir os seus empregados, quanto a prevencado de incéndios nas areas da
CONTRATANTE;
8.37. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
6rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarios, elétricas e de comunicagao;
8.38. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de
atuacgao previstas no Termo de Referéncia, em plena validade;
8.39. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel;
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8.40. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel,
as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, niumero de funcionarios,
de equipamentos, condigbes de trabalho, condigdes meteorolédgicas, servigos executados,
registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagédo
e situacao das atividades em relagdo ao cronograma previsto;
8.41. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
nas especificagcdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou
com vicio de construgao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do Termo
de Recebimento Definitivo;
8.42. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Resolugao n.° 307, de 05/07/2002, com as alteracbes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e
3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n.° 1, de 2010, nos seguintes termos:
8.42.1. Em nenhuma hipétese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos soélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao
licenciadas.
8.43. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou
incorregbes dos servigos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de
terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de engenharia.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGCOES PERTINENTES A LEI GERAL DE PROTEGAO DE
DADOS PESSOAIS - LGPD

9.1. As partes deverdo cumprir a Lei n.° 13.709/2018 (LGPD), quanto a todos os dados
pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que
eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento
de contratagao, independentemente de declaragcéo ou de aceitagao expressa.

9.2. Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu
acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

9.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses
permitidas em Lei.

9.4. A Administracao devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos os
contratos de suboperacao firmados ou que venham a ser celebrados pela CONTRATADA.
9.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever da
CONTRATADA elimina-los, com excegao das hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas
em que houver necessidade de guarda de documentagcido para fins de comprovacao do
cumprimento de obrigacdes legais ou contratuais e somente enquanto n&o prescritas essas
obrigagoes.

9.6. A CONTRATADA devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos
deveres da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua
observancia.

9.7. A CONTRATADA devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da
LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

9.8. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles
que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual
controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados, conforme dispde o
art. 37 da LGPD, com cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de
responsabilizacdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.
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CLAUSULA DECIMA - GARANTIA DE EXECUGAO

10.1. A contratagao conta com garantia de execugao, nos moldes do art. 96 da Lei Federal n.°

14.133/2021, em valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor inicial do contrato.

10.2. A pessoa juridica que ja possuir o Programa de Integridade antes da celebragao de

relacdo contratual com o Servigco Autbnomo de Saneamento de Pelotas — SANEP, inclusive

renovagao contratual ou outro aditivo, tera o valor do seguro-garantia maximo de até 2,5%

(dois virgula cinco por cento) ou, em caso de obras e servigos de engenharia de grande vulto

prevista na Lei Federal n.° 14.133/2021, de até 15% (quinze por cento) do valor do contrato.

10.3. Nas contratagdes de servigos e fornecimentos continuos com vigéncia superior a 01

(um) ano, assim como nas subsequentes prorrogacdes, sera utilizado o valor anual do

contrato para definigcao e aplicacdo dos percentuais previstos.

10.4. A CONTRATADA podera escolher uma das seguintes modalidades: seguro garantia,

fianca bancaria, caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica.

10.5. Até a data da assinatura do Contrato a garantia devera ser enviada pelo e-mail

sanepcompras.licitacao@gmail.com para o Divisdo de Compras e Licitagao, que ira protocolar

e emitir o Recibo de Garantia.

10.5.1. A garantia devera ser apresentada e protocolada até a data da assinatura do
Contrato.
10.5.1.1. Para a modalidade seguro-garantia a CONTRATADA tera o prazo
maximo de 01 (um) més, contado da data de homologacao da licitagcao e anterior
a assinatura do contrato, para sua prestacao, conforme o art. 96, §3°, da Lei
Federal n.° 14.133/2021.
10.5.2. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, tera validade durante a
vigéncia do contrato e por mais 03 (trés) meses apds o término do referido prazo.
10.5.3. Informacgdes sobre tramites para garantia em moeda corrente e demais duvidas,
referentes aos tipos de garantia, poderdo ser esclarecidas pelo e-mail indicado no
subitem acima ou no seguinte telefone: (53) 3026-1139.

10.6. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
10.6.1. prejuizos advindos do n&do cumprimento do objeto do Contrato e do nao
adimplemento das demais obrigagbes nele previstas;

10.6.2. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a CONTRATADA; e
10.6.3. obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o
FGTS, nao adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

10.7. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia:

10.7.1. A CONTRATADA tera o prazo maximo de 01 (um) més, contado da data de
homologacgédo da licitagdo e anterior a assinatura do contrato, para a prestacéo da
garantia, conforme o art. 96, §3°, da Lei Federal n.° 14.133/2021.

10.7.2. A apdlice devera ter validade durante a vigéncia do contrato E/OU por 0 3 (trés)
meses apds o término da vigéncia contratual, permanecendo em vigor mesmo que o
contratado n&o pague o prémio nas datas convencionadas.

10.7.3. A apdlice do seguro-garantia devera acompanhar as modificacoes referentes a
vigéncia do Contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela
seguradora.

10.7.4. A apdlice devera conter disposi¢cao expressa de obrigatoriedade de a seguradora
informar ao CONTRATANTE e a CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias antes do prazo
final da validade, se a apdlice sera ou nao renovada.

10.7.5. No caso de a seguradora ndo renovar a apolice de seguro—garantia, a
Contratada devera apresentar garantia de valor e condigdes equivalentes, para
aprovacao do Contratante, antes do vencimento da apdlice, independentemente de
notificagdo, sob pena de caracterizar—se inadimpléncia e serem aplicadas as
penalidades cabiveis.
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10.7.6. As apdlices emitidas ndo poderao conter obrigagdes, restricbes ou disposi¢coes
que contrariem as disposi¢cdes do presente contrato e deverdo conter declaracéo
expressa da companhia seguradora, da qual conste que conhece integralmente este
contrato.
10.7.7. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de
renovacgao ou de aniversario, desde que mantidas as condi¢cdes e coberturas da apdlice
vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o disposto no item 5.10 deste
Contrato.
10.7.8. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os
eventos indicados no item 5.3, observada a legislacao que rege a matéria.
10.7.9. A apdlice devera ser emitida por seguradora autorizada a funcionar no Brasil
pela Superintendéncia de Seguros Privados (SUSEP), fato que devera ser atestado
mediante apresentacao, junto com a apdlice, da Certiddo de Regularidade expedida
pela SUSEP.
10.8. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do CONTRATANTE, em conta
especifica a ser informada pelo CONTRATANTE, com corregao monetaria.
10.9. Caso a opgéao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagéo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos,
conforme definido pelo Ministério da Economia ou 6rgéo que o suceder.
10.10. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco
ou instituicao financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do
Brasil, e devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Caodigo
Civil.
10.11. No caso de alteracao do valor do Contrato, ou prorrogagao de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacgdo.
10.12. Na hipotese de suspensdo do Contrato por ordem ou inadimplemento da
Administracdo, a CONTRATADA ficara desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a
apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execugéo ou o0 adimplemento pela Administragéo.
10.13. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposicao no prazo maximo de 07
(sete) dias uteis, contados da data em que for notificada, podendo ser prorrogado o prazo por
igual periodo mediante justificativa e a critério do CONTRATANTE.
10.14. O CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a
matéria.
10.14.1. O emitente da garantia ofertada pela CONTRATADA devera ser notificado
pelo CONTRATANTE quanto ao inicio de processo administrativo para apuracao de
descumprimento de clausulas contratuais.
10.14.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a
vigéncia da apdlice, sua caracterizagdo e comunicagao poderdao ocorrer fora desta
vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que
respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do
art. 20 da Circular Susep n.° 662, de 11 de abril de 2022.
10.15. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianga ou autorizacio para
a liberagao de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaracao do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA
cumpriu todas as clausulas do Contrato;
10.16. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangcbes a CONTRATADA.
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10.17. ACONTRATADA autoriza o CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na
forma prevista no Edital e neste Contrato.

10.18. A garantia somente sera liberada ou restituida apds a fiel execugao do contrato ou apds
a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragao e, quando em dinheiro, sera atualizada
monetariamente.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - REAJUSTE E REEQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANCEIRO
11.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de 01 (um) ano
contado da data do orgcamento estimado, em maio/2026, observada a Lei Federal n.°
14.133/2021.
11.1.1. O orgcamento estimado pela Administracdo tomou por base referéncias como
as tabelas referenciais SINAPI/SICRO, precos publicos, tabelas referenciais de érgaos
publicos, midias especializadas ou cotacdes de mercado, conforme planilha e
justificativa para os precos utilizados anexados nos autos do processo.
11.2. Apés o interregno de um ano, os prec¢os iniciais serao reajustados, mediante a aplicacao,
pelo CONTRATANTE, do INCC, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas
apos a ocorréncia da anualidade.
11.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado
a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
11.4. No caso de atraso ou nao divulgacao do(s) indice (s) de reajustamento, o
CONTRATANTE pagara ao contratado a importancia calculada pela udltima variagao
conhecida, liquidando a diferenca correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s)
definitivo(s).
11.4.1. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao
reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer, cabendo
ao fiscal do contrato realizar a conferéncia.
11.5. Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente,
o(s) definitivo(s).
11.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicéo, o(s)
que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.
11.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do prec¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
11.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.
11.9. Para a obtencéao do reajuste a CONTRATADA devera formalizar a solicitago.
11.10. A CONTRATADA podera requerer reequilibrio econdémico-financeiro ao
CONTRATANTE, conforme artigo 124, Il, “d” da Lei Federal n.° 14.133/21, durante a vigéncia
do Contrato, mediante solicitagdo formal acompanhada de documentos que comprovem a
procedéncia do pedido.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRACOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS
12.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133/2021, a CONTRATADA
que:
a) der causa a inexecucao parcial do contrato;
b) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragao
ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecucao total do contrato;
d) deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;
e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;
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f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratagao,
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratacdo sem
motivo justificado;
h) apresentar declaracdo ou documentacgao falsa exigida para o certame ou prestar
declaragao falsa durante a licitagdo ou execugao do contrato;
i) fraudar a licitagao ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;
I) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
12.1.1. Serdo aplicadas ao CONTRATADO que incorrer nas infragdes acima descritas
as seguintes sangodes:
12.1.1.2. Adverténcia, quando a CONTRATADA der causa a inexecugao parcial
do contrato, sempre que nao se justificar a imposigéo de penalidade mais grave;
12.1.1.3. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “b”, “c”, “d”, “e”, “f’ e “g” do subitem acima, sempre que
nao se justificar a imposicédo de penalidade mais grave;
12.1.1.4. Declaragcao de inidoneidade para licitar e contratar, quando
praticadas as condutas descritas nas alineas “h”, “i”, “j”, “k” e “I” do subitem
acima, bem como nas alineas “b”, “c”, “d”, “e”, “f’ e “g” que justifiquem a
imposicao de penalidade mais grave.
12.1.2. Multa:
12.1.2.1. Moratdria, para as infragdes descritas no item “g”, de 0,15% (zero virgula
quinze por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias.
12.1.2.2. Moratdria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor total do contrato, até o0 maximo de 2% (dois por cento),
pela inobservancia do prazo fixado para apresentacdo, suplementacdo ou
reposicédo da garantia;
12.1.2.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentagéo,
suplementacdo ou reposicdo da garantia autoriza a Administracdo a promover a
extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme dispoe o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.
12.1.2.4. Compensatoria, para as infracdes descritas acima alineas “h” a “I” de
15% (quinze por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratagéo.
12.1.2.5. Compensatéria, para a inexecugéao total do contrato prevista acima na
alinea “c”, de 15% (quinze por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da
contratacao.
12.1.2.6. Compensatodria, para a infragdo descrita acima na alinea “b”, de 15%
(quinze por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratacao.
12.1.2.7. Compensatdria, em substituicdo a multa moratéria para a infragédo
descrita acima na alinea “g”, de 0,5% (zero virgula cinco por cento) a 15% (quinze
por cento) do valor da contratacao.
12.1.2.8. Compensatoria, para a infragdo descrita acima na alinea “a”, de 0,5%
(zero virgula cinco por cento) a 15% (quinze por cento) do valor da contratagéao.
12.2. A aplicagido das sancgodes previstas neste contrato ndo exclui, em hipoétese alguma, a
obrigagao de reparacao integral do dano causado a Contratante.
12.3. Todas as sancdes previstas neste contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com
a multa.
12.4. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagéo.
12.5. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pela Contratante a Contratada, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.
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12.6. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a
contar da data do recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.
12.7. A aplicagcdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto no caput
e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133/2021, para as penalidades de impedimento de licitar
e contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.
12.8. Para a garantia da ampla defesa e contraditério, as notificacbes serdo enviadas
eletronicamente para os enderegos de e-mail informados na proposta comercial, bem como
os cadastrados pela empresa no SICAF.
12.9. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF
serao considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegagao de desconhecimento
das comunicaces a eles comprovadamente enviadas.
12.10. Na aplicagao das sangdes serao considerados:

12.10.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

12.10.2. as peculiaridades do caso concreto;

12.10.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

12.10.4. os danos que dela provierem para a Contratante; e

12.10.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme

normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.
12.11. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n°® 14.133/2021, ou em outras
leis de licitagbes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como
atos lesivos na Lei n® 12.846/2013, serao apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos
autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.
12.12. A personalidade juridica da Contratada podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos neste Termo de Referéncia ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso,
todos os efeitos das sangbes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a
empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagao ou controle, de fato ou de direito, com a
Contratada, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia.
12.13. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicagao da sangao, informar e manter atualizados os dados relativos as sang¢des por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no
ambito do Poder Executivo Federal.
12.14. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.
12.15. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para
licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/2021.
12.16. Os débitos da Contratada para com a Contratante, resultantes de multa administrativa
e/ou indenizagdes, nao inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgao decorrentes deste mesmo contrato
ou de outros contratos administrativos que a Contratada possua com o mesmo 6rgao ora
Contratante, na forma da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINGAO CONTRATUAL
13.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que
isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.
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13.2. Se as obrigagdes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada
até a conclusao do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a readequagéao
do cronograma fixado para o contrato.
13.3. Quando a nao conclusao do contrato referida no item anterior decorrer de culpa da
CONTRATADA:
13.3.1. ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes
administrativas; e
13.3.2. podera a Administragcao optar pela extingado do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execucao contratual.
13.3.3. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas,
ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n.°
14.133/2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.
13.4. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
13.5. A alteracao social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa nao
ensejara a extingdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.
13.6. Se a operacao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado
termo aditivo para alteragao subjetiva.
13.7. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:
13.7.1. Do balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.7.2. Da relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.7.3. Das indenizacgbes e multas.
13.8. A extingdo do contrato nao configura obice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipotese em que sera concedida indenizagcdo por meio de termo
indenizatdrio.
13.9. ACONTRATANTE podera ainda:
13.9.1. nos casos de obrigagdo de pagamento de multa pela CONTRATADA, reter a
garantia prestada a ser executada, conforme legislagdo que rege a matéria; e
13.9.2. os casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a
Administragdo, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.° 14.133/2021, reter os
eventuais créditos existentes em favor da CONTRATADA decorrentes do contrato.
13.10. O contrato podera ser extinto caso se constate que o CONTRATADO mantém vinculo
de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungéo na
licitagdo, ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cOnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - ALTERAGOES

14.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos artigos 124 e seguintes
da Lein.° 14.133/2021.

14.2. As alteracdes contratuais deverao ser promovidas mediante celebragao de termo aditivo,
submetido a prévia aprovacgao da consultoria juridica da CONTRATANTE, salvo nos casos de
justificada necessidade de antecipacéo de seus efeitos, hipétese em que a formalizagdo do
aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.

14.3. Registros que nio caracterizam alteracéo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n.°
14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOTAGAO ORGAMENTARIA

15.1. As despesas para atender a esta licitagdo estdo programadas em dotacéo orgamentaria
prépria, prevista no orcamento da Autarquia para o exercicio 2025/26 e financiamento
da Caixa Econbmica Federal na composi¢ao que segue:

Rua Lobo da Costa, 585 — Bairro Centro — Pelotas/RS — CEP 96010-902 — Fone (53) 3026-1139 — Pagina 74 de 77
Departamento de Material/Divisdo de Compras e Licitagdes — E-mail: sanepcompras.licitacao@gmail.com



& sanep m

/" AGUA, ESGOTO, DRENAGEM E RESIDUOS SOLIDOS. NOSSAS RAIZES, NOSSO FUTURO

Gestao: Administracao Indireta

Unidade Gestora: 401 - Servico Autbnomo de Saneamento de Pelotas - SANEP
Programa de Trabalho: Estacdo de Tratamento de Esgoto Engenho -
17.512.0120.1042.00

Funcao: 17 — Saneamento

Subfuncgéo: 512

Acao: Infraestrutura e Zeladoria

Classificagado da despesa: 4.4.90.51.00.00 Obras e instalagoes

Fonte de recurso: 1501 propria 12,27% do valor

Fonte de recurso: 1754 Recursos de Operacgdes de Crédito 87,83% do valor

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS CASOS OMISSOS
16.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposigdes
contidas na Lei n.° 14.133/2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente,
segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n.° 8.078, de 1990 — Cdédigo de Defesa do
Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICAGAO

17.1. Incumbiréa a CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei n.° 14.133/2021, bem como
no respectivo sitio oficial na Internet, em atenc&o ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133/2021, e
ao art. 8°, §2°, da Lei n.° 12.527/2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n.° 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — MATRIZ DE RISCOS

18.1. Integra o presente Contrato, para todos os fins, a Matriz de Riscos constante no link
http://bit.ly/4Ad3KRYT, que estabelece a alocagdo objetiva dos riscos supervenientes a
contratacao, os eventos a eles associados, a parte responsavel por sua assuncao, as medidas
de prevencdo, mitigacdo e contingéncia, bem como os pressupostos para eventual
recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro, quando cabivel.

18.2. A alocacéo de riscos observara a aptiddo de cada parte para gerencia-los, preveni-los
ou absorver seus efeitos com menor custo, vedada a transferéncia genérica, automatica ou
abusiva de riscos a CONTRATADA ou a CONTRATANTE, sem correlacdo com suas
respectivas esferas de atuacao.

18.3. Consideram-se ordinarios da execucao contratual, e portanto de responsabilidade da
CONTRATADA, os riscos inerentes a atividade empresarial e a perfeita execug¢ao do objeto,
inclusive aqueles relacionados a produtividade, planejamento executivo, mobilizacdo e
desmobilizacdo de canteiro, logistica interna, gestdo de mao de obra, fornecimento de
materiais e equipamentos, compatibilizacao executiva ordinaria, desperdicios evitaveis, falhas
de programacao, erros de dimensionamento da proposta e demais eventos que poderiam ser
prevenidos ou suportados mediante diligéncia técnica compativel com a natureza da
contratacdo.

18.4. Permanecem sob responsabilidade da CONTRATANTE os riscos decorrentes de fatos
a ela imputaveis, especialmente atraso injustificado na liberagao de areas sob sua posse ou
responsabilidade, atraso relevante na emissdo de ordens, aprovagdes ou decisdes
indispensaveis a continuidade da execugéao, alteragdes unilaterais de projeto ou escopo,
descumprimento de obrigacdes de pagamento e demais eventos administrativos que
impegam ou onerem a execugao regular do contrato.

18.5. Aocorréncia de evento previsto na Matriz de Riscos devera ser formalmente comunicada
pela parte afetada a outra parte no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis contados da ciéncia
do fato, com descricdo detalhada do evento, indicagcdo do impacto estimado sobre prazo,
custo e desempenho, documentagdo comprobatéria minima e proposicdo das medidas
emergenciais cabiveis.
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18.6. O siléncio da parte afetada quanto a comunicag¢ao tempestiva do evento n&o implicara
renuncia automatica de direitos quando comprovada a impossibilidade de comunicagao
imediata, mas podera ensejar a ndo imputagdo a outra parte dos prejuizos agravados pela
auséncia de aviso oportuno.
18.7. Recebida a comunicacgéo, a fiscalizagao técnica registrara a ocorréncia no diario de obra
e em relatério especifico, devendo o gestor do contrato promover a analise administrativa do
evento, com manifestagao técnica e, quando necessario, juridica, para definicao sobre:

| — Enquadramento ou n&o do fato na Matriz de Riscos;

Il — Extensao dos impactos efetivos;

Il — Medidas de mitigagdo ou contingéncia;

IV — Necessidade de reprogramagao do cronograma;

V — Cabimento de termo aditivo, apostilamento ou indeferimento motivado do pleito.
18.8. A mera ocorréncia de evento de risco ndo gera automaticamente direito a reequilibrio
econdmico-financeiro, prorrogacdo de prazo ou indenizagdo, os quais dependerdo da
demonstragao cumulativa, pela parte interessada, da materializagdo do evento, do nexo
causal com o impacto alegado, da efetiva repercussdo sobre os encargos assumidos e da
inexisténcia de culpa, erro de planejamento, omissao ou alea ordinaria da parte requerente.
18.9. Nao cabera recomposi¢ao do equilibrio econémico-financeiro nem prorrogagéo de prazo
por eventos alocados contratualmente a CONTRATADA, inclusive quando decorrentes de
deficiéncias de gestao, subcontratacio, aquisicdo de insumos, indisponibilidade ordinaria de
mao de obra, falhas executivas, retrabalho imputavel, erro de compatibilizagao ordinaria,
inadequacdo de métodos construtivos, insuficiéncia de diligéncia prévia ou equivoco no
dimensionamento de quantitativos proprios da proposta, ressalvadas as hipoteses legalmente
previstas de alteracao por fato da Administragdo ou por alea extraordinaria.
18.10. Configurada a materializacdo de risco alocado a CONTRATANTE, ou de evento
extraordinario apto a ensejar recomposi¢cdo nos termos da legislacdo e deste Contrato,
poderao ser adotadas, conforme o caso e mediante decisao motivada:

| — Prorrogacao do prazo de execugao, pelo periodo estritamente necessario;

Il — Revisdo do cronograma fisico-financeiro;

Il — Recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro;

IV — Alteragao quantitativa ou qualitativa formalizada na forma da lei;

V — Outras medidas estritamente necessarias a continuidade do objeto e a preservagao

do interesse publico.
18.11. Arecomposi¢ao econdmico-financeira somente alcancara os efeitos comprovadamente
vinculados ao evento de risco, vedada a compensacdo por ganhos indiretos, perdas
hipotéticas, margens presumidas ou impactos ndo demonstrados documentalmente.
18.12. A CONTRATADA declara ter pleno conhecimento das condi¢des locais de execugao,
das caracteristicas geotécnicas aparentes, dos acessos, das interferéncias identificaveis, das
exigéncias ambientais, operacionais e logisticas, bem como da necessidade de
compatibilizagdo entre disciplinas civis, elétricas, mecanicas, hidraulicas, de automacao e
BIM, assumindo os riscos ordinarios dai decorrentes, sem prejuizo dos riscos expressamente
alocados de forma diversa nesta clausula e em seu anexo.
18.13. A existéncia de contratacio correlata ou interdependente com a futura execucéo da
ETE Engenho nao transfere automaticamente a CONTRATADA os riscos de atraso ou
descoordenacao imputaveis a Administragao ou a terceiros contratados pela CONTRATANTE,
devendo eventual impacto ser apurado concretamente, com registro formal e definigao
especifica quanto aos efeitos sobre o cronograma contratual.
18.14. Riscos ambientais, de licenciamento, de seguranca do trabalho, de destinacdo de
residuos, de integridade estrutural, de qualidade dos materiais, de desempenho dos
equipamentos fornecidos e de conformidade normativa observardo a distribuicdo constante
da Matriz de Riscos, prevalecendo a responsabilidade da parte que detiver o dever contratual
de prevengao, controle, monitoramento ou corregdo do evento.
18.15. A fiscalizagdo podera determinar a adogado imediata de medidas mitigatérias ou de
contencdo de danos independentemente da definicdo final sobre a quem cabe o risco,
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hipétese em que a posterior imputagao de custos observara a apuracdo administrativa e a
alocacgao prevista nesta clausula e no respectivo anexo.

18.16. A Matriz de Riscos podera ser revisada, excepcionalmente, mediante termo aditivo e
motivagao robusta, quando sobrevier alteragao relevante do objeto, do método executivo, do
ambiente regulatério ou de premissas essenciais da contratacdo, vedada a modificagdo
destinada apenas a transferir ex-post risco originalmente assumido por uma das partes sem
a correspondente justificativa técnica, econémica e juridica.

CLAUSULA DECIMA NONA - FORO

19.1. As partes elegem o Foro de Pelotas/RS, como sendo o unico competente para dirimir os
litigios que decorrerem da execugao deste Termo de Contrato que ndo puderem ser
compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1°, da Lei n.° 14.133/2021.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual
teor e forma, na presencga de 02 (duas) testemunhas, para que se produzam seus juridicos
efeitos.

Pelotas, xxx de xxxx de 2026.

Ellemar Wojahn Representante legal
Diretor-Presidente Empresa
CONTRATANTE CONTRATADA

Nome Nome
CPF N.° CPF N.°
Testemunha 1 Testemunha 2
Visto:
ASJUR
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