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CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 02/2026
ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1. Contratagao de empresa com comprovada capacidade técnica e experiéncia na area de
engenharia civil e saneamento basico para execugdo de obra de constru¢cdo de uma
Estacdo de Tratamento de Esgoto (ETE Engenho) abrangendo todas as etapas
necessarias para sua implantagdo (conforme normas técnicas vigentes, boas praticas
de engenharia civil, saneamento basico, eletromecéanica e hidraulica), incluindo
fornecimento de materiais, méo de obra, equipamentos, transporte, montagem e
comissionamento dos sistemas eletromecanicos e hidraulicos necessarios. Além disso,
todas as etapas de planejamento, execugédo e entrega deverdo ser realizadas com
metodologia BIM (Building Information Modeling).

ITEM | CATMAT/ ESPECIFICAGAO UN. |QUANT.

CATSER (R$)

VALOR TOTAL

Contratagdo de empresa com comprovada
capacidade técnica e experiéncia na area
de engenharia civil e saneamento basico
para execugao de obra de construgao de
uma Estacdo de Tratamento de Esgoto
(ETE Engenho) abrangendo todas as
etapas necessarias para sua implantagao
(conforme normas técnicas vigentes, boas
praticas de engenharia civil, saneamento
basico, eletromecanica e hidraulica),
incluindo fornecimento de materiais, méo de
obra, equipamentos, transporte, montagem
e comissionamento dos sistemas
eletromecanicos e hidraulicos necessarios.
1880 Além disso, todas as etapas de
planejamento, execucdo e entrega deverao
ser realizadas com metodologia BIM
(Building Information Modeling).

Servico 1 R$ 65.266.964,11

1.2. A presente contratacdo sera realizada sob o regime de empreitada por prego unitario,
nos termos da Lei n® 14.133/2021.
1.2.1. Tal regime mostra-se adequado a natureza do objeto, tendo em vista que se trata de
obra de engenharia com possibilidade de variacdo quantitativa de servicos durante a
execucgdo, especialmente em razdo de condi¢cdes geotécnicas, interferéncias com redes
existentes e ajustes operacionais tipicos de empreendimentos de saneamento basico.
1.3. O prazo de vigéncia da contratacdo sera de 27 (vinte e sete) meses, contados da
emissdo da Ordem de Servico, nos termos do art. 105 da Lei n® 14.133/2021, admitida a
prorrogacdo nas hipoteses legalmente previstas, desde que devidamente justificada e
formalizada.
1.4. Nos termos do art. 6° da Lei n° 14.133/2021, o objeto enquadra-se como obra de
engenharia de natureza comum, uma vez que seus padrdes de desempenho e qualidade
podem ser objetivamente definidos por meio de especificacdes usuais de mercado, normas
técnicas da ABNT e projeto executivo previamente elaborado.
1.4.1. Embora o empreendimento envolva a integracdo de disciplinas de engenharia civil,
elétrica, mecanica e de automacédo, ndo demanda solucfes inéditas, tecnologia exclusiva
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ou inovacao tecnoldgica complexa que o caracterizem como obra especial, sendo passivel
de execucédo por empresas regularmente atuantes no setor de saneamento basico.
1.5. O valor estimado total da contratacdo é de R$ 65.266.964,11 (sessenta e cinco
milhdes, duzentos e sessenta e seis mil, novecentos e sessenta e quatro reais com
onze centavos), conforme custos unitarios apostos na tabela acima.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGCAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. A presente contratacao fundamenta-se no Estudo Técnico Preliminar elaborado pela
unidade requisitante, o qual demonstrou a necessidade de implantacdo da Estagdo de
Tratamento de Esgoto ETE Engenho, medida indispensavel para ampliar a capacidade de
coleta e tratamento de esgoto do Municipio de Pelotas e assegurar a adequada prestacao do
servigo publico de saneamento basico.

2.2. A necessidade decorre da insuficiéncia da infraestrutura atualmente existente para
atender a demanda crescente, situacdo que compromete a eficiéncia do sistema de
esgotamento sanitario, expde a populacdo a riscos a saude publica e acarreta impactos
ambientais negativos, com potencial descumprimento das normas legais e regulatérias
aplicaveis.

2.3. A contratacao esta alinhada a Lei n°® 11.445/2007, com as alteragdes promovidas pela Lei
n°® 14.026/2020, que consagram a universalizacdo do saneamento basico e estabelecem
metas de atendimento de 90% da populagédo com coleta e tratamento de esgoto até 31 de
dezembro de 2033.

2.4. A solugao proposta € tecnicamente compativel com a necessidade identificada no ETP,
uma vez que a implantagdo da ETE Engenho exige atuagido integrada de diversas
especialidades de engenharia e elevada capacidade técnica da contratada para assegurar a
adequada execucdo do empreendimento, com observancia dos padrées de desempenho,
seguranga, funcionalidade e eficiéncia esperados pela Administragao.

2.5. Justifica-se, assim, a contratacdo de empresa especializada, com experiéncia
comprovada em empreendimentos de Estagdes de Tratamento de Esgoto, apta a executar e
gerir todas as etapas necessarias a implantagao da unidade.

2.6. A adocao da metodologia BIM também se revela pertinente, por contribuir para a melhor
compatibilizagdo dos projetos, maior rastreabilidade das informagdes, redugéo de retrabalhos
e incremento da eficiéncia na execugdo da obra, em consonancia com o Decreto n°
10.306/2020.

2.7. O objeto da contratagdo encontra-se previsto no Plano de Contratagdes Anual de 2025
desta Autarquia, evidenciando compatibilidade com o planejamento institucional e
orcamentario.

2.8. Dessa forma, a contratagao é necessaria, vantajosa e oportuna, por atender ao interesse
publico, as diretrizes da politica nacional de saneamento basico e aos principios de eficiéncia,
economicidade e sustentabilidade.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA
DO OBJETO

3.1. A solucao consiste na contratacao de empresa especializada para a execugéao integral da
Estacdo de Tratamento de Esgoto (ETE) Engenho, contemplando obras civis, instalagdes
eletromecanicas, elétricas, hidraulicas, instrumentacéo, automacgao, testes, comissionamento
e entrega definitiva da unidade em pleno funcionamento, conforme projeto executivo
disponibilizado pela Contratante, com adogéo obrigatéria da metodologia BIM em todas as
fases pertinentes a execugéao contratual.

3.2. A execugao devera observar a integragao entre todas as disciplinas envolvidas, de modo
a assegurar a compatibilizagdo dos sistemas e o adequado funcionamento do
empreendimento como um todo, desde a implantagao das estruturas fisicas até a montagem,
interligacdo e ajuste dos equipamentos e sistemas de controle. A solugdo adotada deve
garantir que a ETE opere com capacidade inicial de 225 L/s, com previsao de expansao para
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até 450 L/s em final de plano, mantendo desempenho compativel com os parametros de
projeto e com a legislacao aplicavel.

3.3. Considerando o ciclo de vida do objeto, a contratagdo abrange as seguintes etapas:
planejamento executivo e compatibilizacdo técnica, mobilizagdo de canteiro, execugao das
obras civis, montagem eletromecénica, instalagdes elétricas e de automagéo,
comissionamento, testes operacionais, entrega técnica, recebimento provisorio e definitivo,
bem como o periodo de garantia da obra e dos equipamentos instalados, durante o qual a
contratada devera corrigir, reparar ou substituir, as suas expensas, eventuais vicios, falhas de
execucao ou defeitos de materiais.

3.4. Durante a fase de implantacdo, deverao ser adotadas solugbes construtivas e
operacionais que reduzam riscos de interferéncias entre subsistemas, retrabalhos,
desperdicios de materiais e atrasos de cronograma, com uso de insumos novos, certificados
e compativeis com o ambiente agressivo tipico de estacdo de tratamento de esgoto,
assegurando durabilidade, resisténcia a corrosdo, seguranga operacional e conformidade
normativa.

3.5. Na fase de operacao inicial e estabilizacao, a solugcido devera contemplar o fornecimento
de documentacao técnica completa, inclusive manuais, certificados, relatérios de testes e
registros de comissionamento, além de orientacdes para rotinas de operagdo e manutencéo
preventiva e corretiva. Isso permitira a transferéncia adequada do conhecimento técnico a
equipe responsavel pela operacao da estagao, reduzindo falhas operacionais e ampliando a
vida util dos ativos implantados.

3.6. No ciclo de vida de longo prazo, a solugédo deve privilegiar a manutenibilidade, o acesso
seguro aos equipamentos e a substituicdo programada de componentes, de modo a facilitar
intervencgdes futuras sem comprometer a continuidade do servico publico de saneamento.
Também deverao ser observadas medidas de sustentabilidade, eficiéncia energética, gestao
adequada de residuos e mitigacdo de impactos ambientais durante a obra e ao longo da
utilizagao da infraestrutura.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGCAO
4.1. Indicagcao de Marcas ou Modelos:

4.1.1. Nao serao exigidas marcas ou modelos especificos para a contratagdo, uma vez

que a descrigao do objeto ja delineia todas as suas caracteristicas essenciais.
4.2. Subcontratacgao:

4.2.1. A subcontratagdo é admitida apenas de forma parcial, limitada a partes da obra,
servico ou fornecimento, nos termos do art. 122 da Lei n° 14.133/2021.

4.2.2. A subcontratacdo dependera de prévia e expressa autorizacdo da Administracao,
mediante solicitacdo formal da CONTRATADA, na qual deverao ser demonstradas
a capacidade técnica da subcontratada e a regularidade fiscal e trabalhista exigida
para fins de contratagao.

4.2.3. ACONTRATADA permanecera integralmente responsavel pela execu¢ao do objeto
contratual, inclusive quanto as parcelas subcontratadas, ndo havendo nenhum
vinculo entre a Administracido e a subcontratada.

4.2.4. E vedada a subcontratagdo total do objeto, bem como a subcontratacdo de
empresa que tenha participado do processo licitatério ou que se enquadre em
qualquer das hipdteses de impedimento previstas neste Edital.

4.2.5. A CONTRATADA devera exigir da subcontratada o cumprimento de todas as
obrigagdes contratuais pertinentes, inclusive quanto as normas de seguranga do
trabalho, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios.

4.2.6. Asubstituicdo de subcontratada dependera de nova autorizagdo da Administragao,
observadas as mesmas condigdes exigidas para a subcontratagao inicial.

4.3. Garantia da Contratagao:

4.3.1. Sera exigida a garantia da contratagéo de que tratam os artigos 96 e seguintes da
Lei n® 14.133/2021, com validade durante a execug¢ao do contrato e 90 (noventa)
dias apos término da vigéncia contratual, podendo a Contratada optar pela caugéao
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4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.

4.3.5.

4.3.6.

4.3.7.

4.3.8.

4.3.9.

4.3.10.

4.3.11.

4.3.12.

4.3.13.

4.3.14.

em dinheiro ou em titulos da divida publica, seguro-garantia, fianga bancaria ou
titulo de capitalizagdo, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
total da contratacao.

Em caso de opc¢ao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-
la, no maximo, até a data de assinatura do contrato.

A apdlice de seguro-garantia permanecera em vigor mesmo que a Contratada ndo
pague o prémio nas datas convencionadas.

Caso o adjudicatario nao apresente a apolice de seguro de garantia antes da
assinatura do contrato, ocorrera a preclusdo do direito de escolha dessa
modalidade de garantia.

A apdlice de seguro-garantia devera acompanhar as modificacbes referentes a
vigéncia do contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela
seguradora.

Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagao
ou de aniversario, desde que mantidas as condicbes e coberturas da apdlice
vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvados os periodos de
suspensédo contratual.

Caso o adjudicatario nao opte pelo seguro-garantia ou nao apresente a apélice de
seguro de garantia antes da assinatura do contrato, devera apresentar, no maximo
de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Contratante,
contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de garantia nas
modalidades de caugédo em dinheiro ou titulos da divida publica, fianga bancéria
ou titulos de capitalizago.

Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pela
Contratada, devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na
Caixa Econbmica Federal, com correcdo monetaria.

Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidagao e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos
seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério competente.

No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por
banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo
Banco Central do Brasil, e devera constar expressa renuncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil.

Na hipotese de opcéo pelo titulo de capitalizagdo, a garantia devera ser custeada
por pagamento unico, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de
instrumento de garantia, emitido por sociedades de capitalizagdo regularmente
constituidas e autorizadas pelo Governo Federal.

O titulo de capitalizagédo devera ser apresentado a Contratante juntamente com as
condigbes gerais e o numero do processo administrativo sob o qual o plano de
capitalizagao foi aprovado pela Susep (art. 8°, Ill, da Circular SUSEP n° 656, de 11
de margo de 2022).

A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de
nao aceitagdo, o pagamento de:

4.3.13.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do n&o
adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;

4.3.13.2. multas moratdérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a
Contratada; e

4.3.13.3. obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para
com o FGTS, nao adimplidas pela Contratada.

Em caso de seguro-garantia, a apolice devera ter cobertura para pagamento direto
ao empregado apo6s decisdao definitiva em processo administrativo que apure
montante liquido e certo a ele devido em razao de inadimpléncia da Contratada,
independentemente de transito em julgado de decis&o judicial.
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4.3.15. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagcdo de sua vigéncia, a

garantia devera ser ajustada ou renovada, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis,
prorrogaveis por igual periodo, contado da data de assinatura do termo aditivo ou
da emissao do apostilamento, seguindo os mesmos parametros utilizados quando
da contratagao.

4.3.16. Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da

Administracdo, a Contratada ficara desobrigada de renovar a garantia ou de
endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo ou o
adimplemento pela Administracao.

4.3.17.Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de

qualquer obrigacao, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cao no
prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério da
Contratante, contados da data em que for notificada.

4.3.18. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a

matéria.

4.3.19. 0 emitente da garantia ofertada pela Contratada devera ser notificado pela

Contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de clausulas contratuais.

4.3.20. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia

da apdlice, sua caracterizagdo e comunicagao poderao ocorrer fora desta vigéncia,
nao caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados
0s prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da
Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

4.3.21. Extinguir-se-a a garantia com a restituicao da carta fianca, autorizacao para a

liberacéo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou anuéncia
ao resgate do titulo de capitalizacdo, acompanhada de declaragdo da Contratante,
mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas
do contrato.

4.3.22. A extingdo da garantia na modalidade seguro-garantia observara a

regulamentacao da Susep.

4.3.23. A Administracdo devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do

término da vigéncia da apdlice.

4.3.24. A garantia somente sera liberada ou restituida apds a fiel execug¢ao do contrato ou

apods a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e. quando em dinheiro,
sera atualizada monetariamente.

4.3.25. A Contratada autoriza a Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma

prevista neste Termo de Referéncia.

4.3.26. O garantidor nao é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela

Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

4.3.27. A garantia de execucgao é independente de eventual garantia do produto ou servigo

prevista neste Termo de Referéncia.

5. Vistoria:

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

A avaliagao prévia do local de execucdo dos servigcos é imprescindivel para o
conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado,
sendo assegurado o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por
servidor designado para esse fim.

A vistoria devera ser previamente agendada junto ao SANEP, por meio do telefone
(53) 9.8405-3029 e/ou do enderego eletrbnico sanepcompras@gmail.com ou
sanep.licitacao@gmail.com. As visitas serdo realizadas nos seguintes dias da
semana: de Segunda a Sexta-feira, das 8h as 17h, conforme disponibilidade de
agenda e confirmacgao pelo setor responsavel.

Serao disponibilizados aos interessados datas e horarios distintos para a realizagao
das vistorias, mediante agendamento individualizado.

Para a realizagao da vistoria, o representante legal da empresa ou seu responsavel
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7.

5.5.

5.6.

5.7.

técnico devera estar devidamente identificado, mediante apresentagdo de
documento de identidade civil e de documento expedido pela empresa que
comprove sua habilitagao para essa finalidade.

Ao término da visita, sera preenchido o Termo de Vistoria Técnica, conforme modelo
constante do Anexo X do edital, com a identificagdo da empresa, de seu
representante e do servidor responsavel pelo acompanhamento, bem como a data,
o horario e o local vistoriado. O documento sera assinado pelo representante da
empresa e pelo servidor designado, disponibilizado a interessada e juntado aos
autos do processo licitatorio.

Caso o interessado opte por nao realizar a vistoria, devera apresentar declaragcao
formal, assinada pelo seu responsavel técnico, de que possui conhecimento pleno
das condicdes e peculiaridades da contratacao.

A nao realizagdo da vistoria ndo podera fundamentar posteriores alegagbes de
desconhecimento das instalagcbes ou das condi¢cdes locais, duvidas ou
esquecimentos de detalhes relativos a execucao do objeto, cabendo a Contratada
assumir os 6nus decorrentes dessas circunstancias, observadas as obrigagdes e
responsabilidades estabelecidas no edital e em seus anexos.

Garantia Técnica:

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

A Contratada sera responsavel pela qualidade da obra executada, bem como pelos
materiais e servigos empregados, devendo promover, as suas expensas, as
correcdes, reparos, substituicdes ou reexecucdes necessarias sempre que forem
constatadas falhas, vicios, defeitos ou impropriedades que comprometam a solidez,
a segurancga, a funcionalidade ou 0 adequado desempenho do objeto contratado.
O prazo de garantia da obra sera de 05 (cinco) anos, contado a partir do primeiro
dia util subsequente ao recebimento definitivo do objeto, sem prejuizo das
responsabilidades previstas no Codigo Civil e na legislagéo aplicavel.

Caso a Contratada deixe de executar, no prazo fixado pela Contratante, os reparos
ou substituicdes necessarias, a Contratante podera, sem prejuizo da aplicagao das
sancdes cabiveis, determinar a execucao dos servigos por terceiros, as expensas
da Contratada, inclusive mediante a utilizacdo das garantias contratuais
eventualmente prestadas.

Os equipamentos eletromecanicos, elétricos e de automacido fornecidos e
instalados no dmbito da obra, tais como bombas, motores, painéis elétricos,
quadros de comando, sensores, instrumentos e demais componentes da estacéo
elevatéria, deverao possuir garantia minima de 12 (doze) meses, contada a partir
do recebimento definitivo, ou prazo superior caso previsto pelo fabricante,
prevalecendo sempre o0 maior periodo.

DA EXECUGAO DO OBJETO

7.1. A execugao do objeto tera inicio a contar da emissdo da Ordem de Servigo (OS) pela
Contratante, observado o prazo global de execugéao previsto no cronograma fisico-
financeiro.

7.2.

A Contratada devera mobilizar integralmente equipe técnica, canteiro de obras,

equipamentos, sistemas BIM e demais recursos necessarios no prazo maximo
estabelecido em contrato, de modo a garantir o inicio efetivo dos servigos.
7.2.1. Aexecugao devera ocorrer em estrita conformidade com:

7.2.1.1. o Estudo Técnico Preliminar (ETP);

7.2.1.2. o Termo de Referéncia;

7.2.1.3.  os projetos basicos e executivos fornecidos pela Contratante;

7.2.1.4. as normas da ABNT aplicaveis ao saneamento;

7.2.1.5. as normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho;

7.2.1.6. a legislacao ambiental vigente;

7.2.1.7. as diretrizes do Decreto n° 10.306/2020 (BIM);

7.2.1.8. boas praticas de engenharia civil, hidraulica, elétrica, mecéanica e de
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

automacao.

A Contratada sera responsavel pelo fornecimento integral de materiais, mao de obra,
equipamentos, transporte, montagem, testes, pré-operacdo, comissionamento e
entrega do sistema em pleno funcionamento.
O regime de execugao sera por empreitada por prego unitario, com medi¢des vinculadas
aos servigos efetivamente executados e aprovados pela fiscalizagao.
As obras serdo executadas:
7.5.1. na area de implantacdo da Estacao de Tratamento de Esgoto Engenho — ETE

Engenho, situada na Avenida Cidade de Rio Grande, s/n°, Pelotas/RS.
A Contratada devera realizar vistoria técnica prévia nos locais de intervencao,
assumindo pleno conhecimento das condicbes de acesso, interferéncias, redes
existentes, caracteristicas geotécnicas e demais fatores que possam impactar a
execugao.
Os servicos deverao ser executados, preferencialmente, em horario comercial, de
segunda a sexta-feira.
Sempre que necessario ao cumprimento do cronograma ou a mitigagdo de impactos
operacionais, a Contratada devera executar servicos em regime extraordinario (noturno,
finais de semana ou feriados), sem 6nus adicional para a Contratante.
Intervengdes em vias publicas, redes existentes ou areas sensiveis deverao ser
previamente planejadas, sinalizadas e autorizadas pelos 6rgaos competentes.
A Contratada devera adotar obrigatoriamente a metodologia BIM em todas as fases do
empreendimento, incluindo planejamento, execugédo, monitoramento e entrega final.
No minimo, deverao ser atendidos os seguintes requisitos BIM:
7.11.1. manutencao do Plano de Execucao BIM (PEB/BEP) até o inicio da obra;
7.11.2. atualizacdo do modelo ao cronograma (4D);
7.11.3. atualizacdo continua do modelo durante a execugao;
7.11.4. entrega do modelo “as built’ validado ao final do contrato.
A Contratada devera participar de reunibes periddicas de coordenacao BIM com a
fiscalizagao.
As etapas, métodos e rotinas de execugéo deverao observar integralmente o disposto
no Estudo Técnico Preliminar (ETP), nos projetos e nas demais especificagdes técnicas
do presente Termo de Referéncia.
Todos os materiais e equipamentos deverao ser novos, de primeiro uso, com certificacao
de conformidade e atendimento as normas ABNT aplicaveis.
A Contratada devera garantir:
7.15.1. rastreabilidade dos materiais;
7.15.2. manuais técnicos dos equipamentos;
7.15.3. certificados de garantia;
7.15.4. assisténcia técnica no territorio nacional;
7.15.5. disponibilidade de pecas de reposicao.
Nao sera admitida a utilizagcdo de materiais fora das especificagbes de projeto sem
prévia e formal aprovacgao da fiscalizagao.
A Contratada devera manter durante toda a execucao:
7.17.1. Diario de Obras atualizado diariamente;
7.17.2. relatérios mensais de avanco fisico-financeiro;
7.17.3. atualizacao periédica do modelo BIM;
7.17.4. controle tecnoldgico dos materiais;
7.17.5. registros fotograficos georreferenciados;
7.17.6. plano de controle de qualidade (PCQ).
Deverao ser realizadas reunides periodicas de acompanhamento com a fiscalizagao,
com frequéncia minima mensal ou conforme definido pela Contratante.
No que se refere a fiscalizagdo e controle, a solugao contempla acompanhamento
permanente pela Autarquia, por meio de fiscalizagdo técnica e operacional, com
possibilidade de aplicacdo de penalidades em caso de descumprimento contratual,
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8.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

assegurando a conformidade da execucdo com os requisitos estabelecidos.

MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas

avencadas e as normas da Lei n° 14.133/2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.
Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspenséao do contrato, o cronograma
de execugao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas
tais circunstancias mediante simples apostila.
As comunicacgbes entre a Autarquia e a Contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para
esse fim.
O 6rgdo ou entidade podera convocar o preposto da empresa para adogdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.
8.4.1. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da
prestacao dos servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagcao a
execucao do objeto contratado.
8.4.2. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagao ou a
manutencéo do preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro
para o exercicio da atividade.
O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugcao do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢cbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os
melhores resultados para a Autarquia.
8.5.1. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato
todas as ocorréncias relacionadas a execuc¢ao do contrato, com a descricdo do que for
necessario para a regularizacao das faltas ou dos defeitos observados.
8.5.2. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato
emitira notificacdes para a correcdo da execucao do contrato, determinando prazo para
a corregao.
8.5.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a
situacdo que demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua
competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.
8.5.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucio do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do
contrato.
8.5.5. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagao ou a
prorrogacao contratual.
8.5.6. Afiscalizagao de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade
da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeigdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, nao implica
corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de
conformidade.
Cabe ao gestor do contrato:
8.6.1. coordenar a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato contendo todos os registros formais da execugao no histérico de gerenciamento
do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteracdes e
das prorrogagbes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da
necessidade de adequacgdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administracgéo.
8.6.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execugao do contrato e as medidas adotadas, informando, se
for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.
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9.2.

9.3.
9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

8.6.3. acompanhar a manutencao das condi¢cbdes de habilitacao da contratada, para fins
de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal
da liquidagao e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

8.6.4. emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pela Contratada, com men¢ao ao seu
desempenho na execugao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos
e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto
de cumprimento de obrigagdes.

8.6.5. tomar providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacao para fins de aplicagao de sangdes, a ser conduzido pela comisséo de
que trata o art. 158 da Lei n°® 14.133/2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia
para tal, conforme o caso.

8.6.6. elaborar relatério final com informagbdes sobre a consecucédo dos objetivos que
tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Autarquia.

CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

. Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,

sem prejuizo das sang¢des cabiveis, caso se constate que a Contratada:

9.1.1. ndo produziu os resultados acordados;

9.1.2. deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as

atividades contratadas; ou

9.1.3. deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugado do

servico, ou os utilizou com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
Tratando-se de obra ou servico de engenharia, ao final de cada etapa da execugao
contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado
apresentara a medi¢ao prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha
€ memoria de calculo detalhada.
9.2.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigcos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.
O prazo para recebimento provisoério sera contado do recebimento de comunicagao de
cobranca oriunda do Contratado com a comprovagao da prestacao dos servicos a que se
referem a parcela a ser paga.

O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
técnico.
Ao final de cada periodo/evento de faturamento:
9.5.1. o fiscal técnico do contrato devera apurar o resultado das avaliagdes da execugao
do objeto e, se for 0 caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestagdo dos
servigos realizados em consonéncia com os indicadores previstos no ato convocatorio,
que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato;
9.5.2. o fiscal devera verificar a efetiva realizacdo dos dispéndios concernentes aos
salarios e as obrigagbes trabalhistas, previdenciarias e com o FGTS do més anterior,
dentre outros, emitindo relatério que sera encaminhado ao gestor do contrato.

Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.
A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagéao
nao atestar a ultima e/ou Unica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisorio.
A fiscalizagdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medigao de servigos até que
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sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
recebimento provisorio.

9.9. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da
aplicacéo das penalidades.

9.10. Quando a fiscalizagéo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera
conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugao do
contrato, em relacdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que
julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento
definitivo.

9.11. No caso de controvérsia sobre a execucédo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133/2021, comunicando-
se a empresa para emissao de Nota Fiscal quanto a parcela incontroversa da execugao
do objeto, para efeito de liquidacao e pagamento.

9.12. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solug¢ao, pelo Contratado,
de inconsisténcias verificadas na execuc¢ao do objeto ou no instrumento de cobranca.
9.13. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez
e pela segurancga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita

execucao do contrato.

9.14. Para fins de liquidacao, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura

apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emisséo;

c¢) os dados do contrato e do 6rgao contratante;

d) o periodo respectivo de execugao do contrato;

€) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

9.14.1. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que

impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que a Contratada

providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacao da

regularizagédo da situagao, sem 6nus a Contratante.

9.14.2. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da

comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF

ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios

eletrénicos oficiais ou a documentagao mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.
9.15. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para:

9.15.1. verificar a manutengao das condi¢des de habilitagdo exigidas;

9.15.2. identificar possivel razdo que impeca a participagao em licitagado/contratagao no

ambito do 6rgao ou entidade, tais como a proibigdo de contratar com a Administragcao

ou com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

9.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagao de irregularidade da Contratada, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
regularize sua situagcao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da Contratante.

9.17. Nao havendo regularizagéo ou sendo a defesa considerada improcedente, a Contratante
devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal
quanto a inadimpléncia da Contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a
ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para
garantir o recebimento de seus créditos.

9.18. Persistindo a irregularidade, a Contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada
a Contratada a ampla defesa.

9.19. Havendo a efetiva execugéo do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a Contratada nao regularize sua
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9.20.

9.21.

10.
10.1

10.2.

10.3.

10.4.

situacao junto ao SICAF.

O pagamento sera efetuado pela Contratante conforme o cronograma fisico-financeiro
aprovado, mediante medi¢cao dos servigcos efetivamente executados e atestados pela
fiscalizacdo, observadas as condigdes estabelecidas no contrato.

Os precos inicialmente contratados sado fixos e irreajustaveis no prazo de um ano
contado da data do orcamento estimado, considerando as planilhas referenciais,
elaboradas com base no SINAPI datadas de 05/2026.

9.21.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

9.21.2. No caso de atraso ou nao divulgacado do(s) indice (s) de reajustamento, a
Contratante pagara a Contratada a importancia calculada pela Ultima variagao
conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s)
indice(s) definitivo(s).

9.21.3. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao),
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

9.21.4. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s)
ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em
substituicao, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacao entdo em vigor.
9.21.5. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao
novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de
termo aditivo.

9.21.6. O reajuste sera realizado por apostilamento.

OBRIGAGOES DA CONTRATADA

. ACONTRATADA deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus

anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da
boa e perfeita execucao do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:
10.1.1. Atender as determinacgdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato
ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados;
10.1.2. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total
ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens e servicos nos quais se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes da execucdo ou dos materiais
empregados;

10.1.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugédo do objeto,
bem como por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, nao
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugao
contratual pela CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos
devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;
Quando néo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a CONTRATADA devera entregar ao setor responsavel pela
fiscalizagédo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagédo dos servigos,
os seguintes documentos:

10.2.1. prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

10.2.2. certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;
10.2.3. Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

10.2.4. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato,
por todas as obrigacées trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias, fiscais,
comerciais e as demais previstas em legislacao especifica, cuja inadimpléncia nao
transfere a responsabilidade a CONTRATANTE e nao podera onerar o objeto do
contrato;

Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgéncia da situacao,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execugdo do

Rua Lobo da Costa, 585 — Bairro Centro — Pelotas/RS — CEP 96010-902 — Fone (53) 3026-1139 — Pagina 34 de 77
Departamento de Material/Divisdo de Compras e Licitagdes — E-mail: sanepcompras.licitacao@gmail.com



§ sanep .

objeto contratual, nao ultrapassando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

10.5. Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de
pessoas ou bens de terceiros;

10.6. Manter, durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacoes
assumidas, todas as condigdes exigidas para habilitagdo na licitagao;

10.7. Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacao;

10.8. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas
vagas;

10.9. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

10.10. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em
sua proposta nao seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratacao, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, Il, d, da Lei n® 14.133/2021;

10.11. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de segurangca da CONTRATANTE;

10.12. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste
contrato, com habilitacido e conhecimento adequados;

10.13. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos;

10.14. Fornece todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, em
quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes
aceitas pela boa técnica, normas e legislagao de regéncia;

10.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de
execugao do objeto e nas melhores condi¢des de seguranga, higiene e disciplina;

10.16. Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e aprovacao,
quaisquer mudancgas nos métodos executivos que fujam as especificagées do memorial
descritivo ou instrumento congénere;

10.17. Cumprir as normas de protegéo ao trabalho, inclusive aquelas relativas a seguranga e
a saude no trabalho;

10.18. Nao submeter os trabalhadores a condigbes degradantes de trabalho, jornadas
exaustivas, servidao por divida ou trabalhos forgados;

10.19. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade,
exceto na condicéo de aprendiz para os maiores de quatorze anos de idade, observada
a legislacao pertinente;

10.20. N&o submeter o menor de dezoito anos de idade a realizag&do de trabalho noturno e
em condi¢des perigosas e insalubres e a realizagdo de atividades constantes na Lista
de Piores Formas de Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto n° 6.481/2008;

10.21. Receber e dar o tratamento adequado a denuncias de discriminacdo, violéncia e
assédio no ambiente de trabalho;

10.22. Manter preposto aceito pela Autarquia no local da obra ou do servigo para representa-
lo na execugao do contrato;

10.22.1. A indicagdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada
pelo 6rgao ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa
designar outro para o exercicio da atividade.

10.23. N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente da CONTRATANTE
ou de agente publico que tenha desempenhado fungao na licitagdo ou que atue na
fiscalizagdo ou gestdo do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n°
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14.133/2021;

10.24. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela CONTRATANTE ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem
como aos documentos relativos a execugao do contrato;

10.25. Promover a guarda, manutencgdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato;

10.26. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho e instalagdes em condi¢oes
adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca e bem-estar no trabalho;

10.27. Fornece equipamentos de protecdo individual (EPI) e equipamentos de protegéo
coletiva (EPC), quando for o caso;

10.28. Garantir o acesso da CONTRATANTE, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem
como aos documentos relativos a execugao do contrato;

10.29. Promover a organizagao técnica e administrativa dos servi¢cos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagcdes que integram
o Termo de Referéncia, no prazo determinado;

10.30. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas da
Administragao;

10.31. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndo executar atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a
CONTRATADA relatar a CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a
fim de evitar desvio de funcgao;

10.32. Efetuar comunicagcdo a CONTRATANTE, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizagao ou finalizagdo do servico no prazo estabelecido, para adocado de acdes de
contingéncia cabiveis.

10.33. Apresentar a CONTRATANTE, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados
que adentrardo no érgao para a execugao do servico;

10.34. Observar os preceitos da legislacao sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

10.35. Atender as solicitagdes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigagdes relativas a execugao do servico, conforme
descrito nas especificagdes do objeto;

10.36. Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas éareas da
CONTRATANTE;

10.37. Adotar as providéncias e precaug¢des necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao;

10.38. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas
de atuacao previstas no Termo de Referéncia, em plena validade;

10.39. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e
demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel,

10.40. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como,
numero de funcionarios, de equipamentos, condicoes de trabalho, condicoes
meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacao e situagao das atividades em
relacdo ao cronograma previsto;

10.41. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
nas especificagcdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos
ou com vicio de construgao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao
do Termo de Recebimento Definitivo;

10.42. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdao dos residuos da
construgao civil estabelecidos na Resolugao n°® 307, de 05/07/2002, com as alteragdes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°,
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§§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 2010, nos seguintes termos:
10.42.1. Em nenhuma hip6tese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios
da contratacdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao
licenciadas.

10.43. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucido dos servigos, por uso

1.
1.1

11.2.

11.3.

indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de
defeitos ou incorregcdes dos servigos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus
funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de
engenharia.

INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133/2021, a CONTRATADA

que:

a) der causa a inexecuc¢ao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragao
ou ao funcionamento dos servigcos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucao total do contrato;

d) deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

€) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

f) n&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacgao exigida para a contratacéo,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execugcao ou da entrega do objeto da contratagdo sem
motivo justificado;

h) apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a licitagdo ou execucao do contrato;

i) fraudar a licitagcao ou praticar ato fraudulento na execug¢ao do contrato;

j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

I) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846/2013.

Serdo aplicadas ao CONTRATADO que incorrer nas infragcbes acima descritas as
seguintes sangdes:

11.2.1. Adverténcia, quando a CONTRATADA der causa a inexecugao parcial do
contrato, sempre que nao se justificar a imposi¢cao de penalidade mais grave;

11.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “b”, “c”, “d”, “e”, “f’ e “g” do subitem acima, sempre que nao se justificar
a imposicao de penalidade mais grave;

11.2.3. Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as

condutas descritas nas alineas “h”, “i”, “j”, “k” e “I” do subitem acima, bem como nas
alineas “b”, “c”, “d”, “e”, “f’ e “g” que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais
grave.
Multa:

[T}

11.3.1. Moratéria, para as infragbes descritas no item “g”, de 0,15% (zero virgula quinze
por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite
de 30 (trinta) dias.
11.3.2. Moratdria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor total do contrato, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia
do prazo fixado para apresentacao, suplementacao ou reposi¢cao da garantia;
11.3.21. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentagao,
suplementacédo ou reposi¢cdo da garantia autoriza a Administracdo a promover a
extincdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.
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11.3.4. Compensatéria, para as infragdes descritas acima alineas “h” a “I” de 15%
(quinze por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratagéo.

11.3.5. Compensatodria, para a inexecugao total do contrato prevista acima na alinea “c”,
de 15% (quinze por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratagéo.

11.3.6. Compensatdria, para a infragao descrita acima na alinea “b”, de 15% (quinze por
cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratagao.

11.3.7. Compensatoria, em substituicdo a multa moratéria para a infragao descrita acima
na alinea “g”, de 0,5% (zero virgula cinco por cento) a 15% (quinze por cento) do valor
da contratagao.

11.3.8. Compensatoéria, para a infragdo descrita acima na alinea “a”, de 0,5% (zero
virgula cinco por cento) a 15% (quinze por cento) do valor da contratagéo.

11.4. A aplicagdo das sangdes previstas neste Termo de Referéncia nao exclui, em hipotese
alguma, a obrigacao de reparacgao integral do dano causado a Contratante.

11.5. Todas as sangdes previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a multa.

11.6. Antes da aplicacido da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao.

11.7. Se a multa aplicada e as indenizag¢des cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pela Contratante a Contratada, além da perda desse valor, a
diferencga sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

11.8. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a
contar da data do recebimento da comunicacéo enviada pela autoridade competente.

11.9. A aplicacdo das sangbes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto no
caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133/2021, para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar.

11.10. Para a garantia da ampla defesa e contraditério, as notificagdes serdo enviadas
eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem
como os cadastrados pela empresa no SICAF.

11.11. Os enderecgos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF
serdo considerados de uso continuo da empresa, nado cabendo alegagdo de
desconhecimento das comunicagdes a eles comprovadamente enviadas.

11.12. Na aplicacéo das sanc¢des serdo considerados:

11.12.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

11.12.2. as peculiaridades do caso concreto;

11.12.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

11.12.4. os danos que dela provierem para a Contratante; e

11.12.5. a implantacédo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

11.13. Os atos previstos como infracbes administrativas na Lei n® 14.133/2021, ou em outras
leis de licitagbes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados
como atos lesivos na Lei n° 12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente,
nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos
na referida Lei.

11.14. A personalidade juridica da Contratada podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos
ilicitos previstos neste Termo de Referéncia ou para provocar confusao patrimonial, e,
nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos
aos seus administradores e sécios com poderes de administragcao, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagéo de coligagéo ou controle, de fato
ou de direito, com a Contratada, observados, em todos os casos, o contraditério, a
ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.
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11.15. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicagao da sancéo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por
ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos
no ambito do Poder Executivo Federal.

11.16. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

11.17. As sancbes de impedimento de licitar e contratar e declaracao de inidoneidade para
licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°
14.133/2021.

11.18. Os débitos da Contratada para com a Contratante, resultantes de multa administrativa
e/ou indenizagdes, nao inscritos em divida ativa, poderao ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgéo decorrentes deste mesmo
contrato ou de outros contratos administrativos que a Contratada possua com o mesmo
6rgao ora Contratante, na forma da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de
abril de 2022.

12. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO

12.1. O fornecedor seréa selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO,
na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogéo do critério
de julgamento pelo MENOR PRECO.

12.2. O regime de execucao do objeto sera de empreitada por preco unitario.

12.3. Tratando-se de obra ou servi¢co de engenharia, ressalvado o objeto ou parte dele sujeito
ao regime de empreitada por prec¢o unitario, o critério de aceitabilidade de pregos sera
o valor global estimado para a contratacao.

12.4. O interessado que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a
Administracdo, por meio eletronico, planilha que contenha o prego global, os
quantitativos e os precgos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha
elaborada pela Administracao, para efeito de avaliagao de exequibilidade.

12.5. As exigéncias relativas a habilitagdo encontram-se disciplinadas no item 8 deste Edital.

13. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

13.1 Atestar nas notas fiscais a efetiva entrega do objeto desta licitacao.

13.2 Aplicar a Contratadas penalidades, quando for o caso.

13.3 Prestar a Contratada toda e qualquer informacado, por esta solicitada, necesséaria a
perfeita execugdo do Contrato.

13.4 Efetuar o pagamento a Contratada conforme disposto no item 6.2 deste Termo de
Referéncia, ap6s a entrega/envio da Nota Fiscal no setor competente.

13.5 Acompanhar e fiscalizar a execucao da entrega do objeto contratado.

13.6 Fiscalizar a manutencdo pela Contratada, das condicBes de habilitacdo exigidas no
Aviso de Licitagdo, durante toda a execucdo do contrato.

13.7 Notificar a Contratada, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou
irregularidades encontradas na execucao do fornecimento.

13.8 Noatificar, por escrito, a Contratada da aplicacédo de qualquer sancéo.

14. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

14.1 Cumprir todas as obrigacBes constantes deste instrumento e seus anexos, nas
guantidades, prazos e condi¢cbes pactuadas.

14.2 Entregar o(s) bem(ns) de acordo com a(s) especificacdo(bes) constante(s) neste
Termo de Referéncia.

14.3 Providenciar a imediata correcdo das irregularidades apontadas pela Contratante,
qguanto a execuc¢do do fornecimento.

14.4 Garantir a boa qualidade do(s) bem(ns) entregue(s).

14.5 Manter, durante a execug¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigactes
assumidas, todas as condi¢cfes exigidas para a habilitagéo na licitagéo.
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14.6 Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuizos que vier a causar a
Contratante ou a terceiros, por sua culpa ou dolo, ha pessoa de preposto ou a terceiros a ser
servico, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o
acompanhamento pela Contratante.

14.7 Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre
os produtos vendidos ou servicos prestados.

14.8 Responsabilizar-se pelos custos de transporte para entrega dos produtos.

14.9 Reparar, a seu custo, 0s prejuizos causados pelo ndo cumprimento das normas de
seguranca adequadas ao transporte e estocagem do produto até a sua entrega.

14.10 Aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0S acréscimos ou supressdes que se
fizerem necessarias no quantitativo do objeto desta dispensa de licitacao, até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor contratado.

14.11 Apresentar, sempre que solicitado pela Contratante, comprovacdo de cumprimento
das obrigacdes tributarias e sociais, legalmente exigiveis.

14.12 Submeter-se as normas e determinacfes da Contratante no que se referem a
execucédo do contrato.

15. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

15.1. O custo estimado total da contratagéo, que é o maximo aceitavel, é de R$ 64.967.501,43
(sessenta e quatro milhoes, novecentos e sessenta e sete mil, quinhentos e um
reais e quarenta e trés centavos), conforme custos unitarios apostos no Termo de
Referéncia.

16. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

16.1. As despesas para atender a esta licitagdo estdo programadas em dotagado orgamentaria
propria, prevista no orcamento da Autarquia para o exercicio 2025/26 e financiamento
da Caixa Econémica Federal na composicéo que segue:
Gestao: Administragcao Indireta
Unidade Gestora: 401 - Servico Autbnomo de Saneamento de Pelotas - SANEP
Programa de Trabalho: Estacdo de Tratamento de Esgoto Engenho -
17.512.0120.1042.00
Fungao: 17 — Saneamento
Subfungao: 512
Acao: Infraestrutura e Zeladoria
Classificagao da despesa: 4.4.90.51.00.00 Obras e instalacoes
Fonte de recurso: 1501 prépria 12,27% do valor
Fonte de recurso: 1754 Recursos de Operagbes de Crédito 87,83% do valor

Pelotas, xx de xxxxxxx de 2026.

Tiago da Rqsa L_o_pes Maria Eduarda Contreira
Engenheiro Civil Quimica
40002855 40003025
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AGUA, ESGOTO, DRENAGEM E RESIDUOS SOLIDOS. NOSSAS RAIZES, NOSSO FUTURO

Raul Odone Azevedo Goncalves
Engenheiro Civil
40002856
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