



QCI - Quadro de Composição do Investimento

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR 0	MUNICÍPIO / UF AMETISTA DO SUL/RS	VALORES CONTRATADOS (R\$):		
APELIDO DO EMPREENDIMENTO CASTRO ALVES E AMETISTA			RECURSO (SELECIONAR)	REPASSE 616.959,00	CONTRAPARTIDA 61.457,83	INVESTIMENTO 678.416,83

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) 0,00
---------------------	--------------------	-----------------------------

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1.	Pavimentação	Pavimentação de vias	RUA CASTRO ALVES	Em Análise	1,00	m²	LOTE 1	319.245,38	31.801,35	-	351.046,73
2.	Pavimentação	Pavimentação de vias	RUA AMETISTA	Em Análise	1,00	m²	LOTE 1	280.755,65	27.967,23	-	308.722,88
3.	Pavimentação	Pavimentação de vias	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Em Análise	1,00	m²	LOTE 1	16.957,97	1.689,25	-	18.647,22
4.								-	-	-	-
5.								-	-	-	-
6.								-	-	-	-
7.								-	-	-	-
8.								-	-	-	-
9.								-	-	-	-
10.								-	-	-	-
TOTAL								616.959,00 (90,94%)	61.457,83 (9,06%)	- (0,00%)	678.416,83 (100,00%)

Observações:

AMETISTA DO SUL/RS
Local
segunda-feira, 8 de junho de 2026
Data

GILMAR DA
SILVA:93907109015

Representante Tomador

Nome: Gilmar Da Silva

Cargo: Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por GILMAR DA SILVA:93907109015
MD: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Múltipla v5, OU=2377822000113, CN=Videoconferencia, c=Certificado PE A1, CN=GILMAR DA SILVA:93907109015
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.06.11 09:30:57 -03'00'
Estat: RFE-Reader-Versão: 2023.2.0