

Empresa: MBR Engenharia e Construções Ltda.
Endereço: Rua F nº 74 - sala 02 - Distrito Industrial Norte
Vila Maria/RS
Fone/ Whats: (54) 9 9216-5963
CNPJ: 61.169.211-0001/47

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO PALMA - RS
PARA COMISSÃO DE LICITAÇÕES

| PROPOSTA FINANCEIRA | | | |
|---|-------------------------|------------------------|-------------|
| Objeto | Valor da Mão de Obra | Valor dos Materiais | Valor Total |
| Apresentamos nossa proposta para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE PARALELEPÍPEDO PARA AMPLIAÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO DA VIA URBANA. | R\$ 6.662,71 | R\$ 37.755,35 | 44.418,06 |

Valor Total do Orçamento - R\$ 44.418,06 (Quarenta e quatro mil, quatrocentos e dezoito reais e seis centavos)

Vila Maria, 08 de dezembro de 2025.

Validade da proposta 60 (sessenta) dias.
Entrega e condições conforme edital.

MATEUS
PALUDO:016
95978064

Assinado de forma
digital por MATEUS
PALUDO:01695978064
Data: 2025.12.08
14:46:39 -03'00'

MBR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
PROPRIETÁRIO
MATEUS PALUDO

PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS

| ITENS | % |
|---|---------------|
| Administração Central | 3,80% |
| Seguro e Garantia | 0,38% |
| Risco | 0,55% |
| Despesas Financeiras | 1,10% |
| Lucro | 7,30% |
| Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | 3,65% |
| Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | 1,50% |
| Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | 4,50% |
| BDI sem desoneração 9; fórmula Acórdão TCU) | 19,78% |
| TOTAL MÁXIMO DO BDI | 25,75% |

Vila Maria, 08 de dezembro de 2025.

MATEUS
PALUDO:01
695978064

Assinado de forma
digital por MATEUS
PALUDO:016959780
64
Dados: 2025.12.08
14:45:29 -03'00'

MBR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PROPRIETÁRIO
MATEUS PALUDO



MBR ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 61.169.211/0001-47
Vila Maria - RS - CEP 99155-000
Rua F nº 74 - sala 02 - Distrito Industrial Norte
Fone/ Whats: (54) 9 9216-5963

| PROJ: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO PALMA - RS | | | | | |
|--------------|---|---------------|---------------|--------|---------------|--------|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS | | | | | |
| END: | SANTO ANTÔNIO DO PALMA - RS | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | 1º MÊS | | 2º MÊS | |
| | | | VALOR | % | VALOR | % |
| 1 | PASSEIO | R\$ 44.418,06 | R\$ 22.209,03 | 50% | R\$ 22.209,03 | 50,00% |
| Total | | R\$ 44.418,06 | R\$ 22.209,03 | 50,00% | R\$ 22.209,03 | 50,00% |

Vila Maria, 08 de dezembro de 2025.

MATEUS
PALUDO:01
695978064

Assinado de forma
digital por MATEUS
PALUDO:0169597806
Dados: 2025.12.08
14:45:47 -03'00'

MBR ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA
PROPRIETÁRIO
MATEUS PALUDO



ENGENHARIA | SOLUÇÕES QUE TRANSFORMAM

MBR ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 61.169.211/0001-47
Vila Maria - RS - CEP 99155-000
Rua F nº 74 - sala 02 - Distrito Industrial Norte
Fone/ Whats: (54) 9 9216-5963

| Item | Forma | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (R\$) | Preço Total (R\$) |
|---------------------------------|------------|--------|--|---------|------------|----------------------|---------|----------------------|-------------------|
| | | | | | | 44.418,25 | | | |
| PALUDO | | | | | | | | | |
| 1.1. | 330AP | 8219 | REVOZAMENTO E LIMPZA SINAL DE SOLD AP_373224 | MP | 414,00 | 3,87 | 0,68 | 4,55 | 1.883,70 |
| 1.2. | COMPOSIÇÃO | 02 | EXECUÇÃO DE PAREDE EM TICO ALVENARIA, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 39 X 19 CM, ESPESURA 4 CM, ACIDENTES COM PROFUND E RELEVANTO COM AREIA - BASEADA NA COMPOSIÇÃO 22306 DO SINAPI | MP | 414,00 | 67,33 | 15,41 | 102,74 | 42.534,55 |
| VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO | | | | | | RS 44.418,25 | | | |

Vila Maria, 08 de dezembro de 2025.

MATEUS
PALUDO:01
695978064

Assinado de forma
digital por MATEUS
PALUDO:01695978
064
Dados: 2025.12.08
14:47:18 -03'00'

MBR ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA.

PROPRIETÁRIO
MATEUS PALUDO