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ANEXO XVIII - MINUTA DO CONTRATO N¢

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL, com sede e foro no Rio Grande do
Sul, sito na rua S3o Luis, 77, na cidade de Porto Alegre/RS, inscrito no CNPJ sob n2 92.695.790/0001-95, doravante
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por sua Presidente Engenheira Ambiental Nanci Cristiane Josina
Walter, € @ empresa .....ccccoeveeeeensiveeennne inscrita no CNPJ sob N2 .......ccocievvniierennen. , heste ato representada por
...................... doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo n2 2026.000000735-3 e
em observancia as disposi¢des da Lei n? 14.133, de-12 de abril.de 2021, e demais legislagdes aplicaveis, resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da CONCORRENCIA ELETRONICA N2 90003/2026, mediante as
clausulas e condigcGes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, EM REGIME DE
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, PARA REFORMA DA INSPETORIA DO CREA-RSEM SAO LEOPOLDO/RS, em
conformidade com os projetos, memorial descritivo e demais condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.1.1. Vinculam esta contratagdo, independentemente de transcricdo, o Termo de Referéncia; o Edital da Licitagdo, a
Proposta do contratado e eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.1.2. O regime de execucgdo é o de empreitada por preco global.

1.2. DETALHAMENTO E ESPECIFICAC@ES DO OBIJETO

1.2.1. Sem prejuizo de especificagdes outras, os elementos necessarios a perfeita caracterizagdo do objeto, parte
integrante deste Termo de Referéncia, encontram-se definidos nos seguintes documentos abaixo:

1.2.1.1. Projeto Arquitetonico de reforma, memorial descritivo, orcamento global e cronograma fisico-financeiro,
conforme Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) N2 16419715 (3730061) do profissional responsavel, Arquiteto
e Urbanista Cleiton Alcantara de Souza, CAU/BR 00A283230-5.

1.2.1.2. Projeto de Mobiliario, Projeto Hidrossanitario e Projeto Elétrico conforme Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT)' N2 16421895 (3730047) do profissional responsavel, Arquiteto e Urbanista Leonnardo David de
Mesquita Strenge Torgo, CAU/BR 00A943606.

1.2.1.3. Projeto Arquitetdnico, Hidrossanitario, InstalagGes Elétricas e TubulagGes de Internet, conforme Anotacgao de
Responsabilidade Técnica (ART) N2 14256900 (3730037) do profissional responsavel, Engenheiro Civil Eduardo-Marcal
Sarmento, CREA-RS234156.

1.2.2. A obra consiste em reforma da Sala N2 71, com &rea privativa total de intervencio de 112,80 m?, distribuida nos
seguintes espacos fisicos, conforme Projeto de Layout:

e Coworking — 15,20 m?

e Recepg¢do/Administrativo— 15,00 m?
e Fiscalizagdo — 11,40 m?

e  Espago Multiuso — 34,90 m?

e Associacio — 6,45 m?

e Circulagdo — 7,65 m?

e Copa-4,25m?

e  Sanitario PCD Masculino — 4,50 m?
e  Sanitario PCD Feminino — 5,00 m?

1.2.3. Os servigos a serem executados estdo a seguir resumidos:

Pagina 1 de 13


https://sei.crea-rs.org.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=4104205&id_procedimento_atual=3991676&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000368&infra_hash=fb53c18038666cee01b5b1970f6cf4606e02ef63da4dffebc188b07feb55c160
https://sei.crea-rs.org.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=4104191&id_procedimento_atual=3991676&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000368&infra_hash=cd886ca8756293649e530cbfe43d571668045fda70f3f15abae396083de18f92
https://sei.crea-rs.org.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=4104179&id_procedimento_atual=3991676&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000368&infra_hash=ba453208395d616798fd8ed1b8be63f396ea48ebf552333a1ddc85e2b552050b

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
Servigo Publico Federal - Orgéo de Fiscalizagdo da Engenharia e Agronomia
Rua Sao Luis, 77 - Porto Alegre/RS - 90620-170 - Telefone: (51) 3320-2100

www.crea-rs.org.br

Demolicdo de paredes de alvenaria, paredes de gesso e revestimentos ceramicos.
Demoligcdo de piso ceramico e remogdo de rodapés de madeira.

Remocdo de todas as lougas sanitarias.

Remocdo de luminarias antigas tipo fluorescentes.

Remocdo de aparelhos de ar condicionado antigos.

Nivelamento do contrapiso.

Pavimentagdo com piso vinilico de PVC tipo régua, espessura 3mm, alta resisténcia e durabilidade ao trafego
intenso e instalacdo de rodapés em poliestireno-15cm liso branco para acabamento junto as paredes.

Pavimentagdo com piso ceramico tipo porcelanato branco esmaltado 60x60cm, nos sanitarios e copa.

Execugdo de paredes com placas de gesso acartonado (drywall) com uma face simples e estrutura metalica
com guias simples, incluindo reforgos e isolamento acustico com 13 de rocha, para-sanitdrios e copa.

Execucgdo de forro de gesso acartonado (drywall) com rodaforro.em negativo.
Lixamento de paredes e forros, aplicagdo de massa corrida e pintura geral.
Revestimento ceramico tipo porcelanato branco mate 60x60cm, nas paredes dos sanitarios e copa.

InstalagOes hidrossanitarias para banheiros e copa, incluindo.tubulagées de agua e esgoto, lougas, metais,
barras e demais acessorios.

Instalagdo de portas de madeira com acabamento melaminico nos sanitarios e copa.
Vedacgdo das esquadrias existentes e substituicdo de trincos.

Execucdo completa das instalagdes de infraestrutura elétrica e ldgica, incluindo iluminagdo geral, tomadas,
disjuntores, etc.

Servigos de instalacgdo do novo sistema de climatizagdo, incluindo todos os materiais necessarios,
tubulagOes, suportes, bombas de drenagens e testes, constituido por 05 aparelhos tipo Splits (a serem
fornecidos pelo CREA-RS).

Instalacdo de bancada para copa em granito preto Sdo Gabriel;

Fornecimento e instalagdao de mobiliario, confeccionado em marcenaria sob medida, constituido de armdrio
bancada para copa em MDF, armario multiuso e arquibancada, tipo plataforma multiuso com 02 degraus,
conforme detalhado em projeto especifico.

Fornecimento e instalagdo de nichos.em OSB natural, medindo:28,4x28,4cm com profundidade de 31,4cm,
conforme detalhado em projeto especifico.

Fornecimento e instalacdo de estantes com estrutura em tubo industrial quadrado em ago SAE 30x30mm,
conforme detalhado em projeto especifico.

Fornecimento e instalagdo de persianas tipo rolé em tecido tipo tela solar, Screen 3% com acionamento
manual, conforme memorial descritivo.

Fornecimento e instalagdo de sinalizagdo e comunicagdo visual, constituida por placas internas de portas,
conforme projeto especifico.

Limpeza permanente e final da obra.
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1.2.4. Os servigcos deverdao ser executados, rigorosamente, conforme especificagdes técnicas e detalhamentos
constantes nos Projetos Executivos, Memoriais Descritivos, Planilha de Orgamentos e demais documentos anexos ao
presente Termo de Referéncia, os quais constituem partes-integrantes do presente processo.

1.2.5. A contratada deverd fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e mao de obra necessdrios para a
correta e perfeita execu¢do completa dos servigos contratados.

1.2.6. Todos os materiais usados na obra deverdo ser de primeira qualidade, satisfazendo as especificacGes e quando
necessaria a definicdo de padrdo e especificagdes técnicas.

1.2.7. As amostras de todos os materiais e revestimentos deverdo ser previamente aprovadas pela fiscalizacdo, para
aprovacdo das cores, texturas, materialidade e/ou especificacdo técnica dos materiais, conforme indicados
no memorial e nos projetos executivos.

1.2.8. Amao de obra a empregar sera também, de primeira qualidade, sendo a execugao e acabamento dos trabalhos
esmerados e seguindo os melhores padrées conhecidos em servicos congéneres.

1.2.9. Os projetos fornecidos pelo CREA-RS ndo poderdo sofrer modificagdes durante a execugdo dos servicos. Toda e
qualquer alteracdo do objeto, que eventualmente se fizer necessaria, devera ser submetida a andlise prévia da
Geréncia de Engenharia - GENG do CREA-RS, e, se aprovada, formalizada via Termo Aditivo.

1.2.10. A contratada serd responsavel pelas modificagdes indevidas ou nao autorizadas, as suas expensas e sem
prorrogagdo de prazo.

1.2.11. A contratada garantira o controle sobre todo entulho da obra e, em qualquer hipdtese, ndo o depositara sobre
0 passeio ou demais areas publicas.

1.2.12. Os locais eventualmente atingidos durante a execug¢do dos servicos deverdo ser inteiramente recuperados
(pintura, reboco, esquadrias, estruturas diversas, revestimentos) sem qualquer 6nus ao CREA-RS e sem prorrogagao
de prazo contratual.

1.2.13. A contratada devera fornecer as ARTs (Anota¢do de Responsabilidade Técnica) dos responsaveis técnicos
pela execugdo dos servigos antes de iniciar-a execugdo do objeto. Esse documento deverd ficar no local, visivel,
enquanto durar os servigos.

1.2.14. A contratada devera observar as normas gerais e especificas contidas em memoriais descritivos e plantas, bem
como devera utilizar EPI - Equipamentos de Protecdo Individual, garantindo protecdo coletiva, sob sua despesa e
responsabilidade.

1.2.15. Os.responsaveis técnicos da contratada, habilitados no processo licitatdrio, deverdo acompanhar a execucdo
dos servigos, respeitando, rigorosamente, o Cronograma de datas com vistas ao cumprimento do prazo de
45 (quarenta e cinco) dias corridos para conclusdo da obra, fornecendo relatério de acompanhamento da execugdo
dos mesmos, devidamente assinado.

1.2.16. O relatério de acompanhamento dos servigos deverd ser remetido a Geréncia de Engenharia do CREA-RS em
formato digital PDF e devera conter a relacdo dos servicos executados e dos servicos em andamento, com registro
fotografico legendado, comprovando a execucdo dos mesmos, juntamente com a Nota Fiscal.

1.3. GARANTIA DA OBIJETO

1.3.1. A celebragdo da CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO
GLOBAL, PARA REFORMA DA INSPETORIADO CREA-RS EM SAO LEOPOLDO/RS, implica, automaticamente, na
obrigacdo de garantia do objeto, pela contratada, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados do recebimento definitivo
dos servigos, por sua qualidade e segurancga nos termos do Artigo 1245 do Cddigo Civil Brasileiro, devendo efetuar a
reparacdo de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfeicbes que se apresentem nesse periodo,
independentemente de qualquer pagamento por parte do CREA-RS.

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZO, LOCAL E CONDICOES DE ENTREGA/EXECUCAO
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2.1 Prazo de Execugdo: 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados a partir da data indicada na Ordem de Inicio dos
Servigos.

2.2. Os servicos serdo executados na Inspetoria do CREA-RS de S3o Leopoldo, situada na AVENIDA JOAO CORREA, N2
1.111 - SALA 71 - CENTRO PROFISSIONAL SAO LEOPOLDO, SAO LEOPOLDO - RS.

2.3. Os servigos deverdo ser executados de segunda a sexta-feira, no hordrio noturno das 19h00 as 03h00 e sabados
das 8h00 as 17h00.

2.4. Os servigos deverdo ter inicio em até 07 (sete) dias corridos apds a assinatura do Contrato e a emissdo da Ordem
de Inicio dos Servigos, a qual serd entregue em Reunido preliminar a ser realizada na Geréncia de Engenharia do CREA-
RS, a Rua S3o Luis N2 77 - 72 andar - Porto Alegre - RS com a presenga dos responsdveis técnicos da contratada, a fim
de tomarem ciéncia de detalhes e implicacGes executivas para o bom desenvolvimento dos servigos contratados.

2.5. A empresa devera encaminhar relagdo com todo.o ferramental que entrard no local da execuc¢do dos servigos,
bem como indicar o(s) funcionario(s) responsavel(eis) pela retirada dos materiais.

2.6. erdo realizadas 02 (duas) medigGes dos servigos realizados: a primeira aos 30 (trinta) dias de obra e a ultima na
entrega final dos servicos.

2.7. As medigdes apresentadas deverdo estar acompanhadas de memoéria de calculo, Relatério detalhado e Relatério
Fotografico em formato digital, apresentando fotos dos locais, antes e depois de cada intervencao.

2.8. A aprovacdo do Relatério pela fiscalizagdo do CREA-RS, € condigdo obrigatdria para a continuidade do processo
de pagamento dos servigcos prestados pela empresa contratada.

2.9. Vigéncia da contratacdo: 12 (doze) meses.

2.10. O prazo de vigéncia do contrato é superior ao de execugdo dos servigos, a fim de englobar os recebimentos
provisorio e definitivo amparando a necessidade de possiveis correcdes no funcionamento dos servigos entregues.

CLAUSULA TERCEIRA - VIGENCIA, PRORROGAGAO E REAJUSTE

3.1..0 presente contrato tera vigéncia por 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual periodo, por escrito,
excepcionalmente, por motivo justificado.

3.2. O prazo de vigéncia do contrato é superior ao de execucdo dos servigos, a fim de englobar os recebimentos
provisorio e definitivo, amparando a necessidade de possiveis correcdes no funcionamento dos servigos entregues.
3.3. A prorrogacdo do prazo do Contrato que trata este item é condicionada:

a)) a apresentagdo de justificativa e motivo, por escrito, para a prorrogagdo contratual;

b) a manifestagdo expressa do contratado informando o interesse na prorrogacgao;

c) a comprovacgdo de que o contratado mantém as condigdes iniciais de habilitag3o.

3.4. O contratado ndo tem direito subjetivo a prorrogacdo contratual.

3.5. A prorrogacdo de contrato devera ser promovida mediante celebra¢do de termo aditivo.

3.6. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas san¢des de declaragdo de
inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas as abrangéncias de aplicacdo.

CLAUSULA QUARTA- PRECO
4.1. O valor da contratagdo segue natabela abaixo:

ITEM DESCRICAO VALOR (R$)
1 MATERIAIS
2 MAO DE OBRA
VALOR TOTAL GLOBAL
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4.2. No valor acima deverdo estar incluidos os lucros, todos os pagamentos, custos, transportes, carga e descarga de
materiais, despesas de execugdo, mao de obra, leis sociais, tributos, impostos, taxas, multas, seguros e quaisquer
encargos que incidam ou venham a incidir sobre os servicos e o pessoal contratado, que serdo de exclusiva e total
responsabilidade da empresa contratada.

CLAUSULA QUINTA - CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

5.1. A avaliacdo da execugdo do objeto serd executada pelo fiscal de contrato, por meio de relatérios de prestacdo de
servigos apresentados pelo Contratado, ou outro instrumento substituto para afericao da qualidade da prestagdao dos
servigos.

5.1.1. Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sangOes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

5.1.1.1. ndo produziu os resultados acordados,

5.1.1.2. deixou de executar, ou ndo executar com a qualidade minima-exigida as atividades contratadas; ou

5.1.1.3. deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servico, ou utilizou com qualidade
ou quantidade inferior a demandada.

5.2. A utilizagao dos relatérios de prestagao de servigos ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos
para a avaliagdo da prestacdo dos servicos.

5.3. As condi¢oes de medigdes constam na Clausula Segunda.

5.4. LIQUIDAGAO

5.4.1. A Nota Fiscal deve ser encaminhada para a Geréncia Administrativa do CREA-RS, através do e-mail
contratos@crea-rs.org.br.

5.4.1.1. Para os casos de prestagdo de servicos que incidem retengao de INSS, a nota fiscal DEVERA ser emitida e enviada
nos primeiros dias do més subsequente a prestacdo dos servicos, ou seja, entre os dias 01 e 05 do més seguinte. A nota
fiscal emitida e enviada fora do prazo estipulado ndo podera ser atestada e sera devolvida para cancelamento pelo
prestador, o qual providenciard nova emissdo dentro do periodo referido (entre os dias 01 e 05) do préximo més.
5.4.2. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrancga equivalente, correra o prazo de 10 (dez) dias Uteis para fins de
liguidagdo, na forma desta sec¢do, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 72, §22 da Instru¢do Normativa
SEGES/ME n2 77/2022.

5.4.2.1. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacdo, nos
casos de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndao ultrapassem o limite de que trata oinciso Il do art. 75
da Lei n2 14.133, de 2021

5.4.3. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidag3o da despesa, esta
ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagao
da regularizagdo da situagdo, sem Onus a contratante;

5.4.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdao da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou,-na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletrdnicos oficiais.

5.5. PRAZO DE PAGAMENTO
5.5.1. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 10 (dez) dias Uteis, contados da finalizag¢do da liquida¢do da
despesa, conforme seg¢do anterior, nos termos da Instru¢do Normativa SEGES/ME n? 77, de 2022.

5.6. FORMA DE PAGAMENTO

5.6.1. O pagamento serd realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicados pelo contratado.

5.6.2. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.
5.6.3. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo aplicavel.
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5.6.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando
da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

5.6.4.1. O pagamento sofrera a incidéncia da Instru¢do Normativa n? 1.234/2012, da Secretaria da Receita Federal, que
prevé retengdes sobre os pagamentos para fins de recolhimento de Imposto de Renda-IRPJ, Contribui¢do Social sobre
o Lucro Liquido-CSLL, Contribuigdo para o Financiamento da Seguridade Social-COFINS e Contribuigdo para o PIS/PASEP.
5.6.4.2. O pagamento sofrerd também incidéncia da Lei Complementar 116/2003, que prevé retencdes sobre os
pagamentos para fins de recolhimento de Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza-ISSQN, observando as demais
legislagBes do local da prestagao dos servigos e do municipio do prestador, quando for o caso.

5.6.4.3. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n2 123, de 2006,
nao sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribui¢cdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficard condicionado a apresentagdo de comprovacdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar. Caso a empresa seja optante pelo Simples,
esta devera encaminhar juntamente com a nota fiscal, declara¢cdo conforme Instru¢do Normativa n2 1.234/2012
(modelo do edital - ANEXO XIV).

CLAUSULA SEXTA — GESTAO E FISCALIZAGAO DA CONTRATAGAO

6.1. A execucdo do contrato serd acompanhada e fiscalizada por representante designado pelo CONTRATANTE, nos
termos da Lei n2 14.133/2021, observado o que segue:

6.1.1. Competird ao fiscal do contrato dirimir as duvidas que surgirem no curso da execugdo do contrato, de tudo dando
ciéncia a autoridade competente para as medidas cabiveis;

6.1.2. Competira ao fiscal do contrato solicitar a CONTRATADA e seu(s) preposto(s), ou obter do CREA-RS,
tempestivamente, todas as providéncias necessdrias ao bom andamento da execugao dos servigos e anexar aos autos
do processo correspondente cépia dos documentos escritos que comprovem essas solicitagdes de providéncias;

6.1.3. Competira ao fiscal do contrato solicitar, a CONTRATADA, a correcdo das partes dos servigos executadas com
erros, imperfeicées ou em desacordo com as especificacdes constantes neste instrumento;

6.1.4. Competira ao fiscal do contrato encaminhar para a CONTRATADA, fazendo juntada dos documentos necessarios,
relatério das ocorréncias (falhas) observadas na execugdo, e encaminhar a autoridade competente as solicitagées de
penalidades aplicdveis pelo ndo cumprimento de obrigagdes assumidas pela CONTRATADA,;

6.1.5. Afiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas. A ocorréncia destas nao implica
corresponsabilidade do CONTRATANTE, ou de seus agentes e prepostos, em conformidade a Lei 14133/2021;

6.1.6. Em concordando com os itens entregues/servicos prestados, o fiscal do contrato deverd atestar as notas
fiscais/faturas emitidas pela CONTRATADA, para posterior pagamento.

6.1.7. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execug¢do do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas
que ultrapassarem a sua competéncia.

6.1.8. O gestor do contrato acompanhara a manutengao das condi¢des de habilitagdao da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento
da despesa, mediante atesto recebimento-dos servicos prestados pelo fiscal de contrato.

6.1.9. O fiscal de contrato deverd informar ao gestor-do contrato eventuais falhas quando da prestacdo dos servigos
pela contratada.

6.1.10. O gestor do contrato, com base nas informagdes encaminhadas pelo fiscal de contrato, tomard providéncias
para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicacdo de sangdes.

6.1.11. A execucdo dos servigos contratados devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n2 14.133, de 2021, art. 117, caput).

6.1.12. Sera fiscal do presente contrato Eduardo Margal Sarmento, matricula funcional n2 1539.

6.1.13. O gestor do contrato, automaticamente é a geréncia da drea demandante, neste caso, a Geréncia de Engenharia.

CLAUSULA SETIMA - CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO
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7.1. O recebimento do objeto sera feito, provisoriamente, pela Fiscalizacdo da Geréncia de Engenharia do CREA-RS,
mediante TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacdo
escrita do contratado.

7.2. No TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO serdo indicadas as eventuais correcBes e complementagdes
consideradas necessdrias ao recebimento definitivo, bem como estabelecido o prazo para a execu¢do dos devidos
ajustes;

7.3. Serd rejeitado, no todo ou em parte, o objeto, se entregue em desacordo com as especificagbes técnicas e
detalhamentos constantes nos Projetos, Memoriais Descritivos, Planilha de Orcamentos e demais documentos anexos
ao presente Termo de Referéncia, cabendo ao contratado todos os 6nus decorrentes da rejeigdo.

7.4. A fiscalizagcdo do CREA-RS ndo efetuard o ateste da ultima medicdo dos servigos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisdrio.

7.5. O objeto sera recebido definitivamente, mediante TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, assinado pelas partes,
apds o decurso do prazo de observacgdo, ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, e
apods a devida execugdo dosservigos de corregdo de defeitos e imperfeigdes, porventura constantes do Termo de
Recebimento Provisério.

7.6. Se a Contratada se recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vicios, defeitos ou imperfeicGes
apontadas, podera o CREA-RS efetuar os reparos e substituigdes necessarias, seja por meios proprios ou de terceiros,
transformando os custos decorrentes, independentemente do seu montante, em divida liquida e certa da Contratada.
7.7. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranga da obra ou
servigo, nem ético-profissional pela perfeita execugao do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo
contrato.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACGES DO CONTRATANTE

8.1. Acompanbhar, fiscalizar, conferir e avaliar a sua execugdo por representante(s) especialmente designado(s), nos
termos do art. 117, da Lei n.0 14.133/2021;

8.2. Rejeitar, justificadamente, no todo ou em parte, a execugdo do objeto realizada em desacordo com os parametros
fixados neste Contrato, no Edital e em seus anexos, inclusive na hipdtese de execugdo por terceiros sem autoriza¢ao;
8.3. Notificar a respeito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes observadas no curso de execugao do objeto, fixando
prazo para a sua corregao, se for o caso;

8.4. Prestar informacgdes e esclarecimentos que vierem a ser formalmente solicitados;

8.5. Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais previstas;

8.6. Efetuar os pagamentos apds a execucdo do objeto, na forma e nos prazos estabelecidos;

8.7. Proporcionar os meios necessarios ao cumprimento das obriga¢cdes dentro das normas e condi¢des pactuadas.
8.9. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo contratado.
8.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de
descumprimento de clausulas contratuais.

8.12. A Administragdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda
que vinculados a execuc¢do do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do
Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DA CONTRATADA

9.1. Sem prejuizo das demais obrigagdes previstas no Edital e seus anexos, sdo obrigacdes da contratada,
cumulativamente:

9.1.1. Apresentar as Anotagoes de Responsabilidade Técnica (ARTs) ou Registros de Responsabilidade Técnica (RRTs)
de EXECUCAO de todos os profissionais, no inicio dos servigos, devidamente quitadas e assinadas pelos responsaveis
técnicos da empresa.

9.1.2. A contratada deve instalar no inicio dos servicos, em local visivel e proximo ao da execucdo dos servicos,
uma Placa de Identificagdo indicando a Empresa e o Responsavel Técnico pelos servigos. Por tratar-se de obra de
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reforma em condominio, impossibilitando a instalagdo de uma placa, devera ser instalado em Tamanho A3
colorido proximo ao acesso da sala comercial, com as informagGes destacadas acima.

9.1.3. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias
contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instru¢do Normativa n2 1.845/2018, da Receita Federal do
Brasil.

9.1.4. Protocolar o Alvara de execug¢do da reforma junto aos 6rgdos legais de Licenciamento de Obras da Prefeitura
Municipal (Municipio local da obra), com Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART), elaborado por profissional
habilitado responsavel técnico pela obra para o inicio efetivo das obras no local, conforme legislagao vigente.

9.1.5. Apresentar Plano de Gestdo de Residuos (PGR) e o Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil
(PGRCC) com Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) elaborado por profissional habilitado responsavel técnico
pela obra. Devera analisar a necessidade de protocolo do PGRCC na Prefeitura Municipal (Municipio local da obra) e
realizar as tratativas necessarias, conforme exigéncias estabelecidas na Lei Municipal.

9.1.6. Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Seguranga do Trabalho,
especialmente as Normas NR-6 (uso de equipamentos de protegdo individual), NR-8 (edificagGes), NR-10 (instalagbes
e servicos de eletricidade) e NR-18 (obras de construgdo, demoli¢do e reparos) da Portaria n2 3.214/78, aplicaveis aos
empregados por ela contratados.

9.1.7. A Contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as
obrigacGes a seguir dispostas:

9.1.7.1. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, Il da Lei
n2 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informagdo por eles solicitados;

9.1.7.2. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas deste contrato, com habilitagdo e
conhecimento adequados, fornecendo os materiais, - equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja
quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender.as recomendacGes de boa técnica e a legislagdo de regéncia;
9.1.7.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou
dos materiais empregados;

9.1.7.4. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio Coletivo de
Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagGes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributdrias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade ao Contratante;

9.1.7.5. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local dos servicos.

9.1.7.6. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes
0 acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucdo do
empreendimento.

9.1.7.7. Paralisar, por determinagao do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de acordo com
a boa técnica ou que ponha em risco.a segurancga de pessoas ou bens de terceiros.

9.1.7.8. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugao
do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.1.7.9. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as determinacgoes
dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local-dos servigos'e nas melhores condi¢Ges de seguranga, higiene e
disciplina, bem como observar as orienta¢Ges que lhes forem repassadas, por escrito, no que se refere a gestdo de
ruidos.

9.1.7.10. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovacdo formal, quaisquer intencbes de
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.
9.1.7.11. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢ao de aprendiz
para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre;
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9.1.7.12. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢gbes assumidas, todas as
condi¢Ges exigidas para habilitacdo na licitagao;

9.1.7.13. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.1.7.14. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementd-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, I, d, da Lei n? 14.133, de 2021;

9.1.7.15. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, todas as normas de
seguranca da Contratante;

9.1.8. Concluir a execugao da reforma, com todas as especificagdes constantes nos projetos e anexos do Edital,
impreterivelmente, no prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos.

CLAUSULA DECIMA- OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

10.1. A contratada compromete-se a cumprir a Lei Geral de Protegdo de Dados (LGPD), observando ainda as seguintes
condigGes:

10.1.1. A empresa CONTRATADA, por si, seus representantes legais, funcionarios, prepostos e colaboradores, obriga-se
a atuar em conformidade com a Legislagdo vigente sobre protecdo de dados relativos a uma pessoa fisica (“Titular”)
identificada ou identificavel (“Dados Pessoais”) e as determinagdes de 6rgdos reguladores/fiscalizadores sobre a
matéria, em especial a Lei 13.709/2018 (“Lei Geral de Protecdo de Dados”), além das demais normas e politicas de
protegdo de dados de cada pais onde houver qualquer tipo de tratamento dos Dados Pessoais vinculados ao CREA-RS;
10.1.2. A empresa CONTRATADA obriga-se.a manter os Dados Pessoais a que tiver acesso em sigilo, adotando medidas
técnicas e administrativas aptas a protegé-los contra acessos nao autorizados e de situagdes acidentais ou ilicitas de
destruigdo, perda, alteragdo, comunicagdo ou difusdo (“Tratamento ndo Autorizado ou Incidente”), bem como a ndo
utilizar, compartilhar ou comercializar quaisquer elementos de dados pessoais que passe a ter acesso a partir da
assinatura deste termo, sendo igualmente vedada a utilizacdo desses dados apds o término da finalidade para a qual
foram coletados.

10.2. A empresa CONTRATADA, por si e seus funciondrios, prepostos e colaboradores, compromete-se a:

10.2.1. Tratar como confidencial todos os documentos e dados a que vier a ter acesso em razao da inten¢do de firmar
contrato;

10.2.2. Tratar os documentos e os dados pessoais com o mesmo nivel de segurancga que trata seus documentos, dados
e informagdes de carater confidencial;

10.2.3. Tratar e usar os dados pessoais coletados para os fins exclusivos do presente Contrato, mantendo-os registrados,
organizados, conservados e disponiveis para consulta;

10.2.4. Realizar o compartilhamento dos dados apenas e somente nos casos em que o seu titular tenha dado, por escrito,
o consentimento inequivoco, ou nas situagoes legalmente previstas ou acordadas com o CREA-RS;

10.2.5. Tratar os dados de modo compativel com as finalidades para as quais tenham sido coletados e pelo minimo de
pessoas possivel, devendo ser as mesmas identificaveis;

10.2.6. Conservar os dados apenas durante o periodo da contratacdo. Quando da finalizagdo da contratacdo, a empresa
CONTRATADA podera manter os dados pelo prazo necessario ao cumprimento de eventual obrigacdo legal, garantindo
a sua efetiva confidencialidade;

10.2.7. Notificar o CREA-RS, no prazo de até 24 horas, caso haja alguma suspeita ou incidente de seguranca concreto
envolvendo dados pessoais, informando os tipos de: dados pessoais potencialmente comprometidos ou vazados;
quaisquer medidas para mitigacdo ou remediagdo tomadas ou planejadas em resposta ao incidente, devendo prestar
toda a colaboragdo necessaria a qualquer investigagdo que venha a ser realizada;

10.2.8. Garantir o exercicio, pelos titulares dos dados, dos respectivos direitos de informagdo, acesso, revogacao,
oposicdo e portabilidade;

10.2.9. Assegurar que todas as pessoas que venham a ter acesso aos dados pessoais no contexto deste termo, cumpram
as disposicoes legais aplicadveis em matéria de protecdo de dados pessoais, ndo cedendo ou divulgando tais dados
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pessoais a terceiros, nem deles fazendo uso para quaisquer fins que ndo os estritamente consentidos pelos respectivos
titulares;

10.2.10. Os dados coletados poderao estar armazenados em ambiente seguro e controlado pela empresa CONTRATADA,
ou de terceiro por ele contratado desde que este terceiro assuma, por escrito, as mesmas responsabilidades em relagdo
a protecdo de dados assumidas pela empresa CONTRATADA, ndo podendo guardar, armazenar ou reter os dados por
tempo superior ao prazo legal;

10.2.11. Aempresa CONTRATADA se compromete a devolver ou excluir os Dados que vier a ter acesso, em até 30 (trinta)
dias, nos casos em que (i) o CREA-RS solicitar; (ii) o contrato ndo for renovado ou, se renovado, for rescindido;

10.2.12. A empresa CONTRATADA sera responsavel por quaisquer danos causados em decorréncia da violagdo de suas
obrigacGes no ambito desta'contratacdo, da violacdo da legislacdo de prote¢do de dados em vigor ou da violagdo de
qualquer direito dos titulares de dados, devendo ressarcir ao CREA-RS por todo e qualquer gasto, custo, despesas,
honorarios e custas processuais efetivamente incorridos ou indenizagdo/multa paga em decorréncia de tal violacdo;
10.2.13. Oinstrumento contratual constitui o acordo integral entre as Partes quanto a seu objeto, substituindo qualquer
outro acordo sobre tal matéria. AlteragGes, aditamentos e renuncias ao contrato deverdo ser realizados por escrito;
10.2.14. A forma de celebragdo contratual por meios eletronicos, digitais e informaticos, é reconhecida como valida e
plenamente eficaz, ainda que seja estabelecida com assinatura eletronica ou certificacdo fora dos padrGes ICP-BRASIL,
conforme disposto no artigo 10, da Medida Proviséria-n? 2.200/2001 em vigor;

10.2.15. Ainvalidade de uma ou mais disposi¢des contratuais ndo afetara a validade das demais condigdes. A disposi¢do
invdlida sera substituida, mediante acordo mutuo, por uma disposicdo que seja adequada para os mesmos fins,
considerando-se os interesses de ambas as Partes.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- INFRACOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n2 14.133, de 2021, o contratado que:

11.1.1. Der causa a inexecugdo parcial do contrato;

11.1.2. Der causa a inexecuc¢do parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao funcionamento dos
servicos publicos ou ao interesse coletivo;

11.1.3. Der causa a inexecugdo total do contrato;

11.1.4. Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contrata¢do, sem motivo justificado;

11.1.5. Apresentar documentacdo falsa ou prestar declaragao falsa durante'a execuc¢do do contrato;

11.1.6. Praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

11.1.7. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

11.1.8. Praticar ato lesivo previsto noart. 52 da Lei n212.846, de 12 de agosto de 2013.

11.2. Serdoaplicadas, ao contratado que incorrer nas infragGes acima descritas, as seguintes sangoes:

11.2.1. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que nao se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §22, da Lei n? 14.133, de 2021);

11.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “11.1.2.”, “11.1.3" e
“11.1.4” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156,
§49 dalein?14.133, de 2021);

11.2.3. Declaracdo de inidoneidade para-licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas
“11.1.5”, “11.1.6”, “11.1.7” e “11.1.8” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “11.1.2”, “11.1.3” e
“11.1.4”, que justifiguem a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, §52, da Lei n2 14.133, de 2021);

11.2.4. Multa:

11.2.4.1. Para as infragdes descritas nas alineas “11.1.5.” a “11.1.8.” do subitem 11.1, de 15% a 30% do valor do
Contrato.

11.2.4.2. Para a inexecucdo total do contrato prevista na alinea “11.1.3.” do subitem 11.1, de 10% a 15% do valor do
Contrato.

11.2.4.3. Para infragdo descrita na alinea “11.1.2” do subitem 11.1, a multa sera de 7% a 10% do valor do Contrato.
11.2.4.4. Para infragdes descritas na alinea “11.1.4.” do subitem 11.1, a multa serd de 5% a 7% do valor do Contrato.
11.2.4.5. Para a infragdo descrita na alinea “11.1.1.” do subitem 11.1, a multa sera de 2% a 5% do valor do Contrato.
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11.3. A aplicagdo das sangOes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obriga¢do de reparagao
integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §92, da Lei n? 14.133, de 2021)

11.4. Todas as sang0es previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §72, da
Lei n?14.133, de 2021).

11.5. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da
data de sua intimagdo (art. 157, da Lei n2 14.133, de 2021).

11.6. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem-superiores ao valor do pagamento eventualmente devido
pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou serd
cobrada judicialmente (art. 156, §82, da Lei n? 14.133, de 2021).

11.7. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente no prazo
maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.
11.8. A aplicagdo das sang@es realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa
ao Contratado, observando-se o.procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n2 14.133, de 2021,
para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.
11.9. Na aplicagdo das sang¢Ges serdo considerados (art. 156, §12, da Lei n? 14.133, de 2021):

11.9.1. A natureza e a gravidade da infragcdo cometida;

11.9.2. As peculiaridades do caso concreto;

11.9.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

11.9.4. Os danos que dela provierem para o Contratante;

11.9.5. A'implanta¢do ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos érgaos
de controle.

11.10. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagdes e
contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n? 12.846, de 2013, serdo
apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente
definidos na referida Lei (art. 159).

11.11. A personalidade juridica do Contratado poderd ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito
para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo
patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangOes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e sdcios com poderes de administragao, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o
contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160, da Lei n2 14.133, de 2021).
11.12. A Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo da sancdo,
informar e manter atualizados os dados relativos as sancGes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro
Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no
ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n2 14.133, de 2021).

11.13. As sangbes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo
passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n2 14.133/21.

11.14. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa administrativa e/ou
indenizagGes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos
pelo referido érgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua
com o mesmo 6rgdo ora contratante, naforma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n2 26, de 13 de abril de 2022.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — SUBCONTRATACAO
12.1. Ndo é admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - GARANTIA DA CONTRATACAO

13.1. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os Arts. 96 e seguintes da Lei n? 14.133, de 2021, no
percentual equivalente de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.
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13.2. A forma de complementacdo da garantia descrita se aplica em qualquer hipdtese de reajustamento do valor
contratual, inclusive na hipdtese de ser firmado termo aditivo para realizagdo de servigos inicialmente nao previstos.
13.3. Em caso de opgdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-lo, no maximo, até a data de
assinatura do contrato.

13.4. A garantia, nas modalidades caugdo e seguro fianga, deverad ser prestada em até 10 dias Uteis apds a assinatura
do contrato.

13.5. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante a vigéncia do contrato e
por mais 90 (noventa) dias apds término do prazo de vigéncia, permanecendo em vigor mesmo que o contratado ndo
pague o prémio nas datas convencionadas.

13.6. A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificagcdes referentes a vigéncia do contrato principal
mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.

13.7. Sera permitidaa substituicdo da apdlice de seguro-garantia na-data de renovac¢do ou de aniversario, desde que
mantidas as condi¢des e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto;

13.8. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

13.8.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato'e do inadimplemento, total ou parcial, das
demais obrigacOes nele previstas, inclusive relativamente aos prazos para execucdo da obra.

13.8.2. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administra¢do a-contratada; e

13.8.3. ObrigacGes trabalhistas e previdenciarias ‘de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pelo
contratado, quando couber.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTAGAO ORGAMENTARIA
14.1. As despesas decorrentes dos servigos prestados, referentes a presente licitacdo, correrdo, por conta da dotagdo
orcamentaria n? 6.2.2.1.1.02.01.01.002.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — CASOS OMISSOS
15.1. Os casos omissos serdo decididos pelo Contratante, segundo as disposigdes contidas na Lei n2 14.133, de 2021, e
demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DISPOSICOES GERAIS

16.1. O contrato deverd ser assinado eletronicamente pela licitante vencedora, no prazo de até 05 (cinco) dias corridos
contados da sua disponibilizagdo no sistema eletrénico de Informac&o, SEl, nos termos do Decreto n® 8.539/2015, que
dispOe sobre o uso do meio eletrénico na realizacdo do processo administrativo no dmbito dos 6rgédos e das entidades
da administracdo publica federal direta, autarquica e fundacional;

16.1.1. Para poder efetivar as assinaturas eletronicas, a licitante vencedora deverd estar cadastrada no sistema
eletrénico de Informagdo do Crea-RS;

16.1.1.1. Caso ndo possua o referido cadastro, sera enviado weblink de pagina da internet, para o enderego de correio
eletrénico, e-mail, do responsavel pela assinatura do contrato, como forma de se implementar a assinatura eletronica;
16.2. O edital e seus anexos, bem como a proposta vencedora, fardo parte integrante do instrumento de contrato, como
se nele estivessem transcritos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICACAO

17.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento-no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP),
na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atengao ao art.
91, caput, da Lei n.2 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO
18.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal em Porto Alegre/RS para dirimir os litigios que decorrerem da execugdo deste
Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §12, da Lei n® 14.133/21.
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Porto Alegre, de

de 2026.
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