

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PÁDUA



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA PARA PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Identificação: 043/2024

Unidade demandante: Secretaria de Obras, Viação e Trânsito

Servidor responsável pela demanda: Celso Chiarani - Secretário de Obras, Viação e Trânsito

Ao: Gabinete do Prefeito

1. Descrição do objeto

Aquisição emergencial de brita e outros materiais similares.

2. Natureza da contratação

Serviço não continuado, comum.

3. Justificativa da necessidade de contratação

Em razão da situação de emergência que se apresenta no município, faz-se necessário a aquisição emergencial de brita para garantir a continuidade dos serviços essenciais que dependem deste insumo, sendo certo que, sem esse fornecimento, tais serviços estão prestes a ser interrompidos, o que acarretaria sérios prejuízos à população e à administração pública.

A referida emergência decorre, de uma necessidade superveniente de britas para o bom funcionamento de estradas ao longo do município. Tal imprevisto se deu pelo fato de, além de **dois grandes intemperes climáticas**, que além de afetar a localidade também trouxeram danos ao estado do Rio Grande do Sul como um todo, as chuvas das últimas semanas também se mostraram desafiadoras a estrutura rural local.

Para solucionar o fato, houveram repetidas tentativas frustradas de aquisição do material por meio de processos licitatórios anteriores, os quais resultaram em **dois pregões desertos**, ou seja, sem propostas de fornecedores, mesmo sendo um deles presencial e outro eletrônico, para ampliar as possibilidades de sucesso. Acarretando



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PÁDUA



assim, na impossibilidade de formalização de contrato com alguma empresa que fornecesse brita conforme as condições previstas.

A realização de um **terceiro pregão** está agendada, mas considerando o caráter emergencial a falta de tal recurso, devido as sucessivas intemperes climáticas vividas pela região, tanto ao longo do ano como nas chuvas recentes, o que gerou uma aquisição de britas maior que o previsto, e a contínua dificuldade em celebrar contrato que sacie a superveniente demanda do interesse público, a espera pela conclusão deste novo processo licitatório não atenderá, dentro prazo compatível, as necessidades urgentes da população, bem como não garantirá a continuidade de serviços essenciais e de obra já em andamento. Sendo assim, inviável para o interesse público o aguardo.

A ausência do fornecimento de brita afetará diretamente a execução de obras e serviços fundamentais, como **manutenção de vias públicas, infraestrutura básica**, e outros serviços que são de responsabilidade da municipalidade, causando prejuízos aos cidadãos e comprometendo a qualidade das condições urbanísticas da cidade. A falta do insumo também pode gerar transtornos adicionais em áreas sensíveis, como segurança viária e mobilidade urbana.

Portanto, a aquisição emergencial de brita se justifica com base na **necessidade de evitar a interrupção dos serviços essenciais** e garantir a **continuidade de manutenções de estradas** imprescindíveis à boa ordem pública e à saúde dos cidadãos, bem como a continuidade de obras do município. A medida visa ainda **assegurar a continuidade das operações sem mais delongas**, em um momento onde a necessidade é clara e imediata.

4. Grau De Prioridade Da Contratação

Alto.

5. Descrição do Item / Quantidade de serviço

Item	Descrição	Quant.
1	Brita Nº1 e Nº2	2.000 ton.
2	Brita Graduada	250 ton.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PÁDUA



6. Data Pretendida para a Conclusão do Processo De Contratação

Data pretendida até 12/11/2024.


7. Estimativa Preliminar do Valor da Contratação

Estima-se o valor total de R\$ 133.250,00 (cento e trinta e três mil e duzentos e cinquenta reais) para contratação do objeto em questão, que serão adquiridos de maneira parcial conforme solicitação da administração, sendo tal suficiente para o saciar da situação emergente que o município se encontra.


8. Responsabilidade pela Formalização da Demanda e Conteúdo do Documento

Assumimos que os colaboradores designados como membro da equipe de planejamento e responsável pela fiscalização ficarão à disposição para dirimir eventuais dúvidas sobre esta requisição, bem como para acompanhar todo o procedimento de contratação, fornecendo todas as informações técnicas necessárias junto ao agente de contratação e sua equipe de apoio.

Certificamos que a formalização da demanda acima identificada se faz necessária pelos motivos expostos na justificativa da contratação do presente documento, bem como a veracidade dos fatos.



Celso Chiarani
Secretário de Obras, Viação e Trânsito



Andrei Vezaro
Secretário de Agricultura, Abastecimento, Indústria, Comércio e Pecuária

Nova Pádua – RS, 08 de novembro de 2024