PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATÁ - RS
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA DE AÇO E CONCRETO ARMADO - DIMENSÕES: 15,00m x 6,00m
LOCAL: LINHA KERBER - MUNICIPIO DE MARATÁ
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SICRO - 07-2025 / SINAPI - 09-2025
EMISSÃO: NOVEMBRO DE 2025

COMPOSIÇÃO DO BDI

Administração Central	**AC (*)**	**4,50%**
Riscos	**R (*)**	**0,95%**
Seguros e Garantias	**SG (*)**	**0,40%**
Despesas Financeiras	**DF (*)**	**1,10%**
Lucro	**L(*)**	**8,50%**
IMPOSTOS	**ISS**	**3,00%**
	PIS	**0,65%**
	COFINS	**3,00%**
	CPRB	**0,00%**
TOTAL DE IMPOSTOS (I)	**6,65%**	
BDI	**24,38%**	
SEM DESONERAÇÃO		

TIPOS DE OBRA	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL			SEGURO + GARANTIA			RISCO		
	1°Quartil	Médio	3° Quartil	1° Quartil	Médio	3° Quartil	1° Quartil	Médio	3° Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	3,00%	4,00%	5,50%	0,80%	0,80%	1,00%	0,97%	1,27%	1,27%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	3,80%	4,01%	4,67%	0,32%	0,40%	0,74%	0,50%	0,56%	0,97%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS	3,43%	4,93%	6,71%	0,28%	0,49%	0,75%	1,00%	1,39%	1,74%
CONSTRUÇÃO DE MANUNTEÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	5,29%	5,92%	7,93%	0,25%	0,51%	0,56%	1,00%	1,48%	1,97%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS	4,00%	5,52%	7,85%	0,81%	1,22%	1,99%	1,46%	2,32%	3,16%

TIPOS DE OBRA	DESPESA FINANCEIRA			LUCRO		
	1°Quartil	Médio	3° Quartil	1° Quartil	Médio	3° Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	0,59%	1,23%	1,39%	6,16%	7,40%	8,96%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	1,02%	1,11%	1,21%	6,64%	7,30%	8,69%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS	0,94%	0,99%	1,17%	6,74%	8,04%	9,40%
CONSTRUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	1,01%	1,07%	1,11%	8,00%	8,31%	9,51%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS	0,94%	1,02%	1,33%	7,14%	8,40%	10,43%

$$BDI = \left[\frac{(1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)}{(1-I)} - 1 \right] x100$$

Matheus de Oliveira Gomes
Engenheiro Civil - CREA-RS 195.610
Responsável Técnico Município de Maratá

Documento assinado digitalmente
gov.br
MATHEUS DE OLIVEIRA GOMES
Data: 15/10/2026 14:05:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Assinado por 1 pessoa: GISELE ADRIANA SCHNEIDER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://marata.1doc.com.br/verificacao/B610-7A27-D45B-2FCE e informe o código B610-7A27-D45B-2FCE