

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO INHACORÁ - RS
 OBJETO: AMPLIAÇÃO - PISO - PAVILHÃO IND. JUNTO ÁREA IND.II
 ENDEREÇO: ESTRADA AM-9115/ESTENSÃO DA RUA EMILIO MULLER - SÃO JOSÉ DO INHACORÁ - RS
 TIPO DE SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO e=10cm , c/364,80m²
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 DIAS

ORÇAMENTO

Item	codigo sinapi	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quantid.	VALOR (R\$)			SOMA/ITENS
					Unitário	GLOBAL	C/BDI(25,00%)	
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 0,00
2.0		MOVIMENTO DE TERRAS						R\$ 0,00
3.0		INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES						R\$ 0,00
3.2		BALDRAME						
4.0		SUPERESTRUTURA						
4.1		CONCRETO						
5.0		INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS						R\$ 0,00
5.1						R\$	R\$ 0,00	
6.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (380/20V)						
6.1								
7.0		PAREDES E PAINES						
7.1		ALVENARIA						
8.0		ESQUADRIAS						R\$ 0,00
8.1		METÁLICAS						
9.0		COBERTURA-				R\$	R\$ 0,00	
9.1								
10.0		REVESTIMENTO						
10.1								
11.0		PISOS						R\$ 39.698,94

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO INHACORA - RS
OBJETO: AMPLIAÇÃO - PISO - PAVILHÃO IND. JUNTO ÁREA IND.II
ENDEREÇO: ESTRADA AM-9115/ESTENSAO DA RUA EMILIO MULLER - SÃO JOSÉ DO INHACORA - RS
TIPO DE SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO e=10cm , c/364,80m²
PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL DO GRUPO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	100,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
2	MOVIMENTO DE TERRAS	-	100,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
3	INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES	-	100,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
4	SUPERESTRUTURA	-	100,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
5	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	-	-	-	-	R\$ -	50,00%	R\$ -
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (380/20V)	-	-	R\$ -	-	R\$ -	40,00%	R\$ -
7	PAREDES E PAINES	-	-	R\$ -	-	R\$ -	10,00%	R\$ -
8	ESQUADRIAS	-	-	R\$ -	-	R\$ -	40,00%	R\$ -
9	COBERTURA	-	-	R\$ -	-	R\$ -	25,00%	R\$ -
10	REVESTIMENTO	-	-	R\$ -	-	R\$ -	30,00%	R\$ -
11	PISOS	39.698,94	100,00%	R\$ 39.698,94	-	R\$ -	-	R\$ -
12	SOLEIRAS E RODAPÉS	-	-	R\$ -	-	R\$ -	100,00%	R\$ -
13	PINTURAS	-	-	R\$ -	-	R\$ -	100,00%	R\$ -
14	ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS	-	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
15	INSTALAÇÕES REDE LÓGICA	-	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
16	PORTAL DE ACESSO	-	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
17	LIMPEZA DA OBRA	-	-	R\$ -	-	R\$ -	100,00%	R\$ -
Total		39.698,94	-	-	-	-	-	-
Total Simples			100,00%	R\$ 39.698,94	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
Total Acumulado			100,00%	R\$ 39.698,94	100,00%	R\$ 39.698,94	100,00%	R\$ 39.698,94

Três Passos, 18 de Março de 2024
MULLER CONCRETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
35.660.452/0001-84

35.660.452/0001-84
MULLER CONCRETOS E CONSTRUÇÕES
Av. Farroupilha, 1560 Padre Gonzales
CEP 98620-000 TRÊS PASSOS - RS