Estado plo Rio Grqnde do S,ul )
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR — ETP ANEXO VI
Pedido de Compra n® 1107/2026
Secretaria Municipal de Obras, Viagdo e Transito

OBJETO

Contratacdo de empresa especializada para a execucdo de obra de engenharia destinada a
construcdo de uma ponte sobre o Rio Inhacord, localizada na Linha Jundia, interior do
Municipio de S&o José do Inhacora/RS, com dimensdes de 6,40 m de largura por 25,50 m
de comprimento, totalizando 163,20 m2, em estrutura de concreto armado e elementos pré-
moldados, dimensionada para Classe 45 toneladas, conforme a ABNT NBR 7188:2024, sob
0 regime de empreitada por preco global, compreendendo o fornecimento de materiais, mao
de obra, equipamentos, transporte e demais insumos necessarios a completa execucao da
obra, conforme projeto executivo, memorial descritivo, planilhas orcamentarias, cronograma
fisico-financeiro e demais documentos técnicos.

1. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO
(Art. 18, 81°, inciso |, da Lei n°® 14.133/2021)

A presente contratacdo tem por finalidade promover a melhoria da infraestrutura viaria do
Municipio de S&o José do Inhacora mediante a construcdo de uma ponte em concreto
armado e pré-moldado sobre 0 Rio Inhacora, localizada na Linha Jundia.

A obra visa garantir condicbes adequadas de trafegabilidade, seguranca estrutural e
continuidade da circulacdo de veiculos leves, veiculos pesados, maquinas agricolas,
transporte escolar, ambulancias, servicos publicos e usuarios em geral, assegurando a
ligacdo entre comunidades rurais e 0 acesso aos servigos publicos essenciais.

A necessidade da contratacdo decorre do interesse publico em substituir a estrutura
existente por uma obra definitiva, com maior capacidade de carga, maior durabilidade e
reduzida necessidade de manutencao, proporcionando melhores condi¢cdes de mobilidade
para a populacéo e favorecendo o desenvolvimento econémico local, especialmente quanto
ao escoamento da producgdo agropecuaria.

A contratagdo também decorre da celebragdo de Convénio Administrativo firmado entre o
Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e
Metropolitano — SDUR, e o Municipio de Sdo José do Inhacora, objetivando investimentos
em infraestrutura municipal, conforme Processo n° 26/2600-000718-6, sendo indispensavel
a execucdo da obra para o cumprimento das metas pactuadas e a adequada aplicacéo dos
recursos publicos disponibilizados.

A néo realizacdo da contratacdo podera comprometer a mobilidade da populacdo, aumentar
0s riscos a seguranca dos usuarios, dificultar o transporte de pessoas e mercadorias, além
de ocasionar prejuizos ao interesse publico e eventual perda dos recursos vinculados ao
convénio.

2. PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL
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(Art. 18, 81°, inciso Il)

A presente contratacéo devera observar sua compatibilidade com o Plano de Contratagfes
Anual do Municipio.

Caso a contratacdo esteja prevista no PCA, devera ser indicada a respectiva identificacdo e
vinculacéo ao planejamento institucional.

Na hipbétese de inexisténcia de Plano de Contratacdes Anual ou de contratacdo nao
inicialmente prevista, devera constar justificativa fundamentada da autoridade competente,
observando o planejamento da Administracéo e a disponibilidade orcamentaria.

3. REQUISITOS DA CONTRATACAO
(Art. 18, 81°, inciso llI)

Para atendimento da necessidade administrativa, a contratacdo devera observar os
seguintes requisitos minimos: A execucdo da obra conforme o projeto executivo, memorial
descritivo, planilhas orcamentérias, cronograma fisico-financeiro e demais documentos
técnicos;

Regime de execucdo por empreitada por preco global;

Executado no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da ordem de inicio emitida pelo
setor de licitagcdes, podendo ser prorrogado por igual periodo, justificadamente, a critério da
Administracao.

A utilizagéo de materiais novos, certificados e de primeira qualidade;

A execucao conforme as normas técnicas da ABNT, especialmente NBR 7187:2022, NBR
7188:2024, NBR 6118:2023, NBR 6122:2022, NBR 7480:2024 e NBR 8953:2015;

Utilizacdo de concreto estrutural com resisténcia caracteristica (fck) de 25 MPa nas
fundacgbes, cortinas e alas, e de 35 MPa na superestrutura, conforme projeto;

Utilizacdo de aco CA-50 e CA-60 para as armaduras estruturais;

Execucdo de investigacdo geotécnica (sondagem rotativa) para o adequado
dimensionamento das fundag6es, conforme memorial descritivo;

Fornecimento, transporte e instalacdo das vigas longarinas e pré-lajes em concreto pré-
moldado;

Disponibilizacdo de responséavel técnico legalmente habilitado durante toda a execucdo da
obra, com emisséo da respectiva ART ou RRT;

Observancia das normas de seguranca do trabalho, saude ocupacional e protecdo
ambiental;

Realizacdo do controle tecnoldgico dos materiais e servicos executados;

Limpeza final da obra e entrega em perfeitas condi¢cdes de funcionamento.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAQAO
(Art. 18, 81°, inciso IV, da Lei n° 14.133/2021)

As quantidades dos servicos foram definidas a partir dos levantamentos realizados pela
equipe técnica do Municipio, com base no projeto executivo, memorial descritivo, memoriais
de calculo e planilhas orcamentérias.
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A obra compreende a construcdo de uma ponte com 6,40 metros de largura e 25,50 metros
de comprimento, totalizando 163,20 m2, contemplando todos 0s servicos necessarios a sua
completa execucdo, incluindo fundacgdes, infraestrutura, mesoestrutura, superestrutura,
guarda-rodas, sistema de drenagem e demais servigos previstos nos documentos técnicos.

Os quantitativos foram obtidos mediante dimensionamento técnico da estrutura e refletem a
real necessidade da Administragdo, ndo sendo identificados quantitativos excessivos ou
insuficientes que possam comprometer a execucao do objeto.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO
(Art. 18, 81°, inciso V)

Para atendimento da necessidade administrativa foram avaliadas as alternativas disponiveis
para execuc¢ao da obra.

Considerou-se inicialmente a possibilidade de recuperacdo ou refor¢co estrutural da ponte
existente. Entretanto, em razdo das caracteristicas técnicas da estrutura existente, das
exigéncias de capacidade de carga, da durabilidade esperada e das condi¢cbes de
seguranca exigidas pelas normas técnicas vigentes, essa alternativa mostrou-se
tecnicamente inadequada e economicamente desvantajosa.

Também foi analisada a possibilidade de utilizagdo de estruturas metalicas ou mistas.
Contudo, considerando os custos de aquisi¢ao, transporte, manutencéo e vida util, concluiu-
se que a solucdo em concreto armado e elementos pré-moldados apresenta melhor relacéo
custo-beneficio para o Municipio.

A solucdo adotada oferece: Elevada durabilidade, menor custo de manutencdo, maior vida
atil, maior resisténcia as a¢cdes ambientais, facilidade de execucao, disponibilidade regional
de materiais, maior competitividade entre empresas especializadas.

Assim, conclui-se que a construcdo da ponte em concreto armado e pré-moldado constitui a
alternativa tecnicamente mais adequada e economicamente mais vantajosa para
atendimento da necessidade publica.

6. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
(Art. 18, 81°, inciso VII)

A solugéo consiste na execuc¢do integral de uma ponte em concreto armado e elementos
pré-moldados sobre o Rio Inhacora, compreendendo todas as etapas necessarias para sua
completa implantacéo.

A obra contempla, dentre outros servi¢os: Mobilizacdo do canteiro; escavacgdes; fundagdes
superficiais; reaproveitamento dos blocos centrais existentes; execugdo de cortinas e alas;
execucao das vigas travessas; fabricacdo, transporte e montagem das vigas longarinas pré-
moldadas; instalacdo das pré-lajes; execucdo das vigas transversinas; concretagem da laje
estrutural; execucdo da capa de concreto; constru¢do dos guarda-rodas tipo New Jersey;
implantacdo do sistema de drenagem; limpeza final; entrega definitiva da obra.

A execucao ocorrera sob o regime de empreitada por preco global, por se tratar de obra cujo
projeto executivo apresenta definicdo suficiente dos quantitativos e especificagcdes técnicas.

7. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUC;AO
(Art. 18, 81°, inciso VIII)

N&o se mostra tecnicamente recomendavel o parcelamento do objeto.
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A construgcdo da ponte caracteriza-se como obra de engenharia integrada, composta por
diversas etapas estruturalmente interdependentes, cuja execucdo exige compatibilidade
técnica, sequéncia construtiva e responsabilidade Unica sobre 0s servigos.

O eventual fracionamento da execugdo poderia ocasionar: Incompatibilidades entre
estruturas, dificuldades de fiscalizacdo; aumento dos custos administrativos; conflitos de
responsabilidade técnica; atrasos na execuc¢do;, aumento dos riscos de patologias
estruturais.

Além disso, o parcelamento comprometeria a economicidade da contratacdo, reduzindo os
ganhos decorrentes da execucdao integrada da obra.

Dessa forma, conclui-se pela execucao integral do objeto mediante um Unico contrato.

8. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS
(Art. 18, 81°, inciso IX)

Com a contratacdo pretende-se: Melhorar a infraestrutura viaria municipal, garantir
seguranca estrutural aos usuarios, assegurar condicdes adequadas para o trafego de
veiculos leves e pesados, facilitar o transporte escolar, garantir o acesso dos servigcos de
saude e emergéncial, favorecer o escoamento da produgéo agricola, reduzir custos futuros
de manutencdo, aumentar a durabilidade da infraestrutura publica, promover o
desenvolvimento econémico local, cumprir o objeto do Convénio firmado com o Estado do
Rio Grande do Sul.

9. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRACAO
(Art. 18, 81°, inciso X)

Antes da emissdo da Ordem de Inicio dos Servigcos deverdo ser adotadas, entre outras, as
seguintes providéncias:

A designacao do gestor e dos fiscais do contrato;

Disponibilizacao do projeto executivo e demais documentos técnicos;

Emisséo da Ordem de Servico;

O acompanhamento da execucdo conforme cronograma fisico-financeiro;

A fiscalizagdo permanente da obra;

A realizacdo das medicdes para pagamento;

O recebimento provisério e definitivo da obra.

Também sera de responsabilidade do Municipio, conforme memorial descritivo:
A execucdo da demolicdo da ponte existente;

A execucdo dos aterros das cabeceiras.

10. CONTRATAQOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
(Art. 18, 81°, inciso XI)

N&o foram identificadas contratagdes correlatas que dependam diretamente desta licitagc&o.

Entretanto, a execucdo da obra devera observar a correta compatibilizacdo com os servicos
sob responsabilidade direta do Municipio, especialmente aqueles relacionados a demoligdo
da estrutura existente e aos aterros das cabeceiras.

11. IMPACTOS AMBIENTAIS
(Art. 18, 81°, inciso XII)
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A execucdo da obra podera ocasionar impactos ambientais temporarios decorrentes da
movimentacao de solo, utilizacdo de equipamentos, geracdo de residuos e interferéncia no
entorno da 4rea de execucéo.

Para mitigagdo desses impactos deverdo ser observadas, entre outras, as seguintes
medidas:

Destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construcao civil;

Prevencgéo da contaminacao do solo e dos recursos hidricos;

Controle de emisséo de poeira,

Controle de ruidos;

Protecao da vegetacao existente;

Recuperacao das areas temporariamente utilizadas durante a execucgao.

A contratada devera cumprir integralmente a legislacdo ambiental vigente e adotar boas
praticas de sustentabilidade durante toda a execucao da obra.

12. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE DA CONTRATACAO
(Art. 18, 81°, inciso XIlII)

ApoOs a realizagdo do presente Estudo Técnico Preliminar, em atendimento ao disposto no
art. 18 da Lei Federal n® 14.133/2021, conclui-se que a contratacdo pretendida €
tecnicamente viavel, operacionalmente adequada e economicamente vantajosa, atendendo
ao interesse publico e as necessidades da Administragdo Municipal.

A solugéo proposta consiste na contratacdo de empresa especializada para a execucdo da
obra de construcdo de uma ponte sobre o Rio Inhacord, na localidade de Linha Jundia,
interior do Municipio de S&o José do Inhacord/RS, com dimensdes de 6,40 metros de
largura por 25,50 metros de comprimento, totalizando 163,20 m?, em estrutura de concreto
armado e elementos pré-moldados, Classe 45 toneladas, conforme a ABNT NBR
7188:2024.

A contratacdo encontra-se fundamentada em projeto executivo, memorial descritivo,
planilhas orcamentarias, cronograma fisico-financeiro e demais documentos técnicos
elaborados pelo setor competente, os quais definem de forma precisa as caracteristicas da
obra, seus quantitativos, especificagfes e metodologia executiva, proporcionando seguranga
juridica e técnica para a licitacao.

O levantamento de mercado demonstrou que a solucédo adotada apresenta a melhor relagéo
entre custo, durabilidade, desempenho estrutural, facilidade de manutencdo e
disponibilidade de materiais, mostrando-se mais vantajosa que outras alternativas
tecnicamente analisadas.

O orcamento de referéncia foi elaborado com base no Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e Indices da Construgdo Civil — SINAPI, totalizando o valor estimado de R$
418.567,75 (quatrocentos e dezoito mil, quinhentos e sessenta e sete reais e setenta e
cinco centavos), considerando BDI de 23,38% e encargos sociais de 69,95%, compativeis
com a natureza da obra e com o0s parametros técnicos adotados.

A execucdo da obra ocorrerd sob o regime de empreitada por prego global, com
prazo de execucdo de 120 (cento e vinte) dias, sendo a selecdo da proposta
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mais vantajosa realizada por meio de Concorréncia Eletronica, adotando-se como critério de
julgamento o menor preco global, em conformidade com o art. 28, inciso Il, da Lei Federal n°
14.133/2021.

Verificou-se, ainda, que a contratacdo estd vinculada ao Convénio Administrativo FPE n°
2149/2026, celebrado entre o Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria de
Desenvolvimento Urbano e Metropolitano — SDUR, e o Municipio de S&o José do Inhacora,
conforme Processo Administrativo n° 26/2600-000718-6, destinado a melhoria da
infraestrutura municipal, sendo imprescindivel a execuc¢ao da obra para o cumprimento das
metas pactuadas e para a adequada aplicacao dos recursos publicos disponibilizados.

A execucdo da ponte proporcionara beneficios diretos a coletividade, garantindo melhores
condi¢cbes de mobilidade, seguranca, acessibilidade, trafegabilidade, integracdo entre as
comunidades rurais, transporte escolar, atendimento dos servicos publicos essenciais e
escoamento da producao agropecuaria, contribuindo para o desenvolvimento econdmico e
social do Municipio.

Diante das analises realizadas, conclui-se que a contratacdo atende aos principios do
planejamento, da eficiéncia, da economicidade, da supremacia do interesse publico, da
competitividade e da selecdo da proposta mais vantajosa para a Administragdo, previstos na
Lei Federal n® 14.133/2021.

Sao José do Inhacora, 27 de julho de 2026.

Ademir José Schneider
Prefeito Municipal

Milton Francisco Ludvig
Secretario Municipal de Obras Viacéo e Transito

Aline Ines Follmann
Assessora Administrativa
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