



SÃO JOSÉ DO INHACORÁ
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 17/06/2026

Hora: 11:11:49



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000604/2026
EMISSION: 17/06/2026
SECRETARIA: SECRETARIA MUN. DO AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE
TIPO DO PEDIDO: PARA FORMAÇÃO DE LICITAÇÃO
USUÁRIO EMISSOR: Bruna Raquel Terneny Dapper

Objetivo do pedido

Contratação de empresa especializada para a perfuração de poço tubular profundo, visando garantir o acesso à água potável para consumo humano na localidade de Santo Antônio do Inhacorá, interior do município de São José do Inhacorá, promovendo qualidade de vida, saúde pública e bem-estar social da população. A iniciativa integra o Programa "Mais Água RS", vinculado à Política Habitacional de Interesse Social, conforme previsto na Lei Estadual nº 16.138/2024 e regulamentado pela Portaria nº 36/2024-SEHAB.

Lote/Item Unid Quantidade Qtd min. Produto / Descrição

000/001 UN 1,0000000000 1,00 00042778 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PERFURAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR PROFUNDO

Descrição adicional:

Item	Quant.	Descrição do Objeto	Preço un. – R\$	Preço Total – R\$
01	01 un	Mobilização e desmobilização do canteiro de obras	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
	20 m	Perfuração de poço tubular com perfuratriz rotopneumática com diâmetro de 12"	R\$ 340,00	R\$ 6.800,00
	80 un	Perfuração rotopneumática de 6" – de 21 a 100 m	R\$ 100,00	R\$ 8.000,00
	50 un	Perfuração rotopneumática de 6" – de 101 a 175 m	R\$ 130,00	R\$ 6.500,00
	01 un	Selo sanitário de 3" com calda de cimento – de 0 a 20	R\$ 450,00	R\$ 450,00
	20,6 m	Tubo de revestimento PVC geomecânico liso de 6" – de 0 a 20 m	R\$ 115,12	R\$ 2.371,47
	01 un	Lage de proteção de proteção sanitária – mínimo 1x1 m² e 0,15 m de altura	R\$ 300,00	R\$ 300,00
	01 un	Limpeza e desinfecção do poço com produtos químicos	R\$ 1.172,00	R\$ 1.172,00
	01 un	Flange – tampa de poço 6"	R\$ 305,62	R\$ 305,62
	01 un	Teste de vazão – 24 h de rebaixamento e recuperação mínima de 80% do NE, realizado com bomba-teste (incluir instalação e desinstalação da bomba e energia elétrica por conta da contratada).	R\$ 3.684,00	R\$ 3.684,00
	01 un	Análise físico-química e bacteriológica – padrão DRHS/SEMA	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
	01 un	Cadastro do poço junto ao SIOUT/DRHS/SEMA	R\$ 500,00	R\$ 500,00
	01 un	Cercamento do poço com portão de acesso – mínimo de 2x2 m²	R\$ 3.808,18	R\$ 3.808,18
	01 un	Placa de obra de 2 x 2 m² (inclui confecção e instalação) – padrão Programa Mais Água RS	R\$ 400,00	R\$ 400,00
01 un	Relatório técnico (perfuração, teste de vazão, análise da água etc).	R\$ 500,00	R\$ 500,00	
01 un	Tamponamento do poço (se necessário)	R\$ 5.365,34	R\$ 5.365,34	
TOTAL:				R\$ 44.456,61

Total(s)/BDI e Encargos Sociais)

Bonificações e Despesas indiretas	Porcentagem %	Valor R\$
Bonificações e Despesas Inderetas (BDI) Total	20,84%	R\$ 9.264,76



SÃO JOSÉ DO INHACORÁ
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 17/06/2026

Hora: 11:11:49



Bonificações e Despesas Inderetas (BDI) Materiais	20,84%	R\$ 1.434,89
Bonificações e Despesas Inderetas (BDI) Mão de obras	20,84%	R\$ 7.829,87

Total de materiais c/BDI	Porcentagem %	Valor R\$
Total de Materiais c/BDI	20,84%	8.320,16
Total de Mão de Obra c/BDI	20,84%	45.401,21
Total com BDI	20,84%	53.721,37

Encargos Sociais	Porcentagem %	Valor R\$
Total de Mão de Obra	17,57	6.590,01
TOTAL		R\$ 60.311,38

Obras e serv. de Engenharia:

Data ref: Código Referência: Fonte Referência: SINAPI % BDI: 20.84 % Encargos Sociais: 17.54 Tipo Orçamento: Mão-de-obra e material

Dotação: Acesso: 1785 Projeto: 1015 Rubrica: 4490 51 00 00 000 Desdobramento: 4490 51 99 00 000 Relacionamento: 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 / Banco: Não informado

Resumo das dotações - (S) = SUPERAVIT

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Bloqueado	Disponível
1785	701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados	1015 IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	4490 51 00 00 000	0,00	96.500,00

Total geral disponível R\$ 96.500,00

17/06/2026 ÀS 10:57:03 PEDIDO AUTORIZADO POR BRUNA RAQUEL TERNENY DAPPER; OBSERVAÇÃO: NÃO INFORMADA

SÃO JOSÉ DO INHACORÁ, Em 17/06/2026