

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Mato Leitão
Setor de Licitações e Compras
Concorrência por Menor Preço - ml/003/2025

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONTRATAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA E QUADRAS DE ESPORTES, JUNTO AO PARQUE MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER – SEL, CONVÊNIO ADMINISTRATIVO FPE Nº 5319/2024.	744.224,88	1	CJ	Aceito

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
27/03/2025 - 13:43	01 PLANILHA FINAL.pdf
27/03/2025 - 13:43	13 Relatório Sondagem - Prefeitura de Mato Leitão - 09.08.22-02.pdf
27/03/2025 - 13:43	12 PRANCHA_07_compressedassinado.pdf
27/03/2025 - 13:43	11 PRANCHA_06_compressedassinado.pdf
27/03/2025 - 13:43	10 PRANCHA_05_compressedassinado.pdf
27/03/2025 - 13:43	09 PRANCHA_04_compressedassinado.pdf
27/03/2025 - 13:43	08 PRANCHA_03_compressedassinado.pdf
27/03/2025 - 13:43	07 PRANCHA_02_compressedassinado.pdf
27/03/2025 - 13:43	06 PRANCHA_01_compressedassinado.pdf
27/03/2025 - 13:43	05 MEMORIAL_DESCRITIVOassinado.pdf
27/03/2025 - 13:43	04 DETALHAMENTO ENCARGOS SOCIAISassinado.pdf
27/03/2025 - 13:43	03 BDI atualizadoassinado.pdf
27/03/2025 - 13:43	02 CRONOGRAMA AJUSTADO.pdf
27/03/2025 - 13:43	edital avançar + ESPORTE INFRAESTRUTURA.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
15/04/2025 - 10:27:37	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/04/2025 - 10:31:51	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/04/2025 - 12:29:28		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo ml/003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/04/2025 - 08:25:07	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/04/2025 - 09:40:58	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/04/2025 - 10:04:39		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo ml/003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/04/2025 - 12:56:14		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo ml/003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores



Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	Contratação das obras e serviços de iluminação da pista de caminhada e quadras de esportes, junto ao Parque Municipal de Esportes e Lazer, com recursos oriundos do Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer – SEL, Convênio Administrativo FPE nº 5319/2024.	RCH PAVIMENTACOES E CONSTRUÇOES LTDA	N/C	N/C	641.775,00	1	641.775,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Contratação das obras e serviços de iluminação da pista de caminhada e quadras de esportes, junto ao Parque Municipal de Esportes e Lazer, com recursos oriundos do Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer – SEL, Convênio Administrativo FPE nº 5319/2024.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DMOL CONSTRUTORA E PRE MOLDADOS LTDA	49.023.055/0001-06	11/04/2025 - 13:48:40	N/C	N/C	1	R\$700.000,00	R\$ 700.000,00	Sim
PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	49.554.873/0001-35	11/04/2025 - 16:11:42	Diversos	Diversos	1	R\$774.224,86	R\$ 774.224,86	Sim
VGA CONSTRUÇOES LTDA	20.066.677/0001-30	11/04/2025 - 23:28:54	SERVIÇO	SERVIÇO	1	R\$744.224,86	R\$ 744.224,86	Sim
EMPREITEIRA AGUDENSE LTDA	52.883.809/0001-02	14/04/2025 - 08:26:56	CIMENTO	CIMENTO	1	R\$744.224,00	R\$ 744.224,00	Sim
CBX INSTALADORA LTDA*	38.026.218/0001-98	14/04/2025 - 14:20:41	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	1	R\$254.920,75	R\$ 254.920,75	Sim
TEIXEIRA & MARDER LTDA	34.434.112/0001-72	14/04/2025 - 15:55:08	Próprio	Próprio	1	R\$744.224,86	R\$ 744.224,86	Sim
3E ENGENHARIA LTDA	54.432.769/0001-08	14/04/2025 - 17:48:57	PRÓPRIO	PRÓPRIO	1	R\$744.224,88	R\$ 744.224,88	Sim
RCH PAVIMENTACOES E CONSTRUÇOES LTDA	10.633.663/0001-05	14/04/2025 - 22:39:20	N/C	N/C	1	R\$744.224,86	R\$ 744.224,86	Sim
Amanda Luiza Adams	37.767.995/0001-20	15/04/2025 - 08:15:31	Conforme Edital CE Nº 003/2025	Conforme Edital CE Nº 003/2025	1	R\$744.224,86	R\$ 744.224,86	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
RCH PAVIMENTACOES E CONSTRUÇOES LTDA	10.633.663/0001-05	60 dias
VGA CONSTRUÇOES LTDA	20.066.677/0001-30	60 dias



PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	49.554.873/0001-35	60 dias
EMPREITEIRA AGUDENSE LTDA	52.883.809/0001-02	60 dias
TEIXEIRA & MARDER LTDA	34.434.112/0001-72	60 dias
3E ENGENHARIA LTDA	54.432.769/0001-08	60 dias
Amanda Luiza Adams	37.767.995/0001-20	60 dias
DMOL CONSTRUTORA E PRE MOLDADOS LTDA	49.023.055/0001-06	60 dias
CBX INSTALADORA LTDA	38.026.218/0001-98	60 dias

Lances Enviados

0001 - Contratação das obras e serviços de iluminação da pista de caminhada e quadras de esportes, junto ao Parque Municipal de Esportes e Lazer, com recursos oriundos do Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer – SEL, Convênio Administrativo FPE nº 5319/2024.

Data	Valor	CNPJ	Situação
11/04/2025 - 13:48:40	700.000,00 (proposta)	49.023.055/0001-06 - DMOL CONSTRUTORA E PRE MOLDADOS LTDA	Cancelado - A proposta não atende as exigências do Edital. Não houve apresentação dos documentos exigidos nos itens 9.1.5, 9.1.6 e 9.1.8. Além disso, a planilha orçamentária e o cronograma não contem assinatura do Responsável Técnico vinculado no registro do CREA da empresa 16/04/2025 08:23:45
11/04/2025 - 16:11:42	774.224,86 (proposta)	49.554.873/0001-35 - PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Válido
11/04/2025 - 23:28:54	744.224,86 (proposta)	20.066.677/0001-30 - VGA CONSTRUÇOES LTDA	Válido
14/04/2025 - 08:26:56	744.224,00 (proposta)	52.883.809/0001-02 - EMPREITEIRA AGUDENSE LTDA	Válido
14/04/2025 - 14:20:41	254.920,75 (proposta)	38.026.218/0001-98 - CBX INSTALADORA LTDA	Cancelado - preço inexecuível, art 59, III, da Lei 14.133
14/04/2025 - 15:55:08	744.224,86 (proposta)	34.434.112/0001-72 - TEIXEIRA & MARDER LTDA	Válido
14/04/2025 - 17:48:57	744.224,88 (proposta)	54.432.769/0001-08 - 3E ENGENHARIA LTDA	Válido
14/04/2025 - 22:39:20	744.224,86 (proposta)	10.633.663/0001-05 - RCH PAVIMENTACOES E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
15/04/2025 - 08:15:31	744.224,86 (proposta)	37.767.995/0001-20 - Amanda Luiza Adams	Válido
15/04/2025 - 10:09:06	696.500,00	10.633.663/0001-05 - RCH PAVIMENTACOES E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
15/04/2025 - 10:09:54	690.000,00	49.023.055/0001-06 - DMOL CONSTRUTORA E PRE MOLDADOS LTDA	Cancelado - A proposta não atende as exigências do Edital. Não houve apresentação dos documentos exigidos nos itens 9.1.5, 9.1.6 e 9.1.8. Além disso, a planilha orçamentária e o cronograma não contem assinatura do Responsável Técnico vinculado no registro do CREA da empresa 16/04/2025 08:23:45
15/04/2025 - 10:10:51	686.550,00	10.633.663/0001-05 - RCH PAVIMENTACOES E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
15/04/2025 - 10:11:23	695.000,00	37.767.995/0001-20 - Amanda Luiza Adams	Válido
15/04/2025 - 10:12:41	680.000,00	49.023.055/0001-06 - DMOL CONSTRUTORA E PRE MOLDADOS LTDA	Cancelado - A proposta não atende as exigências do Edital. Não houve apresentação dos documentos exigidos nos itens 9.1.5, 9.1.6 e 9.1.8. Além disso, a planilha orçamentária e o cronograma não contem assinatura do Responsável Técnico vinculado no registro do CREA da empresa 16/04/2025 08:23:45
15/04/2025 - 10:12:45	686.000,00	52.883.809/0001-02 - EMPREITEIRA AGUDENSE LTDA	Válido
15/04/2025 - 10:13:33	685.000,00	37.767.995/0001-20 - Amanda Luiza Adams	Válido
15/04/2025 - 10:14:02	676.600,00	10.633.663/0001-05 - RCH PAVIMENTACOES E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
15/04/2025 - 10:14:18	670.000,00	49.023.055/0001-06 - DMOL CONSTRUTORA E PRE MOLDADOS LTDA	Cancelado - A proposta não atende as exigências do Edital. Não houve apresentação dos documentos exigidos nos itens 9.1.5, 9.1.6 e 9.1.8. Além disso, a planilha orçamentária e o cronograma não contem assinatura do Responsável Técnico vinculado no registro do CREA da empresa 16/04/2025 08:23:45
15/04/2025 - 10:15:00	666.650,00	10.633.663/0001-05 - RCH PAVIMENTACOES E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
15/04/2025 - 10:16:55	660.000,00	49.023.055/0001-06 - DMOL CONSTRUTORA E PRE MOLDADOS LTDA	Cancelado - A proposta não atende as exigências do Edital. Não houve apresentação dos documentos exigidos nos itens 9.1.5, 9.1.6 e 9.1.8. Além disso, a planilha orçamentária e o cronograma não contem assinatura do Responsável Técnico vinculado no registro do CREA da empresa 16/04/2025 08:23:45



15/04/2025 - 10:17:33	656.700,00	10.633.663/0001-05 - RCH PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	Válido
15/04/2025 - 10:17:43	650.000,00	49.023.055/0001-06 - DMOL CONSTRUTORA E PRE MOLDADOS LTDA	Cancelado - A proposta não atende as exigências do Edital. Não houve apresentação dos documentos exigidos nos itens 9.1.5, 9.1.6 e 9.1.8. Além disso, a planilha orçamentária e o cronograma não contem assinatura do Responsável Técnico vinculado no registro do CREA da empresa 16/04/2025 08:23:45
15/04/2025 - 10:18:43	646.750,00	10.633.663/0001-05 - RCH PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	Válido
15/04/2025 - 10:18:43	645.000,00	49.023.055/0001-06 - DMOL CONSTRUTORA E PRE MOLDADOS LTDA	Cancelado - A proposta não atende as exigências do Edital. Não houve apresentação dos documentos exigidos nos itens 9.1.5, 9.1.6 e 9.1.8. Além disso, a planilha orçamentária e o cronograma não contem assinatura do Responsável Técnico vinculado no registro do CREA da empresa 16/04/2025 08:23:45
15/04/2025 - 10:19:49	641.775,00	10.633.663/0001-05 - RCH PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	Válido
15/04/2025 - 10:21:13	630.000,00	49.023.055/0001-06 - DMOL CONSTRUTORA E PRE MOLDADOS LTDA	Cancelado - A proposta não atende as exigências do Edital. Não houve apresentação dos documentos exigidos nos itens 9.1.5, 9.1.6 e 9.1.8. Além disso, a planilha orçamentária e o cronograma não contem assinatura do Responsável Técnico vinculado no registro do CREA da empresa 16/04/2025 08:23:45
15/04/2025 - 10:23:05	620.000,00	49.023.055/0001-06 - DMOL CONSTRUTORA E PRE MOLDADOS LTDA	Cancelado - A proposta não atende as exigências do Edital. Não houve apresentação dos documentos exigidos nos itens 9.1.5, 9.1.6 e 9.1.8. Além disso, a planilha orçamentária e o cronograma não contem assinatura do Responsável Técnico vinculado no registro do CREA da empresa 16/04/2025 08:23:45

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	15/04/2025 - 12:29:28	49.023.055/0001-06 - DMOL CONSTRUTORA E PRE MOLDADOS LTDA	DMOL CONSTRUTORA E PRÉ MOLDADOS LTDA.pdf
0001	15/04/2025 - 12:29:28	49.023.055/0001-06 - DMOL CONSTRUTORA E PRE MOLDADOS LTDA	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.pdf
0001	16/04/2025 - 10:04:39	10.633.663/0001-05 - RCH PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	pedido_prorrogacao_prazo_ass.pdf
0001	16/04/2025 - 12:56:14	10.633.663/0001-05 - RCH PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	CONCORRÊNCIA 03.2025.rar

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
16/04/2025 - 08:23:45	DMOL CONSTRUTORA E PRE MOLDADOS LTDA	49.023.055/0001-06	Item 0001 - Contratação das obras e serviços de iluminação da pista de caminhada e quadras de esportes, junto ao Parque Municipal de Esportes e Lazer, com recursos oriundos do Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer – SEL, Convênio Administrativo FPE nº 5319/2024.

Desclassificação: A proposta não atende as exigências do Edital. Não houve apresentação dos documentos exigidos nos itens 9.1.5, 9.1.6 e 9.1.8. Além disso, a planilha orçamentária e o cronograma não contem assinatura do Responsável Técnico vinculado no registro do CREA da empresa

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
16/04/2025 - 17:20	23/04/2025 - 23:59	28/04/2025 - 23:59

0001 - Contratação das obras e serviços de iluminação da pista de caminhada e quadras de esportes, junto ao Parque Municipal de Esportes e Lazer, com recursos oriundos do Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer – SEL, Convênio Administrativo FPE nº 5319/2024.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
------	---------------	----------	------------



37767995000120 - Amanda Luiza Adams	15/04/2025 - 13:46:32	DMOL CONSTRUTORA E PRE MOLDADOS LTDA Não apresentou declaração de BDI e de encargos, também não apresentou proposta assinada pelo Responsável técnico junto ao Crea.	Deferido
49023055000106 - DMOL CONSTRUTORA E PRE MOLDADOS LTDA	16/04/2025 - 09:34:35	Manifesto intenção de recurso, proposta mais vantajosa apresentada para o município em fase de lance. Excesso de formalismo documentação.	Deferido
49023055000106 - DMOL CONSTRUTORA E PRE MOLDADOS LTDA	16/04/2025 - 10:42:33	Manifesto a intenção de interpor recurso contra a desclassificação da proposta, uma vez que esta atendeu aos requisitos exigidos no edital, tendo sido, inclusive, inicialmente aceita. Ressalto que eventuais observações referentes ao BDI e aos encargos poderiam ter sido objeto de diligência, conforme previsto nos itens 8.7 e 8.8 do edital.	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
49023055000106 - DMOL CONSTRUTORA E PRE MOLDADOS LTDA	22/04/2025 - 14:43:49	ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DE CONTRATAÇÕES, DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE MATO LEITÃO -RS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2025 EDITAL Nº 126/2025 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025 Contratação de empresa para OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE Q Recurso Mato Leitão.zip.	Aguardando Julgamento

Chat

Data	Apelido	Frase
27/03/2025 - 13:44:08	Sistema	O respectivo processo não será encaminhado ao PNCP através do Portal de Compras Públicas por decisão e configuração do ente comprador. O envio dos dados é de responsabilidade do órgão e poderá ser realizado através de outros sistemas.
15/04/2025 - 10:00:13	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
15/04/2025 - 10:04:48	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 254920,75 cancelada pelo Agente de Contratação.
15/04/2025 - 10:04:48	Sistema	Motivo: preço inexecuível, art 59, III, da Lei 14.133
15/04/2025 - 10:05:21	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
15/04/2025 - 10:05:21	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
15/04/2025 - 10:05:21	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de 0,50 %. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
15/04/2025 - 10:05:30	Agente de Contratação	bom dia Senhores Fornecedores
15/04/2025 - 10:05:39	Agente de Contratação	bons lances a todos
15/04/2025 - 10:05:46	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
15/04/2025 - 10:05:46	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/04/2025 - 10:25:05	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
15/04/2025 - 10:25:37	Sistema	O item 0001 teve como arrematante DMOL CONSTRUTORA E PRE MOLDADOS LTDA - ME com lance de R\$ 620.000,00.
15/04/2025 - 10:27:37	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 11:30 do dia 15/04/2025.
15/04/2025 - 10:27:37	Sistema	Motivo: possibilidade de melhorar valor??
15/04/2025 - 10:29:14	F. DMOL CONSTRUTORA E PRE MOLDADOS LTDA	Negociação Item 0001: chegamos no valor
15/04/2025 - 10:31:16	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0001.
15/04/2025 - 10:31:16	Sistema	Motivo: empresa alega ter chegado ao valor final
15/04/2025 - 10:31:51	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:40 do dia 15/04/2025.
15/04/2025 - 10:31:51	Sistema	Motivo: apresentar proposta e documentação exigida no Edital
15/04/2025 - 12:29:28	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
15/04/2025 - 13:46:32	Sistema	O fornecedor Amanda Luiza Adams - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
16/04/2025 - 08:23:45	Sistema	O fornecedor DMOL CONSTRUTORA E PRE MOLDADOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
16/04/2025 - 08:23:45	Sistema	Motivo: A proposta não atende as exigências do Edital. Não houve apresentação dos documentos exigidos nos itens 9.1.5, 9.1.6 e 9.1.8. Além disso, a planilha orçamentária e o cronograma não contem assinatura do Responsável Técnico vinculado no registro do CREA da empresa
16/04/2025 - 08:23:45	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante RCH PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA com lance de R\$ 641.775,00.
16/04/2025 - 08:25:07	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 10:00 do dia 16/04/2025.
16/04/2025 - 08:25:07	Sistema	Motivo: Bom dia. Há possibilidade de melhorar o valor? chegar próximo ao valor do que fora o primeiro colocado?



16/04/2025 - 09:34:35	Sistema	O fornecedor DMOL CONSTRUTORA E PRE MOLDADOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
16/04/2025 - 09:37:19	F. RCH PAVIMENTACOES E CONSTRUÇOES LTDA	Negociação Item 0001: Bom dia. Não haverá negociação. O valor ofertado é de R\$ 641.775,00
16/04/2025 - 09:40:58	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:45 do dia 16/04/2025.
16/04/2025 - 09:40:58	Sistema	Motivo: Apresentar proposta e documentação habilitatória
16/04/2025 - 09:42:56	F. RCH PAVIMENTACOES E CONSTRUÇOES LTDA	Negociação Item 0001: Peço que se estenda o prazo de envio
16/04/2025 - 09:49:30	Agente de Contratação	necessário que o pedido de extensão do prazo seja justificado, conforme item 9.1 do Edital
16/04/2025 - 10:04:39	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
16/04/2025 - 10:05:00	F. RCH PAVIMENTACOES E CONSTRUÇOES LTDA	Documentação Item 0001: O pedido foi anexado
16/04/2025 - 10:07:37	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:45 do dia 16/04/2025.
16/04/2025 - 10:07:37	Sistema	Motivo: Atendendo pedido formal e justificado, concedo prorrogação do prazo para envio da proposta e documentação
16/04/2025 - 10:42:33	Sistema	O fornecedor DMOL CONSTRUTORA E PRE MOLDADOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
16/04/2025 - 12:56:14	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
16/04/2025 - 12:57:04	F. RCH PAVIMENTACOES E CONSTRUÇOES LTDA	Documentação Item 0001: HABILITAÇÃO E PROPOSTA foram anexadas
16/04/2025 - 16:48:41	Sistema	O fornecedor RCH PAVIMENTACOES E CONSTRUÇOES LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
16/04/2025 - 16:49:00	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 16/04/2025 às 17:05.
16/04/2025 - 17:07:17	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor RCH PAVIMENTACOES E CONSTRUÇOES LTDA.
16/04/2025 - 17:07:22	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
16/04/2025 - 17:07:45	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 16/04/2025 às 17:20.
16/04/2025 - 17:20:37	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
16/04/2025 - 17:20:37	Sistema	Intenção: Manifesto intenção de recurso, proposta mais vantajosa apresentada para o município em fase de lance. Excesso de formalismo documentação.
16/04/2025 - 17:20:40	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
16/04/2025 - 17:20:40	Sistema	Intenção: DMOL CONSTRUTORA E PRE MOLDADOS LTDA Não apresentou declaração de BDI e de encargos, também não apresentou proposta assinada pelo Responsável técnico junto ao Crea.
16/04/2025 - 17:20:43	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
16/04/2025 - 17:20:43	Sistema	Intenção: Manifesto a intenção de interpor recurso contra a desclassificação da proposta, uma vez que esta atendeu aos requisitos exigidos no edital, tendo sido, inclusive, inicialmente aceita. Ressalto que eventuais observações referentes ao BDI e aos encargos poderiam ter sido objeto de diligência, conforme previsto nos itens 8.7 e 8.8 do edital.
16/04/2025 - 17:21:38	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 23/04/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 28/04/2025 às 23:59.
22/04/2025 - 14:43:49	Sistema	O fornecedor DMOL CONSTRUTORA E PRE MOLDADOS LTDA - ME enviou recurso para o item 0001.
25/04/2025 - 15:48:31	Sistema	O fornecedor RCH PAVIMENTACOES E CONSTRUÇOES LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão para o item 0001.
29/04/2025 - 07:37:40	Sistema	Os recursos do item 0001 foram encaminhados para julgamento.
29/04/2025 - 07:37:46	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

Evandro Luis Lenhart
Agente de Contratação

JOANA STOHR WEBER
Apoio

