



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE MATO LEITÃO
PODER EXECUTIVO

TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO:

Instalação de 07 cisternas de Geomembrana coberta e com estrutura de aço galvanizado, para reservação de água, com capacidade total de 60.000 litros.

PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO

A pesquisa de preços no mercado, para a confecção deste Termo de Referência, será realizada através da coleta de preço entre, no mínimo, três fornecedores do mesmo ramo de atividade, comprovadas por orçamentos levantados na localidade ou região contendo CNPJ, data, validade, endereço completo, telefone de contato, nome e assinatura do responsável.

2.1) AQUISIÇÃO DE BENS

2.1.1) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO / MATERIAL PERMANENTE

Equipamentos/ Materiais Permanentes				
Descrição (Especificação Técnica)	Valor Unitário			Média dos Valores Unitários
	Orçamento I	Orçamento II	Orçamento III	
Total:				

2.1.2) AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

Materiais de Consumo				
Descrição (Especificação Técnica)	Valor Unitário			Média dos Valores Unitários
	Orçamento I	Orçamento II	Orçamento III	
Descrever os bens que se quer adquirir e as especificações técnicas necessárias.				
Total:				

2.2) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO

2.2.1) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS (PESSOA JURÍDICA)

Rua Cônego Pedro Henrique Vier, 580 - E-mail: prefeitura@matoleitao-rs.com.br - Fone: 51 3784-1085
CEP 95.835-000 - CNPJ 94.577.590/0001-63 - MATO LEITÃO - RS



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE MATO LEITÃO
PODER EXECUTIVO

Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Descrição (Especificação Técnica)	Valor Unitário			Média dos Valores Unitários
	Orçamento I	Orçamento II	Orçamento III	
Contratação de serviços de escavação de até 60m³, por propriedade (Aproxim.5h)	(5x240)= 1.200,00	(5x256)= 1.280,00	(5x300)= 1.500,00	R\$1.326,67
Instalação de reservatórios/cisterna de 60.000 litros de água para armazenamento de água com revestimento de Geomembrana	15.900,00	16.700,00	17.500,00	16.700,00
Total:	17.100,00	17.980,00	19.000,00	18.026,67

2.2.2) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS (PESSOA FÍSICA)

Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
Descrição (Especificação Técnica)	Valor Unitário			Média dos Valores Unitários
	Orçamento I	Orçamento II	Orçamento III	
Descrever o perfil do profissional que ser pretende contratar, tipo de habilitação e experiência mínima exigida.				
Total:				

3) LOCAIS DE ENTREGA DOS BENS OU REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição (Especificação Técnica)	Unidade	Endereço
1- José Claudécir da Silva	CISTERNA	Localidade: Comunidade de Santo Antônio, bairro interior, s/n, CEP: 95.835-000, cidade de Mato Leitão.
2- Daniel Stöhr	CISTERNA	Localidade: Comunidade de Santo Antônio, bairro interior, s/n, CEP: 95.835-000, cidade de Mato Leitão.
3- Marcos da Luz Rother	CISTERNA	Localidade: Comunidade de Santo Antônio, bairro interior, s/n, CEP: 95.835-000, cidade de Mato Leitão.
4- Valmir Nyland	CISTERNA	Localidade: Comunidade de Sampaio, bairro interior, s/n, CEP: 95.835-000,

Rua Cônego Pedro Henrique Vier, 580 - E-mail: prefeitura@matoleitao-rs.com.br - Fone: 51 3784-1085
CEP 95.835-000 - CNPJ 94.577.590/0001-63 - MATO LEITÃO - RS



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE MATO LEITÃO
PODER EXECUTIVO

			cidade de Mato Leitão.
5- João Elson Moreira	CISTERNA		Localidade: Comunidade Sampaio Baixo, bairro interior, s/n, CEP: 95.835-000, cidade de Mato Leitão.
6- Décio José Junges	CISTERNA		Localidade: Comunidade de Boa Esperança Alta, bairro interior, s/n, CEP: 95.835-000, cidade de Mato Leitão.
6- Margarete Maria Reiter	CISTERNA		Localidade: Comunidade de Linha Puhl, bairro interior, s/n, CEP: 95.835-000, cidade de Mato Leitão.

4) ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO OBJETO

A profissional do município que irá acompanhar a execução do projeto das cisternas, será a arquiteta Natália Reckziegel, designada representante do Convenente.

5) CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE


A aquisição do serviço de instalação das cisternas terá o recebimento provisório na conferência do sistema de reservatório de água e o recebimento definitivo, no prazo de 30 dias a contar do recebimento provisório, com a análise se todos os materiais estão em perfeitas condições de utilização e sua devida instalação.

6) DOS ORÇAMENTOS

Declaro que:

- i) realizamos pesquisa de preços no mercado para a confecção deste Termo de Referência, através da coleta de preço entre, no mínimo, três fornecedores do mesmo ramo de atividade, comprovadas por orçamentos levantados na localidade ou região;
- ii) os valores unitários inseridos neste Termo de Referência integram os orçamentos obtidos através da pesquisa de preço de mercado supramencionada; e
- iii) esses orçamentos ficarão à disposição da concedente e dos controles interno e externo pelo período de cinco anos, contados da publicação da decisão referente ao julgamento das contas dos administradores responsáveis pelo convênio.

Mato Leitão, 11 de abril de 2025.


ARLY STÖHR – Prefeito Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE MATO LEITÃO
PODER EXECUTIVO

PLANO DE TRABALHO

1 - DADOS CADASTRAIS

Órgão/Entidade Concedente: Estado do Rio Grande do Sul - Secretaria de Desenvolvimento Rural.			CNPJ: 13.106.183/0001-76
Endereço: Av. Borges de Medeiros, 1501 – Bairro: Centro Histórico			
Cidade: Porto Alegre	U.F. Rio Grande do Sul	C.E.P. 90200-020	DDD/Telefone: (51) 3288-8514
Nome do Representante: Vilson Luiz Covatti			CPF: 284.556.900-97
CI/Órgão Exp. 1004370481/SSP-RS	Cargo: Secretário de Estado	Função: Secretário de Estado	Matrícula: 1107178

Órgão/Entidade Proponente Prefeitura Municipal de MATO LEITÃO			C.N.P.J. 94.577.590/0001-63
Endereço da Prefeitura: Rua Cônego Pedro Henrique Vier, 580			Corede: VALE DO RIO PARDO
Cidade: MATO LEITÃO	U.F. RS	C.E.P. 95.835-000	DDD/Telefone: (51) 37841085
Conta Corrente: Gerada pelo FPE	Banco: *	Agência: *	Praça de Pagamento: Venâncio Aires
Nome do Responsável: ARLY STÖHR			C.P.F. 268.538.410-34
C.I./Órgão Expedidor: 3011001033 SSP	Cargo: Prefeito Municipal	Função: Prefeito Municipal	
Endereço do Prefeito (a): Linha Santo Antônio, 11905, interior, Mato Leitão/RS			C.E.P. 95.835-000
Home Page: https://matoleitao.rs.gov.br/		E-mail: prefeitura@matoleitao-rs.com.br	

2 - OUTROS PARTÍCIPES

Nome: Associação Riograndense de Empreendimentos e Assistência Técnica e Extensão Rural	C.N.P.J. 89.161.475/0001-73
Endereço: Rua Bptafogo, nº 1051, Porto Alegre	C.E.P. 90.150-051

3 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

Rua Cônego Pedro Henrique Vier, 580 - E-mail: prefeitura@matoleitao-rs.com.br – Fone: 51 3784-1085
CEP 95.835-000 – CNPJ 94.577.590/0001-63 – MATO LEITÃO - RS



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE MATO LEITÃO
PODER EXECUTIVO

*Título do Projeto Captação e reservação de água através de cisternas- Instalação de reservatórios para armazenamento de água com revestimento de Geomembrana	Período de Execução:	
	Início: A partir da data de publicação no DOE	Término: 12 meses
Identificação do Objeto: <p>Através da Consulta Popular de 2024/2025, o Município foi contemplado com o Projeto “Captação e reservação de água através de cisternas”. Assim, objetiva-se a construção de 07 Cisternas, sendo o público-alvo os pequenos produtores pecuários, pessoas físicas, que tem em sua atividade principal a produção leiteira, avicultura, suinocultura e produção de hortifrutigranjeiros.</p> <p>A Prefeitura Municipal de Mato Leitão receberá R\$ 94.170,47 e se compromete em complementar com recursos próprios de contrapartida mínima de R\$ 32.016,22 até o valor total do projeto.</p> <p>Cada Cisterna contempla capacidade de 60.000 litros com valor total limitado a R\$ 18.026,67 por cada cisterna construída, sendo R\$ 1.326,67 o teto para custos referentes ao serviço de escavação/hora-máquina e R\$ 16.700,00 o teto para a instalação de cada reservatório revestido com geomembrana. Sendo necessário a contrapartida com recursos livres de R\$ 336,77 referente a escavação para cada cisterna e R\$ 4.236,97 referente a instalação de cada reservatório.</p> <p>A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente realizou a busca pelos produtores e conjuntamente com os técnicos do escritório municipal da Emater/RS-Ascar fizeram as vistorias nas 07 propriedades selecionada como Titulares e após a análise da situação de cada propriedade foi apresentada ao Conselho de Agricultura que deliberou selecionando as 07 propriedades aptas a receber o subsídio e 3 suplentes. Como o município foi contemplado com o recurso da Consulta Popular 2024/2025, mais o valor mínimo de contrapartida, será possível a construção de 07 cisternas, sendo os nomes das propriedades selecionadas, CPF's e comunidades abaixo:</p> <ol style="list-style-type: none">1. José Claudcir da Silva CPF: 611.952.100-97 - Comunidade de Linha Santo Antônio;2. Daniel Stöhr CPF: 829.720.440-53 - Comunidade de Linha Santo Antônio;3. Marcos da Luz Rother CPF: 892.073.869-68 - Comunidade de Linha Santo Antonio;4. Valmir Nyland CPF: 392.586.530-68 - Comunidade de Linha Sampaio;5. João Elson Moreira CPF: 567.120.220-53 - Comunidade de Linha Sampaio Baixo;6. Décio José Junges CPF:459.392.090-68 - Comunidade de Boa Esperança Alta;7. Margane Maria Reiter CPF: 458.988.120-91 - Comunidade de Linha Puhl; <p>Como suplentes ficaram:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Rudinei Carlos Heinen CPF: 007.286.850-35 - Comunidade de Arroio Bonito;2. Eduardo André Kronbauer CPF: 003.757.840-07 – Acesso 20 de Março;3. André Luis Schorr CPF: 687.750.400-34 – Linha Conceição. <p>Será apresentado para cada beneficiário direto (titular) o respectivo projeto técnico elaborado pela Emater Municipal, memorial descritivo, TRT e demais documentações necessárias para projetos desta natureza, conforme legislação vigente e exigência do Programa.</p>		
Justificativa da Proposição: O objetivo desse programa é construir 07 Cisternas para agricultores familiares pessoas		

Rua Cônego Pedro Henrique Vier, 580 - E-mail: prefeitura@matoleitao-rs.com.br – Fone: 51 3784-1085
CEP 95.835-000 – CNPJ 94.577.590/0001-63 – MATO LEITÃO - RS



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE MATO LEITÃO
PODER EXECUTIVO

físicas, que tem em sua atividade principal a produção leiteira, avicultura, suinocultura e produção de hortifrutigranjeiros.

Nos últimos anos o município de (MATO LEITÃO) vem passando por estiagens que comprometem a produção dos agricultores. Desde meados de 2020 o Município sofre com a estiagem, estendendo-se até hoje, reduzindo significativamente os recursos hídricos, resultando em danos às plantações, racionamento no abastecimento de água em algumas comunidades, sendo necessária o abastecimento e o uso racional e o transporte de água em comunidades rurais do município foi praticado.

A reserva de água ajuda no enfrentamento do déficit hídrico pelas famílias rurais minimizando perdas produtivas, tanto na produção vegetal e produção animal.

As cisternas irão atender agricultores familiares do meio rural do Município, sendo 7 famílias beneficiadas. Como critério de seleção para escolha das famílias a serem atendidas, houve o entendimento da prioridade das propriedades com déficits hídricos para produção animal e vegetal.

No enfrentamento da interpéries climáticas decorrentes dos últimos anos, principalmente nos períodos mais quentes do ano, com altas temperaturas, ocasionando a evaporação dos recursos hídricos e dos reservatórios de água.

Indicação do Público Alvo:

Agricultores familiares que necessitam de Cisternas para a irrigação dos cultivos agrícolas e dessedentação animal.

Descrição dos resultados esperados:

Construção de 07 Cisternas com finalidade de irrigação dos cultivos agrícolas e dessedentação animal nas propriedades rurais, minimizando os efeitos da estiagem.

Informações relativas à capacidade técnica e gerencial do proponente para execução do objeto.

O Plano de Trabalho proposto foi analisado quanto à sua viabilidade técnica, orçamentária e financeira. E a profissional do município que irá acompanhar a execução do projeto das cisternas será a arquiteta Natália Reckziegel e os técnicos da Emater.

Valor da contrapartida (Municípios e Consórcios Públicos):

Terá a contrapartida na aquisição da contratação de serviços de escavação e na instalação de reservatórios/cisternas no valor total de R\$32.016,22.

4 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

Meta	Etapa	Especificação	Indicador Físico		Duração	
	Fase		Unidade	Quantidade	Início	Término
01	01	Contratação de serviços de escavação de até 60m ³ , por propriedade	Serviços	07	A partir da data de publicação no DOE	12 meses
02	02	Instalação de reservatórios/cisterna de 60.000 litros de água para armazenamento de água com revestimento de Geomembrana	Serviços	07	A partir da data de publicação no DOE	12 meses



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE MATO LEITÃO
PODER EXECUTIVO

5 - PLANO DE APLICAÇÃO (R\$ 1,00)

Natureza da Despesa		Total	Concedente	Proponente
Código	Especificação			
3.3.3	90.39			
	Contratação de serviço de escavação de até 60m³, por propriedade			
	Cisterna 1- José Claudecir da Silva	R\$1.326,67	R\$989,90	R\$336,77
	Cisterna 2- Daniel Stöhr	R\$1.326,67	R\$989,90	R\$336,77
	Cisterna 3- Marcos da Luz Rother	R\$1.326,67	R\$989,90	R\$336,77
	Cisterna 4- Valmir Nyland	R\$1.326,67	R\$989,90	R\$336,77
	Cisterna 5- João Elson Moreira	R\$1.326,67	R\$989,90	R\$336,77
	Cisterna 6- Décio José Junges	R\$1.326,67	R\$989,90	R\$336,77
	Cisterna 7- Margane Maria Reiter	R\$1.326,67	R\$989,90	R\$336,77
	Instalação de reservatórios/cisterna de 60.000 litros de água para armazenamento de água com revestimento de Geomembrana			
	Cisterna 1- José Claudecir da Silva	R\$16.700,00	R\$13.452,93	R\$4.236,97
	Cisterna 2- Daniel Stöhr	R\$16.700,00	R\$13.452,93	R\$4.236,97
	Cisterna 3- Marcos da Luz Rother	R\$16.700,00	R\$13.452,93	R\$4.236,97
	Cisterna 4- Valmir Nyland	R\$16.700,00	R\$13.452,93	R\$4.236,97
	Cisterna 5- João Elson	R\$16.700,00	R\$13.452,93	R\$4.236,97



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE MATO LEITÃO
PODER EXECUTIVO

Moreira				
Cisterna 6- Décio José Junges	R\$16.700,00	R\$13.452,93	R\$4.236,97	
Cisterna 7- Margane Maria Reiter	R\$16.700,00	R\$13.452,93	R\$4.236,97	
TOTAL GERAL:		R\$126.186,67	R\$94.170,47	R\$32.016,22

* Valor da Contrapartida – CONFORME LEI Nº 15.982, DE 24 DE JULHO DE 2023 – art 23 e parágrafos, c/c a Instrução Normativa. CAGE 04/2024.

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)

CONCEDENTE

Meta	Parcela única						
1	R\$94.170,47						

PROPONENTE (CONTRAPARTIDA)

Meta	Parcela única						
1	R\$32.016,22						

7 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de Prefeito Municipal de Mato Leitão declaro, para fins de prova junto à Secretaria de Desenvolvimento Rural, para os efeitos e sob as penas da lei, que:


- a) Os atos para formalização do processo referentes à celebração do Convênio não contrariam a Lei Orgânica Municipal.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE MATO LEITÃO
PODER EXECUTIVO

- b) Existe previsão orçamentária e recursos financeiros para contrapartida municipal:
Projeto 07.02.17.511.0034.1.064 Dotação 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 Valor R\$32.016,22.
- c) Não há qualquer débito em mora ou situação de inadimplência junto aos Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no Orçamento do Estado do Rio Grande do Sul, na forma deste Plano de Trabalho.

Mato Leitão, 11 de abril de 2025



ARLY STÖHR – Prefeito Municipal

8 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Aprovado.

Porto Alegre, _____ de _____ de 2025.

Secretaria de Desenvolvimento Rural



tpe FPE - Finanças Públicas do Estado do Rio Grande do Sul

Data: 08/09/2025
Folha: 0001

Proposta: 2589/2025
Situação: Aprovado

Proposta		
Proponente CNPJ	Nome Proponente	Município/Sede
94577590000163	PREF MUN DE MATO LEITAO	MATO LEITAO
Título do Projeto		
Reservação de água		
Objeto		
Promover a reservação de água em áreas rurais para mitigar os efeitos de mudanças climáticas.		
Justificativa		
<p>O programa tem como objetivo construir sete cisternas para agricultores familiares do município de Mato Leitão, pessoas físicas cuja principal atividade econômica envolve a produção leiteira, avicultura, suinocultura e cultivo de hortifrutigranjeiros. Nos últimos anos, o município tem enfrentado estiagens severas que comprometem significativamente a produção agrícola, especialmente desde meados de 2020, quando a escassez de chuvas passou a reduzir drasticamente os recursos hídricos, causando prejuízos às plantações, racionamento de água em algumas comunidades e a necessidade de abastecimento emergencial e transporte de água para áreas rurais. A construção das cisternas visa garantir reserva hídrica para minimizar os impactos do déficit de água nas propriedades, reduzindo perdas na produção vegetal e animal, sobretudo nos períodos mais quentes do ano, quando as altas temperaturas intensificam a evaporação dos recursos disponíveis. Serão beneficiadas seis famílias da zona rural, selecionadas com base na prioridade de atendimento às propriedades que enfrentam maiores dificuldades hídricas, assegurando suporte às atividades produtivas e maior resiliência frente às adversidades climáticas.</p>		
Público Alvo		
Agricultores familiares que necessitam de cisternas para a irrigação dos cultivos agrícolas e dessedentação animal.		
Descrição dos resultados esperados		
<p>Espera-se melhorar a disponibilidade de água nas propriedades rurais, reduzir perdas na produção vegetal e animal, fortalecer a segurança hídrica das famílias beneficiadas e aumentar a resiliência frente às estiagens. Também se prevê menor necessidade de transporte emergencial de água, promovendo autonomia e sustentabilidade.</p>		
Informações relativas à capacidade técnica e gerencial do proponente para execução do objeto		
<p>O objeto foi avaliado quanto à sua viabilidade técnica, orçamentária e financeira. A execução do projeto das cisternas será acompanhada pela arquiteta Natália Reckziegel, profissional do município, em parceria com os técnicos da Emater.</p>		

Representante Legal	
Nome	ARLY STOHR

Participe		
CNPJ	Nome Participe	Tipo Participação

Valor Proposta			
Contrapartida	Participar com um valor maior que o mínimo		
Consulta Popular	Não		
Valor Repasse Esidual	Valor Contrapartida	Valor Total	
94170,47	32.016,22	126.186,69	
Contrapartida Financeira	Contrapartida Bens Próprios	Contrapartida Serviços	
32.016,22	0,00	0,00	

Processo: 26140000063607069594441620251210

28/10/2025 14:18:40

SEAPI/DIR/423244501

CONSULTA POPULAR PARA ANALISE TE...

63

Verificado em 18/12/2025 11:23:38

Página 1 de 3



FPE - Finanças Públicas do Estado do Rio Grande do Sul

Data: 08/09/2025

Folha: 0002

Cronograma Previsto

Date Início Prevista	Duração Execução (meses)
01/10/2025	12

Parcelas

Parcela	Valor (R\$)	Pagamento
1	126.186,69	Imediato
Total	126.186,69	

Metas

Meta	Valor (R\$)	Início	Término
1 - Fortalecer as ações de combate aos efeitos da estiagem no município por meio da implantação de cisternas.	126.186,69	Mês 1	Mês 12
Total	126.186,69		

Etapas

Etapa	Unidade	Quantidade	Início	Término
1.1 - Contratação de serviço de escavação	Serviço de escavação	7	Mês 1	Mês 12
1.2 - Instalação de cisternas	Caixas instaladas	7	Mês 1	Mês 12

Documento Assinado Digitalmente

Processo: 25130000062697009594444620251210

28/10/2025 14:18:40

SEAPI/DIR/423244501

CONSULTA POPULAR PARA ANALISE TE...

64

Verificado em 18/12/2025 11:23:38

Página 2 de 3