



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO

LOCAL: ESTRADA MUNICIPAL ELOYR FLÁVIO RODRIGUES DA SILVA
TRECHO: ENTRE O PAVIMENTO EXISTENTE E A ESTACA I+440.00
ÁREA: 1.440,00m x 6,00m = 8.640,00m²
DATA: DEZ/2025

DATA BASE:

SICRO JUL/2025
 SINAPI SET/2025
BDI: 24,23%

ORÇAMENTO

ITEM	BANCO DE DADOS	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UNID.	DMT	QUANT.	PREÇO UNIT.		PREÇO TOTAL	
							SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1 SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	Composição	CP 16	PLACA DE OBRA	UNID.		1,00	R\$ 3.124,84	R\$ 3.881,99	R\$ 3.124,84	R\$ 3.881,99
1.2	Composição	CP 01	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNID.		1,00	R\$ 8.732,54	R\$ 10.848,43	R\$ 8.732,54	R\$ 10.848,43
1.3	SINAPI-I	10775	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO	MES		4,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.366,53	R\$ 4.400,00	R\$ 5.466,12
1.4	Composição	CP 02	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DA OBRA	UNID.		1,00	R\$ 2.477,75	R\$ 3.078,11	R\$ 2.477,75	R\$ 3.078,11
1.5	Composição	CP 03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UNID.		1,00	R\$ 52.143,75	R\$ 64.778,18	R\$ 52.143,75	R\$ 64.778,18
2 TERRAPLENAGEM										
2.1	SICRO	5501700	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO	m ²		5.760,00				
2.2	SICRO	5502144	ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM	m ³		4.253,21				
2.3	SICRO	4413942	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	m ³		4.364,54				
2.4	SICRO	5502777	ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM	m ³		42,96				
2.5	SICRO	4413942	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	m ³		53,70				
2.6	SICRO	5502934	REMOÇÃO DE SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM	m ³		810,00				
2.7	SICRO	4413942	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	m ³		1.012,50				
2.8	SICRO	5502978	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DO CORTE	m ³		761,58				
2.9	Composição	CP 04	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA	M3		810,00				
2.10	SICRO	5914351	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA	t		1.671,03				
2.11	SICRO	5915320	TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO - JAZIDA DMT 15M	t.km		15,00				
2.12	SICRO	4011209	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	m ²		12.996,00				
3 DRENAGEM										
3.1	SICRO	4805757	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m ³		894,97				
3.2	SICRO	5914351	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	t		268,21				
3.3	SICRO	5915320	TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO - BOTA-FORA DMT 1 KM	t.km		1,00				
3.4	SICRO	4413942	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	m ³		162,51				
3.5	SICRO	4805765	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m ³		8,33				
3.6	SICRO	5914351	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA	t		17,50				
3.7	SICRO	5915320	TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO - BOTA-FORA DMT 1 KM	t.km		1,00				
3.8	SICRO	4413942	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	m ³		10,42				
3.9	SICRO	2003850	LASTRO DE BRITA PARA REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DA VALA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (G=10CM)	m ³		68,57				
3.10	SICRO	5914389	TRANSPORTE DE BRITA - DMT 43,56 KM	t.km		43,56				
3.11	SICRO	2003869	TUBULAÇÃO 0400MM - PA1 - PB	m		523,00				
3.12	SICRO	2003822	TUBULAÇÃO 0600MM - PA1 - PB	m		43,00				
3.13	SICRO	2003826	TUBULAÇÃO 0800MM - PA1 - PB	m		19,00				
3.14	SICRO	2003830	TUBULAÇÃO 01000MM - PA1 - PB	m		11,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO

LOCAL: ESTRADA MUNICIPAL ELOYR FLÁVIO RODRIGUES DA SILVA
TRECHO: ENTRE O PAVIMENTO EXISTENTE E A ESTACA I+440.00
ÁREA: 1.440,00m x 6,00m = 8.640,00m²
DATA: DEZ/2025

DATA BASE:

SICRO JUL/2025
 SINAPI SET/2025
BDI: 24,23%

ORÇAMENTO

ITEM	BANCO DE DADOS	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UNID.	DMT	QUANT.	PREÇO UNIT.		PREÇO TOTAL		
							SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	
3.15	SICRO	4915608	REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA	m ²		685,70		R\$		R\$	
3.16	SICRO	4815671	REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO	m ³		694,96		R\$		R\$	
3.17	SICRO	2108167	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTEATEAMENTO	m ³		271,24		R\$		R\$	
3.18	Composição	CP 07	CAIXA DE PASSAGEM MED. INT. 1,00X1,00M H ATÉ 1,50M - TAMPA DE CONCRETO	UNID.		6,00		R\$		R\$	
3.19	Composição	CP 08	CAIXA DE PASSAGEM MED. INT. 1,50X1,50M H ATÉ 1,50M - TAMPA DE CONCRETO	UNID.		1,00		R\$		R\$	
3.20	Composição	CP 13	TESTADA DE BUEIRO D=400MM	UNID.		104,00		R\$		R\$	
3.21	SICRO	0804081	BOCA BSTC D=600MM	un		2,00		R\$		R\$	
3.22	SICRO	0804101	BOCA BSTC D=800MM	un		1,00		R\$		R\$	
3.23	SICRO	0804121	BOCA BSTC D=1000MM	un		1,00		R\$		R\$	
3.24	SICRO	2003346	SARJETA TRAPEZOIDAL DE GRAMA - SZG 90-30	m		1.757,00		R\$		R\$	
3.25	SICRO	2003343	SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30	m		525,00		R\$		R\$	
4			PAVIMENTAÇÃO					R\$	1.172.093,65	R\$	1.427.310,39
4.1	SICRO	0903845	EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E= 30M)	m ²		389,88		R\$		R\$	
4.2	SICRO	5914389	TRANSPORTE DE BRITA - DMT 43,56 KM	tkm	43,56	26.746,50		R\$		R\$	
4.3	Composição	CP 14	EXECUÇÃO DE SUB-BASE COM MACADAME - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E= 19CM) MACADAME FORNECIDO PELA PREFEITURA, ENCHIMENTO FORNECIDO PELA CONTRATADA	M3		2.391,26	R\$ 27,64	R\$	34,34	R\$	66.094,43
4.4	SICRO	5914389	TRANSPORTE DE MACADAME - DMT 43,56 KM	tkm	43,56	21.874,29	R\$ 0,82	R\$	1,02	R\$	17.936,92
4.5	SICRO	4011276	EXECUÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E= 15CM)	m ²		1.777,68	R\$ 236,76	R\$	294,13	R\$	420.883,52
4.6	SICRO	5914389	TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT 43,56 KM	tkm	43,56	170.358,63	R\$ 0,82	R\$	1,02	R\$	139.694,08
4.7	SICRO	4011351	IMPRIMAÇÃO COM CM-30, EXCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE	m ²		11.520,00	R\$ 0,64	R\$	0,80	R\$	7.372,80
4.8	SICRO	4011353	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1G, EXCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE	m ²		8.640,00	R\$ 0,48	R\$	0,60	R\$	4.147,20
4.9	SICRO	4011463	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 50M)	t		829,44	R\$ 187,41	R\$	232,82	R\$	155.445,35
4.10	SICRO	5914389	TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 41,56 KM	tkm	41,56	34.471,53	R\$ 0,82	R\$	1,02	R\$	28.266,65
4.11	ANP	-	AQUISIÇÃO DE EAI (BDI 15,00%)	T		13,82	R\$ 3.585,10	R\$	4.122,86	R\$	49.546,07
4.12	ANP	-	AQUISIÇÃO DE RR-1C (BDI 15,00%)	T		3,89	R\$ 3.811,14	R\$	4.382,81	R\$	14.825,33
4.13	ANP	-	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 (BDI 15,00%)	T		49,77	R\$ 5.065,85	R\$	5.825,72	R\$	252.127,14
4.14	SICRO	5914622	TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFÁLTICOS À FRIO (BDI 15,00%)	T		1.870,88	R\$ 2,21	R\$	2,75	R\$	4.134,64
4.15	SICRO	5914622	TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFÁLTICOS À QUENTE (BDI 15,00%)	T		5.257,70	R\$ 2,21	R\$	2,75	R\$	11.619,52
5			SINALIZAÇÃO					R\$	48.869,12	R\$	60.085,37
5.1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL								
5.1.1	SICRO	5213400	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, EIXO E BORDOS	m ²		421,84	R\$ 20,23	R\$	25,13	R\$	8.533,82
5.1.2	SICRO	5213360	FACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	un		719,00	R\$ 33,61	R\$	41,75	R\$	24.165,59
5.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL								
5.2.1	SICRO	5213445	PLACA DE SINALIZAÇÃO OCTOGONAL L=0,35M	un		1,00	R\$ 481,47	R\$	598,13	R\$	481,47
5.2.2	SICRO	5213464	PLACA DE SINALIZAÇÃO QUADRADA L=0,50M	un		8,00	R\$ 281,03	R\$	349,12	R\$	2.248,24
5.2.3	SICRO	5213440	PLACA DE SINALIZAÇÃO CIRCULAR D=0,50M	un		11,00	R\$ 281,00	R\$	349,09	R\$	3.091,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO

LOCAL: ESTRADA MUNICIPAL ELOCYR FLÁVIO RODRIGUES DA SILVA
TRECHO: ENTRE O PAVIMENTO EXISTENTE E A ESTACA I+440.00
ÁREA: 1.440,00m x 6,00m = 8.640,00m²
DATA: DEZ/2025

DATA BASE:

SICRO JUL/2025
 SINAPI SET/2025
BDI: 24,23%

ORÇAMENTO

ITEM	BANCO DE DADOS	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UNID.	DMT	QUANT.	PREÇO UNIT.		PREÇO TOTAL	
							SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.2.4	SICRO	5213863	SUPORTE METÁLICO	un		20,00	R\$ 492,45	R\$ 611,77	R\$ 9.849,00	R\$ 12.235,40
6			SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES						R\$ 8.732,54	R\$ 10.848,43
6.1	Composição	CP 01	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNID.		1,00	R\$ 8.732,54	R\$ 10.848,43	R\$ 8.732,54	R\$ 10.848,43
TOTAL DO ORÇAMENTO									R\$ 1.300.074,19	R\$ 1.586.297,22

ARLY
STOHR:26853
841034

Assinado de forma digital por ARLY
 STOHR:26853841034
 Dados: 2025.01.16 11:24:44 -03'00'

CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO

DEGEPRO ENGENHARIA LTDA.

Eng. Civil Gabriela T. Lehnen Mendes
 Responsável Técnica
 CREA RS 212680