ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICIPIO DE SINIMBU

PODER EXECUTIVO

CONCORRENCIA ELETRONICA N2 010/2026
ANEXO |
MINUTA DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA N

Aos [...] dias do més de [...] do ano de [...], de um lado MUNICIPIO DE SINIMBU-
RS, pessoa juridica de direito publico interno, inscrita no CNPJ/MF sob n2 94.577.632/0001- 66,
com sede na Avenida General Flores da Cunha, n? 449, cidade de Sinimbu - RS neste ato
representado pelo Prefeito Municipal Sr. WILSON MOLZ, brasileiro, casado, comerciante,
residente e domiciliado em Linha Primavera, neste Municipio, CPF n.2 172.720.250-34,
doravante denominado simplesmente MUNICIPIO ou CONTRATANTE e de outro lado a
EMPRESA ...... ., pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n?, com sede
na....., N2 Bairro , cidade de - Estado, nesse ato representado pelo(a) Sr(a)..., inscrito(a) no
CPF/MF sob n®, ... , doravante denominada simplesmente CONTRATADO ou
EMPRESA, celebram o presente CONTRATO DE OBRA PUBLICA, VINCULADO A CONCORRENCIA
ELETRONICA N2 010/2026, mediante sujeicdo as seguintes cldusulas e condicdes, Lei Federal n®

14.133/2021, que mutuamente outorgam e estabelecem, a seguir nominadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — DA FUNDAMENTAGCAO

1.1. O presente instrumento é fundamentado no procedimento realizado pela CONTRATANTE
através do edital de licitagdo modalidade concorréncia eletrénica n 010/2026 e na proposta
vencedora, conforme termos de homologacdo e de adjudicacdo datados de , € se
regerd pelas clausulas aqui previstas, bem como pelas normas da Lei Federal n® 14.133/2021
(inclusive nos casos omissos), suas alteracdes posteriores e demais dispositivos legais

aplicaveis.

CLAUSULA SEGUNDA — DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERISTICOS REGIME DE
EXECUGAO

2.1. O presente contrato tem por objeto Contratacdo de empresa especializada para
fornecimento de materiais e execugao da obra de pavimentagdo na estrada Linha Rio Pequeno

— Trecho 03, no Municipio de Sinimbu-RS, conforme condicdes, quantidades e exigéncias
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estabelecidas neste Edital e seus anexos, em atendimento o Plano de Agdao n2 09032023-
033600; Plano de Agdo n? 09032025-078677; Plano de Ag¢do n? 09032026-094153., do
Tranferegov.br a serem executados em regime de execucdo empreitada por preco global pela
CONTRATADA, forma de fornecimento conforme o projeto basico do edital de licitacdo
modalidade concorréncia eletrénica n? 010/2026 e a proposta vencedora, que fazem parte

integrante desse contrato, como se nele estivessem transcritos.

CLAUSULA TERCEIRA — DO PRECO

3.1. O preco a ser pago pela execucdo do objeto do presente contrato é de RS

(___) reais, conforme consta na proposta vencedora da licitacdo, aceito pela CONTRATADA,
entendido este como preco justo e suficiente para a total execucdo do presente objeto,

conforme cronograma fisico-financeiro anexo ao processo.

CLAUSULA QUARTA — DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

4.1 O pagamento sera efetuado através de depdsito na conta do fornecedor, sendo que os
dados bancarios do fornecedor deverdo ser indicados no corpo da nota, conforme medicdo
realizada pelo Setor de Engenharia do Municipio (a solicitacdo de medicdo deve ser
protocolada na Prefeitura ou via e-mail oficial, tendo a fiscalizacdo prazo maximo de até 30
dias, a partir da solicitacdo protocolada, para elaborar boletim de medicdo constatando os
servicos realizados), vinculado ao empenho realizado na contratacdo com descricdo do valor
em forma de recurso préprio, bem como mediante apresentacao da nota fiscal, discriminando
o valor do material e m3o de obra, devidamente recebida e aceita pelo MUNICIPIO DE
SINIMBU.

4.2 O pagamento correrd em até 30 (trinta) dias a contar da apresentacdo de fatura aprovada.
Se o término desse prazo coincidir com dia ndo Util, considerar-se-4 como vencimento o
primeiro dia Util imediatamente posterior, conforme previsto no edital.

4.3 O pagamento sera efetuado, mediante a entrega integral do objeto, pelo menos referente
a medicdo especificada no projeto, a apresentacdo de nota fiscal e aprovacao da fiscalizacdo do

CONTRATANTE, no caso o recebimento.
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4.4 A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor devera conter, se for possivel, em local de facil
visualizacdo, a indicacdo do nimero do processo, e todas as informacdes exigidas pelo setor de
engenharia.

4.5 Ocorrendo atraso injustificavel no pagamento, superiores a 10 dias Uteis, sera devido o
IPCA, ou outro indice que vier a substitui-lo, e como compensacdes financeiras e penalizacdes,
por eventuais atrasos, o percentual isolado de multa de 0,1% sobre a parcela objeto do atraso.
Ndo se aplica o presente, em caso de atrasos justificados, ou por auséncia de correta prestacao
do servico, problemas na entrega do objeto, auséncia de condi¢des de recebimento,

inconsisténcia no objeto, ou descumprimento do contrato.

CLAUSULA QUINTA — DOS PRAZOS

5.1 Aplicam-se ao presente contrato os seguintes prazos:

5.1.1 A CONTRATADA deverad iniciar a obra objeto do presente contrato no prazo maximo de 05
(cinco) dias contados a partir do recebimento da Ordem de Execucdo dos Servicos, emitida pela
CONTRATANTE;

5.1.2 A entrega de cada etapa da obra deverd respeitar o cronograma de medicdo previsto na
clausula décima sexta deste contrato;

5.1.3 A conclusdo da obra deverd ocorrer no prazo previsto no Projeto Bésico e Cronograma
fisico-financeiro, a contar do recebimento da ordem de execuc¢do dos servigos.

5.1.4 Devem ser respeitados as regras e prazos previsto no projeto anexo a licitacdo e este
contrato, quanto as etapas de execuc¢ao, de conclusdo, observacdo, de entrega, e recebimento,
conforme o caso.

5.2. O contrato decorrente da presente licitacdo terd o prazo de vigéncia de 12 (doze) meses, a
contar da assinatura do presente instrumento contratual e publicacdo do seu extrato no Didrio
Oficial do érgéo licitante.

5.3 Os prazos de que tratam esta clausula poderdo, durante seu transcurso, ser prorrogados

por igual periodo, desde que haja motivacdo e conveniéncia para tal.

CLAUSULA SEXTA — DO RECURSO FINANCEIRO

6.1 As despesas do presente contrato correrdo a conta da seguinte dotacdo orcamentaria:
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Exercicio Orgdo Unid. Fun. S.Fun. Prog. P/A Rec. Cat. Desp. Despesa Cdéd Total por Despesa
2026 5 4 26 782 1004 1020 1 449051915200000 Pavimentacao Rural Rio Pequeno 2710

R$49.774,18 449051000000000 OBRAS E INSTALACOES 174 RECUPERACAO DE ESTRADAS
VICINAIS E PAVIMENTAGAO RURAL Projeto: Org3o: 5 - SECRET.OBRAS E TRANSITO MUNICIPAL
Fonte de Recurso: Recursos Livres;

2026 5 4 26 782 1004 1020 1025 449051915200000 Pavimentacdo Rural Rio Pequeno 2667
R$1.061.839,66 449051000000000 OBRAS E INSTALAGOES 15442 RECUPERAGAO DE ESTRADAS
VICINAIS E PAVIMENTAGCAO RURAL Projeto: Orgdo: 5 - SECRET.OBRAS E TRANSITO MUNICIPAL

Fonte de Recurso: Emenda Especial;

CLAUSULA SETIMA - DOS ACIDENTES DE TRABALHO, DA SEGURANCA DO TRABALHO:

7.1 Correra por conta exclusiva da CONTRATADA, a responsabilidade por quaisquer acidentes
no trabalho de execucgdo dos servicos contratados, bem como as indenizagGes que possam vir a
ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigcos contratados, ainda que ocorrido em via
publica.

7.2 Deverd a contratada atender, no que couber, a todas as normas estabelecidas na Portaria
3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, incluindo alteragdes posteriores.

7.3 A contratada providenciara que todas as medidas de protecdo coletivas necessarias sejam
implementadas bem como, fornecerd e fiscalizard o uso de todos os seus trabalhadores dos
equipamentos de protecdo individual corretamente indicados para o desenvolvimento de suas
tarefas, de acordo com a legislacdo especifica.

7.4 Cabe a contratada acatar as recomendacdes decorrentes de inspecBes de seguranca e
sanar as irregularidades apontadas, sob pena de adocdo de medidas administrativas e
disciplinares, inclusive a suspensdo de suas atividades.

7.5 A contratante poderd, através do fiscal ou da Secretaria competente, suspender qualquer
trabalho no qual se evidencie risco iminente que possa ameacar a seguranca de pessoas,
equipamentos, maquinas ou produtos ou causar danos ao meio ambiente e, na reincidéncia,
podera até romper o contrato.

7.6 A contratada, no ato de assinatura do contrato devera fornecer ao Municipio, se for o caso,
e se for solicitado copia atualizada dos seguintes documentos, conforme o caso: Programa de
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Controle Médico de Saude Ocupacional — PCMSO; Programa de Prevencdo de Riscos
Ambientais — PPRA, ou Programa de Condi¢cdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da
Construcdo — PCMAT, conforme o caso; Ficha ou Livro de Registro dos Empregados que irdo
executar o trabalho; Atestados de Saude Ocupacional — ASO, admissionais e/ou periddicos,
comprovando a realizagdo de exames médicos; Comprovante de recebimento de
equipamentos de protecdo individual ou coletiva; Certificado de treinamento atinentes ao
trabalhos e aos riscos previstos pelo MTE.

7.7 A contratada é responsavel pela observancia das normas de seguranca do trabalho,
especialmente as atinentes ao servico objeto do presente, bem como o cumprimento das
disposicdes relativas as condicdes e meio ambiente de trabalho, determinadas na legislacdo
federal, estadual e/ou municipal.

7.8 A empresa contratada deverd cumprir, prontamente, as orientacGes da fiscalizacdo,
relacionadas ao cumprimento das normas de seguranca, feitas formalmente através de
notificac®es, que conterdo a informacdo do instrumento legal em que se baseiam.

7.9 A contratada é responsdavel pela aquisicdo e fornecimento de todos os Equipamentos de
Protecdo Individual — EPI’s necessarios para a protecdo de seus trabalhadores, observando as
determinacdes previstas na Norma Regulamentadora instituida pelo Ministério do Trabalho e
Emprego.

7.10 No ato da assinatura do contrato, a contratada devera indicar o Preposto, o qual
permanecera a disposicdo da fiscalizacdo da prestacdo dos servicos, ficando responsavel, em

horario integral, pelo recebimento de notificacdes expedidas pelo Municipio.

CLAUSULA OITAVA — DO REAJUSTAMENTO

8.1 O reajustamento do valor relativo ao presente contrato ocorrerd através de:

| — Reajustamento em sentido estrito, desde que ultrapassado o periodo minimo de 1 (um) ano
sendo que a administracdo fixa como critério de reajuste o indice apurado pelo IPCA, com data-
base vinculada a data da proposta, em atencdo ao disposto no art. 37, inciso XXI da CF, ndo se

aplicando a regra prevista no artigo 92, § 39, Lei n® 14.133/2021 ou de
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I — Repactuagdo no caso de regime de dedicacdo exclusiva de mdo de obra ou de
predominancia de mdo de obra, mediante demonstracdo analitica da variacdo dos custos, apds
o periodo minimo de 1 (um) ano:

a) Da data de apresentacdo da proposta para os custos decorrentes do mercado;

b) Da celebracdo do acordo, da convencdo coletiva ou do dissidio coletivo ao qual a proposta
esteja vinculada para os custos de mdo de obra.

8.2 Em sendo solicitada a repactuacdo, a CONTRATANTE respondera ao pedido dentro do prazo

maximo de 30 (trinta) dias contados da data do fornecimento da documentacdo que o instruiu.

CLAUSULA NONA — DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

9.1 Diante da ocorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis
qgue venham a inviabilizar a execucdo do contrato nos termos inicialmente pactuados, sera
possivel a alteracdo dos valores pactuados visando o restabelecimento do equilibrio
econémico-financeiro, mediante comprovacdo e respeitando a reparticdo objetiva de risco
estabelecida.

9.2 Em sendo solicitado o reequilibrio econémico-financeiro, a CONTRATANTE responderd ao
pedido dentro do prazo maximo de 30 (trinta) dias contados da data do fornecimento da

documentacdo que o instruiu.

CLAUSULA DECIMA — DA MATRIZ DE RISCO

10.1. A contratacdo identificou os riscos contratuais para prever matriz de alocacdo de riscos
dispostos neste contrato.

10.2. Essa andlise permite a identificacdo, avaliacdo e gerenciamento dos riscos que possam
comprometer o sucesso da contratacdo e da gestdo contratual. Para cada risco identificado,
define-se: a probabilidade de ocorréncia dos eventos, os possiveis danos potenciais, possiveis
acdes preventivas e contingéncias, bem como a identificacdo de responsaveis por acao.

10.3. Apods a identificacdo e classificacdo, deve-se executar uma analise qualitativa e
guantitativa dos riscos. A andlise quantitativa dos riscos consiste na classificacdo conforme a

relacdo entre a probabilidade e o impacto. Tal classificacdo resultard no nivel do risco e
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direcionard as ac¢Ges relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestdo do
contrato.

10.4. O processo de avaliacdo abrange duas dimensdes complementares: a andlise
gualitativa, que examina a natureza e as caracteristicas dos riscos, e a analise quantitativa,
que classifica os riscos com base na interseccdo entre probabilidade e impacto. Esta
classificacdo matricial resulta na determinacdo do nivel de criticidade de cada risco (baixo,
médio ou alto), orientando as estratégias de mitigacdo a serem adotadas tanto na fase de
planejamento quanto durante a execug¢do e monitoramento da obra

10.5. A tabela a seguir apresenta uma sintese dos riscos de planejamento e de gestdo dos

servicos identificados e classificadas neste documento.

11. CLASSIFICACAO DOS RISCOS
RISCO PROBABILIDADE IMPACTO
r110- fliti(?;ztgva de preco em desacordo com os pregos praticados Baixa Alto
2 - Prestagd@o de servigo sem qualidade Meédia Alto
3 - Incapacidade de empresa vencedora em executar o contrato Baixa Alto
4 - Falta de clareza quanto aos servicos a serem executados Meédia Alto
5 - Licitacdo deserta ou fracassada Baixa Alto
6 - Atraso no fornecimento de materiais Meédia Alto
7 - Deficiéncia na qualidade dos materiais Baixa Alto
8 - Acidentes de trabalho (equipamentos) Baixa Alto

10.6 Tendo em vista que o mapeamento de riscos descrevera e avaliar as ameagas que possam
vir a comprometer o sucesso e o objetivo da contratacdo, bem como definir de que formas

devem ser tratadas, ela permeara todo processo de Contratacdo.
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RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATACAO E DA EXECUCAO

RISCO 1 Estimativa de preco em desacordo com os pregos praticados no mercado
Probabilidade Baixa
Impacto Alto

IDano Potencial

Disputa por prego deserta

lAcao Preventiva

Realizar adequada pesquisa de mercado através da tabela SINAPI, SICRO ou
similar, com novas cotagdes de fornecedores locais

lAcdo de Contingéncia

Apurar equivocos na or¢amentacdo e, em caso de licitagdo deserta, avaliar
contratacdo direta por dispensa de licitagao

RISCO 2 Prestacdo de servigo sem qualidade
Probabilidade Média
Impacto Alto

IDano Potencial

Prejuizos financeiros e risco a qualidade do servico

lAcao Preventiva

Exigir atestado e qualificag@o técnica para servigos semelhantes

lAcdo de Contingéncia

Refazer servicos de baixa qualidade e aplicar sangdes contratuais

RISCO 3 Incapacidade de empresa vencedora em executar o contrato
Probabilidade Baixa
Impacto Alto

IDano Potencial

Atraso na execucao contratual

lAcao Preventiva

Estabelecer sangoes e requisitos de qualidade condizentes com a importancia
dos servigos

)Acio de Contingéncia

Fiscalizacdo do contrato com aplicag¢do de sanc¢des previstas quando ocorrer
alguma falha contratual e, em ultimo caso, cancelamento do contrato e promover
nova contratacao
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RISCO 4 Falta de clareza quanto aos servicos a serem executados
Probabilidade Média
Impacto Alto

IDano Potencial

Interferéncia na qualidade do servigo entregue

lAcao Preventiva

Especificar o servigo de forma concisa ¢ coerente com as capacidades do
mercado

IAcao de Contingéncia

Esclarecer duvidas e incoeréncias durante o processo licitatorio

RISCO 5 Licita¢do deserta ou fracassada
Probabilidade Baixa
Impacto Alto

IDano Potencial

Necessidade de republicar edital e reiniciar processo licitatorio

lAcao Preventiva

Divulgar termo de referéncia para amplo alcance de potenciais interessados

lAcdo de Contingéncia

Republicar edital com ajustes nos requisitos que possam ter causado
desisténcias

IRISCO 6 Atraso no fornecimento de materiais
Probabilidade Média
Impacto Alto

IDano Potencial

Atraso na entrega da obra, impactando o cronograma geral ¢ aumentando os
custos devido a prazos extra.

lAcao Preventiva

Planejamento detalhado com fornecedores, contratos com clausulas de prazos
rigidos.

)Aciio de Contingéncia

Acompanhamento constante da entrega, com alternativas de fornecedores ou
materiais.

RISCO 7

Deficiéncia na qualidade dos materiais

Probabilidade

Baixa

Contrato n.° 000/2026
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Impacto

Alto

IDano Potencial

Aumento no custo de manutencdo e possivel comprometimento na utilizacao das
dependéncias.

lAcao Preventiva

Selegdo rigorosa de fornecedores certificados e inspegdo detalhada dos
materiais.

)Acio de Contingéncia

Substitui¢do imediata do material defeituoso, com compensacdo de custos e
ajustes no cronograma.

RISCO 8 Acidentes de trabalho (equipamentos)
Probabilidade Baixa
Impacto Alto

IDano Potencial

Interrupg¢des no cronograma e custos elevados com tratamentos médicos e
possiveis processos trabalhistas.

lAcao Preventiva

Treinamento constante e fiscaliza¢do de seguranga, fornecimento de EPIs
adequados.

lAcdo de Contingéncia

Assisténcia médica imediata, afastamento temporario da equipe afetada e
possivel substitui¢do de trabalhadores.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

11.1 S30 obrigacdes da CONTRATANTE:

| - Efetuar o devido pagamento a CONTRATADA referente aos servigos executados, nos termos

do presente instrumento;

[l - Dar a CONTRATADA as condi¢c8es necessarias a regular execuc¢do do contrato;

[l — Determinar as providéncias necessarias quando os servicos ndo estiverem sendo realizados

na forma estipulada no edital e no presente contrato, sem prejuizo da aplicagcdo das sancbes

pertinentes, quando for o caso;

IV - Designar servidor pertencente ao quadro da CONTRATANTE, para ser responsavel pelo

acompanhamento e fiscalizacdo da execucdo dos servicos objeto desse contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

12. S3o obrigacdes da CONTRATADA:

Contrato n.° 000/2026
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12.1 Executar a obra observando fielmente o projeto basico que segue anexo a este
instrumento, inclusive em relacdo a qualidade dos materiais e ao cronograma de execucao,
bem como aos termos da sua proposta;

12.2 Providenciar a matricula da obra junto ao INSS, antes do inicio da sua execucdo, bem
como a anotac¢do da responsabilidade técnica — ART de execuc¢do junto ao respectivo conselho
profissional;

12.3 Responsabilizar-se por todos os 6nus e tributos, emolumentos, honordrios ou despesas
incidentes sobre os servicos contratados, bem como por cumprir todas as obrigacdes
trabalhistas, previdenciarias e acidentarias relativas aos funciondrios que empregar para a
execucdo dos servicos, inclusive as decorrentes de convencdes, acordos ou dissidios coletivos;
12.4 Manter durante a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, apresentando,
mensalmente, copia das guias de recolhimento das contribuicbes para o FGTS e o INSS relativas
aos empregados utilizados na prestacdo do servico, bem como da certiddo negativa de débitos
trabalhistas (CNDT);

12.5 Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz;
12.6 Observar durante a execucdo do contrato as normas técnicas aplicaveis a obra no que
tange a segurancga, solidez e perfeita execucdo das obras objeto deste contrato.

12.7 Zelar pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas do Ministério do
Trabalho, cabendo a CONTRATADA o fornecimento de equipamentos de protecdo individual
(EPI);

12.8 Responsabilizar-se por todos os danos causados por seus funciondrios a CONTRATANTE
e/ou terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, devidamente apurados mediante processo
administrativo, quando da execucdo dos servicos;

12.9 Reparar e/ou corrigir, as suas expensas, os servicos efetuados em que se verificar vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo do servico contratado;

12.10 Por ocasido da expedicdo do termo de inicio da obra, a contratada devera indicar o

Mestre de Obras/Preposto, o qual permanecera a disposi¢cdo da fiscalizacdo da obra, ficando
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responsavel, em hordrio integral, pelo recebimento de notificacdes expedidas pela
administracdo e fiscalizagao.

12.11 Qualquer duvida em relagdo a obra ou ao cumprimento do contrato devera ser solicitada
por escrito para a FISCALIZACAO, sendo que qualquer alteracdo de projeto deverd ser
previamente analisada e autorizada por escrito pelo profissional responsavel pelo projeto,
ficando a cargo deste a adequacdo dos quantitativos e orcamento dos novos servicos.

12.12 O responsavel técnico pela execugdo da obra devera preencher diariamente o “Relatério
Diario de Obra — RDO”, conforme modelo anexo ao edital, o qual devera conter informacd&es
atualizadas sobre os servicos realizados, condi¢des climaticas, efetivo de pessoal da empresa e
eventuais subcontratagdes de empresas ou funcionarios autbnomos, explicitando seus nomes,
a funcdo de cada um, os dias e turnos em que trabalharam. Estes relatérios deverdo ser
mantidos no canteiro de obras, atualizados desde o inicio do expediente do dia para eventuais
registros por parte da FISCALIZACAO, serdo assinados pelo responsdvel pela execucdo e
entregues semanalmente ao FISCAL, para receber o seu visto, sendo que este ficard com uma
copia e devolverd as demais para a CONTRATADA. Ressalte-se que é um dever da
CONTRATADA, na periodicidade fixada, fazer com que estes relatérios cheguem até a
FISCALIZACAO.

12.13 A CONTRATADA obrigar-se-a a manter no local da obra ou na sede da empresa o
controle, através de Relatdrio Ponto, de todos os funcionarios que prestarem servicos a
CONTRATANTE.

12.14 Apds a assinatura do termo de inicio, a Contratada devera apresentar ao FISCAL da obra,
um novo cronograma fisico-financeiro corrigido, adequando a data de inicio da obra e o prazo
estabelecido no contrato. Neste novo cronograma, deverdo ser coincidentes os periodos e as
datas das medicdes, para fins de pagamentos das parcelas. O prazo para a apresentacao deste
novo cronograma sera de 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de assinatura
do termo de inicio da obra ou até o ultimo dia Util do més, prevalecendo aquele que vencer
primeiro.

12.15 A CONTRATADA devera obter aprovacdo dos projetos nos orgdos competentes e na
forma exigida em normas legais vigentes, bem como obter todas as licengas e aprovacdes

necessarias aos servicos que contratar, pagando os respectivos emolumentos e as taxas e
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obedecendo as leis, aos regulamentos e as posturas referentes aos servicos e a seguranga
publica. E obrigada, também, a cumprir quaisquer formalidades e a pagar, a sua custa, as
multas porventura impostas por esses 6rgdos.

12.16 A CONTRATADA deverd responsabilizar-se pela guarda, seguranca e protecdo de todas as
instalacdes, materiais, equipamentos e ferramentas utilizadas, até o recebimento provisério da
obra.

12.17 A CONTRATADA deverd retirar do local da obra, nos termos da notificacdo da
FISCALIZACAO, todo o material eventualmente rejeitado, bem como demolir e refazer
imediatamente, por sua conta, tudo o que for impugnado, quer em razdao de material ou da
mao de obra.

12.18 Os autores de projetos executivos, caso sejam necessarios, deverdo ceder a
CONTRATANTE, quando da entrega desses projetos, juntamente os direitos patrimoniais
referentes aos servicos objetos deste contrato, conforme determina o artigo 111 da Lei
8.666/93.

12.19 Qualqguer proposta de substituicdo de profissionais indicados durante a licitacdo para
assumir a responsabilidade técnica pela execucdo da obra somente serd admitida por
profissionais com experiéncia equivalente, devidamente comprovada de acordo com as
condicdes do edital, e dependera de prévia aprovacio da FISCALIZACAO da obra.

12.20 Salvo por caso fortuito ou de forgca maior, a eventual substituicdo de profissional nao
poderd, em nenhuma hipdtese, ser alegada como motivo para a alteracdo de quaisquer das
condicdes deste contrato, particularmente dos prazos contratados.

12.21 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicBes contratuais, os
acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato.

12.22 A CONTRATADA permitird o livre acesso dos servidores dos orgaos ou entidades publicas
contratantes, bem como dos 6érgdos de controle interno e externo, a seus documentos e
registros contabeis.

12.23 Prestar todos os esclarecimentos que forem necessarios solicitados pelo CONTRATANTE,
e cujas reclamacdes se obriga a atender prontamente, mantendo no local da obra publica a

supervisdo necessaria.
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12.24 Os danos resultantes de impericia ou falta de cuidados na execucdo da obra, serdo de
responsabilidade Unica e exclusiva da CONTRATADA, inclusive os 6nus decorrentes ou futuros
que poderdo surgir inclusive quando da execugdo da obra causada por erros ou equivocos
constantes no objeto desta contratagao.

12.25 Afastar do local dos trabalhos e substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
empregado ou contratado, cuja atuacdo ou permanéncia prejudique o prosseguimento regular
dos trabalhos ou cujo comportamento seja julgado inconveniente pela FISCALIZACAQ;

12.26 Nao serd aceita a subcontratacdo total ou parcial dos servicos. Fica possibilitada, desde
gue, previamente e expressamente autorizada pela administracdo publica, através da
fiscalizacdo, a subcontratagdo apenas com relacdo a locacdo do maquinario utilizado na obra.
12.27 A contratada devera prestar os servicos de acordo com a demanda e disponibilidade
técnica, em consonancia com as normas aplicaveis aos servicos contratados e, em especial,
deverd observar e cumprir todas as normas, leis, resolucBes, portarias, que direta ou
indiretamente regule e discipline o objeto contratado do ponto de vista do direito ambiental,
inclusive respondera pelos atos por ventura subcontratados.

12.28 A mudanca de endereco e dados de contato do contratado deverd ser previamente
comunicado ao contratante.

12.29 Eventuais alteracGes de Responsavel Técnico e profissionais deverdo ser previamente
informadas e aprovadas pelo contratante.

12.30 O contratante deverd ser notificado em caso de eventual modificacdo da razdo social da
empresa contratada, ou de seu controle acionario, para fins de analise e final atualizagdo dos
registros documentais junto ao processo de credenciamento.

12.31 A contratada deve responsabilizar-se pelo sigilo sobre as informacdes e documentos, que
ndo sejam de conhecimento/disponibilidade publica, a que venham a ter acesso ou
conhecimento, ou ainda que |lhe seja confiado para o bom cumprimento do trabalho.

12.32 Na execucdo dos servicos deverdo ser observadas as normas e padrées da ABNT/NBR —
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas, do INMETRO — Instituto Nacional de Metrologia e de
outras normas regulamentadoras aplicaveis a execucdo da obra publica.

12.33 A Contratada devera apresentar declaracdo, sob as penas da lei, que a empresa nao

possui em seu quadro societario servidor publico da ativa, ou empregado de empresa publica
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ou de sociedade de economia mista, sendo de sua inteira responsabilidade a fiscalizacdo dessa

obrigacao.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA GARANTIA CONTRATUAL

13.1 A CONTRATADA presta, neste ato, garantia do cumprimento de suas obrigacles
contratuais, correspondente a 5% do valor do contrato.

13.1.1 A garantia prestada pela CONTRATADA serd liberada ou restituida apds a execucao do
contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo.

13.2 O objeto da presente licitacdo terd garantia minima prevista na legislacdo, ou maior
prevista no termo de referéncia ou projeto(s), ou, ainda, entendimento da jurisprudéncia,
consoante dispde a legislacdo patria, quanto a vicios ocultos ou defeitos da coisa, ficando o
contratado responsavel por todos os encargos decorrentes disso, inclusive na forma do art. 119
da lei de licitacGes, o contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem

vicios, defeitos ou incorrecBes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DO RESPONSAVEL TECNICO
14.1 Para todos os efeitos legais, o Responsavel Técnico da CONTRATADA para execugdo do

presente contrato é o(a) Sr.(Sra.) , registrado no (CREA/RS ou

CAU/RS) sob o n? , que deverd recolher _ (ART ou RRT) e comprovar o

recolhimento perante a

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA GESTAO DO CONTRATO

15.1 A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelos agentes designados
pela Secretaria de Financas e Planejamento ou por seu(s) respectivo(s) substituto(s);

15.2 Dentre as responsabilidades do(s) fiscal(is) estd a necessidade de anotar, em registro
proprio, todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, determinando o que for

necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados;

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA MEDICAO
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16.1. As medicBes da obra estardo vinculadas ao cronograma fisico-financeiro que faz parte
integrante do presente contrato, e serdo processadas independentemente de solicitacdo da
CONTRATADA.

§ 12 A cada eventual alteracdo contratual que afete os prazos mencionados
nesta clausula, serd acordado novo cronograma para as obras e servicos a se realizarem.

§ 22 Ndo serdo considerados nas medicdes quaisquer servicos executados sem a
autorizagao da CONTRATANTE.

§ 32 Processada a medicdo, a CONTRATANTE comunicard o valor apurado, sendo
gue apenas apos este ato serd possivel que a CONTRATADA emita fatura referente aos servicos

executados.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO RECEBIMENTO DO OBJETO E FISCALIZACAO
17.1 O objeto do presente contrato sera recebido:

17.1.1  Provisoriamente pelo responsavel designado pela CONTRATANTE para

acompanhamento e fiscalizacdo dos servicos, mediante termo circunstanciado, apds verificado
o cumprimento das exigéncias de carater técnico. O recebimento provisério deverd ocorrer em
até 15 (quinze) dias da notificacdo da CONTRATADA acerca do término do servico;

17.1.2 Definitivamente por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,

mediante assinatura de termo circunstanciado comprovando o atendimento das exigéncias
técnicas, legais e contratuais. O recebimento definitivo ocorrera depois de transcorrido o prazo
de 90 (noventa) dias do recebimento provisorio.

17.2 O objeto do presente contrato sera fiscalizado pelos seguintes servidores: Giovane Dolejal
Zanetti, designados pela Secretaria de Finangas e Planejamento.

17.3 No que tange ao recebimento aplica-se no que couber o art. 140 e seguintes da lei
14.133/21.

17.4 Apds a conclusdo, a empresa CONTRATADA providenciard o Termo de Entrega da Obra,
com garantia dos principais componentes da construcdo, e das instalacdes, devidamente
assinado e o entregard para a FISCALIZACAO, que o visara e anexara ao demais documentos do

processo de execucdo da obra. A partir dai, dentro do prazo previsto em Lei, a FISCALIZACAO
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tomard as providéncias necessarias para a emissdo do Termo de Recebimento Provisorio da
obra.

17.5 A Comissdo de Recebimento de Obras, apds ter recebido a designacdo especifica para esta
obra, obterd a documentacdo junto a FISCALIZACAO, e/ou em outros setores da Prefeitura
Municipal, quando necessario. A seguir fard uma vistoria no local da execucdo, para verificar as
condigBes em que esta se apresenta e certificar a sua existéncia. Caso sejam encontradas
imperfeicdes, vicios, defeitos, deficiéncias, falhas, omissdes no servico da obra e/ou execuc¢do
em desacordo com o contrato, poderd recusar total ou parcialmente a obra, servico ou
fornecimento, indicando quais as etapas ou partes liberadas e quais as sujeitas a correcdes e
complementacdes. Neste caso, informard por escrito a FISCALIZACAO, que por sua vez
notificarda a empresa CONTRATADA, dando um prazo para as correcdes, compativel com a
execucdo. Apds a conclusdo, a CONTRATADA informard por escrito a FISCALIZACAO, que fard
nova vistoria. Havendo aceitacdo, esta comunicard, também por escrito, a comissdo de
recebimento para a continuacdo do processo de recebimento. Tendo sido verificado que todos
os problemas foram sanados, sera emitido o Termo de Recebimento Definitivo.

17.6 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da empresa
CONTRATADA, pela solidez e seguranca da obra, nem a ético-profissional pela perfeita
execucdo do contrato.

17.7 A Administracdo podera, em qualquer ocasido, exercer ampla fiscalizacdo do contrato e
seu objeto, reservando-se o direito de, a seu critério, rejeitd-los quando ndo forem
considerados satisfatérios.

17.8 E assegurado a FISCALIZACAO o direito de ordenar a suspensdo dos servicos e até mesmo
a paralisagdo dos mesmos, caso estes ndo se encontrem em conformidade com as
especificacBes técnicas estabelecidas no procedimento licitatério, ou quando a CONTRATADA
ndo cumprir com suas obrigacBes legais, sejam elas descritas neste processo licitatério ou no
contrato como “responsabilidades contratuais” ou intrinsecas e emanantes do exercicio
profissional que defluem das normas regulamentadoras da engenharia na execugdo de servicos

|II

como “responsabilidade legal” e preceitos ético-profissionais.
17.9 A FISCALIZACAO faréd as afericdes e elaborard a documentac3o necesséria para a liberacdo

de pagamentos, de acordo com as condi¢des estabelecidas contratualmente.
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17.10 A FISCALIZACAO recusard os servicos que tenham sido realizados pela CONTRATADA em
desacordo com as condic¢des estabelecidas no presente contrato.

17.11 A FISCALIZACAO solicitard a CONTRATADA que exclua da equipe designada para a
realizacdo dos servicos pessoa por ela empregada que, a critério do FISCAL, comporte-se de
maneira indevida, atue com negligéncia, imprudéncia, impericia ou incompeténcia no
desempenho de suas atribuices ou, persista em conduta prejudicial a sadde ou a seguranca,
no local da execugdo dos servicos, ou ainda, de qualquer forma venha a prejudicar o
andamento normal da prestacdo dos servicos, devendo a CONTRATADA providenciar a sua
substituicdo em no maximo 24 horas apds a notificagcdo, por outra pessoa que atenda os
requisitos necessarios ao desempenho da respectiva fungao.

17.12 O FISCAL da obra deverd emitir a ART ou a RRT, conforme o caso, de 6rgdo publico de
FISCALIZACAO, pois tem responsabilidade ético-profissional perante o CONTRATANTE, que lhe
incumbiu a obrigacdo de assegurar a perfeicdo da obra, por isso mesmo, a revelacdo oportuna
de eventuais defeitos do projeto ou de sua execucdo e, se ndo o fizer, respondera civiimente
pela sua falta.

17.13 O FISCAL deverd apresentar uma cépia desta ART de FISCALIZACAO a Comissdo de
Recebimento de Obras na entrega da obra, para constar junto aos documentos solicitados a
CONTRATADA.

17.14 Ao FISCAL cabera a verificagdo sobre o correto preenchimento, autenticidade e quitacao
das taxas, das AnotacGes de Responsabilidades Técnicas que serdo apresentadas pela empresa
CONTRATADA.

17.15 A FISCALIZACAO notificard a CONTRATADA sobre sua inadimpléncia no cumprimento de
obrigacdes previstas neste contrato, determinando sua regularizagdo, ou, sendo o caso,
remetendo a autoridade competente para a abertura de processo.

17.16 A FISCALIZACAO fard as afericdes e elaborard a documentacdo necessaria para a
liberacdo de pagamentos, de acordo com as condicGes estabelecidas contratualmente.
CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA GARANTIA DO OBJETO

18.1 A CONTRATADA se responsabilizara pelo prazo de 5 (cinco) anos a contar da data do
recebimento definitivo do objeto pela CONTRATANTE pela solidez e pela seguranca dos

materiais e dos servicos executados, bem como pela funcionalidade da construcdo, da reforma,
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da recuperacdo ou da ampliacdo do bem imdvel, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecdo
identificados, o contratado ficara responsavel pela reparacdo, pela correcdo, pela reconstrucao

ou pela substituicdo necessarias.

CLAUSULA DECIMA NONA — DAS PENALIDADES
19. A CONTRATADA estara sujeita as seguintes penalidades:
19.1 Adverténcia, no caso de inexecugdo parcial do contrato, quando ndo se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave.
19.2 Multa, no percentual compreendido entre 0,5% e 30% do valor do contrato, que poderd
ser cumulada com a adverténcia, o impedimento ou a declaracdo de inidoneidade de licitar ou
de contratar.
19.3 Impedimento de licitar e de contratar com o CONTRATANTE, pelo prazo de até 3 (trés)
anos, nas seguintes hipodteses:
§ 19. Dar causa a inexecuc¢do parcial do contrato que cause grave dano ao Municipio, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo.
§ 29, Dar causa a inexecucao total do contrato.
§ 32. Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame.
§ 49 Ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado.
§ 52. Ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratagao,
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta.
§ 62. Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado.
§ 72 Descumprimento do Termo de Referéncia ou Projeto(s), do cronograma fisico
financeiro, deixando de assumir quaisquer das obrigac®es pactuadas, descumprimento de
norma legal ou regulamentar pertinente, execucdo imperfeita da obra ou servico, erro de
execucdo, mora de execucdo, inadimplemento contratual, ndo veracidade das informacdes

prestadas, omissdo e outras falhas;
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19.4 Declaracdo de inidoneidade de licitar e contratar com qualquer 6rgdo publico da
Administracdo Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, direta ou indireta, pelo prazo de 3
(trés) a 6 (seis) anos, nas seguintes situacdes:

§ 19. Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar

declaracdo falsa durante a licitacdo ou a execugdo do contrato.

§ 29. Fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execug¢do do contrato.

§ 32, Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza.

§ 49, Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo.

§ 59, Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n© 12.846, de 12 de agosto de 2013.
19.5 Na aplicagdo das san¢Bes serdo considerados:
[. A natureza e a gravidade da infracdo cometida.
[I. As peculiaridades do caso concreto.
[ll. As circunstancias agravantes ou atenuantes.
IV. Os danos que dela provierem para o CONTRATANTE.
V. A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacGes dos dérgdos de controle.
19.6 Na aplicacdo das sancGes previstas nesta cldusula serd oportunizado a CONTRATADA
defesa, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da sua intimacao.
19.7 A aplicacdo das sanc¢Bes de impedimento e de declaracdo de inidoneidade requererd a
instauracdo de processo de responsabilizacdo, a ser conduzido por comissdo designada pelo
CONTRATANTE composta de 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliard fatos e
circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de intimacdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.
19.8 As multas sdo calculadas sempre sobre o valor total do contrato.

19.9 E plena a aplicacdo de todos do art. 155 e seguintes da Lei n® 14.133/2021.

CLAUSULA VIGESIMA — DA EXTINGAO
20. As hipoteses que constituem motivo para rescisdo contratual estdo elencadas no art. 137

da Lei n214.133/2021, e seguintes.
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20.1 Constituem motivo para extin¢cdo contratual o ndo cumprimento de cldusulas contratuais
ou infringéncia contratual, descumprimento do projeto basico, termo de referéncia ou do
cronograma fisico financeiro, deixando de assumir quaisquer das obrigacdes pactuadas,
descumprimento de norma legal ou regulamentar pertinente, execucdo imperfeita da obra ou
servico, erro de execucdo, mora de execucdo, inadimplemento contratual, ndo veracidade das

informacdes prestadas, omissdo e outras falhas;

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DOS CASOS OMISSOS:
21.1 Os casos omissos neste Contrato serdo resolvidos pela legislacdo aplicavel a espécie em
especial pela Lei n® 14.133, de 2021, Cddigo Civil, e ainda, legislacdo especifica atinente ao

objeto contratado, sejam originados de norma legal ou regulamentar pertinente.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DO FORO
22.1 As partes elegem o Foro da Comarca de Santa Cruz do Sul, neste Estado, para dirimir

guaisquer duvidas emergentes do presente contrato.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias,

de igual teor e forma, na presenca de duas testemunhas.

Sinimbu, .. de ........ de 2026.

WILSON MOLZ

PREFEITO MUNICIPAL

Contratante
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