ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICIPIO DE SINIMBU

PODER EXECUTIVO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N2 121/2026

Aos vinte e dois dias do més de outubro do ano de dois mil e vinte e seis
(22/10/2026), de um lado MUNICIPIO DE SINIMBU-RS, pessoa juridica de direito publico
interno, inscrita no CNPJ/MF sob n? 94.577.632/0001- 66, com sede na Avenida General Flores
da Cunha, n? 449, cidade de Sinimbu - RS neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr.
WILSON MOLZ, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado em Linha Primavera,
neste Municipio, CPF n.2 172.720.250-34, doravante denominado simplesmente MUNICIPIO ou
CONTRATANTE e de outro lado a EMPRESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO
LTDA., pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n2 03.145.493/0001-46, com
sede na Rua Gentil Zancan, n? 17B, cidade de Palmitinho — Estado do Rio Grande do Sul, nesse
ato representado pelo(a) Sr. Jodo Vianei Bonafé, inscrito no CPF/MF sob n2, 422.374.910-20,
doravante denominada simplesmente CONTRATADO ou EMPRESA, celebram este contrato,
regido pelas clausulas e condi¢gdes que seguem, em observancia a Lei Federal n2 14.133/21.

Por este instrumento de Contrato, o MUNICIPIO CONTRATANTE, tém entre si,
justo e acordado, com fulcro nas normas gerais de que trata a Lei Federal n? 14.133/2021 e
demais normas atinentes & matéria e celebram o presente CONTRATO DE OBRA PUBLICA,
VINCULADO A CONCORRENCIA ELETRONICA N2 007/2026, mediante sujeicdo as seguintes
cldusulas e condicOes, Lei Federal n? 14.133/2021, que mutuamente outorgam e estabelecem,

a seguir nominadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — DA FUNDAMENTACAO

1.1. O presente instrumento é fundamentado no procedimento realizado pela CONTRATANTE
através do edital de licitagdo modalidade concorréncia eletronica n2 007/2026 e na proposta
vencedora, conforme termos de homologacdo e de adjudicacdo datados de 14/09/2026, e se
regera pelas clausulas aqui previstas, bem como pelas normas da Lei Federal n? 14.133/2021
(inclusive nos casos omissos), suas alteracBes posteriores e demais dispositivos legais

aplicaveis.
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CLAUSULA SEGUNDA — DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERISTICOS REGIME DE
EXECUGAO

2.1. O presente contrato tem por Contratagdo de empresa especializada para execucdo de
obras de engenharia destinadas a construgdo de 20 (vinte) unidades habitacionais na localidade
de Linha Primavera, no Municipio de Sinimbu/RS, vinculadas ao Termo de Compromisso n2
996035/2025/MCIDADES/CAIXA-NOVO PAC, tudo conforme projeto disponibilizados pelo
programa habitacional e complementado pelo técnico do municipio de Sinimbu, conforme
condi¢Bes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos, a serem
executados em regime de execucdo empreitada por preco global pela CONTRATADA, forma de
fornecimento conforme o projeto basico do edital de licitacgdo modalidade concorréncia
eletronica n? 007/2026 e a proposta vencedora, que fazem parte integrante desse contrato,

como se nele estivessem transcritos.

CLAUSULA TERCEIRA — DO PRECO

3.1. O preco a ser pago pela execucdo do objeto do presente contrato é de RS 2.996.917,11
(Dois milhGes novecentos e noventa e seis mil, novecentos e dezessete reais e onze centavos),
compreendendo o VALOR TOTAL DE MATERIAIS: RS 2.097.841,98 (Dois milhdes noventa e sete
mil, oitocentos e quarenta e um reais e noventa e oito centavos). VALOR TOTAL DE MAO DE
OBRA: RS 899.075,13 (oitocentos e noventa e nove mil, setenta e cinco reais e treze centavos),
conforme consta na proposta vencedora da licitacdo, aceito pela CONTRATADA, entendido este
como prego justo e suficiente para a total execugdo do presente objeto, conforme cronograma

fisico-financeiro anexo ao presente instrumento.

CLAUSULA QUARTA — DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

4.1 O pagamento serd efetuado mediante depdsito na conta do fornecedor, vinculado a
liberacdo dos recursos pela Unido por intermédio do Ministério das Cidades, através da Caixa
Econdmica Federal, sendo que os dados bancarios do fornecedor deverdao ser indicados no
corpo da nota, conforme medicdo realizada pelo Setor de Engenharia do Municipio (a

solicitacdo de medicdo deve ser protocolada na Prefeitura ou via e-mail oficial, tendo a
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fiscalizagdo prazo maximo de até 30 dias, a partir da solicitacdo protocolada, para elaborar
boletim de medicdo constatando os servicos realizados), vinculado ao empenho realizado na
contratagdo com descricdo do valor em forma de recurso proprio, bem como mediante
apresentacdo da nota fiscal, discriminando o valor do material e mdo de obra, devidamente
recebida e aceita pelo MUNICIPIO DE SINIMBU.

4.2 O pagamento correrd em até 30 (trinta) dias a contar da apresentacdo de fatura aprovada.
Se o término desse prazo coincidir com dia ndo util, considerar-se-a como vencimento o
primeiro dia util imediatamente posterior, conforme previsto no edital.

4.3 O pagamento sera efetuado, mediante a entrega integral do objeto, pelo menos referente
a medicdo especificada no projeto, a apresentacdo de nota fiscal e aprovagao da fiscalizacao do
CONTRATANTE, no caso o recebimento.

4.4 A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor devera conter, se for possivel, em local de facil
visualizacdo, a indicagdo do numero do processo, e todas as informagdes exigidas pelo setor de
engenharia.

5.5 Ocorrendo atraso injustificdvel no pagamento, superiores a 10 dias Uteis, serad devido o
IPCA, ou outro indice que vier a substitui-lo, e como compensacdes financeiras e penalizacGes,
por eventuais atrasos, o percentual isolado de multa de 0,1% sobre a parcela objeto do atraso.
Ndo se aplica o presente, em caso de atrasos justificados, ou por auséncia de correta prestacao
do servico, problemas na entrega do objeto, auséncia de condi¢des de recebimento,

inconsisténcia no objeto, ou descumprimento do contrato.

CLAUSULA QUINTA — DOS PRAZOS

5.1 Aplicam-se ao presente contrato os seguintes prazos:

5.1.1 A CONTRATADA devera iniciar a obra objeto do presente contrato no prazo maximo de 05
(cinco) dias contados a partir do recebimento da Ordem de Execucdo dos Servigos, emitida pela
CONTRATANTE;

5.1.2 A entrega de cada etapa da obra devera respeitar o cronograma de medig¢do previsto na
cldusula décima sexta deste contrato;

5.1.3 A conclusdo da obra devera ocorrer no prazo de execug¢do previsto no Projeto Basico e

Cronograma fisico-financeiro, a contar do recebimento da ordem de inicio.
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5.1.4 Devem ser respeitados as regras e prazos previsto no projeto anexo a licitagdo e este
contrato, quanto as etapas de execuc¢ado, de conclusdo, observacdo, de entrega, e recebimento,
conforme o caso.

5.2. O contrato decorrente da presente licitagdo terd o prazo de vigéncia de 12 (doze) meses, a
contar da publicacdo do seu extrato no Diario Oficial do drgdo licitante.

5.3 Os prazos de que tratam esta cldusula poderdo, durante seu transcurso, ser prorrogados

por igual periodo, desde que haja motiva¢do e conveniéncia para tal.

CLAUSULA SEXTA — DO RECURSO FINANCEIRO
6.1 As despesas do presente contrato correrdo a conta da seguinte dota¢do orgcamentaria:

Exercicio Orgdo Unid. Fun. S.Fun. Prog. P/A Rec. Cat. Desp. Despesa Céd Total por Despesa
2026 8 6 16 482 1036 1105 1016 449051915000000 Unidades Habitacionais 1374
449051000000000 OBRAS E INSTALACOES 15488 CONSTRUCAO CASAS HABITACIONAIS.
Projeto: Orgdo: 8 - SECRETARIA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL Fonte de Recurso: Casas
Habitacionais;

2026 8 6 16 482 1036 1105 1 449051915000000 Unidades Habitacionais 1381
449051000000000 OBRAS E INSTALACOES 15576 CONSTRUCAO CASAS HABITACIONAIS.
Projeto: Orgdo: 8 - SECRETARIA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL Fonte de Recurso: Recursos Livres;

CLAUSULA SETIMA - DOS ACIDENTES DE TRABALHO, DA SEGURANGCA DO TRABALHO:

7.1 Correra por conta exclusiva da CONTRATADA, a responsabilidade por quaisquer acidentes
no trabalho de execugdo dos servicos contratados, bem como as indenizagdes que possam vir a
ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorrido em via
publica.

7.2 Deverd a contratada atender, no que couber, a todas as normas estabelecidas na Portaria
3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, incluindo altera¢Ges posteriores.

7.3 A contratada providenciara que todas as medidas de protecdo coletivas necessarias sejam
implementadas bem como, fornecera e fiscalizard o uso de todos os seus trabalhadores dos
equipamentos de protecdo individual corretamente indicados para o desenvolvimento de suas

tarefas, de acordo com a legislacdo especifica.
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7.4 Cabe a contratada acatar as recomendacles decorrentes de inspecdes de seguranca e
sanar as irregularidades apontadas, sob pena de adog¢do de medidas administrativas e
disciplinares, inclusive a suspensdo de suas atividades.

7.5 A contratante poderd, através do fiscal ou da Secretaria competente, suspender qualquer
trabalho no qual se evidencie risco iminente que possa ameacar a seguranca de pessoas,
equipamentos, maquinas ou produtos ou causar danos ao meio ambiente e, na reincidéncia,
podera até romper o contrato.

7.6 A contratada, no ato de assinatura do contrato devera fornecer ao Municipio, se for o caso,
e se for solicitado copia atualizada dos seguintes documentos, conforme o caso: Programa de
Controle Médico de Saude Ocupacional — PCMSO; Programa de Prevencdo de Riscos
Ambientais — PPRA, ou Programa de Condi¢Ges e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da
Construgdo — PCMAT, conforme o caso; Ficha ou Livro de Registro dos Empregados que irdo
executar o trabalho; Atestados de Saude Ocupacional — ASO, admissionais e/ou periddicos,
comprovando a realizagdo de exames médicos; Comprovante de recebimento de
equipamentos de protecdo individual ou coletiva; Certificado de treinamento atinentes ao
trabalhos e aos riscos previstos pelo MTE

7.7 A contratada é responsavel pela observancia das normas de seguranca do trabalho,
especialmente as atinentes ao servico objeto do presente, bem como o cumprimento das
disposicdes relativas as condigdes e meio ambiente de trabalho, determinadas na legislacdo
federal, estadual e/ou municipal.

7.8 A empresa contratada deverd cumprir, prontamente, as orientacdes da fiscalizacdo,
relacionadas ao cumprimento das normas de seguranca, feitas formalmente através de
notificacGes, que conterdo a informacdo do instrumento legal em que se baseiam.

7.9 A contratada é responsavel pela aquisicdo e fornecimento de todos os Equipamentos de
Protecdo Individual — EPI's necessarios para a protecdo de seus trabalhadores, observando as
determinacdes previstas na Norma Regulamentadora instituida pelo Ministério do Trabalho e
Emprego.

7.10 No ato da assinatura do contrato, a contratada deverd indicar o Preposto, o qual
permanecera a disposicdo da fiscalizagdo da prestacdo dos servigos, ficando responsavel, em

hordério integral, pelo recebimento de notificagdes expedidas pelo Municipio.
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CLAUSULA OITAVA — DO REAJUSTAMENTO

8.1 O reajustamento do valor relativo ao presente contrato ocorrera através de:

| — Reajustamento em sentido estrito, desde que ultrapassado o periodo minimo de 1 (um) ano
da data-base vinculada a data do orcamento estimado, através do indice do IPCA; ou de

Il — Repactuagdo no caso de regime de dedicacdo exclusiva de mao de obra ou de
predominancia de mdo de obra, mediante demonstracdo analitica da variacdo dos custos, apds
o periodo minimo de 1 (um) ano:

a) Da data de apresentacdo da proposta para os custos decorrentes do mercado;

b) Da celebracdo do acordo, da convencdo coletiva ou do dissidio coletivo ao qual a proposta
esteja vinculada para os custos de mao de obra.

8.2 Em sendo solicitada a repactuacdo, a CONTRATANTE responderd ao pedido dentro do prazo

maximo de 30 (trinta) dias contados da data do fornecimento da documentagdo que o instruiu.

CLAUSULA NONA — DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

9.1 Diante da ocorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis
que venham a inviabilizar a execu¢do do contrato nos termos inicialmente pactuados, sera
possivel a alteracdo dos valores pactuados visando o restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro, mediante comprovacdo e respeitando a reparticdo objetiva de risco
estabelecida.

9.2 Em sendo solicitado o reequilibrio econémico-financeiro, a CONTRATANTE responderd ao
pedido dentro do prazo maximo de 30 (trinta) dias contados da data do fornecimento da

documentacdo que o instruiu.

CLAUSULA DECIMA — DA MATRIZ DE RISCO

10.1. A contratacgdo identificou os riscos contratuais para prever matriz de alocagdo de riscos
em anexo deste edital.

10.2. Essa analise permite a identificacdo, avaliacdo e gerenciamento dos riscos que possam
comprometer o sucesso da contratacdo e da gestdo contratual. Para cada risco identificado,
define-se: a probabilidade de ocorréncia dos eventos, os possiveis danos potenciais, possiveis

acOes preventivas e contingéncias, bem como a identificacdo de responsaveis por acdo.
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10.3. Apods a identificagdo e classificagdo, deve-se executar uma analise qualitativa e
quantitativa dos riscos. A analise quantitativa dos riscos consiste na classificagdo conforme a
relacdo entre a probabilidade e o impacto. Tal classificacdo resultara no nivel do risco e
direcionard as ac¢0Oes relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestdo do
contrato.

10.4. O processo de avaliagdo abrange duas dimensdes complementares: a analise
qualitativa, que examina a natureza e as caracteristicas dos riscos, e a analise quantitativa,
que classifica os riscos com base na interseccdo entre probabilidade e impacto. Esta
classificacdo matricial resulta na determinacdo do nivel de criticidade de cada risco (baixo,
médio ou alto), orientando as estratégias de mitigacdo a serem adotadas tanto na fase de
planejamento quanto durante a execu¢dao e monitoramento da obra

10.5. A tabela a seguir apresenta uma sintese dos riscos de planejamento e de gestdao dos

servicos identificados e classificadas neste documento.

11. CLASSIFICACAO DOS RISCOS
RISCO PROBABILIDADE IMPACTO
111(; I]}Elitrigzt(i)va de preco em desacordo com os pregos praticados Baixa Alto
2 - Prestacdo de servi¢o sem qualidade Média Alto
3 - Incapacidade de empresa vencedora em executar o contrato Baixa Alto
4 - Falta de clareza quanto aos servi¢os a serem executados Média Alto
5 - Licitagdo deserta ou fracassada Baixa Alto
6 - Atraso no fornecimento de materiais Média Alto
7 - Deficiéncia na qualidade dos materiais Baixa Alto
8 - Acidentes de trabalho (equipamentos) Baixa Alto

10.6. Tendo em vista que o mapeamento de riscos descrevera e avaliar as ameacas que possam
vir a comprometer o sucesso e o objetivo da contratacdo, bem como definir de que formas

devem ser tratadas, ela permeara todo processo de Contratagao.
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RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATACAO E DA EXECUCAO

RISCO 1 Estimativa de preco em desacordo com os pregos praticados no mercado
IProbabilidade Baixa
Impacto Alto

IDano Potencial

Disputa por prego deserta

IAcao Preventiva

Realizar adequada pesquisa de mercado através da tabela SINAPI, SICRO ou
similar, com novas cota¢des de fornecedores locais

IAcdo de Contingéncia

Apurar equivocos na orgamentacdo e, em caso de licitagdo deserta, avaliar
contrataggo direta por dispensa de licitagdo

RISCO 2 Prestacdo de servico sem qualidade
IProbabilidade Média
Impacto Alto

IDano Potencial

Prejuizos financeiros e risco & qualidade do servigo

IAcdo Preventiva

Exigir atestado e qualificag8o técnica para servigos semelhantes

Acdo de Contingéncia

Refazer servigos de baixa qualidade e aplicar sang¢des contratuais

RISCO 3 Incapacidade de empresa vencedora em executar o contrato
IProbabilidade Baixa
Impacto Alto

IDano Potencial

Atraso na execucdo contratual

IAcao Preventiva

Estabelecer sangdes e requisitos de qualidade condizentes com a importancia
dos servigos

IAcdio de Contingéncia

Fiscalizagdo do contrato com aplicac@o de san¢des previstas quando ocorrer
alguma falha contratual e, em tltimo caso, cancelamento do contrato e promover
nova contratacdo

Contrato n.° 121/2026

Concorréncia Eletrénica n.® 007/2026 Pag. 8




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICIPIO DE SINIMBU

PODER EXECUTIVO

RISCO 4 Falta de clareza quanto aos servicos a serem executados
IProbabilidade Média
Impacto Alto

IDano Potencial

Interferéncia na qualidade do servigo entregue

IAcao Preventiva

Especificar o servigo de forma concisa e coerente com as capacidades do
mercado

IAcdo de Contingéncia

Esclarecer duvidas e incoeréncias durante o processo licitatdrio

RISCO 5 Licitagdo deserta ou fracassada
IProbabilidade Baixa
Impacto Alto

IDano Potencial

Necessidade de republicar edital e reiniciar processo licitatorio

IAcdo Preventiva

Divulgar termo de referéncia para amplo alcance de potenciais interessados

IAcio de Contingéncia

Republicar edital com ajustes nos requisitos que possam ter causado
desisténcias

RISCO 6 Atraso no fornecimento de materiais
IProbabilidade Média
Impacto Alto

IDano Potencial

Atraso na entrega da obra, impactando o cronograma geral e aumentando os
custos devido a prazos extra.

IAcao Preventiva

Planejamento detalhado com fornecedores, contratos com clausulas de prazos
rigidos.

IAcio de Contingéncia

Acompanhamento constante da entrega, com alternativas de fornecedores ou
materiais.

RISCO 7

Deficiéncia na qualidade dos materiais

IProbabilidade

Baixa

Contrato n.° 121/2026
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Impacto

Alto

IDano Potencial

Aumento no custo de manutengio e possivel comprometimento na utilizag&o das
dependéncias.

IAcao Preventiva

Selecdo rigorosa de fornecedores certificados e inspeg@o detalhada dos
materiais.

IAcdo de Contingéncia

Substitui¢do imediata do material defeituoso, com compensagdo de custos e
ajustes no cronograma.

RISCO 8 Acidentes de trabalho (equipamentos)
IProbabilidade Baixa
Impacto Alto

IDano Potencial

Interrupgdes no cronograma e custos elevados com tratamentos médicos e
possiveis processos trabalhistas.

IAcao Preventiva

Treinamento constante e fiscaliza¢8o de seguranga, fornecimento de EPIs
adequados.

IAcio de Contingéncia

Assisténcia médica imediata, afastamento temporario da equipe afetada e
possivel substitui¢do de trabalhadores.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

11.1 Sao obriga¢cdes da CONTRATANTE:

| - Efetuar o devido pagamento a CONTRATADA referente aos servigos executados, nos termos

do presente instrumento;

Il - Dar a CONTRATADA as condi¢Oes necessarias a regular execugdo do contrato;

lll — Determinar as providéncias necessarias quando os servicos ndo estiverem sendo realizados

na forma estipulada no edital e no presente contrato, sem prejuizo da aplicacdo das san¢des

pertinentes, quando for o caso;

IV - Designar servidor pertencente ao quadro da CONTRATANTE, para ser responsavel pelo

acompanhamento e fiscalizacdo da execucdo dos servicos objeto desse contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
12. Sdo obrigacdes da CONTRATADA:

Contrato n.° 121/2026
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12.1 Executar a obra observando fielmente o projeto basico que segue anexo a este
instrumento, inclusive em relagdo a qualidade dos materiais e ao cronograma de execucdo,
bem como aos termos da sua proposta;

12.2 Providenciar a matricula da obra junto ao INSS, antes do inicio da sua execuc¢do, bem
como a anotac¢do da responsabilidade técnica — ART de execuc¢do junto ao respectivo conselho
profissional;

12.3 Responsabilizar-se por todos os 6nus e tributos, emolumentos, honorarios ou despesas
incidentes sobre os servicos contratados, bem como por cumprir todas as obrigacGes
trabalhistas, previdencidrias e acidentdrias relativas aos funciondrios que empregar para a
execucdo dos servicos, inclusive as decorrentes de convengdes, acordos ou dissidios coletivos;
12.4 Manter durante a execucdao do contrato, em compatibilidade com as obriga¢Ges
assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, apresentando,
mensalmente, copia das guias de recolhimento das contribuicdes para o FGTS e o INSS relativas
aos empregados utilizados na presta¢do do servico, bem como da certiddo negativa de débitos
trabalhistas (CNDT);

12.5 Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz;
12.6 Observar durante a execuc¢do do contrato as normas técnicas aplicaveis a obra no que
tange a seguranca, solidez e perfeita execucdo das obras objeto deste contrato.

12.7 Zelar pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas do Ministério do
Trabalho, cabendo a CONTRATADA o fornecimento de equipamentos de protegdo individual
(EPI);

12.8 Responsabilizar-se por todos os danos causados por seus funciondrios a CONTRATANTE
e/ou terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, devidamente apurados mediante processo
administrativo, quando da execuc¢do dos servicos;

12.9 Reparar e/ou corrigir, as suas expensas, os servicos efetuados em que se verificar vicios,
defeitos ou incorrec¢des resultantes da execuc¢do do servico contratado;

12.10 Por ocasido da expedi¢cdo do termo de inicio da obra, a contratada deverd indicar o

Mestre de Obras/Preposto, o qual permanecerd a disposi¢do da fiscalizacdo da obra, ficando
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responsavel, em hordrio integral, pelo recebimento de notificacbes expedidas pela
administracgdo e fiscalizagdo.

12.11 Qualquer duvida em relagdao a obra ou ao cumprimento do contrato devera ser solicitada
por escrito para a FISCALIZACAO, sendo que qualquer alteracdo de projeto deverd ser
previamente analisada e autorizada por escrito pelo profissional responsavel pelo projeto,
ficando a cargo deste a adequacdo dos quantitativos e orcamento dos novos servigos.

12.12 O responsavel técnico pela execugao da obra devera preencher diariamente o “Relatério
Diario de Obra — RDO”, conforme modelo anexo ao edital, o qual deverd conter informacdes
atualizadas sobre os servigos realizados, condi¢Ges climaticas, efetivo de pessoal da empresa e
eventuais subcontratagdes de empresas ou funcionarios autdnomos, explicitando seus nomes,
a funcdo de cada um, os dias e turnos em que trabalharam. Estes relatérios deverdo ser
mantidos no canteiro de obras, atualizados desde o inicio do expediente do dia para eventuais
registros por parte da FISCALIZACAO, serdo assinados pelo responsavel pela execucdo e
entregues semanalmente ao FISCAL, para receber o seu visto, sendo que este ficara com uma
copia e devolverd as demais para a CONTRATADA. Ressalte-se que é um dever da
CONTRATADA, na periodicidade fixada, fazer com que estes relatérios cheguem até a
FISCALIZACAO.

12.13 A CONTRATADA obrigar-se-d a manter no local da obra ou na sede da empresa o
controle, através de Relatorio Ponto, de todos os funciondrios que prestarem servicos a
CONTRATANTE.

12.14 Apds a assinatura do termo de inicio, a Contratada devera apresentar ao FISCAL da obra,
um novo cronograma fisico-financeiro corrigido, adequando a data de inicio da obra e o prazo
estabelecido no contrato. Neste novo cronograma, deverdo ser coincidentes os periodos e as
datas das medicOes, para fins de pagamentos das parcelas. O prazo para a apresentacao deste
novo cronograma serda de 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de assinatura
do termo de inicio da obra ou até o ultimo dia util do més, prevalecendo aquele que vencer
primeiro.

12.15 A CONTRATADA deverd obter aprovacdo dos projetos nos érgaos competentes e na
forma exigida em normas legais vigentes, bem como obter todas as licengas e aprovagdes

necessarias aos servicos que contratar, pagando os respectivos emolumentos e as taxas e
Contrato n.° 121/2026 Concorréncia Eletrénica n.® 007/2026 Pag. 12



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICIPIO DE SINIMBU

PODER EXECUTIVO

obedecendo as leis, aos regulamentos e as posturas referentes aos servicos e a seguranca
publica. E obrigada, também, a cumprir quaisquer formalidades e a pagar, a sua custa, as
multas porventura impostas por esses 0rgaos.

12.16 A CONTRATADA devera responsabilizar-se pela guarda, seguranca e protecdo de todas as
instalacdes, materiais, equipamentos e ferramentas utilizadas, até o recebimento provisério da
obra.

12.17 A CONTRATADA deverd retirar do local da obra, nos termos da notificacdo da
FISCALIZACAO, todo o material eventualmente rejeitado, bem como demolir e refazer
imediatamente, por sua conta, tudo o que for impugnado, quer em razdo de material ou da
mao de obra.

12.18 Os autores de projetos executivos, caso sejam necessarios, deverdo ceder a
CONTRATANTE, quando da entrega desses projetos, juntamente os direitos patrimoniais
referentes aos servicos objetos deste contrato, conforme determina o artigo 111 da Lei
8.666/93.

12.19 Qualquer proposta de substituicdo de profissionais indicados durante a licitacdo para
assumir a responsabilidade técnica pela execucdo da obra somente serd admitida por
profissionais com experiéncia equivalente, devidamente comprovada de acordo com as
condi¢des do edital, e dependerd de prévia aprovacio da FISCALIZACAO da obra.

12.20 Salvo por caso fortuito ou de forga maior, a eventual substituicdo de profissional ndo
poderd, em nenhuma hipdtese, ser alegada como motivo para a alteragdao de quaisquer das
condic¢des deste contrato, particularmente dos prazos contratados.

12.21 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s
acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato.

12.22 A CONTRATADA permitira o livre acesso dos servidores dos 6rgdos ou entidades publicas
contratantes, bem como dos orgdos de controle interno e externo, a seus documentos e
registros contabeis.

12.23 Prestar todos os esclarecimentos que forem necessarios solicitados pelo CONTRATANTE,
e cujas reclamacoOes se obriga a atender prontamente, mantendo no local da obra publica a

supervisdo necessaria.
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12.24 Os danos resultantes de impericia ou falta de cuidados na execugdo da obra, serdo de
responsabilidade Unica e exclusiva da CONTRATADA, inclusive os 6nus decorrentes ou futuros
que poderdo surgir inclusive quando da execug¢do da obra causada por erros ou equivocos
constantes no objeto desta contratagao.

12.25 Afastar do local dos trabalhos e substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
empregado ou contratado, cuja atuag¢do ou permanéncia prejudique o prosseguimento regular
dos trabalhos ou cujo comportamento seja julgado inconveniente pela FISCALIZACAO;

12.26 Nao serd aceita a subcontratacao total ou parcial dos servicos. Fica possibilitada, desde
que, previamente e expressamente autorizada pela administracdo publica, através da
fiscalizagdo, a subcontratacdo apenas com relagdo a locagdo do maquinario utilizado na obra.
12.27 A contratada deverd prestar os servicos de acordo com a demanda e disponibilidade
técnica, em consonancia com as normas aplicdveis aos servicos contratados e, em especial,
deverd observar e cumprir todas as normas, leis, resolu¢des, portarias, que direta ou
indiretamente regule e discipline o objeto contratado do ponto de vista do direito ambiental,
inclusive respondera pelos atos por ventura subcontratados.

12.28 A mudanca de endereco e dados de contato do contratado deverd ser previamente
comunicado ao contratante.

12.29 Eventuais alteracdes de Responsdvel Técnico e profissionais deverdao ser previamente
informadas e aprovadas pelo contratante.

12.30 O contratante devera ser notificado em caso de eventual modificagdo da razao social da
empresa contratada, ou de seu controle aciondrio, para fins de analise e final atualizacdo dos
registros documentais junto ao processo de credenciamento.

12.31 A contratada deve responsabilizar-se pelo sigilo sobre as informagdes e documentos, que
ndo sejam de conhecimento/disponibilidade publica, a que venham a ter acesso ou
conhecimento, ou ainda que Ihe seja confiado para o bom cumprimento do trabalho.

12.32 Na execugdo dos servicos deverdo ser observadas as normas e padrdes da ABNT/NBR —
Associacao Brasileira de Normas Técnicas, do INMETRO — Instituto Nacional de Metrologia e de
outras normas regulamentadoras aplicaveis a execucdo da obra publica.

12.33 A Contratada devera apresentar declara¢do, sob as penas da lei, que a empresa nado

possui em seu quadro societdrio servidor publico da ativa, ou empregado de empresa publica
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ou de sociedade de economia mista, sendo de sua inteira responsabilidade a fiscalizagdo dessa
obrigacao.
12.34 A empresa contratada devera inserir as informagcdes e os documentos relativos a

execugdo no Transferegov.br;

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA GARANTIA CONTRATUAL

13.1 A CONTRATADA presta, neste ato, garantia do cumprimento de suas obrigacdes
contratuais, na modalidade de SEGURO-GARANTIA correspondente a 5% do valor do contrato.
13.1.1 A garantia prestada pela CONTRATADA serd liberada ou restituida apds a execugdo do
contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragado.

13.2 O objeto da presente licitacdo tera garantia minima prevista na legislacdo, ou maior
prevista no termo de referéncia ou projeto(s), ou, ainda, entendimento da jurisprudéncia,
consoante dispbe a legislacdo patria, quanto a vicios ocultos ou defeitos da coisa, ficando o
contratado responsavel por todos os encargos decorrentes disso, inclusive na forma do art. 119
da lei de licitacdes, o contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem

vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execu¢do ou de materiais empregados.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DO RESPONSAVEL TECNICO

Para todos os efeitos legais, o Responsavel Técnico da CONTRATADA para execug¢do do
presente contrato é o Sr. VINICIUS ZANCAN BONAFE, registrado no CREA/RS sob o n2 183753, e
o Sr. CRISTHIAN ZANCAN BONAFE, registrado no CAU/RS sob o n2 A224431-4 que deverdo

recolher ART e comprovar o recolhimento perante a entidade profissional competente.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA GESTAO DO CONTRATO

| - A execuc¢do do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelos agentes designados pela
Secretaria de Financgas e Planejamento ou por seu(s) respectivo(s) substituto(s);

Il — Dentre as responsabilidades do(s) fiscal(is) estd a necessidade de anotar, em registro
proprio, todas as ocorréncias relacionadas a execug¢do do contrato, determinando o que for

necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados;
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CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA MEDIGAO
16.1. As medicGes da obra estardo vinculadas ao cronograma fisico-financeiro que faz parte
integrante do presente contrato, e serdo processadas independentemente de solicitagdao da
CONTRATADA.

§ 19 A cada eventual alteracdo contratual que afete os prazos mencionados
nesta clausula, serd acordado novo cronograma para as obras e servicos a se realizarem.

§ 22 Ndo serdo considerados nas medi¢des quaisquer servicos executados sem a
autorizacdao da CONTRATANTE.

§ 32 Processada a medicdo, a CONTRATANTE comunicard o valor apurado, sendo
que apenas apos este ato serd possivel que a CONTRATADA emita fatura referente aos servicos

executados.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO RECEBIMENTO DO OBJETO E FISCALIZAGCAO

17.1 O objeto do presente contrato sera recebido:

17.1.1 Provisoriamente pelo responsavel designado pela CONTRATANTE para
acompanhamento e fiscalizacdo dos servigos, mediante termo circunstanciado, apds verificado
o cumprimento das exigéncias de carater técnico. O recebimento provisério devera ocorrer em
até 15 (quinze) dias da notificacdo da CONTRATADA acerca do término do servico;

17.1.2 Definitivamente por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante assinatura de termo circunstanciado comprovando o atendimento das exigéncias
técnicas, legais e contratuais. O recebimento definitivo ocorrerd depois de transcorrido o prazo
de 90 (noventa) dias do recebimento provisorio.

17.2 O objeto do presente contrato sera fiscalizado pelos seguintes servidores: Giovane Dolejal
Zanetti, designados pela Secretaria de Financgas e Planejamento.

17.3 No que tange ao recebimento aplica-se no que couber o art. 140 e seguintes da lei
14.133/21.

17.4 Apds a conclusdo, a empresa CONTRATADA providenciard o Termo de Entrega da Obra,
com garantia dos principais componentes da construgdo, e das instalacdes, devidamente
assinado e o entregard para a FISCALIZACAO, que o visara e anexara ao demais documentos do

processo de execu¢do da obra. A partir dai, dentro do prazo previsto em Lei, a FISCALIZACAO
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tomara as providéncias necessarias para a emissao do Termo de Recebimento Provisorio da
obra.

17.5 A Comissdao de Recebimento de Obras, apds ter recebido a designacdo especifica para esta
obra, obterd a documentacdo junto a FISCALIZACAO, e/ou em outros setores da Prefeitura
Municipal, quando necessario. A seguir fara uma vistoria no local da execucdo, para verificar as
condicBes em que esta se apresenta e certificar a sua existéncia. Caso sejam encontradas
imperfeicdes, vicios, defeitos, deficiéncias, falhas, omissdes no servico da obra e/ou execuc¢do
em desacordo com o contrato, poderd recusar total ou parcialmente a obra, servico ou
fornecimento, indicando quais as etapas ou partes liberadas e quais as sujeitas a correcdes e
complementacdes. Neste caso, informard por escrito a FISCALIZACAO, que por sua vez
notificard a empresa CONTRATADA, dando um prazo para as correcées, compativel com a
execucdo. Apds a conclus3o, a CONTRATADA informard por escrito a FISCALIZACAO, que fara
nova vistoria. Havendo aceitacdo, esta comunicard, também por escrito, a comissdo de
recebimento para a continuagao do processo de recebimento. Tendo sido verificado que todos
0s problemas foram sanados, serd emitido o Termo de Recebimento Definitivo.

17.6 O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da empresa
CONTRATADA, pela solidez e seguranca da obra, nem a ético-profissional pela perfeita
execugao do contrato.

17.7 A Administracdo poderd, em qualquer ocasido, exercer ampla fiscalizacdo do contrato e
seu objeto, reservando-se o direito de, a seu critério, rejeita-los quando ndo forem
considerados satisfatorios.

17.8 Os servicos serdo fiscalizados por servidor do Municipio, especialmente designado, o qual
realizara a sua funcdo com autonomia.

17.9 E assegurado a FISCALIZACAO o direito de ordenar a suspensdo dos servicos e até mesmo
a paralisacdo dos mesmos, caso estes ndo se encontrem em conformidade com as
especificacdes técnicas estabelecidas no procedimento licitatorio, ou quando a CONTRATADA
nao cumprir com suas obrigacdes legais, sejam elas descritas neste processo licitatorio ou no
contrato como “responsabilidades contratuais” ou intrinsecas e emanantes do exercicio
profissional que defluem das normas regulamentadoras da engenharia na execugao de servigos

III

como “responsabilidade lega
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17.10 O FISCAL dos servicos devera, se possivel, emitir a ART, conforme o caso, de érgdo
publico de FISCALIZACAO, pois tem responsabilidade ético-profissional perante o
CONTRATANTE, que Ihe incumbiu a obrigacdo de assegurar a perfeicdao dos servigos, por isso
mesmo, a revelacdo oportuna de eventuais defeitos do projeto ou de sua execuc¢do e, se ndo o
fizer, respondera civilmente pela sua falta.

17.11 Ao FISCAL caberd a verificagdo do fiel cumprimento das normas vigentes atreladas ao
objeto contratado.

17.12 A FISCALIZACAO serd exercida no interesse da CONTRATANTE e n3o exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades,
e, Na sua ocorréncia, nao implica co-responsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e
prepostos.

17.13 A FISCALIZACAO notificard a CONTRATADA sobre sua inadimpléncia no cumprimento de
obrigacdes previstas neste contrato, determinando sua regularizacdo, ou, sendo o caso,
remetendo a autoridade competente para a abertura de processo.

17.14 A FISCALIZACAO fard as afericdes e elaborard a documentacdo necessaria para a
liberagdo de pagamentos, de acordo com as condi¢des estabelecidas contratualmente.

17.15 A FISCALIZACAO recusard os servicos que tenham sido realizados pela CONTRATADA em
desacordo com as condig¢les estabelecidas no presente contrato.

17.16 A FISCALIZACAO solicitard& a CONTRATADA que exclua da equipe designada para a
realizacdo dos servicos pessoa por ela empregada que, a critério do FISCAL, comporte-se de
maneira indevida, atue com negligéncia, imprudéncia, impericia ou incompeténcia no
desempenho de suas atribuicdes ou, persista em conduta prejudicial a saude ou a seguranga,
no local da execugdo dos servicos, ou ainda, de qualguer forma venha a prejudicar o
andamento normal da prestacdao dos servicos, devendo a CONTRATADA providenciar a sua
substituicdo em no maximo 24 horas apds a notificacdo, por outra pessoa que atenda os
requisitos necessarios ao desempenho da respectiva fungao.

17.17 Os servicos serdo fiscalizados por profissional legalmente habilitado, especialmente
designado, servidor do Municipio, o qual realizara a sua fun¢cdo com autonomia.

17.18 E assegurado a FISCALIZACAO o direito de ordenar a suspensdo dos servicos e até

mesmo a paralisacdo dos mesmos, caso estes ndo se encontrem em conformidade com as
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especificacdes técnicas estabelecidas no procedimento licitatorio, ou quando a CONTRATADA
ndo cumprir com suas obrigacdes legais, sejam elas descritas neste processo licitatério ou no
contrato como “responsabilidades contratuais” ou intrinsecas e emanantes do exercicio
profissional que defluem das normas regulamentadoras da engenharia e arquitetura em obras
de construcao civil como “responsabilidade legal” e preceitos ético-profissionais.

17.19 O FISCAL da obra deverd emitir a ART ou a RRT, conforme o caso, de érgdo publico de
FISCALIZACAO, pois tem responsabilidade ético-profissional perante o CONTRATANTE, que lhe
incumbiu a obrigacdo de assegurar a perfeicdo da obra, por isso mesmo, a revela¢do oportuna
de eventuais defeitos do projeto ou de sua execucdo e, se ndo o fizer, respondera civilmente
pela sua falta.

17.20 O FISCAL deverd apresentar uma cépia desta ART de FISCALIZACAO a Comissdo de
Recebimento de Obras na entrega da obra, para constar junto aos documentos solicitados a
CONTRATADA.

17.21 Ao FISCAL cabera a verificagao sobre o correto preenchimento, autenticidade e quitacdo
das taxas, das AnotacGes de Responsabilidades Técnicas que serdo apresentadas pela empresa
CONTRATADA.

17.22 A FISCALIZACAO serd exercida no interesse da CONTRATANTE e n3o exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades,
e, na sua ocorréncia, ndo implica co-responsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e
prepostos.

17.23 A FISCALIZACAO notificard a CONTRATADA sobre sua inadimpléncia no cumprimento de
obrigacGes previstas neste contrato, determinando sua regularizacdao, ou, sendo o caso,
remetendo a autoridade competente para a abertura de processo.

17.24 A FISCALIZACAO fard as afericdes e elaborard a documentacdo necessaria para a
liberagdo de pagamentos, de acordo com as condi¢des estabelecidas contratualmente.

17.25 A FISCALIZACAO recusard os servicos que tenham sido realizados pela CONTRATADA em
desacordo com as condig¢les estabelecidas no presente contrato.

17.26 A FISCALIZACAO exigird da CONTRATADA que exclua da equipe designada para a
realizacdo dos servicos pessoa por ela empregada que, a critério do FISCAL, comporte-se de

maneira indevida, atue com negligéncia, imprudéncia, impericia ou incompeténcia no
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desempenho de suas atribuicdes ou, persista em conduta prejudicial a salde ou a seguranga,
no local da execucdo de obras e servicos, ou ainda, de qualquer forma venha a prejudicar o
andamento normal da execuc¢do da obra, devendo a CONTRATADA providenciar a sua
substituicdo em no maximo 24 horas apds a notificacdo, por outra pessoa que atenda os
requisitos necessarios ao desempenho da respectiva funcao.

17.27 O recebimento provisorio ou definitivo ndo eximird a CONTRATADA de eventual

responsabilizacdo em ambito civil pela perfeita execu¢do do contrato.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA GARANTIA DO OBJETO

A CONTRATADA se responsabilizard pelo prazo de 5 (cinco) anos a contar da data do
recebimento definitivo do objeto pela CONTRATANTE pela solidez e pela seguranca dos
materiais e dos servigos executados, bem como pela funcionalidade da construcdo, da reforma,
da recuperag¢do ou da ampliacdo do bem imdvel, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecdo
identificados, o contratado ficara responsavel pela reparagao, pela correcao, pela reconstrucdo

ou pela substituicdo necessarias.

CLAUSULA DECIMA NONA — DAS PENALIDADES
19. A CONTRATADA estara sujeita as seguintes penalidades:
19.1 Adverténcia, no caso de inexecucdo parcial do contrato, quando ndo se justificar a
imposicao de penalidade mais grave.
19.2 Multa, no percentual compreendido entre 0,5% e 30% do valor do contrato, que podera
ser cumulada com a adverténcia, o impedimento ou a declaracdo de inidoneidade de licitar ou
de contratar. 19.3 Impedimento de licitar e de contratar com o CONTRATANTE, pelo prazo de
até 3 (trés) anos, nas seguintes hipdteses:
§ 19. Dar causa a inexecuc¢do parcial do contrato que cause grave dano ao Municipio, ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo.
§ 29, Dar causa a inexecucao total do contrato.
§ 39. Deixar de entregar a documentacado exigida para o certame.
§ 42, Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente

justificado.
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§ 52. Ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta.
§ 62. Ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado.
§ 72 Descumprimento do Termo de Referéncia ou Projeto(s), do cronograma fisico
financeiro, deixando de assumir quaisquer das obriga¢cdes pactuadas, descumprimento de
norma legal ou regulamentar pertinente, execucao imperfeita da obra ou servico, erro de
execucdo, mora de execucdo, inadimplemento contratual, ndo veracidade das informacdes
prestadas, omissdo e outras falhas;
19.4 Declaragdo de inidoneidade de licitar e contratar com qualquer o6rgao publico da
Administracdo Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, direta ou indireta, pelo prazo de 3
(trés) a 6 (seis) anos, nas seguintes situacgoes:
§ 19. Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracdo falsa durante a licitacdo ou a execugdo do contrato.
§ 29. Fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execuc¢do do contrato.
§ 32. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza.
§ 49, Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo.
§ 59, Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013.
19.5 Na aplica¢do das san¢Bes serdo considerados:
l. A natureza e a gravidade da infracdo cometida.
Il. As peculiaridades do caso concreto.
[ll. As circunstancias agravantes ou atenuantes.
IV. Os danos que dela provierem para o CONTRATANTE.
V. A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacGes dos dérgdos de controle.
19.6 Na aplicacdo das san¢les previstas nesta cldusula serd oportunizado a CONTRATADA
defesa, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da sua intimacao.
19.7 A aplicagdo das san¢bes de impedimento e de declaragdo de inidoneidade requererd a
instauracdo de processo de responsabilizagdo, a ser conduzido por comissao designada pelo

CONTRATANTE composta de 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliard fatos e
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circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de intimacdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

19.8 As multas sdo calculadas sempre sobre o valor total do contrato.

19.9 E plena a aplicacdo de todos do art. 155 e seguintes da Lei n® 14.133/2021.

CLAUSULA VIGESIMA — DA EXTINGAO

20. As hipdteses que constituem motivo para rescisdo contratual estdao elencadas no art. 137
da Lei n214.133/2021, e seguintes.

20.1 Constituem motivo para extin¢cdo contratual o ndo cumprimento de cldusulas contratuais,
do edital, termo de referéncia, projeto(s), da ata de registro de preco, dever originado de
norma legal ou regulamentar pertinente, especificacdes ou prazos, pela inexecuc¢do total ou
parcial da Ata de Registro de Precos, do Contrato da ordem de fornecimento (nota de
empenho), do objeto, descumprimento contratual, ou infringéncia contratual,
descumprimento do projeto basico, termo de referéncia ou do cronograma fisico financeiro,
deixando de assumir quaisquer das obriga¢c®es pactuadas, descumprimento de norma legal ou
regulamentar pertinente, execucao imperfeita da obra ou servico, erro de execu¢do, mora de
execucdo, inadimplemento contratual, ndo veracidade das informacdes prestadas, omissdo e

outras falhas;

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DOS CASOS OMISSOS:

21.1 Os casos omissos neste Contrato serdo resolvidos pela legislacdo aplicavel a espécie em
especial pela Lei n® 14.133, de 2021, Cddigo Civil, e ainda, legislacdo especifica atinente ao
objeto contratado, sejam originados de norma legal ou regulamentar pertinente.

21.2 Legislacdo especifica do objeto (se for o caso)

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DO FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Santa Cruz do Sul, neste Estado, para

dirimir quaisquer duvidas emergentes do presente contrato.
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E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias,

de igual teor e forma, na presenca de duas testemunhas.

Sinimbu, 22 de outubro de 2026.

W”_SON Assinado de forma digital

por WILSON

MOLZ:17272025 MoLz:17272025034
Dados: 2026.10.22 16:17:07

034 -03'00'
WILSON MOLZ

PREFEITO MUNICIPAL

Contratante
CONSTRUTORAE Assinado de forma digital por
INCORPORADORA CONSTRUTORA E INCORPORADORA
PALMITINHO PALMITINHO LTDA:03145493000146
LTDA:03145493000146 Dados: 2026.10.22 16:29:15 -03'00'

CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA.
Representante Legal da CONTRATADA

. - Documento assinado digitalmente
Documento assinado digitalmente

F ub ROMULO RECKZIEGEL
TESTEMUN H’Lg '@tb ADILSONISRSGH. =~ g " Data: 23/10/2026 10:42:57-0300
Data: 23/10/2026.10:38:58-0000 Verifique em https://validar.iti.gov.br

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Nome: Nome:
CPF ne CPF ne

Este contrato foi devidamente examinado e
aprovado por esta Procuradoria/Assessoria
Juridica.

Em___ / /

Documento assinado digitalmente

W b EDUARDO AUGUSTO SCHUCH
g ® Data: 22/10/2026 15:53:05-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Procurador/Assessor (a) Juridico (a)
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