

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Candiota

Pregoeiro e Equipe de Apoio

Concorrência por Menor Preço - 002/2025

Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
15/05/2025 - 10:55:43	ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO DO EDITAL	23/05/2025 - 14:33:32	Indeferido	Julgamento: Resposta_Impugnacao_Indeferimento_Candiota 1.pdf
Embasamento: CONFORME O EDITAL ESTA CONFUSO SE OS SERVIÇOS SERÃO PAGOS POR HORA MAQUINA OU CAMINHÃO OU POR SERVIÇO EXECUTADO E SE FOR POR SERVIÇO EXECUTADO NAO POSSUI NEM UMA PLANILHA NO PORTAL .E PORQUE A EXIGENCIA DE QUANTIDADE E ANO DOS EQUIPAMNETOS, SENDO QUE OS SERVIÇOS EXECUTADOS SERÃO PAGOS POR SERVIÇOS REALIZADOS. TENDO EM VISTA QUE O MESMO EDITAL JA SOLICITA DA EMPRESA NO ITEM 6.3.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICO‐PROFISSIONAL E TÉCNICO‐OPERACIONAL E ATESTADOS DA EMPRESA E DO PROFISSIONAL PRA COMPROVAR OS SERVIÇOS , SOLICITA A RETIRADA DOS ITENS DO EDITAL DAS MAQUINAS E CAMINHÃO E OS ANOS SOLICITADOS. NO EDITAL TEM UM NUMERO PRA ENTRAR EM CONTATO PRA VISITA TECNICA MAS O TELEFONE NAO EXISTE TERIA OUTRO PRA CONTATO.				
Julgamento: CONFORME ANEXO.				
19/05/2025 - 16:07:04	Alteração de anos de operação dos equipamentos	23/05/2025 - 14:33:46	Indeferido	Julgamento: Resposta_Impugnacao_Indeferimento_Candiota 1.pdf
Embasamento: Tendo em vista que o edital, a partir do item 6.3.3 solicita uma serie de documentações que comprovem a excelência dos serviços prestados anteriormente pela empresa, a manutenção e boa operacionalidade dos equipamentos, por isso, solicito a retirada da exigência dos anos de uso dos equipamentos.				
Julgamento: CONFORME ANEXO				
22/05/2025 - 17:33:15	IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2025	23/05/2025 - 14:31:32	Indeferido	Pedido: impugnacao_Candiota_Incra_assinado.pdf Julgamento: Resposta_Impugnacao_Indeferimento_Candiota.pdf
Embasamento: 1 EXIGÊNCIA DE ATESTADO COM COMPROVAÇÃO DE 50% DO VOLUME EM tx.km OU m³.km O item 6.3.3 do edital exige, como condição de habilitação técnico-operacional, a apresentação de atestado que comprove transporte de no mínimo 50% do volume estimado da obra, em toneladas x quilômetro ou metros cúbicos x quilômetro. Contudo, esta exigência ignora que o Termo de Referência e o Memorial Descritivo da obra estabelecem os quantitativos de transporte e recomposição de revestimento em unidades de medida absolutas (m³), sem associar obrigatoriamente à distância percorrida. Sendo assim, é tecnicamente aceitável e compatível com o objeto da licitação a comprovação da capacidade mediante volume total transportado em metros cúbicos. Fundamentação jurídica: • Art. 67, 'PAR'1º e 'PAR'2º da Lei nº 14.133/2021 • Acórdão TCU nº 2.732/2016 – Plenário Requer-se, portanto, que o edital seja ajustado para aceitar atestados que demonstrem a execução de transporte de material em m³, desde que compatível com o escopo da obra, ampliando o critério atualmente restritivo. 2 EXIGÊNCIA DE IDADE MÁXIMA DE 5 ANOS PARA EQUIPAMENTOS 3 O edital limita a idade dos equipamentos essenciais à execução da obra (motoniveladora, escavadeira, rolo, caminhões caçamba) a no máximo 5 anos de fabricação, sem admitir a comprovação alternativa de funcionamento por laudo técnico ou vistoria. Tal exigência é desproporcional, restringe a competitividade e contraria jurisprudência do TCU: • Acórdão TCU nº 1834/2022 – Plenário Requer-se a modificação do edital para que seja permitida a comprovação da plena capacidade operacional dos equipamentos por meio de laudo técnico ou vistoria, ainda que ultrapassado o limite de 5 anos. 3 AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCADOS O edital silencia quanto à possibilidade de a empresa licitante comprovar a disponibilidade de equipamentos por meio de contratos de locação ou cessão, exigindo apenas CRLV ou nota fiscal em nome da empresa ou do sócio. Tal omissão é ilegal, nos termos do: segue arquivo anexo...				
Julgamento: CONFORME ANEXO.				

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001	0001	ESTRADA PRINCIPAL PA MADRUGADA E FUNDOS PA ESTANCINHA PA PARAISO/C.DO PARAISO PA CERROS/C.DOS CERROS OBS: QUANTIDADES E VALORES DE ACORDO COM PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETO E DEMAIS	6.069.877,91	1	SVÇ	Homologado	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	6.069.877,91				
0002	0001	P.A. 22 DE DEZEMBRO / PITANGUEIRAS II / COMPANHEIROS DE JOÃO ANTÔNIO. P.A. SÃO FRANCISCO / OITO DE AGOSTO / SANTA MARIA / VITÓRIA 2000. P.A. SÃO JOÃO / BOA VISTA DO BUTIÁ	2.875.704,23	1	SVÇ	Aceito	Menor Preço



VALOR TOTAL ESTIMADO		2.875.704,23			
0003					
0001	P.A. SÃO PEDRO / SANTA FÉ P.A. MARMELEIRO P.A. ROÇA NOVA / SEPÉ TIARAJÚ	2.616.630,77	1	SVÇ	Homologado Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO		2.616.630,77			

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
14/05/2025 - 18:17	CONCORRÊNCIA-ELETRÔNICA-002.2025-ESTRADAS-VICINASI-INCRA (1).pdf
03/06/2025 - 16:42	RELATÓRIO DE ANÁLISE DA REFERENTE A CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002-2025 (1).pdf
30/06/2025 - 15:52	Memo 130-2025 (1) (3).pdf
30/06/2025 - 15:52	Relatório de Reanálise da Qualificação Técnica (1).pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
03/06/2025 - 16:16:33	Negociação aberta para o processo 002/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no lote 1 do processo 002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/06/2025 - 16:16:33	Negociação aberta para o processo 002/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no lote 2 do processo 002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/06/2025 - 16:16:33	Negociação aberta para o processo 002/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no lote 3 do processo 002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/06/2025 - 16:37:00	Envio de Propostas Readequadas 002/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 04/06/2025.
03/06/2025 - 16:41:08	Envio de Propostas Readequadas 002/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0003. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 04/06/2025.
03/06/2025 - 16:49:18	Envio de Propostas Readequadas 002/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0002. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 04/06/2025.
03/06/2025 - 20:16:36		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0002 do processo 002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/06/2025 - 08:41:08		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/06/2025 - 10:15:28	Envio de Propostas Readequadas 002/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0003. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 04/06/2025.
04/06/2025 - 11:03:12		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0003 do processo 002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/06/2025 - 16:32:11	Envio de Propostas Readequadas 002/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 01/07/2025.
30/06/2025 - 16:36:40	Envio de Propostas Readequadas 002/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0002. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 01/07/2025.
30/06/2025 - 16:38:08	Envio de Propostas Readequadas 002/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 01/07/2025.
30/06/2025 - 17:06:18		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/06/2025 - 17:06:53		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0002 do processo 002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Mak Maquinas Ltda - Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Não - Documento 13.137.265/0001-88 - Endereço: BR 392 KM 02 N 3639 - CEP: 97065400 - UF: RS - Município: - Telefone: (55) 3213-5571

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		LOTE 01 - CONVÊNIO INCRA 969991 - 94,88KM					
	0001	ESTRADA PRINCIPAL PA MADRUGADA E FUNDOS PA ESTANCINHA PA PARAISO/C.DO PARAISO PA CERROS/C.DOS CERROS obs: Quantidades e valores de acordo com planilha orçamentária, projeto e demais	N/C	N/C	1 SVÇ	R\$ 4.552.408,43	R\$ R\$ 4.552.408,43



TOTAL DO LOTE		R\$ 4.552.408,43				
0002	LOTE 02 - CONVÊNIO INCRA 969991 - 54,27KM					
0001	P.A. 22 DE DEZEMBRO / PITANGUEIRAS II / COMPANHEIROS DE JOÃO ANTONIO. P.A. SÃO FRANCISCO / OITO DE AGOSTO / SANTA MARIA / VITÓRIA 2000. P.A. SÃO JOÃO / BOA VISTA DO BUTIÁ	gr180, xe225, xs123 vw 26320 e cat 320	XCMG, caterpillar e volkswagen	1 SVÇ	R\$ 2.156.778,17	R\$ R\$ 2.156.778,17
TOTAL DO LOTE		R\$ 2.156.778,17				
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 6.709.186,60	

WR CASSOL EGENHARIA & CONSTRUÇÕES e ENDEREÇO - Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Não - Documento 15.137.421/0001-36 - Endereço: RUA CALDAS JUNIOR - CEP: 97020100 - UF: RS - Município: - Telefone: (55) 98117-7039

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0003	LOTE 03 - CONVÊNIO INCRA - CONVÊNIO INCRA 973589 - 41,68						
0001	P.A. SÃO PEDRO / SANTA FÉ P.A. MARMELEIRO P.A. ROÇA NOVA / SEPÉ TIARAJÚ	lote 03	lote 03		1 SVÇ	R\$ 1.962.473,07	R\$ R\$ 1.962.473,07
TOTAL DO LOTE		R\$ 1.962.473,07					
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 1.962.473,07	

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

**LOTE 0001 - ITEM 0001 - ESTRADA PRINCIPAL
PA MADRUGADA E FUNDOS
PA ESTANCINHA
PA PARAISO/C.DO PARAISO
PA CERROS/C.DOS CERROS**

obs: Quantidades e valores de acordo com planilha orçamentária, projeto e demais

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DALFOVO CONSTRUTORA LTDA	05.390.905/0001-39	27/05/2025 - 12:00:32	OBRA	PRÓPRIA	1	R\$6.069.877,91	R\$ 6.069.877,91	Não
Mak Maquinas Ltda	13.137.265/0001-88	27/05/2025 - 16:17:23	N/C	N/C	1	R\$6.069.877,91	R\$ 6.069.877,91	Não
Romac Tecnica de Maquinas e Equipamentos Ltda	91.595.678/0001-10	27/05/2025 - 16:28:56	N/C	N/C	1	R\$6.069.877,91	R\$ 6.069.877,91	Não
WR CASSOL EGENHARIA & CONSTRUÇÕES e ENDEREÇO	15.137.421/0001-36	27/05/2025 - 16:41:36	N/C	N/C	1	R\$6.069.877,91	R\$ 6.069.877,91	Não



BASE VIAS PAVIMENTACAO LTDA.	16.632.660/0001- 25	27/05/2025 - 17:42:04	N/A	N/A	1	R\$6.069.877,91	R\$ 6.069.877,91	Não
MORRO DA SERRINHA TERRAPLANAGEM LTDA.	20.809.287/0001- 02	27/05/2025 - 18:24:37	N/C	N/C	1	R\$6.069.877,00	R\$ 6.069.877,00	Sim
OTAVIO FAGUNDES NUNES	23.902.599/0001- 54	27/05/2025 - 19:47:37	N/C	N/C	1	R\$6.069.877,91	R\$ 6.069.877,91	Sim
ENCOPAV ENGENHARIA LTDA	00.061.493/0001- 70	28/05/2025 - 09:39:26	N/C	N/C	1	R\$6.069.877,91	R\$ 6.069.877,91	Não
MARCELE WOHLFAHRT ROSIN LTDA	50.001.018/0001- 86	28/05/2025 - 09:38:25	N/C	N/C	1	R\$6.069.870,00	R\$ 6.069.870,00	Sim

**LOTE 0002 - ITEM 0001 - P.A. 22 DE DEZEMBRO / PITANGUEIRAS II / COMPANHEIROS DE JOÃO ANTÔNIO.
P.A. SÃO FRANCISCO / OITO DE AGOSTO / SANTA MARIA / VITÓRIA 2000.
P.A. SÃO JOÃO / BOA VISTA DO BUTIÁ**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DALFOVO CONSTRUTORA LTDA	05.390.905/0001- 39	27/05/2025 - 12:00:32	OBRA	PRÓPRIA	1	R\$2.875.704,23	R\$ 2.875.704,23	Não
Mak Maquinas Ltda	13.137.265/0001- 88	27/05/2025 - 16:17:11	gr180, xe225, xs123 vw 26320 e cat 320	XCMG, caterpillar e volkswagen	1	R\$2.875.704,23	R\$ 2.875.704,23	Não
Romac Tecnica de Maquinas e Equipamentos Ltda	91.595.678/0001- 10	27/05/2025 - 16:30:36	CONFORME EDITAL	CONFORME EDITAL	1	R\$2.875.704,23	R\$ 2.875.704,23	Não
WR CASSOL EGENHARIA & CONSTRUÇÕES e ENDEREÇO	15.137.421/0001- 36	27/05/2025 - 16:42:05	lote 02	lote 02	1	R\$2.875.704,23	R\$ 2.875.704,23	Não
BASE VIAS PAVIMENTACAO LTDA.	16.632.660/0001- 25	27/05/2025 - 17:42:04	N/A	N/A	1	R\$2.875.704,23	R\$ 2.875.704,23	Não
MORRO DA SERRINHA TERRAPLANAGEM LTDA.	20.809.287/0001- 02	27/05/2025 - 18:25:10	Prestação de Serviço	Prestação de Serviço	1	R\$2.875.700,00	R\$ 2.875.700,00	Sim
OTAVIO FAGUNDES NUNES	23.902.599/0001- 54	27/05/2025 - 19:49:51	N/A	N/A	1	R\$2.875.704,23	R\$ 2.875.704,23	Sim
D.D Vargas Terraplanagem Comércio de Areia e Brita Ltda	10.357.687/0001- 70	28/05/2025 - 08:52:23	proprio	proprio	1	R\$2.875.704,23	R\$ 2.875.704,23	Não
ENCOPAV ENGENHARIA LTDA	00.061.493/0001- 70	28/05/2025 - 09:15:25	Proprio	Proprio	1	R\$2.875.704,23	R\$ 2.875.704,23	Não
MAURO FIDENCIO RAMOS DA SILVA LTDA	46.383.206/0001- 49	28/05/2025 - 09:50:58	SN	SN	1	R\$2.875.704,23	R\$ 2.875.704,23	Sim

**LOTE 0003 - ITEM 0001 - P.A. SÃO PEDRO / SANTA FÉ
P.A. MARMELEIRO
P.A. ROÇA NOVA / SEPÉ TIARAJÚ**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DALFOVO CONSTRUTORA LTDA	05.390.905/0001- 39	27/05/2025 - 12:00:33	OBRA	PRÓPRIA	1	R\$2.616.630,77	R\$ 2.616.630,77	Não
Mak Maquinas Ltda	13.137.265/0001- 88	27/05/2025 - 16:19:07	xe225, cat 320, xs123pd, gr180 e vw26320	VOLKS, CATERPILLAR, XCMG	1	R\$2.616.630,77	R\$ 2.616.630,77	Não
WR CASSOL EGENHARIA & CONSTRUÇÕES e ENDEREÇO	15.137.421/0001- 36	27/05/2025 - 16:42:34	lote 03	lote 03	1	R\$2.616.630,77	R\$ 2.616.630,77	Não
BASE VIAS PAVIMENTACAO LTDA.	16.632.660/0001- 25	27/05/2025 - 17:42:04	N/A	N/A	1	R\$2.616.630,77	R\$ 2.616.630,77	Não
MORRO DA SERRINHA TERRAPLANAGEM LTDA.	20.809.287/0001- 02	27/05/2025 - 18:25:55	Prestação de Serviço	Prestação de Serviço	1	R\$2.616.630,00	R\$ 2.616.630,00	Sim
OTAVIO FAGUNDES NUNES	23.902.599/0001- 54	27/05/2025 - 19:51:44	N/A	N/A	1	R\$2.616.630,77	R\$ 2.616.630,77	Sim
D.D Vargas Terraplanagem Comércio de Areia e Brita Ltda	10.357.687/0001- 70	28/05/2025 - 08:52:23	proprio	proprio	1	R\$2.616.630,77	R\$ 2.616.630,77	Não



Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Romac Tecnica de Maquinas e Equipamentos Ltda	91.595.678/0001-10	60 dias
D.D Vargas Terraplanagem Comércio de Areia e Brita Ltda	10.357.687/0001-70	60 dias
Mak Maquinas Ltda	13.137.265/0001-88	60 dias
BASE VIAS PAVIMENTACAO LTDA.	16.632.660/0001-25	60 dias
ENCOPAV ENGENHARIA LTDA	00.061.493/0001-70	60 dias
OTAVIO FAGUNDES NUNES	23.902.599/0001-54	60 dias
MAURO FIDENCIO RAMOS DA SILVA LTDA	46.383.206/0001-49	60 dias
WR CASSOL EGENHARIA & CONSTRUÇÕES e ENDEREÇO	15.137.421/0001-36	90 dias
MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN LTDA	50.001.018/0001-86	60 dias
MORRO DA SERRINHA TERRAPLANAGEM LTDA.	20.809.287/0001-02	60 dias
DALFOVO CONSTRUTORA LTDA	05.390.905/0001-39	60 dias

Lances Enviados

0001 - LOTE 01 - CONVÊNIO INCRA 969991 - 94,88KM

Data	Valor	CNPJ	Situação
27/05/2025 - 12:00:32	6.069.877,91 (proposta)	05.390.905/0001-39 - DALFOVO CONSTRUTORA LTDA	Válido
27/05/2025 - 16:17:23	6.069.877,91 (proposta)	13.137.265/0001-88 - Mak Maquinas Ltda	Válido
27/05/2025 - 16:28:56	6.069.877,91 (proposta)	91.595.678/0001-10 - Romac Tecnica de Maquinas e Equipamentos Ltda	Válido
27/05/2025 - 16:41:36	6.069.877,91 (proposta)	15.137.421/0001-36 - WR CASSOL EGENHARIA & CONSTRUÇÕES e ENDEREÇO	Válido
27/05/2025 - 17:42:04	6.069.877,91 (proposta)	16.632.660/0001-25 - BASE VIAS PAVIMENTACAO LTDA.	Válido
27/05/2025 - 18:24:37	6.069.877,00 (proposta)	20.809.287/0001-02 - MORRO DA SERRINHA TERRAPLANAGEM LTDA.	Cancelado
27/05/2025 - 19:47:37	6.069.877,91 (proposta)	23.902.599/0001-54 - OTAVIO FAGUNDES NUNES	Cancelado
28/05/2025 - 09:38:25	6.069.870,00 (proposta)	50.001.018/0001-86 - MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN LTDA	Cancelado
28/05/2025 - 09:39:26	6.069.877,91 (proposta)	00.061.493/0001-70 - ENCOPAV ENGENHARIA LTDA	Válido
03/06/2025 - 15:30:47	6.065.000,00	23.902.599/0001-54 - OTAVIO FAGUNDES NUNES	Cancelado
03/06/2025 - 15:31:15	6.064.000,00	13.137.265/0001-88 - Mak Maquinas Ltda	Válido
03/06/2025 - 15:31:23	6.060.000,00	50.001.018/0001-86 - MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN LTDA	Cancelado
03/06/2025 - 15:31:30	6.063.000,00	05.390.905/0001-39 - DALFOVO CONSTRUTORA LTDA	Válido
03/06/2025 - 15:31:38	6.064.000,00	15.137.421/0001-36 - WR CASSOL EGENHARIA & CONSTRUÇÕES e ENDEREÇO	Válido
03/06/2025 - 15:31:52	6.050.000,00	05.390.905/0001-39 - DALFOVO CONSTRUTORA LTDA	Válido
03/06/2025 - 15:31:59	6.059.000,00	15.137.421/0001-36 - WR CASSOL EGENHARIA & CONSTRUÇÕES e ENDEREÇO	Válido
03/06/2025 - 15:32:13	6.049.000,00	20.809.287/0001-02 - MORRO DA SERRINHA TERRAPLANAGEM LTDA.	Cancelado
03/06/2025 - 15:32:15	6.049.900,00	50.001.018/0001-86 - MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN LTDA	Cancelado
03/06/2025 - 15:32:24	6.048.900,00	50.001.018/0001-86 - MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN LTDA	Cancelado
03/06/2025 - 15:32:39	6.043.000,00	05.390.905/0001-39 - DALFOVO CONSTRUTORA LTDA	Válido
03/06/2025 - 15:32:47	5.717.250,00	13.137.265/0001-88 - Mak Maquinas Ltda	Válido



03/06/2025 - 15:33:06	5.716.000,00	50.001.018/0001-86 - MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN LTDA	Cancelado
03/06/2025 - 15:33:23	5.716.000,00	05.390.905/0001-39 - DALFOVO CONSTRUTORA LTDA	Válido
03/06/2025 - 15:33:42	5.714.000,00	05.390.905/0001-39 - DALFOVO CONSTRUTORA LTDA	Válido
03/06/2025 - 15:34:06	5.713.900,00	50.001.018/0001-86 - MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN LTDA	Cancelado
03/06/2025 - 15:35:02	5.713.100,00	05.390.905/0001-39 - DALFOVO CONSTRUTORA LTDA	Válido
03/06/2025 - 15:35:05	5.399.635,50	13.137.265/0001-88 - Mak Maquinas Ltda	Válido
03/06/2025 - 15:35:20	5.399.600,00	50.001.018/0001-86 - MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN LTDA	Cancelado
03/06/2025 - 15:35:47	5.398.900,00	05.390.905/0001-39 - DALFOVO CONSTRUTORA LTDA	Válido
03/06/2025 - 15:35:48	5.399.500,00	13.137.265/0001-88 - Mak Maquinas Ltda	Válido
03/06/2025 - 15:36:06	5.398.000,00	50.001.018/0001-86 - MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN LTDA	Cancelado
03/06/2025 - 15:36:38	5.397.000,00	05.390.905/0001-39 - DALFOVO CONSTRUTORA LTDA	Válido
03/06/2025 - 15:36:51	5.396.500,00	50.001.018/0001-86 - MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN LTDA	Cancelado
03/06/2025 - 15:36:56	5.396.000,00	23.902.599/0001-54 - OTAVIO FAGUNDES NUNES	Cancelado
03/06/2025 - 15:37:00	6.010.000,00	00.061.493/0001-70 - ENCOPIV ENGENHARIA LTDA	Válido
03/06/2025 - 15:37:14	5.395.500,00	50.001.018/0001-86 - MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN LTDA	Cancelado
03/06/2025 - 15:37:16	5.395.000,00	05.390.905/0001-39 - DALFOVO CONSTRUTORA LTDA	Válido
03/06/2025 - 15:37:31	5.394.500,00	50.001.018/0001-86 - MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN LTDA	Cancelado
03/06/2025 - 15:37:41	5.095.000,00	13.137.265/0001-88 - Mak Maquinas Ltda	Válido
03/06/2025 - 15:37:45	6.048.000,00	15.137.421/0001-36 - WR CASSOL EGENHARIA & CONSTRUÇÕES e ENDEREÇO	Válido
03/06/2025 - 15:38:01	5.080.000,00	20.809.287/0001-02 - MORRO DA SERRINHA TERRAPLANAGEM LTDA.	Cancelado
03/06/2025 - 15:38:16	5.079.500,00	50.001.018/0001-86 - MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN LTDA	Cancelado
03/06/2025 - 15:38:24	4.980.000,00	13.137.265/0001-88 - Mak Maquinas Ltda	Válido
03/06/2025 - 15:38:35	5.078.000,00	05.390.905/0001-39 - DALFOVO CONSTRUTORA LTDA	Válido
03/06/2025 - 15:38:40	4.970.000,00	50.001.018/0001-86 - MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN LTDA	Cancelado
03/06/2025 - 15:38:41	4.978.000,00	20.809.287/0001-02 - MORRO DA SERRINHA TERRAPLANAGEM LTDA.	Cancelado
03/06/2025 - 15:38:50	4.968.000,00	20.809.287/0001-02 - MORRO DA SERRINHA TERRAPLANAGEM LTDA.	Cancelado
03/06/2025 - 15:39:04	4.967.500,00	50.001.018/0001-86 - MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN LTDA	Cancelado
03/06/2025 - 15:39:07	4.965.000,00	23.902.599/0001-54 - OTAVIO FAGUNDES NUNES	Cancelado
03/06/2025 - 15:39:20	4.960.000,00	20.809.287/0001-02 - MORRO DA SERRINHA TERRAPLANAGEM LTDA.	Cancelado
03/06/2025 - 15:39:25	4.964.500,00	50.001.018/0001-86 - MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN LTDA	Cancelado
03/06/2025 - 15:39:35	4.959.500,00	50.001.018/0001-86 - MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN LTDA	Cancelado
03/06/2025 - 15:39:48	4.959.000,00	23.902.599/0001-54 - OTAVIO FAGUNDES NUNES	Cancelado
03/06/2025 - 15:39:56	4.958.000,00	20.809.287/0001-02 - MORRO DA SERRINHA TERRAPLANAGEM LTDA.	Cancelado
03/06/2025 - 15:40:07	4.957.500,00	50.001.018/0001-86 - MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN LTDA	Cancelado
03/06/2025 - 15:40:11	6.010.000,00	15.137.421/0001-36 - WR CASSOL EGENHARIA & CONSTRUÇÕES e ENDEREÇO	Válido
03/06/2025 - 15:40:13	4.957.000,00	23.902.599/0001-54 - OTAVIO FAGUNDES NUNES	Cancelado



03/06/2025 - 15:40:17	4.950.000,00	20.809.287/0001-02 - MORRO DA SERRINHA TERRAPLANAGEM LTDA.	Cancelado
03/06/2025 - 15:40:31	4.949.500,00	50.001.018/0001-86 - MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN LTDA	Cancelado
03/06/2025 - 15:40:34	4.685.310,00	13.137.265/0001-88 - Mak Maquinas Ltda	Válido
03/06/2025 - 15:40:35	4.949.000,00	23.902.599/0001-54 - OTAVIO FAGUNDES NUNES	Cancelado
03/06/2025 - 15:40:53	4.650.000,00	20.809.287/0001-02 - MORRO DA SERRINHA TERRAPLANAGEM LTDA.	Cancelado
03/06/2025 - 15:40:57	4.684.000,00	23.902.599/0001-54 - OTAVIO FAGUNDES NUNES	Cancelado
03/06/2025 - 15:41:03	4.649.500,00	50.001.018/0001-86 - MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN LTDA	Cancelado
03/06/2025 - 15:41:12	4.645.000,00	23.902.599/0001-54 - OTAVIO FAGUNDES NUNES	Cancelado
03/06/2025 - 15:41:24	4.644.500,00	50.001.018/0001-86 - MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN LTDA	Cancelado
03/06/2025 - 15:41:31	4.552.408,43	13.137.265/0001-88 - Mak Maquinas Ltda	Válido
03/06/2025 - 15:41:33	4.640.000,00	20.809.287/0001-02 - MORRO DA SERRINHA TERRAPLANAGEM LTDA.	Cancelado
03/06/2025 - 15:41:36	6.009.000,00	00.061.493/0001-70 - ENCOPIV ENGENHARIA LTDA	Válido
03/06/2025 - 15:41:44	4.551.750,00	50.001.018/0001-86 - MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN LTDA	Cancelado
03/06/2025 - 15:41:49	4.500.000,00	20.809.287/0001-02 - MORRO DA SERRINHA TERRAPLANAGEM LTDA.	Cancelado
03/06/2025 - 15:42:10	4.499.500,00	50.001.018/0001-86 - MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN LTDA	Cancelado
03/06/2025 - 15:42:33	4.495.000,00	20.809.287/0001-02 - MORRO DA SERRINHA TERRAPLANAGEM LTDA.	Cancelado
03/06/2025 - 15:42:35	4.498.000,00	23.902.599/0001-54 - OTAVIO FAGUNDES NUNES	Cancelado
03/06/2025 - 15:42:41	4.494.500,00	50.001.018/0001-86 - MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN LTDA	Cancelado
03/06/2025 - 15:42:58	6.008.000,00	15.137.421/0001-36 - WR CASSOL ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES e ENDEREÇO	Válido
03/06/2025 - 15:43:04	4.493.000,00	23.902.599/0001-54 - OTAVIO FAGUNDES NUNES	Cancelado
03/06/2025 - 15:43:05	4.490.000,00	20.809.287/0001-02 - MORRO DA SERRINHA TERRAPLANAGEM LTDA.	Cancelado
03/06/2025 - 15:43:13	4.489.500,00	50.001.018/0001-86 - MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN LTDA	Cancelado
03/06/2025 - 15:43:44	4.485.000,00	20.809.287/0001-02 - MORRO DA SERRINHA TERRAPLANAGEM LTDA.	Cancelado
03/06/2025 - 15:43:47	6.000.000,00	00.061.493/0001-70 - ENCOPIV ENGENHARIA LTDA	Válido
03/06/2025 - 15:43:59	4.484.500,00	50.001.018/0001-86 - MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN LTDA	Cancelado
03/06/2025 - 15:44:05	4.484.000,00	23.902.599/0001-54 - OTAVIO FAGUNDES NUNES	Cancelado
03/06/2025 - 15:44:18	4.483.500,00	50.001.018/0001-86 - MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN LTDA	Cancelado
03/06/2025 - 15:44:30	4.480.000,00	20.809.287/0001-02 - MORRO DA SERRINHA TERRAPLANAGEM LTDA.	Cancelado
03/06/2025 - 15:44:39	4.479.500,00	50.001.018/0001-86 - MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN LTDA	Cancelado
03/06/2025 - 15:44:43	5.999.000,00	15.137.421/0001-36 - WR CASSOL ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES e ENDEREÇO	Válido
03/06/2025 - 15:45:27	4.475.000,00	20.809.287/0001-02 - MORRO DA SERRINHA TERRAPLANAGEM LTDA.	Cancelado
03/06/2025 - 15:45:50	4.474.500,00	50.001.018/0001-86 - MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN LTDA	Cancelado
03/06/2025 - 15:45:57	5.948.480,35	00.061.493/0001-70 - ENCOPIV ENGENHARIA LTDA	Válido
03/06/2025 - 15:46:00	4.472.000,00	20.809.287/0001-02 - MORRO DA SERRINHA TERRAPLANAGEM LTDA.	Cancelado
03/06/2025 - 15:46:12	4.479.000,00	23.902.599/0001-54 - OTAVIO FAGUNDES NUNES	Cancelado
03/06/2025 - 15:46:13	4.471.500,00	50.001.018/0001-86 - MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN LTDA	Cancelado



03/06/2025 - 15:46:36	4.470.000,00	20.809.287/0001-02 - MORRO DA SERRINHA TERRAPLANAGEM LTDA.	Cancelado
03/06/2025 - 15:46:45	4.469.500,00	50.001.018/0001-86 - MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN LTDA	Cancelado
03/06/2025 - 15:47:09	4.468.000,00	20.809.287/0001-02 - MORRO DA SERRINHA TERRAPLANAGEM LTDA.	Cancelado
03/06/2025 - 15:47:13	5.947.000,00	15.137.421/0001-36 - WR CASSOL EGENHARIA & CONSTRUÇÕES e ENDEREÇO	Válido
03/06/2025 - 15:47:21	4.467.500,00	50.001.018/0001-86 - MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN LTDA	Cancelado
03/06/2025 - 15:47:41	4.462.000,00	20.809.287/0001-02 - MORRO DA SERRINHA TERRAPLANAGEM LTDA.	Cancelado
03/06/2025 - 15:47:55	4.461.500,00	50.001.018/0001-86 - MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN LTDA	Cancelado
03/06/2025 - 15:48:08	4.455.000,00	20.809.287/0001-02 - MORRO DA SERRINHA TERRAPLANAGEM LTDA.	Cancelado
03/06/2025 - 15:48:27	4.454.500,00	50.001.018/0001-86 - MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN LTDA	Cancelado
03/06/2025 - 15:48:36	4.450.000,00	20.809.287/0001-02 - MORRO DA SERRINHA TERRAPLANAGEM LTDA.	Cancelado
03/06/2025 - 15:48:42	5.901.000,00	00.061.493/0001-70 - ENCOPIV ENGENHARIA LTDA	Válido
03/06/2025 - 15:48:50	4.449.500,00	50.001.018/0001-86 - MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN LTDA	Cancelado
03/06/2025 - 15:49:12	4.445.000,00	20.809.287/0001-02 - MORRO DA SERRINHA TERRAPLANAGEM LTDA.	Cancelado
03/06/2025 - 15:49:41	4.444.000,00	50.001.018/0001-86 - MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN LTDA	Cancelado
03/06/2025 - 15:49:47	5.900.000,00	15.137.421/0001-36 - WR CASSOL EGENHARIA & CONSTRUÇÕES e ENDEREÇO	Válido
03/06/2025 - 15:49:54	4.435.000,00	20.809.287/0001-02 - MORRO DA SERRINHA TERRAPLANAGEM LTDA.	Cancelado
03/06/2025 - 15:50:14	4.400.000,00	50.001.018/0001-86 - MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN LTDA	Cancelado
03/06/2025 - 15:50:37	4.339.000,00	20.809.287/0001-02 - MORRO DA SERRINHA TERRAPLANAGEM LTDA.	Cancelado
03/06/2025 - 15:50:47	4.338.500,00	50.001.018/0001-86 - MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN LTDA	Cancelado
03/06/2025 - 15:51:18	4.335.000,00	20.809.287/0001-02 - MORRO DA SERRINHA TERRAPLANAGEM LTDA.	Cancelado
03/06/2025 - 15:51:19	5.887.781,57	00.061.493/0001-70 - ENCOPIV ENGENHARIA LTDA	Válido
03/06/2025 - 15:51:29	4.334.500,00	50.001.018/0001-86 - MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN LTDA	Cancelado
03/06/2025 - 15:51:57	4.330.000,00	20.809.287/0001-02 - MORRO DA SERRINHA TERRAPLANAGEM LTDA.	Cancelado
03/06/2025 - 15:52:16	5.886.000,00	15.137.421/0001-36 - WR CASSOL EGENHARIA & CONSTRUÇÕES e ENDEREÇO	Válido
03/06/2025 - 15:52:29	4.320.000,00	50.001.018/0001-86 - MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN LTDA	Cancelado
03/06/2025 - 15:52:45	4.315.000,00	20.809.287/0001-02 - MORRO DA SERRINHA TERRAPLANAGEM LTDA.	Cancelado
03/06/2025 - 15:52:57	5.885.000,00	00.061.493/0001-70 - ENCOPIV ENGENHARIA LTDA	Válido
03/06/2025 - 15:53:00	4.300.000,00	50.001.018/0001-86 - MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN LTDA	Cancelado
03/06/2025 - 15:53:26	4.295.222,22	20.809.287/0001-02 - MORRO DA SERRINHA TERRAPLANAGEM LTDA.	Cancelado
03/06/2025 - 15:53:32	4.299.000,00	23.902.599/0001-54 - OTAVIO FAGUNDES NUNES	Cancelado
03/06/2025 - 15:53:49	4.294.200,00	50.001.018/0001-86 - MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN LTDA	Cancelado
03/06/2025 - 15:53:59	4.290.000,00	20.809.287/0001-02 - MORRO DA SERRINHA TERRAPLANAGEM LTDA.	Cancelado
03/06/2025 - 15:54:05	5.884.000,00	15.137.421/0001-36 - WR CASSOL EGENHARIA & CONSTRUÇÕES e ENDEREÇO	Válido
03/06/2025 - 15:54:10	4.289.500,00	50.001.018/0001-86 - MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN LTDA	Cancelado
03/06/2025 - 15:54:23	4.285.000,00	20.809.287/0001-02 - MORRO DA SERRINHA TERRAPLANAGEM LTDA.	Cancelado



03/06/2025 - 15:54:43	4.284.500,00	50.001.018/0001-86 - MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN LTDA	Cancelado
03/06/2025 - 15:54:54	4.280.000,00	20.809.287/0001-02 - MORRO DA SERRINHA TERRAPLANAGEM LTDA.	Cancelado
03/06/2025 - 15:55:03	4.279.500,00	50.001.018/0001-86 - MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN LTDA	Cancelado
03/06/2025 - 15:55:18	5.883.000,00	00.061.493/0001-70 - ENCOPAV ENGENHARIA LTDA	Válido
03/06/2025 - 15:55:22	4.275.000,00	20.809.287/0001-02 - MORRO DA SERRINHA TERRAPLANAGEM LTDA.	Cancelado
03/06/2025 - 15:55:34	4.274.500,00	50.001.018/0001-86 - MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN LTDA	Cancelado
03/06/2025 - 15:55:53	4.272.000,00	20.809.287/0001-02 - MORRO DA SERRINHA TERRAPLANAGEM LTDA.	Cancelado
03/06/2025 - 15:56:06	4.271.500,00	50.001.018/0001-86 - MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN LTDA	Cancelado
03/06/2025 - 15:56:22	5.827.082,00	00.061.493/0001-70 - ENCOPAV ENGENHARIA LTDA	Válido
03/06/2025 - 15:56:25	4.269.000,00	20.809.287/0001-02 - MORRO DA SERRINHA TERRAPLANAGEM LTDA.	Cancelado
03/06/2025 - 15:56:39	4.268.500,00	50.001.018/0001-86 - MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN LTDA	Cancelado
03/06/2025 - 15:56:46	5.826.000,00	15.137.421/0001-36 - WR CASSOL ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES e ENDEREÇO	Válido
03/06/2025 - 15:56:57	4.268.000,00	20.809.287/0001-02 - MORRO DA SERRINHA TERRAPLANAGEM LTDA.	Cancelado
03/06/2025 - 15:57:14	4.267.500,00	50.001.018/0001-86 - MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN LTDA	Cancelado
03/06/2025 - 15:57:28	5.754.851,25	00.061.493/0001-70 - ENCOPAV ENGENHARIA LTDA	Válido
03/06/2025 - 15:57:28	4.266.000,00	20.809.287/0001-02 - MORRO DA SERRINHA TERRAPLANAGEM LTDA.	Cancelado
03/06/2025 - 15:57:45	4.265.500,00	50.001.018/0001-86 - MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN LTDA	Cancelado
03/06/2025 - 15:57:59	5.753.000,00	15.137.421/0001-36 - WR CASSOL ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES e ENDEREÇO	Válido
03/06/2025 - 15:58:01	4.265.000,00	20.809.287/0001-02 - MORRO DA SERRINHA TERRAPLANAGEM LTDA.	Cancelado
03/06/2025 - 15:58:17	4.264.500,00	50.001.018/0001-86 - MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN LTDA	Cancelado
03/06/2025 - 15:58:33	4.264.000,00	20.809.287/0001-02 - MORRO DA SERRINHA TERRAPLANAGEM LTDA.	Cancelado
03/06/2025 - 15:58:48	4.263.500,00	50.001.018/0001-86 - MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN LTDA	Cancelado
03/06/2025 - 15:59:08	4.262.000,00	20.809.287/0001-02 - MORRO DA SERRINHA TERRAPLANAGEM LTDA.	Cancelado
03/06/2025 - 15:59:14	5.752.000,00	00.061.493/0001-70 - ENCOPAV ENGENHARIA LTDA	Válido
03/06/2025 - 15:59:19	4.261.500,00	50.001.018/0001-86 - MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN LTDA	Cancelado
03/06/2025 - 15:59:36	4.261.000,00	20.809.287/0001-02 - MORRO DA SERRINHA TERRAPLANAGEM LTDA.	Cancelado
03/06/2025 - 15:59:38	5.751.000,00	15.137.421/0001-36 - WR CASSOL ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES e ENDEREÇO	Válido
03/06/2025 - 16:00:05	4.260.500,00	50.001.018/0001-86 - MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN LTDA	Cancelado
03/06/2025 - 16:00:27	4.260.000,00	20.809.287/0001-02 - MORRO DA SERRINHA TERRAPLANAGEM LTDA.	Cancelado
03/06/2025 - 16:00:35	5.700.000,00	00.061.493/0001-70 - ENCOPAV ENGENHARIA LTDA	Válido
03/06/2025 - 16:00:37	4.259.500,00	50.001.018/0001-86 - MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN LTDA	Cancelado
03/06/2025 - 16:01:04	4.259.000,00	20.809.287/0001-02 - MORRO DA SERRINHA TERRAPLANAGEM LTDA.	Cancelado
03/06/2025 - 16:01:21	4.255.000,00	50.001.018/0001-86 - MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN LTDA	Cancelado
03/06/2025 - 16:01:28	5.699.000,00	15.137.421/0001-36 - WR CASSOL ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES e ENDEREÇO	Válido
03/06/2025 - 16:02:35	5.611.602,13	00.061.493/0001-70 - ENCOPAV ENGENHARIA LTDA	Válido



03/06/2025 - 16:02:51	5.610.000,00	15.137.421/0001-36 - WR CASSOL ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES e ENDEREÇO	Válido
03/06/2025 - 16:03:34	5.575.000,00	00.061.493/0001-70 - ENCOPAV ENGENHARIA LTDA	Válido
03/06/2025 - 16:04:16	5.574.000,00	15.137.421/0001-36 - WR CASSOL ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES e ENDEREÇO	Válido
03/06/2025 - 16:04:48	5.537.549,62	00.061.493/0001-70 - ENCOPAV ENGENHARIA LTDA	Válido
03/06/2025 - 16:05:48	5.536.000,00	15.137.421/0001-36 - WR CASSOL ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES e ENDEREÇO	Válido
04/06/2025 - 08:41:08	5.537.549,57	00.061.493/0001-70 - ENCOPAV ENGENHARIA LTDA	Cancelado

0002 - LOTE 02 - CONVÊNIO INCRA 969991 - 54,27KM

Data	Valor	CNPJ	Situação
27/05/2025 - 12:00:33	2.875.704,23 (proposta)	05.390.905/0001-39 - DALFOVO CONSTRUTORA LTDA	Válido
27/05/2025 - 16:17:11	2.875.704,23 (proposta)	13.137.265/0001-88 - Mak Maquinas Ltda	Válido
27/05/2025 - 16:30:37	2.875.704,23 (proposta)	91.595.678/0001-10 - Romac Tecnica de Maquinas e Equipamentos Ltda	Válido
27/05/2025 - 16:42:05	2.875.704,23 (proposta)	15.137.421/0001-36 - WR CASSOL ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES e ENDEREÇO	Cancelado
27/05/2025 - 17:42:04	2.875.704,23 (proposta)	16.632.660/0001-25 - BASE VIAS PAVIMENTACAO LTDA.	Válido
27/05/2025 - 18:25:10	2.875.700,00 (proposta)	20.809.287/0001-02 - MORRO DA SERRINHA TERRAPLANAGEM LTDA.	Cancelado
27/05/2025 - 19:49:51	2.875.704,23 (proposta)	23.902.599/0001-54 - OTAVIO FAGUNDES NUNES	Cancelado
28/05/2025 - 08:52:23	2.875.704,23 (proposta)	10.357.687/0001-70 - D.D Vargas Terraplanagem Comércio de Areia e Brita Ltda	Válido
28/05/2025 - 09:15:25	2.875.704,23 (proposta)	00.061.493/0001-70 - ENCOPAV ENGENHARIA LTDA	Válido
28/05/2025 - 09:50:58	2.875.704,23 (proposta)	46.383.206/0001-49 - MAURO FIDENCIO RAMOS DA SILVA LTDA	Cancelado
03/06/2025 - 15:42:36	2.800.000,00	13.137.265/0001-88 - Mak Maquinas Ltda	Válido
03/06/2025 - 15:43:10	2.799.000,00	10.357.687/0001-70 - D.D Vargas Terraplanagem Comércio de Areia e Brita Ltda	Válido
03/06/2025 - 15:43:41	2.798.000,00	15.137.421/0001-36 - WR CASSOL ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES e ENDEREÇO	Cancelado
03/06/2025 - 15:45:03	2.797.000,00	05.390.905/0001-39 - DALFOVO CONSTRUTORA LTDA	Válido
03/06/2025 - 15:45:22	2.644.110,00	13.137.265/0001-88 - Mak Maquinas Ltda	Válido
03/06/2025 - 15:45:29	2.796.000,00	15.137.421/0001-36 - WR CASSOL ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES e ENDEREÇO	Cancelado
03/06/2025 - 15:45:56	2.643.000,00	15.137.421/0001-36 - WR CASSOL ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES e ENDEREÇO	Cancelado
03/06/2025 - 15:46:11	2.643.000,00	20.809.287/0001-02 - MORRO DA SERRINHA TERRAPLANAGEM LTDA.	Cancelado
03/06/2025 - 15:46:45	2.642.000,00	23.902.599/0001-54 - OTAVIO FAGUNDES NUNES	Cancelado
03/06/2025 - 15:46:47	2.642.000,00	10.357.687/0001-70 - D.D Vargas Terraplanagem Comércio de Areia e Brita Ltda	Válido
03/06/2025 - 15:46:47	2.600.000,00	46.383.206/0001-49 - MAURO FIDENCIO RAMOS DA SILVA LTDA	Cancelado
03/06/2025 - 15:46:49	2.642.000,00	05.390.905/0001-39 - DALFOVO CONSTRUTORA LTDA	Válido
03/06/2025 - 15:47:06	2.497.635,00	13.137.265/0001-88 - Mak Maquinas Ltda	Válido
03/06/2025 - 15:47:08	2.598.000,00	05.390.905/0001-39 - DALFOVO CONSTRUTORA LTDA	Válido
03/06/2025 - 15:47:20	2.495.000,00	20.809.287/0001-02 - MORRO DA SERRINHA TERRAPLANAGEM LTDA.	Cancelado



03/06/2025 - 15:47:23	2.870.000,00	00.061.493/0001-70 - ENCOPIV ENGENHARIA LTDA	Válido
03/06/2025 - 15:47:40	2.494.000,00	05.390.905/0001-39 - DALFOVO CONSTRUTORA LTDA	Válido
03/06/2025 - 15:47:41	2.630.000,00	10.357.687/0001-70 - D.D Vargas Terraplanagem Comércio de Areia e Brita Ltda	Válido
03/06/2025 - 15:47:47	2.494.000,00	15.137.421/0001-36 - WR CASSOL EGENHARIA & CONSTRUÇÕES e ENDEREÇO	Cancelado
03/06/2025 - 15:47:55	2.490.000,00	20.809.287/0001-02 - MORRO DA SERRINHA TERRAPLANAGEM LTDA.	Cancelado
03/06/2025 - 15:48:38	2.353.000,00	13.137.265/0001-88 - Mak Maquinas Ltda	Válido
03/06/2025 - 15:48:45	2.489.000,00	15.137.421/0001-36 - WR CASSOL EGENHARIA & CONSTRUÇÕES e ENDEREÇO	Cancelado
03/06/2025 - 15:49:01	2.350.000,00	46.383.206/0001-49 - MAURO FIDENCIO RAMOS DA SILVA LTDA	Cancelado
03/06/2025 - 15:49:09	2.789.433,10	00.061.493/0001-70 - ENCOPIV ENGENHARIA LTDA	Válido
03/06/2025 - 15:49:21	2.349.000,00	20.809.287/0001-02 - MORRO DA SERRINHA TERRAPLANAGEM LTDA.	Cancelado
03/06/2025 - 15:49:34	2.348.000,00	23.902.599/0001-54 - OTAVIO FAGUNDES NUNES	Cancelado
03/06/2025 - 15:49:51	2.220.750,00	13.137.265/0001-88 - Mak Maquinas Ltda	Válido
03/06/2025 - 15:49:52	2.450.000,00	10.357.687/0001-70 - D.D Vargas Terraplanagem Comércio de Areia e Brita Ltda	Válido
03/06/2025 - 15:50:05	2.218.000,00	20.809.287/0001-02 - MORRO DA SERRINHA TERRAPLANAGEM LTDA.	Cancelado
03/06/2025 - 15:50:07	2.347.000,00	15.137.421/0001-36 - WR CASSOL EGENHARIA & CONSTRUÇÕES e ENDEREÇO	Cancelado
03/06/2025 - 15:50:26	2.156.778,17	13.137.265/0001-88 - Mak Maquinas Ltda	Válido
03/06/2025 - 15:51:01	2.170.800,00	20.809.287/0001-02 - MORRO DA SERRINHA TERRAPLANAGEM LTDA.	Cancelado
03/06/2025 - 15:51:36	2.156.778,17	15.137.421/0001-36 - WR CASSOL EGENHARIA & CONSTRUÇÕES e ENDEREÇO	Cancelado
03/06/2025 - 15:51:48	2.156.778,00	46.383.206/0001-49 - MAURO FIDENCIO RAMOS DA SILVA LTDA	Cancelado
03/06/2025 - 15:52:49	2.360.000,00	10.357.687/0001-70 - D.D Vargas Terraplanagem Comércio de Areia e Brita Ltda	Válido
03/06/2025 - 15:52:51	2.156.778,17	23.902.599/0001-54 - OTAVIO FAGUNDES NUNES	Cancelado
03/06/2025 - 16:47:32	2.149.778,16	15.137.421/0001-36 - WR CASSOL EGENHARIA & CONSTRUÇÕES e ENDEREÇO	Cancelado

0003 - LOTE 03 - CONVÊNIO INCRA - CONVÊNIO INCRA 973589 - 41,68

Data	Valor	CNPJ	Situação
27/05/2025 - 12:00:33	2.616.630,77 (proposta)	05.390.905/0001-39 - DALFOVO CONSTRUTORA LTDA	Válido
27/05/2025 - 16:19:07	2.616.630,77 (proposta)	13.137.265/0001-88 - Mak Maquinas Ltda	Válido
27/05/2025 - 16:42:34	2.616.630,77 (proposta)	15.137.421/0001-36 - WR CASSOL EGENHARIA & CONSTRUÇÕES e ENDEREÇO	Válido
27/05/2025 - 17:42:04	2.616.630,77 (proposta)	16.632.660/0001-25 - BASE VIAS PAVIMENTACAO LTDA.	Válido
27/05/2025 - 18:25:55	2.616.630,00 (proposta)	20.809.287/0001-02 - MORRO DA SERRINHA TERRAPLANAGEM LTDA.	Cancelado
27/05/2025 - 19:51:44	2.616.630,77 (proposta)	23.902.599/0001-54 - OTAVIO FAGUNDES NUNES	Cancelado
28/05/2025 - 08:52:23	2.616.630,77 (proposta)	10.357.687/0001-70 - D.D Vargas Terraplanagem Comércio de Areia e Brita Ltda	Válido
28/05/2025 - 09:16:36	2.616.630,77 (proposta)	00.061.493/0001-70 - ENCOPIV ENGENHARIA LTDA	Válido
03/06/2025 - 15:50:18	2.615.000,00	23.902.599/0001-54 - OTAVIO FAGUNDES NUNES	Cancelado



03/06/2025 - 15:50:29	2.300.000,00	05.390.905/0001-39 - DALFOVO CONSTRUTORA LTDA	Válido
03/06/2025 - 15:51:19	2.200.000,00	16.632.660/0001-25 - BASE VIAS PAVIMENTACAO LTDA.	Válido
03/06/2025 - 15:52:01	1.962.773,08	23.902.599/0001-54 - OTAVIO FAGUNDES NUNES	Cancelado
03/06/2025 - 15:52:21	2.600.000,00	00.061.493/0001-70 - ENCOPAV ENGENHARIA LTDA	Válido
03/06/2025 - 15:52:26	1.962.000,00	20.809.287/0001-02 - MORRO DA SERRINHA TERRAPLANAGEM LTDA.	Cancelado
03/06/2025 - 15:53:03	1.962.473,08	15.137.421/0001-36 - WR CASSOL EGENHARIA & CONSTRUÇÕES e ENDEREÇO	Válido
03/06/2025 - 15:53:37	2.350.000,00	10.357.687/0001-70 - D.D Vargas Terraplanagem Comércio de Areia e Brita Ltda	Válido
03/06/2025 - 15:53:57	2.250.000,00	10.357.687/0001-70 - D.D Vargas Terraplanagem Comércio de Areia e Brita Ltda	Válido
03/06/2025 - 15:54:11	1.962.473,08	13.137.265/0001-88 - Mak Maquinas Ltda	Válido
03/06/2025 - 15:59:49	1.962.473,08	23.902.599/0001-54 - OTAVIO FAGUNDES NUNES	Cancelado
03/06/2025 - 16:00:18	1.960.000,00	20.809.287/0001-02 - MORRO DA SERRINHA TERRAPLANAGEM LTDA.	Cancelado
03/06/2025 - 18:23:42	1.962.473,07	15.137.421/0001-36 - WR CASSOL EGENHARIA & CONSTRUÇÕES e ENDEREÇO	Válido

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
Mak Maquinas Ltda	27/05/2025 - 16:10	THIAGO ARTHUR KLAUS	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
WR CASSOL EGENHARIA & CONSTRUÇÕES e ENDEREÇO	27/05/2025 - 16:40	WILLIAM CASSOL	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
MORRO DA SERRINHA TERRAPLANAGEM LTDA.	27/05/2025 - 18:23	DENER MAHLKE MENNA	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
OTAVIO FAGUNDES NUNES	27/05/2025 - 19:43	OTAVIO FAGUNDES NUNES	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN LTDA	28/05/2025 - 09:37	MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
MAURO FIDENCIO RAMOS DA SILVA LTDA	28/05/2025 - 09:50	MAURO FIDENCIO RAMOS DA SILVA	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
03/06/2025 - 16:34:08	OTAVIO FAGUNDES NUNES	23.902.599/0001-54	Item 0001 - LOTE 01 - CONVÊNIO INCRA 969991 - 94,88KM



Conforme laudo técnico, analisado pelo Setor de Engenharia. Anexado no processo. Também não cumpriu com as exigências do item 6.3 b2 - não apresentou o Índice Grau de Endividamento e o item b3 - não atinge os 10% do PL ou Capital Social.

03/06/2025 - 16:31:01	MORRO DA SERRINHA TERRAPLANAGEM LTDA.	20.809.287/0001-02	Item 0001 - LOTE 01 - CONVÊNIO INCRA 969991 - 94,88KM
-----------------------	--	--------------------	---

Desclassificação: Conforme laudo técnico, analisado pelo Setor de Engenharia. Anexado no processo.

03/06/2025 - 16:39:51	MORRO DA SERRINHA TERRAPLANAGEM LTDA.	20.809.287/0001-02	Item 0001 - LOTE 01 - CONVÊNIO INCRA 969991 - 94,88KM
-----------------------	--	--------------------	---

Conforme laudo técnico, analisado pelo Setor de Engenharia. Anexado no processo. Balanço de 2023 sem Registro da Junta ou SPED.

03/06/2025 - 16:30:50	MARCELE WOHLFAHRT ROSIN LTDA	50.001.018/0001-86	Item 0001 - LOTE 01 - CONVÊNIO INCRA 969991 - 94,88KM
-----------------------	---------------------------------	--------------------	---

Desclassificação: Conforme laudo técnico, analisado pelo Setor de Engenharia. Anexado no processo.

30/06/2025 - 16:36:11	WR CASSOL EGENHARIA & CONSTRUÇÕES e ENDEREÇO	15.137.421/0001-36	Item 0002 - LOTE 02 - CONVÊNIO INCRA 969991 - 54,27KM
-----------------------	--	--------------------	---

Desclassificação: PREÇO INEXEQUÍVEL, conforme julgamento de recurso.

03/06/2025 - 16:34:08	OTAVIO FAGUNDES NUNES	23.902.599/0001-54	Item 0002 - LOTE 02 - CONVÊNIO INCRA 969991 - 54,27KM
-----------------------	--------------------------	--------------------	---

Conforme laudo técnico, analisado pelo Setor de Engenharia. Anexado no processo. Também não cumpriu com as exigências do item 6.3 b2 - não apresentou o Índice Grau de Endividamento e o item b3 - não atinge os 10% do PL ou Capital Social.

03/06/2025 - 16:37:59	MAURO FIDENCIO RAMOS DA SILVA LTDA	46.383.206/0001-49	Item 0002 - LOTE 02 - CONVÊNIO INCRA 969991 - 54,27KM
-----------------------	---------------------------------------	--------------------	---

Conforme laudo técnico, analisado pelo Setor de Engenharia. Anexado no processo.

03/06/2025 - 16:39:51	MORRO DA SERRINHA TERRAPLANAGEM LTDA.	20.809.287/0001-02	Item 0002 - LOTE 02 - CONVÊNIO INCRA 969991 - 54,27KM
-----------------------	--	--------------------	---

Conforme laudo técnico, analisado pelo Setor de Engenharia. Anexado no processo. Balanço de 2023 sem Registro da Junta ou SPED.

03/06/2025 - 16:34:08	OTAVIO FAGUNDES NUNES	23.902.599/0001-54	Item 0003 - LOTE 03 - CONVÊNIO INCRA - CONVÊNIO INCRA 973589 - 41,68
-----------------------	--------------------------	--------------------	--

Conforme laudo técnico, analisado pelo Setor de Engenharia. Anexado no processo. Também não cumpriu com as exigências do item 6.3 b2 - não apresentou o Índice Grau de Endividamento e o item b3 - não atinge os 10% do PL ou Capital Social.

03/06/2025 - 16:39:51	MORRO DA SERRINHA TERRAPLANAGEM LTDA.	20.809.287/0001-02	Item 0003 - LOTE 03 - CONVÊNIO INCRA - CONVÊNIO INCRA 973589 - 41,68
-----------------------	--	--------------------	--

Conforme laudo técnico, analisado pelo Setor de Engenharia. Anexado no processo. Balanço de 2023 sem Registro da Junta ou SPED.

03/06/2025 - 17:56:47	MORRO DA SERRINHA TERRAPLANAGEM LTDA.	20.809.287/0001-02	Item 0003 - LOTE 03 - CONVÊNIO INCRA - CONVÊNIO INCRA 973589 - 41,68
-----------------------	--	--------------------	--

Desclassificação: Conforme laudo técnico, analisado pelo Setor de Engenharia. Anexado no processo. Balanço de 2023 sem Registro da Junta ou SPED.

Reabilitados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
03/06/2025 - 17:55:48	MORRO DA SERRINHA TERRAPLANAGEM LTDA.	20.809.287/0001-02	Item 0003 - LOTE 03 - CONVÊNIO INCRA - CONVÊNIO INCRA 973589 - 41,68
para ajuste no processo.			
30/06/2025 - 16:29:30	Mak Maquinas Ltda	13.137.265/0001-88	Item 0001 - LOTE 01 - CONVÊNIO INCRA 969991 - 94,88KM
Conforme relatório em anexo de reanálise.			
30/06/2025 - 16:31:03	DALFOVO CONSTRUTORA LTDA	05.390.905/0001-39	Item 0001 - LOTE 01 - CONVÊNIO INCRA 969991 - 94,88KM
conforme relatório de reanálise em anexo.			
30/06/2025 - 16:33:20	WR CASSOL EGENHARIA & CONSTRUÇÕES e ENDEREÇO	15.137.421/0001-36	Item 0001 - LOTE 01 - CONVÊNIO INCRA 969991 - 94,88KM
conforme relatório de reanálise em anexo.			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
11/07/2025 - 09:09	24/07/2025 - 23:59	28/07/2025 - 09:00

0001 - LOTE 01 - CONVÊNIO INCRA 969991 - 94,88KM

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
------	---------------	----------	------------



00061493000170 - ENCOPAV ENGENHARIA LTDA	03/06/2025 - 15:05:23	Será verificada a real necessidade de recurso após a abertura da documentação de habilitação.	Indeferido
50001018000186 - MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN LTDA	03/06/2025 - 15:06:26	DECLARAMOS INTENÇÃO DE RECURSO PARA ANALISE DAS HABILITAÇÕES DAS EMPRESA.	Indeferido
05390905000139 - DALFOVO CONSTRUTORA LTDA	03/06/2025 - 15:11:23	DECLARAMOS INTENÇÃO DE RECURSO, CASO NECESSÁRIO.	Indeferido
13137265000188 - Mak Maquinas Ltda	05/06/2025 - 10:43:46	Vimos por meio deste requerer o recurso devido ao fato de terem sido desconsiderados atestados de serviço por horas de caminhão, os quais, podem ser convertidos de acordo com índice da SINAPI em TonxKM, conforme laudo que estará no recurso. Tal fato pode gerar um prejuízo de R\$985.141,09 tendo em vista que a proposta da empresa Encopav Engenharia esta em R\$5.537.549,52 e o nosso lance esta em R\$4.552.408,43.	Deferido
05390905000139 - DALFOVO CONSTRUTORA LTDA	05/06/2025 - 10:44:16	DECLARAMOS INTENÇÃO DE RECURSO, CONTRA A INABILITAÇÃO DE NOSSA EMPRESA.	Deferido
50001018000186 - MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN LTDA	05/06/2025 - 10:46:21	DECLARO INTENSÃO DE RECURSO	Indeferido
Justificativa: não justificou sua motivação.			
16632660000125 - BASE VIAS PAVIMENTACAO LTDA.	05/06/2025 - 11:14:23	A empresa Base Vias não concorda com a decisão de inabilitação, porque seus atestados de capacidade técnica estão rigorosamente em conformidade com o edital. Há atestados emitidos em nome da licitante e há atestados emitidos também em nome do responsável técnico, tal qual exigido. Além disso, a condução do processo de licitação subverteu toda a ordem prevista no edital, o que é vedado, causa prejuízos à licitante e ao processo em si. E é decisão que contamina, vicia e torna ilegal todo o processo.	Deferido
20809287000102 - MORRO DA SERRINHA TERRAPLANAGEM LTDA.	05/06/2025 - 11:16:09	Intenciono pedido de recurso em face de como ocorreu todo processo durante sua sessão pública, não seguiu a legislação, bem como alterou toda forma de como constava em edital. não foi possibilitado as empresas diligência para sanar possíveis falhas e complementar informações. Informamos que iremos enviar o processo ao TCE RS, e Ministério Público em face da condução do processo, o qual deve ser averiguado as atitudes e empresas que estão participando. Pois o princípio da proposta mais vantajoso não foi obedecido.	Deferido
05390905000139 - DALFOVO CONSTRUTORA LTDA	10/07/2025 - 11:02:06	Bom dia. Temos intenção de recurso, contra a habilitação da empresa Mak Maquinas, devido a sua documentação apresentada, onde constam documentos invalidados.	Deferido
50001018000186 - MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN LTDA	10/07/2025 - 12:04:23	DECLARAMOS INTENÇÃO DE RECURSO , NA QUAL TANGE A NOSSA INABILITAÇÃO.	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
05390905000139 - DALFOVO CONSTRUTORA LTDA	05/06/2025 - 14:43:34	Segue em anexo defesa adminsitrativa da empresa Dalfovo, contra a nossa inabilitação. Não concordamos, pois a empresa apresentou os atestados conforme solicitado no edital. Defesa Dalfovo Candiota.pdf.	Deferido
13137265000188 - Mak Maquinas Ltda	09/06/2025 - 09:20:36	Segue em anexo recurso fundamentado Mak_Servia%C2%A7os_e_PavimentaA%C2%A7A%C2%B5es_Ltda._-Candiota_-_Recurso_administrativo_-_7.6.2025_v1_assinado.pdf.	Indeferido
16632660000125 - BASE VIAS PAVIMENTACAO LTDA.	10/06/2025 - 17:12:11	BASE VIAS PAVIMENTAÇÃO LTDA, vem através deste interpor RECURSO ADMINISTRATIVO contra a decisão que considerou a recorrente inabilitada e, também, deu condução ao Certame diversa daquela prevista no Edital. BASE_VIAS_-_recurso_administrativo_-_vinculacao_ao_ato_e_atestados_assinado.pdf.	Indeferido
05390905000139 - DALFOVO CONSTRUTORA LTDA	15/07/2025 - 10:14:27	Vimos por meio deste apresentar nosso recurso contra a reclassificação da empresa Mak Máquina Ltda e o pedido de manutenção de inabilitação da empresa MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN LTDA . Tudo conforme solicitação anexa. Recurso Dalfovo Candiota Lote 01.pdf.	Indeferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
--------------------	---------------



30/06/2025 - 15:42:59 Conforme documento em anexo. DECISAO_DE_INDEFERIMENTO_PARCIAL_DE_RECURSO_MAK_assinado.pdf.
30/06/2025 - 15:48:12 conforme documento em anexo DECISAO_DE_DEFERIMENTO_DE_RECURSO_DALFOVO_assinado.pdf.
30/06/2025 - 15:48:31 conforme documento em anexo DECISAO_DE_INDEFERIMENTO_DE_RECURSO_BASE_VIAS_assinado.pdf.
21/07/2025 - 16:07:52 De acordo com anexo. Decisão lote 01.pdf.

Classificação Parcial

LOTE 0001 - LOTE 01 - CONVÊNIO INCRA 969991 - 94,88KM

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	MARIELE WOHLFAHRT ROSIN LTDA	50.001.018/0001-86	Inabilitado	4.255.000,00
2º	MORRO DA SERRINHA TERRAPLANAGEM LTDA.	20.809.287/0001-02	Inabilitado	4.259.000,00
3º	OTAVIO FAGUNDES NUNES	23.902.599/0001-54	Desclassificado	4.299.000,00
4º	Mak Maquinas Ltda	13.137.265/0001-88	Inabilitado	4.552.408,43
5º	DALFOVO CONSTRUTORA LTDA	05.390.905/0001-39	Inabilitado	5.078.000,00
6º	WR CASSOL EGENHARIA & CONSTRUÇÕES e ENDEREÇO	15.137.421/0001-36	Inabilitado	5.536.000,00
7º	ENCOPAV ENGENHARIA LTDA	00.061.493/0001-70	Classificado	5.537.549,62
8º	Romac Tecnica de Maquinas e Equipamentos Ltda	91.595.678/0001-10	Classificado	6.069.877,91
9º	BASE VIAS PAVIMENTACAO LTDA.	16.632.660/0001-25	Classificado	6.069.877,91

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

LOTE 0002 - LOTE 02 - CONVÊNIO INCRA 969991 - 54,27KM

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	WR CASSOL EGENHARIA & CONSTRUÇÕES e ENDEREÇO	15.137.421/0001-36	Desclassificado	2.149.778,16
2º	MAURO FIDENCIO RAMOS DA SILVA LTDA	46.383.206/0001-49	Desclassificado	2.156.778,00
3º	Mak Maquinas Ltda	13.137.265/0001-88	Arrematante	2.156.778,17
4º	OTAVIO FAGUNDES NUNES	23.902.599/0001-54	Desclassificado	2.156.778,17
5º	MORRO DA SERRINHA TERRAPLANAGEM LTDA.	20.809.287/0001-02	Desclassificado	2.170.800,00
6º	D.D Vargas Terraplanagem Comércio de Areia e Brita Ltda	10.357.687/0001-70	Classificado	2.360.000,00
7º	DALFOVO CONSTRUTORA LTDA	05.390.905/0001-39	Classificado	2.494.000,00
8º	ENCOPAV ENGENHARIA LTDA	00.061.493/0001-70	Classificado	2.789.433,10
9º	Romac Tecnica de Maquinas e Equipamentos Ltda	91.595.678/0001-10	Classificado	2.875.704,23
10º	BASE VIAS PAVIMENTACAO LTDA.	16.632.660/0001-25	Classificado	2.875.704,23

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

LOTE 0003 - LOTE 03 - CONVÊNIO INCRA - CONVÊNIO INCRA 973589 - 41,68

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	MORRO DA SERRINHA TERRAPLANAGEM LTDA.	20.809.287/0001-02	Inabilitado	1.960.000,00
2º	WR CASSOL EGENHARIA & CONSTRUÇÕES e ENDEREÇO	15.137.421/0001-36	Arrematante	1.962.473,07
3º	Mak Maquinas Ltda	13.137.265/0001-88	Classificado	1.962.473,08
4º	OTAVIO FAGUNDES NUNES	23.902.599/0001-54	Desclassificado	1.962.473,08
5º	BASE VIAS PAVIMENTACAO LTDA.	16.632.660/0001-25	Classificado	2.200.000,00
6º	D.D Vargas Terraplanagem Comércio de Areia e Brita Ltda	10.357.687/0001-70	Classificado	2.250.000,00
7º	DALFOVO CONSTRUTORA LTDA	05.390.905/0001-39	Classificado	2.300.000,00
8º	ENCOPAV ENGENHARIA LTDA	00.061.493/0001-70	Classificado	2.600.000,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
------	---------	-------



23/05/2025 - 14:31:32	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Resposta_Impugnacao_Indeferimento_Candiota.pdf) em 23/05/2025 às 14:31.
23/05/2025 - 14:33:32	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Resposta_Impugnacao_Indeferimento_Candiota 1.pdf) em 23/05/2025 às 14:33.
23/05/2025 - 14:33:46	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Resposta_Impugnacao_Indeferimento_Candiota 1.pdf) em 23/05/2025 às 14:33.
28/05/2025 - 10:08:11	Sistema	O processo está em fase na fase de habilitação de Fornecedor
28/05/2025 - 10:20:24	Presidente da Comissão	Informamos que a Comissão de Licitação deu início à fase de análise da documentação de habilitação apresentada pelos licitantes no processo licitatório. Após a conclusão da análise, será publicada a decisão quanto à habilitação ou inabilitação dos licitantes, com a devida reabertura da licitação para a fase de lances das empresas habilitadas.
28/05/2025 - 13:13:13	Presidente da Comissão	Boa Tarde - iremos suspender o pregão para análise de toda a documentação, devido ao grande número de empresas participantes, informamos que iremos retornar com a fase de habilitação 29/05/2025 às 14hs
29/05/2025 - 14:56:58	Presidente da Comissão	Boa Tarde
29/05/2025 - 14:59:33	Presidente da Comissão	Informamos a todos que a análise ainda foi concluída da documentação, fica remarcado para o dia 02/05/2025 às 14hs o retorno da fase de habilitação. desde já agradecemos a compreensão de todos.
02/06/2025 - 14:43:27	Presidente da Comissão	Boa Tarde
02/06/2025 - 14:45:02	Presidente da Comissão	Em razão da análise Técnica pelos Engenheiros da Prefeitura, estamos no aguardo desta parte da Habilitação. Será remarcado para o dia 03/06/2025 às 14hs
03/06/2025 - 14:15:16	Presidente da Comissão	Boa Tarde
03/06/2025 - 14:16:33	Presidente da Comissão	Iremos dar inicio a Fase de Habilitação, após as análises das documentações
03/06/2025 - 14:33:20	Presidente da Comissão	Um momento por favor
03/06/2025 - 15:01:11	Presidente da Comissão	Iremos aceitar todas as empresas participantes para a fase de lances, de acordo o sistema portal de compras, uma vez que conforme a inversão de fases já existe uma análise da documentação, caso o vencedor não estiver habilitado, terá o seu direito de lance e pedido de recursos conforme previstos em lei.
03/06/2025 - 15:02:01	Sistema	Fase de análise de documentos de habilitação encerrada.
03/06/2025 - 15:02:46	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 03/06/2025 às 15:12.
03/06/2025 - 15:04:17	Presidente da Comissão	O Pregão está ocorrendo desta forma, em razão da habilitação para cada lote, referente a parte de análise Técnica.
03/06/2025 - 15:04:52	Presidente da Comissão	Conforme orientação do sistema.
03/06/2025 - 15:05:23	Sistema	O fornecedor ENCOPAV ENGENHARIA LTDA - DEMAIS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
03/06/2025 - 15:06:26	Sistema	O fornecedor MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
03/06/2025 - 15:07:18	Presidente da Comissão	uma vez que caso fosse inabilitado uma empresa em um lote, o sistema não dá opção da desclassificação parcial, somente total. E para que o processo seja transparente a Comissão decidiu por este andamento.
03/06/2025 - 15:07:30	Sistema	O fornecedor WR CASSOL EGENHARIA & CONSTRUÇÕES e ENDEREÇO - Ltda/Eireli declinou o direito de intenção de recurso para o lote 0001.
03/06/2025 - 15:11:23	Sistema	O fornecedor DALFOVO CONSTRUTORA LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o lote 0001.
03/06/2025 - 15:13:56	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo presidente de comissão para 03/06/2025 às 15:23.
03/06/2025 - 15:14:06	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo presidente de comissão para 03/06/2025 às 15:24.
03/06/2025 - 15:14:37	Sistema	O fornecedor WR CASSOL EGENHARIA & CONSTRUÇÕES e ENDEREÇO - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o lote 0002.
03/06/2025 - 15:14:49	Sistema	O fornecedor MORRO DA SERRINHA TERRAPLANAGEM LTDA. - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0002.
03/06/2025 - 15:15:11	Sistema	O fornecedor OTAVIO FAGUNDES NUNES - ME declarou intenção de recurso para o lote 0002.
03/06/2025 - 15:15:16	Sistema	O fornecedor MORRO DA SERRINHA TERRAPLANAGEM LTDA. - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0003.
03/06/2025 - 15:15:40	Sistema	O fornecedor OTAVIO FAGUNDES NUNES - ME declarou intenção de recurso para o lote 0003.
03/06/2025 - 15:15:42	Sistema	O fornecedor ENCOPAV ENGENHARIA LTDA - DEMAIS declarou intenção de recurso para o lote 0002.
03/06/2025 - 15:15:58	Sistema	O fornecedor ENCOPAV ENGENHARIA LTDA - DEMAIS declarou intenção de recurso para o lote 0003.
03/06/2025 - 15:16:04	Sistema	O fornecedor OTAVIO FAGUNDES NUNES - ME declarou intenção de recurso para o lote 0003.
03/06/2025 - 15:16:09	Sistema	O fornecedor DALFOVO CONSTRUTORA LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o lote 0002.
03/06/2025 - 15:16:28	Sistema	O fornecedor DALFOVO CONSTRUTORA LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o lote 0003.
03/06/2025 - 15:16:43	Sistema	O fornecedor BASE VIAS PAVIMENTACAO LTDA. - DEMAIS declarou intenção de recurso para o lote 0003.
03/06/2025 - 15:16:50	Sistema	O fornecedor BASE VIAS PAVIMENTACAO LTDA. - DEMAIS declarou intenção de recurso para o lote 0002.
03/06/2025 - 15:16:53	Sistema	O fornecedor D.D Vargas Terraplanagem Comércio de Areia e Brita Ltda - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o lote 0002.
03/06/2025 - 15:17:02	Sistema	O fornecedor D.D Vargas Terraplanagem Comércio de Areia e Brita Ltda - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o lote 0003.
03/06/2025 - 15:17:05	Sistema	O fornecedor WR CASSOL EGENHARIA & CONSTRUÇÕES e ENDEREÇO - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o lote 0003.
03/06/2025 - 15:17:13	Sistema	O fornecedor MAURO FIDENCIO RAMOS DA SILVA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0002.
03/06/2025 - 15:29:22	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto



03/06/2025 - 15:29:22	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
03/06/2025 - 15:29:46	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo presidente de comissão.
03/06/2025 - 15:29:46	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/06/2025 - 15:41:35	Sistema	O lote 0002 foi aberto pelo presidente de comissão.
03/06/2025 - 15:41:35	Sistema	O lote 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/06/2025 - 15:49:53	Sistema	O lote 0003 foi aberto pelo presidente de comissão.
03/06/2025 - 15:49:53	Sistema	O lote 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/06/2025 - 15:51:37	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 2.170.800,00 para o lote 0002 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
03/06/2025 - 15:54:53	Sistema	O lote 0002 foi encerrado.
03/06/2025 - 16:02:18	Sistema	O lote 0003 foi encerrado.
03/06/2025 - 16:07:49	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
03/06/2025 - 16:16:33	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 4.255.000,00.
03/06/2025 - 16:16:33	Sistema	O lote 0002 teve como arrematante MAURO FIDENCIO RAMOS DA SILVA LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 2.156.778,00.
03/06/2025 - 16:16:33	Sistema	O lote 0003 teve como arrematante MORRO DA SERRINHA TERRAPLANAGEM LTDA. - EPP/SS com lance de R\$ 1.960.000,00.
03/06/2025 - 16:16:33	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
03/06/2025 - 16:17:22	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo presidente de comissão para 03/06/2025 às 16:20.
03/06/2025 - 16:18:32	F. MORRO DA SERRINHA TERRAPLANAGEM LTDA.	Negociação Item 0003: Boa tarde Sr. pregoeiro este é o nosso melhor preço.
03/06/2025 - 16:19:03	F. MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN LTDA	Negociação Item 0001: BOA TARDE, ESTAMOS EM NOSSO LIMITE..
03/06/2025 - 16:27:40	Presidente da Comissão	Conforme já explicado as empresas serão desclassificadas conforme análise da documentação já apresentada, posteriormente, posterior será dado os prazos para os recursos.
03/06/2025 - 16:30:50	Sistema	O fornecedor MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pelo presidente de comissão.
03/06/2025 - 16:30:50	Sistema	Motivo: Conforme laudo técnico, analisado pelo Setor de Engenharia. Anexado no processo.
03/06/2025 - 16:30:50	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante MORRO DA SERRINHA TERRAPLANAGEM LTDA. com lance de R\$ 4.259.000,00.
03/06/2025 - 16:31:01	Sistema	O fornecedor MORRO DA SERRINHA TERRAPLANAGEM LTDA. foi inabilitado para o lote 0001 pelo presidente de comissão.
03/06/2025 - 16:31:01	Sistema	Motivo: Conforme laudo técnico, analisado pelo Setor de Engenharia. Anexado no processo.
03/06/2025 - 16:31:01	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante OTAVIO FAGUNDES NUNES com lance de R\$ 4.299.000,00.
03/06/2025 - 16:34:08	Sistema	O fornecedor OTAVIO FAGUNDES NUNES foi inabilitado no processo.
03/06/2025 - 16:34:08	Sistema	Motivo: Conforme laudo técnico, analisado pelo Setor de Engenharia. Anexado no processo. Também não cumpriu com as exigências do item 6.3 b2 - não apresentou o Índice Grau de Endividamento e o item b3 - não atinge os 10% do PL ou Capital Social.
03/06/2025 - 16:34:08	Sistema	O fornecedor OTAVIO FAGUNDES NUNES foi inabilitado para o lote 0001 pelo presidente de comissão.
03/06/2025 - 16:34:08	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante Mak Maquinas Ltda com lance de R\$ 4.552.408,43.
03/06/2025 - 16:34:52	Sistema	O fornecedor Mak Maquinas Ltda foi inabilitado para o lote 0001 pelo presidente de comissão.
03/06/2025 - 16:34:52	Sistema	Motivo: Conforme laudo técnico, analisado pelo Setor de Engenharia. Anexado no processo.
03/06/2025 - 16:34:52	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante DALFOVO CONSTRUTORA LTDA com lance de R\$ 5.078.000,00.
03/06/2025 - 16:35:16	Sistema	O fornecedor DALFOVO CONSTRUTORA LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pelo presidente de comissão.
03/06/2025 - 16:35:16	Sistema	Motivo: Conforme laudo técnico, analisado pelo Setor de Engenharia. Anexado no processo.
03/06/2025 - 16:35:16	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante WR CASSOL EGENHARIA & CONSTRUÇÕES e ENDEREÇO com lance de R\$ 5.536.000,00.
03/06/2025 - 16:35:49	Sistema	O fornecedor WR CASSOL EGENHARIA & CONSTRUÇÕES e ENDEREÇO foi inabilitado para o lote 0001 pelo presidente de comissão.
03/06/2025 - 16:35:49	Sistema	Motivo: Conforme laudo técnico, analisado pelo Setor de Engenharia. Anexado no processo.
03/06/2025 - 16:35:49	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante ENCOPAV ENGENHARIA LTDA com lance de R\$ 5.537.549,62.
03/06/2025 - 16:37:00	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 04/06/2025.
03/06/2025 - 16:37:59	Sistema	O fornecedor MAURO FIDENCIO RAMOS DA SILVA LTDA foi inabilitado no processo.
03/06/2025 - 16:37:59	Sistema	Motivo: Conforme laudo técnico, analisado pelo Setor de Engenharia. Anexado no processo.
03/06/2025 - 16:37:59	Sistema	O fornecedor MAURO FIDENCIO RAMOS DA SILVA LTDA foi inabilitado para o lote 0002 pelo presidente de comissão.
03/06/2025 - 16:37:59	Sistema	O lote 0002 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo presidente de comissão.
03/06/2025 - 16:38:30	Sistema	A data limite da sessão de desempate do lote 0002 foi definida pelo presidente de comissão para 03/06/2025 às 16:48.
03/06/2025 - 16:38:30	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 2.156.778,17 para o lote 0002 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 03/06/2025 às 16:48.
03/06/2025 - 16:39:51	Sistema	O fornecedor MORRO DA SERRINHA TERRAPLANAGEM LTDA. foi inabilitado no processo.



03/06/2025 - 16:39:51	Sistema	Motivo: Conforme laudo técnico, analisado pelo Setor de Engenharia. Anexado no processo. Balanço de 2023 sem Registro da Junta ou SPED.
03/06/2025 - 16:41:08	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0003. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 04/06/2025.
03/06/2025 - 16:42:32	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (RELATÓRIO DE ANÁLISE DA REFERENTE A CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002-2025 (1).pdf) em 03/06/2025 às 16:42.
03/06/2025 - 16:49:18	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0002. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 04/06/2025.
03/06/2025 - 17:47:36	Sistema	O prazo de envio de proposta readequada para o lote 0003 foi encerrado pelo presidente de comissão.
03/06/2025 - 17:47:36	Sistema	Motivo: Para ajustes em razão do sistema.
03/06/2025 - 17:55:48	Sistema	O fornecedor MORRO DA SERRINHA TERRAPLANAGEM LTDA. foi reabilitado pelo presidente de comissão para o lote 0003.
03/06/2025 - 17:55:48	Sistema	Motivo: para ajuste no processo.
03/06/2025 - 17:55:48	Sistema	O lote 0003 tem como novo arrematante MORRO DA SERRINHA TERRAPLANAGEM LTDA. com lance de R\$ 1.960.000,00.
03/06/2025 - 17:56:47	Sistema	O fornecedor MORRO DA SERRINHA TERRAPLANAGEM LTDA. foi inabilitado para o lote 0003 pelo presidente de comissão.
03/06/2025 - 17:56:47	Sistema	Motivo: Conforme laudo técnico, analisado pelo Setor de Engenharia. Anexado no processo. Balanço de 2023 sem Registro da Junta ou SPED.
03/06/2025 - 17:56:47	Sistema	O lote 0003 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo presidente de comissão.
03/06/2025 - 17:58:14	Sistema	A data limite da sessão de desempate do lote 0003 foi definida pelo presidente de comissão para 04/06/2025 às 10:00.
03/06/2025 - 17:58:14	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 1.962.473,08 para o lote 0003 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 04/06/2025 às 10:00.
03/06/2025 - 20:16:36	Sistema	O lote 0002 recebeu uma nova proposta readequada.
04/06/2025 - 08:41:08	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
04/06/2025 - 10:15:28	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0003. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 04/06/2025.
04/06/2025 - 10:20:18	Presidente da Comissão	As propostas serão enviadas para o Setor técnico para análise. Após finalização será comunicado no chat o retorno da sessão.
04/06/2025 - 11:03:12	Sistema	O lote 0003 recebeu uma nova proposta readequada.
04/06/2025 - 13:58:37	Presidente da Comissão	Boa tarde
04/06/2025 - 13:59:30	Presidente da Comissão	Informamos que amanhã às 10h, será dado o resultado das propostas readequadas, assim como abertura de prazos para intenção de recurso.
05/06/2025 - 10:38:20	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.
05/06/2025 - 10:38:20	Sistema	O valor vencedor para o lote 0001 foi alterado para R\$ 5.537.549,57 para corresponder a proposta readequada.
05/06/2025 - 10:38:39	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0002 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.
05/06/2025 - 10:39:17	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0003 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.
05/06/2025 - 10:41:27	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor ENCOPAV ENGENHARIA LTDA.
05/06/2025 - 10:41:48	Sistema	Para o lote 0002 foi habilitado o fornecedor WR CASSOL EGENHARIA & CONSTRUÇÕES e ENDEREÇO.
05/06/2025 - 10:41:59	Sistema	Para o lote 0003 foi habilitado o fornecedor WR CASSOL EGENHARIA & CONSTRUÇÕES e ENDEREÇO.
05/06/2025 - 10:42:15	Sistema	A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
05/06/2025 - 10:42:31	Sistema	A habilitação do lote 0002 foi encerrada.
05/06/2025 - 10:42:37	Sistema	A habilitação do lote 0003 foi encerrada.
05/06/2025 - 10:43:02	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 05/06/2025 às 12:00.
05/06/2025 - 10:43:12	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo presidente de comissão para 05/06/2025 às 12:00.
05/06/2025 - 10:43:21	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo presidente de comissão para 05/06/2025 às 12:00.
05/06/2025 - 10:43:40	Sistema	O fornecedor MAURO FIDENCIO RAMOS DA SILVA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0002.
05/06/2025 - 10:43:46	Sistema	O fornecedor Mak Maquinas Ltda - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o lote 0001.
05/06/2025 - 10:44:01	Sistema	O fornecedor Mak Maquinas Ltda - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o lote 0002.
05/06/2025 - 10:44:06	Sistema	O fornecedor Mak Maquinas Ltda - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o lote 0003.
05/06/2025 - 10:44:16	Sistema	O fornecedor DALFOVO CONSTRUTORA LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o lote 0001.
05/06/2025 - 10:46:21	Sistema	O fornecedor MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
05/06/2025 - 11:14:23	Sistema	O fornecedor BASE VIAS PAVIMENTACAO LTDA. - DEMAIS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
05/06/2025 - 11:16:09	Sistema	O fornecedor MORRO DA SERRINHA TERRAPLANAGEM LTDA. - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
05/06/2025 - 11:16:14	Sistema	O fornecedor MORRO DA SERRINHA TERRAPLANAGEM LTDA. - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0002.
05/06/2025 - 11:16:19	Sistema	O fornecedor MORRO DA SERRINHA TERRAPLANAGEM LTDA. - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0003.
05/06/2025 - 11:16:24	Sistema	O fornecedor BASE VIAS PAVIMENTACAO LTDA. - DEMAIS declarou intenção de recurso para o lote 0002.



05/06/2025 - 11:16:29	Sistema	O fornecedor BASE VIAS PAVIMENTACAO LTDA. - DEMAIS declarou intenção de recurso para o lote 0003.
05/06/2025 - 11:37:31	Sistema	O fornecedor DALFOVO CONSTRUTORA LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o lote 0002.
05/06/2025 - 11:37:37	Sistema	O fornecedor DALFOVO CONSTRUTORA LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o lote 0003.
05/06/2025 - 14:32:40	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
05/06/2025 - 14:32:40	Sistema	Intenção: Vimos por meio deste requerer o recurso devido ao fato de terem sido desconsiderados atestados de serviço por horas de caminhão, os quais, podem ser convertidos de acordo com índice da SINAPI em TonxKM, conforme laudo que estará no recurso. Tal fato pode gerar um prejuízo de R\$985.141,09 tendo em vista que a proposta da empresa Encopav Engenharia esta em R\$5.537.549,52 e o nosso lance esta em R\$4.552.408,43.
05/06/2025 - 14:32:58	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
05/06/2025 - 14:32:58	Sistema	Intenção: DECLARAMOS INTENÇÃO DE RECURSO, CONTRA A INABILITAÇÃO DE NOSSA EMPRESA.
05/06/2025 - 14:33:16	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0001.
05/06/2025 - 14:33:16	Sistema	Intenção: DECLARO INTENSÃO DE RECURSO
05/06/2025 - 14:33:16	Sistema	Justificativa: não justificou sua motivação.
05/06/2025 - 14:33:28	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
05/06/2025 - 14:33:28	Sistema	Intenção: A empresa Base Vias não concorda com a decisão de inabilitação, porque seus atestados de capacidade técnica estão rigorosamente em conformidade com o edital. Há atestados emitidos em nome da licitante e há atestados emitidos também em nome do responsável técnico, tal qual exigido. Além disso, a condução do processo de licitação subverteu toda a ordem prevista no edital, o que é vedado, causa prejuízos à licitante e ao processo em si. E é decisão que contamina, vicia e torna ilegal todo o processo.
05/06/2025 - 14:33:31	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
05/06/2025 - 14:33:31	Sistema	Intenção: Intenciono pedido de recurso em face de como ocorreu todo processo durante sua sessão pública, não seguiu a legislação, bem como alterou toda forma de como constava em edital. não foi possibilitado as empresas diligência para sanar possíveis falhas e complementar informações. Informamos que iremos enviar o processo ao TCE RS, e Ministério Público em face da condução do processo, o qual deve ser averiguado as atitudes e empresas que estão participando. Pois o princípio da proposta mais vantajoso não foi obedecido.
05/06/2025 - 14:33:47	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0002.
05/06/2025 - 14:33:47	Sistema	Intenção: DECLARAMOS INTENÇÃO DE RECURSOS QUANTO Á INABILITAÇÃO DA EMPRESA.
05/06/2025 - 14:33:56	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0002.
05/06/2025 - 14:33:56	Sistema	Intenção: Recurso preço inexequível por parte da empresa WR Cassol Engenharia por ter proposta abaixo de 75 % do Valor orçado, em desacordo com o disposto no art. 59, 'PAR' 4º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações)
05/06/2025 - 14:34:14	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0002.
05/06/2025 - 14:34:14	Sistema	Intenção: Intenciono pedido de recurso em face de como ocorreu todo processo durante sua sessão pública, não seguiu a legislação, bem como alterou toda forma de como constava em edital. não foi possibilitado as empresas diligência para sanar possíveis falhas e complementar informações. Informamos que iremos enviar o processo ao TCE RS, e Ministério Público em face da condução do processo, o qual deve ser averiguado as atitudes e empresas que estão participando. Pois o princípio da proposta mais vantajoso não foi obedecido.
05/06/2025 - 14:34:18	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0002.
05/06/2025 - 14:34:18	Sistema	Intenção: A empresa Base Vias não concorda com a decisão de inabilitação, porque seus atestados de capacidade técnica estão rigorosamente em conformidade com o edital. Há atestados emitidos em nome da licitante e há atestados emitidos também em nome do responsável técnico, tal qual exigido. Além disso, a condução do processo de licitação subverteu toda a ordem prevista no edital, o que é vedado, causa prejuízos à licitante e ao processo em si. E é decisão que contamina, vicia e torna ilegal todo o processo. O preço ofertado pela empresa WR Cassol Engenharia é inexequível por ter proposta abaixo de 75 % do Valor orçado, em desacordo com o disposto no art. 59, 'PAR' 4º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações).
05/06/2025 - 14:34:42	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0002.
05/06/2025 - 14:34:42	Sistema	Intenção: DECLARAMOS INTENÇÃO DE RECURSO.
05/06/2025 - 14:34:42	Sistema	Justificativa: não justificou a motivação da intenção de recurso.
05/06/2025 - 14:35:24	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0003.
05/06/2025 - 14:35:24	Sistema	Intenção: Recurso preço inexequível por parte da empresa WR Cassol Engenharia por ter proposta abaixo de 75 % do Valor orçado, em desacordo com o disposto no art. 59, 'PAR' 4º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações)
05/06/2025 - 14:35:41	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0003.
05/06/2025 - 14:35:41	Sistema	Intenção: Intenciono pedido de recurso em face de como ocorreu todo processo durante sua sessão pública, não seguiu a legislação, bem como alterou toda forma de como constava em edital. não foi possibilitado as empresas diligência para sanar possíveis falhas e complementar informações. Informamos que iremos enviar o processo ao TCE RS, e Ministério Público em face da condução do processo, o qual deve ser averiguado as atitudes e empresas que estão participando. Pois o princípio da proposta mais vantajoso não foi obedecido.
05/06/2025 - 14:35:46	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0003.
05/06/2025 - 14:35:46	Sistema	Intenção: A empresa Base Vias não concorda com a decisão de inabilitação, porque seus atestados de capacidade técnica estão rigorosamente em conformidade com o edital. Há atestados emitidos em nome da licitante e há atestados emitidos também em nome do responsável técnico, tal qual exigido. Além disso, a condução do processo de licitação subverteu toda a ordem prevista no edital, o que é vedado, causa prejuízos à licitante e ao processo em si. E é decisão que contamina, vicia e torna ilegal todo o processo. O preço ofertado pela empresa WR Cassol Engenharia é inexequível por ter proposta abaixo de 75 % do Valor orçado, em desacordo com o disposto no art. 59, 'PAR' 4º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações).
05/06/2025 - 14:35:58	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0003.
05/06/2025 - 14:35:58	Sistema	Intenção: DECLARAMOS INTENÇÃO DE RECURSO.
05/06/2025 - 14:35:58	Sistema	Justificativa: não motivou como as demais
05/06/2025 - 14:38:43	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo presidente de comissão para 10/06/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 13/06/2025 às 23:59.



05/06/2025 - 14:43:34	Sistema	O fornecedor DALFOVO CONSTRUTORA LTDA - Ltda/Eireli enviou recurso para o lote 0001.
09/06/2025 - 09:20:36	Sistema	O fornecedor Mak Maquinas Ltda - Ltda/Eireli enviou recurso para o lote 0001.
10/06/2025 - 17:12:11	Sistema	O fornecedor BASE VIAS PAVIMENTACAO LTDA. - DEMAIS enviou recurso para o lote 0001.
12/06/2025 - 12:31:12	Sistema	O prazo para recursos no item 0002 foi definido pelo presidente de comissão para 16/06/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 20/06/2025 às 23:59.
12/06/2025 - 12:31:26	Sistema	O prazo para recursos no item 0003 foi definido pelo presidente de comissão para 16/06/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 20/06/2025 às 23:59.
12/06/2025 - 14:43:01	Sistema	O fornecedor Mak Maquinas Ltda - Ltda/Eireli enviou recurso para o lote 0002.
13/06/2025 - 16:34:54	Sistema	O fornecedor BASE VIAS PAVIMENTACAO LTDA. - DEMAIS enviou recurso para o lote 0002.
13/06/2025 - 16:35:15	Sistema	O fornecedor BASE VIAS PAVIMENTACAO LTDA. - DEMAIS enviou recurso para o lote 0003.
20/06/2025 - 17:03:43	Sistema	O fornecedor WR CASSOL EGENHARIA & CONSTRUÇÕES e ENDEREÇO - Ltda/Eireli enviou contrarrazão para o lote 0002.
20/06/2025 - 17:04:16	Sistema	O fornecedor WR CASSOL EGENHARIA & CONSTRUÇÕES e ENDEREÇO - Ltda/Eireli enviou contrarrazão para o lote 0003.
25/06/2025 - 16:06:26	Sistema	Os recursos do lote 0001 foram encaminhados para julgamento.
25/06/2025 - 16:06:30	Sistema	Os recursos do lote 0002 foram encaminhados para julgamento.
25/06/2025 - 16:06:34	Sistema	Os recursos do lote 0003 foram encaminhados para julgamento.
30/06/2025 - 15:52:07	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Memo 130-2025 (1) (3).pdf) em 30/06/2025 às 15:52.
30/06/2025 - 15:52:27	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Relatório de Reanálise da Qualificação Técnica (1).pdf) em 30/06/2025 às 15:52.
30/06/2025 - 16:26:50	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
30/06/2025 - 16:29:30	Sistema	O lance para o lote 0001 no valor de R\$ 5.537.549,57 foi desclassificado.
30/06/2025 - 16:29:30	Sistema	Motivo: Reclassificação do fornecedor Mak Maquinas Ltda.
30/06/2025 - 16:29:30	Sistema	O fornecedor Mak Maquinas Ltda foi reabilitado pela autoridade competente para o lote 0001.
30/06/2025 - 16:29:30	Sistema	Motivo: Conforme relatório em anexo de reanálise.
30/06/2025 - 16:29:30	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante Mak Maquinas Ltda com lance de R\$ 4.552.408,43.
30/06/2025 - 16:31:03	Sistema	O fornecedor DALFOVO CONSTRUTORA LTDA foi reabilitado pela autoridade competente para o lote 0001.
30/06/2025 - 16:31:03	Sistema	Motivo: conforme relatório de reanálise em anexo.
30/06/2025 - 16:32:11	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 01/07/2025.
30/06/2025 - 16:33:20	Sistema	O fornecedor WR CASSOL EGENHARIA & CONSTRUÇÕES e ENDEREÇO foi reabilitado pela autoridade competente para o lote 0001.
30/06/2025 - 16:33:20	Sistema	Motivo: conforme relatório de reanálise em anexo.
30/06/2025 - 16:35:24	Sistema	Foi revertida a habilitação do fornecedor WR CASSOL EGENHARIA & CONSTRUÇÕES e ENDEREÇO pelo presidente de comissão para o lote 0002.
30/06/2025 - 16:35:24	Sistema	Motivo: preço inexequível de acordo com julgamento de recurso.
30/06/2025 - 16:36:11	Sistema	O fornecedor WR CASSOL EGENHARIA & CONSTRUÇÕES e ENDEREÇO foi desclassificado para o lote 0002 pela autoridade competente.
30/06/2025 - 16:36:11	Sistema	Motivo: PREÇO INEXEQUÍVEL, conforme julgamento de recurso.
30/06/2025 - 16:36:11	Sistema	O lote 0002 tem como novo arrematante Mak Maquinas Ltda com lance de R\$ 2.156.778,17.
30/06/2025 - 16:36:40	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0002. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 01/07/2025.
30/06/2025 - 16:37:50	Sistema	Foi revertida a habilitação do fornecedor ENCOPAV ENGENHARIA LTDA pelo presidente de comissão para o lote 0001.
30/06/2025 - 16:37:50	Sistema	Motivo: conforme relatório de reanálise em anexo.
30/06/2025 - 16:38:08	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 01/07/2025.
30/06/2025 - 17:06:18	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
30/06/2025 - 17:06:53	Sistema	O lote 0002 recebeu uma nova proposta readequada.
01/07/2025 - 13:33:06	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Autoridade Competente.
01/07/2025 - 13:33:25	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor Mak Maquinas Ltda.
01/07/2025 - 13:33:40	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0002 foi aprovada pelo Autoridade Competente.
01/07/2025 - 13:33:54	Sistema	Para o lote 0002 foi habilitado o fornecedor Mak Maquinas Ltda.
01/07/2025 - 13:52:28	Sistema	O Lote 0003 foi adjudicado por Luiz Carlos Folador.
10/07/2025 - 08:57:48	Agente de Contratação	Bom dia, informamos que o processo passou esse período estagnado devido a problemas no sistema, nos quais já foram solucionados.
10/07/2025 - 08:59:01	Agente de Contratação	Dessa forma será dado prosseguimento no processo. O prazo de intenção de recurso será maior do que previsto no edital, devido aos problemas que ocorreram.
10/07/2025 - 08:59:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 11/07/2025 às 09:09.
10/07/2025 - 08:59:39	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo agente de contratação para 11/07/2025 às 09:09.
10/07/2025 - 11:02:06	Sistema	O fornecedor DALFOVO CONSTRUTORA LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o lote 0001.
10/07/2025 - 11:03:25	Sistema	O fornecedor DALFOVO CONSTRUTORA LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o lote 0002.



10/07/2025 - 12:04:23	Sistema	O fornecedor MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
11/07/2025 - 11:28:37	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
11/07/2025 - 11:28:37	Sistema	Intenção: Bom dia. Temos intenção de recurso, contra a habilitação da empresa Mak Maquinas, devido a sua documentação apresentada, onde constam documentos invalidados.
11/07/2025 - 11:28:40	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
11/07/2025 - 11:28:40	Sistema	Intenção: DECLARAMOS INTENÇÃO DE RECURSO , NA QUAL TANGE A NOSSA INABILITAÇÃO.
11/07/2025 - 11:28:52	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0002.
11/07/2025 - 11:28:52	Sistema	Intenção: Bom dia. Temos intenção de recurso, contra a habilitação da empresa Mak Maquinas, devido a sua documentação apresentada, onde constam documentos invalidados e também contra o segundo colocado a empresa DD Vargas.
11/07/2025 - 11:29:53	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 15/07/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 18/07/2025 às 23:59.
15/07/2025 - 10:14:27	Sistema	O fornecedor DALFOVO CONSTRUTORA LTDA - Ltda/Eireli enviou recurso para o lote 0001.
17/07/2025 - 13:51:00	Sistema	O fornecedor Mak Maquinas Ltda - Ltda/Eireli enviou contrarrazão para o lote 0001.
21/07/2025 - 10:29:11	Sistema	O prazo para recursos no item 0002 foi definido pelo agente de contratação para 24/07/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 28/07/2025 às 09:00.
21/07/2025 - 11:33:27	Sistema	O fornecedor DALFOVO CONSTRUTORA LTDA - Ltda/Eireli enviou recurso para o lote 0002.
21/07/2025 - 15:45:10	Sistema	O lote 0003 foi homologado por Luiz Carlos Folador.
21/07/2025 - 16:08:12	Sistema	O lote 0001 foi adjudicado por Luiz Carlos Folador.
21/07/2025 - 16:08:20	Sistema	O lote 0001 foi homologado por Luiz Carlos Folador.

Sandro Pinheiro Klain
Presidente

CLAUDIO HENRIQUE RIBEIRO HERNANDES
Apoio

