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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP) N° 32/2026

Secretaria / Setor Requisitante: Secretaria Municipal Obras, Viagéo e Servicos Urbanos

Responsavel pelo Estudo: Ana Caroline Ziem Matricula: CREA RS 254456

E-mail: planejamento@capitao.rs.gov.br Telefone: (51) 3758-1120

1. DESCRICAO DA NECESSIDADE.

O Municipio de Capitdo/RS possui uma malha viaria predominantemente composta por estradas néo
pavimentadas, especialmente nas areas rurais, as quais desempenham papel fundamental no
deslocamento da populagéo, no transporte escolar e no escoamento da producéo agricola e industrial.

A Estrada Municipal S&o Luiz — Travesseiro constitui importante eixo de ligagdo intermunicipal e acesso a
comunidades rurais, sendo amplamente utilizada por veiculos leves e pesados, mc[uswe transporte escolar
e logistica agricola.

O trecho 1 objeto deste estudo apresenta revestimento primario (leito natural), estando sujeito a:

formagéo de poeira em periodos secos;

ocorréncia de lama e perda de trafegabilidade em periodos chuvosos;

necessidade constante de manutengdo com uso de patrolamento e cascalhamento;
desgaste prematuro de veiculos;

riscos a seguranga dos usuarios.

Conforme projeto de engenharia elaborado, o trecho apresenta:

Extenséo: 2.340,00 metros
Largura da pista: 7,00 metros
Area total: 16.380,00 m?

Adicionalmente, a execucédo da obra ocorrera com a via em operagdo, o que impde condicionantes
operacionais relevantes, tais como:

necessidade de execugao por etapas;
manuteng&o do trafego local durante a obra;
adoc¢ao de sinalizagao provisoéria;
planejamento de desvios e controle de acesso.

Diante desse cenario, verifica-se a necessidade de implantagdo de pavimentagcdo asfaltica, visando
garantir melhores condigdes de mobilidade, seguranga, durabilidade e eficiéncia logistica, bem como
reduzir custos recorrentes de manutencgao.

2. ANALISE DA CONTRATAGAO ANTERIOR
O Municipio ja realizou contratagdes anteriores para execugdo de pavimentagdo asfaltica em CBUQ,
inclusive em trechos com caracteristicas semelhantes ao objeto deste estudo.

De modo geral, os resultados foram satisfatérios quanto & durabilidade das obras e ao desempenho do
pavimento.

Pontos positivos identificados:

adequada qualidade técnica das obras executadas;

reducao significativa da necessidade de manutencg&o posterior;
existéncia de empresas com capacidade técnica na regido;
utilizacao de referenciais oficiais de custo.

Pontos de atencéo identificados:
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necessidade de reforgo no controle tecnolégico durante a execucao;

variagbes nos custos dos insumos betuminosos (ligantes asfalticos), impactando o equilibrio econémico;
importancia do adequado planejamento logistico, especialmente quanto & distancia de transporte do
CBUAQ (usina).

Dessa forma, a futura contratagdo devera incorporar mecanismos de controle e fiscalizagdo mais
rigorosos, visando mitigar riscos relacionados a qualidade e ao cumprimento de prazos.

3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA AQUISIGAO OU CONTRATAGAO.
A contratacéo justifica-se pela necessidade de melhoria da infraestrutura viaria municipal, proporcionando:

Melhoria das condi¢bes de trafegabilidade;

Aumento da seguranca viaria;

Reducéo dos custos de manutengao das vias;

Reducéo de custos operacionais dos usuarios;
Diminuic@o da emisséo de poeira;

Maior eficiéncia no escoamento da producéo agricola;
Incentivo ao desenvolvimento econdmico e turistico local.

A execugéo da obra sera viabilizada por meio do Convénio FPE n°® 2026/0077, firmado com o Estado do
Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano.

Valor total da obra: R$ 6.402.962,57

Repasse estadual: R$ 6.402.962,57

4. LEVANTAMENTO DAS SOLUGOES EXISTENTES E VIABILIDADE DE MERCADO, ECONOMICA
E OPERACIONAL.

Solugdo 1 - Pavimentagao asfaltica em CBUQ

a.1) Viabilidade de mercado: Solugdo amplamente utilizada no territério nacional, com diversas empresas

especializadas na regiéo, garantindo competitividade no processo licitatério.

a.2) Viabilidade econémica:

Produto Fabricante/fornecedor Quantidade Valor Unitario Valor total
Ravimentagio el L o i it o 16.380 m? Conforme | oo ¢ 402.962,57
CBUQ orcamento

Os valores foram estimados com base em referenciais oficiais, como SINAPI, SICRO, composi¢ées do
DAERI/RS e tabelas da ANP, considerando data-base do orcamento do projeto aprovado.

a.3) Viabilidade operacional:
Alta durabilidade, boa adaptacao ao trafego pesado e menor necessidade de manutengao ao longo do
ciclo de vida.

Solugdo 2 — Pavimentacdao com blocos Intertravados (paver)
b.1) Viabilidade de mercado: Disponivel, porém menos usual para vias rurais com trafego intenso.

b.2) Viabilidade econémica: Custo inicial superior ao CBUQ.

b.3) Viabilidade operacional: Maior necessidade de manutengé&o e menor desempenho estrutural para
trafego pesado.

Solugdo 3 — Tratamento superficial duplo (TSD)
c.1) Viabilidade de mercado: Solugéo utilizada em vias de baixo volume de trafego.

c.2) Viabilidade econdmica: Menor custo inicial.

a.3) Viabilidade operacional: Menor durabilidade e maior necessidade de manutengéo ao longo do tempo.
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5. ANALISE E COMPARAGAO DAS SOLUGOES EXISTENTES E JUSTIFICATIVA DA SOLUGAO

ELEITA DE ACORDO COM A VIABILIDADE DE MERCADO, ECONOMICA E OPERACIONAL.
Apos o levantamento das alternativas disponiveis, procedeu-se a analise comparativa das solugdes sob
0s aspectos técnico, econémico e operacional, considerando ndo apenas o custo inicial de implantagéo,
mas também o desempenho ao longo do ciclo de vida da infraestrutura.

A solug&o de pavimentagéo em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) apresenta-se como a
mais adequada ao objeto em analise, em razéo de sua ampla utilizagdo em vias com caracteristicas
semelhantes, elevada durabilidade, melhor comportamento estrutural frente a cargas provenientes de
trafego pesado e menor necessidade de intervengdes corretivas ao longo do tempo.

A alternativa de pavimentagdo com blocos intertravados, embora tecnicamente viavel, apresenta custo
inicial mais elevado e menor desempenho estrutural em vias sujeitas a trafego agricola intenso, além de
demandar manuten¢éo mais frequente em fungéo de possiveis deslocamentos e recalques localizados.

Ja a solugéo de tratamento superficial duplo (TSD), apesar de apresentar menor custo inicial, n&o se
mostra adequada para a realidade da via em quest&o, considerando o volume e o tipo de trafego,
apresentando menor vida Util e maior necessidade de manutengéo, o que compromete sua
economicidade ao longo do tempo.

Importante destacar que a analise de viabilidade considerou o custo global da solugéo, incluindo
implantag&o, manutencéo e durabilidade, em consonancia com os principios da eficiéncia e
economicidade previstos na Lei n® 14.133/2021.

Dessa forma, conclui-se que a solug&o em CBUQ apresenta a melhor relacéo custo-beneficio para a
Administragéo Publica, sendo a alternativa que melhor atende ao interesse puiblico, garantindo
desempenho técnico adequado, durabilidade e racionalidade na aplicagdo dos recursos..

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO.
A estimativa do valor da contratacéo é de R$ 6.402.962,57, conforme orgamento integrante do projeto de
engenharia aprovado no ambito do Convénio FPE n° 2026/0077.

A composigéo do valor considerou:

custos diretos de materiais, médo de obra e equipamentos;

custos indiretos, incluindo administragéo local, mobilizag&o e desmobilizagao;
encargos sociais e trabalhistas;

BDI compativel com obras publicas.

Foram adotados como referenciais técnicos de precgos:

Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil — SINAPI;
Sistema de Custos Rodoviarios — SICRO;

composicbes técnicas e especificacées do DAER/RS;

tabelas da ANP para insumos betuminosos.

Destaca-se que, em razéo da volatilidade dos insumos asfalticos, especialmente ligantes derivados de
petroleo, a futura contratagcdo devera prever mecanismos contratuais adequados para manutencéo do
equilibrio econdmico-financeiro, conforme legislagéo vigente.

O valor estimado contempla a execugéo integral da obra, incluindo todos os servicos, materiais,
equipamentos e encargos necessarios a perfeita execugéo do objeto.

7. DESCRIGAO DETALHADA DO PRODUTO E/OU SERVIGO

A solugéo a ser contratada consiste na execugéo de obra de engenharia para pavimentagéo asfaltica da
Estrada Municipal S&o Luiz — Travesseiro (trecho 1), compreendendo a implantagéo de estrutura de
pavimento flexivel em CBUQ, conforme projeto técnico elaborado.

A intervencdo abrange, de forma integrada, os seguintes conjuntos de servigos:

Servigos preliminares, incluindo mobilizacéo, instalag&o de canteiro e locagéo da obra; {/gg{{
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Execucao de terraplenagem, com servigos de corte, aterro e substituigdo de materiais inadequados;
Regularizagdo e compactagado do subleito;

Execugéo de reforgo do subleito com material granular (rach&o);

Execugéo de base em brita graduada;

Aplicacéo de imprimagao e pintura de ligago;

Execugdo da camada de rolamento em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), com utilizagdo
de CAP 50/70;

Implantacéo de dispositivos de drenagem superficial e profunda;

Execugéo de sinalizacdo horizontal e vertical, conforme normas vigentes.

Destaca-se que a execugéo da obra ocorrera com a via em operagéo, exigindo planejamento executivo
por etapas, controle de trafego, implantacédo de sinalizagéo proviséria e adocéo de medidas de
seguranca compativeis com a presenca de usudrios durante a execugao dos servigos.

A contratag&o devera contemplar o fornecimento integral de mao de obra, materiais, equipamentos e
demais insumos necessarios, sendo de responsabilidade da contratada a adequada coordenagéo
técnica e operacional da obra.

A definicao detalhada dos quantitativos, especificagdes técnicas, métodos construtivos, cronograma de
execucao e critérios de medicdo e pagamento sera estabelecida em etapa posterior, por meio do Projeto
Executivo, Memorial Descritivo, Planilha Orgamentaria e Cronograma Fisico-Financeiro.

8. REQUISITOS DA CONTRATAGAO.
A futura contratacdo devera observar requisitos técnicos e operacionais compativeis com a
complexidade da obra, de modo a assegurar qualidade, durabilidade e seguranga na execucgéo.

Dentre os principais requisitos, destacam-se:

Comprovagéo de capacidade técnica por meio de atestados compativeis com o objeto;
Apresentacéo de responsavel técnico habilitado, com respectiva Anotagdo de Responsabilidade Técnica
(ART);

Execucao dos servigcos em conformidade com o Projeto Executivo, Memorial Descritivo e Planilha
Orgamentaria;

Atendimento as normas técnicas da ABNT e as especificagbes do DAER/RS;

Realizagao de controle tecnoldgico dos materiais e servigos executados;

Utilizacéo de usina de asfalto devidamente licenciada;

Cumprimento das normas de segurancga do trabalho (NRs);

Adocé&o de medidas de controle de trafego durante a execugéo da obra;

Observancia da legislagdo ambiental aplicavel.

Considerando que a execugdo ocorrera com a via em uso, sera exigida da contratada a adog&o de
planejamento executivo detalhado, com definicdo de etapas construtivas que garantam a continuidade
do trafego e a seguranga dos usuarios.

9. PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE.
A execucéo da obra devera observar principios de sustentabilidade ambiental, econémica e social, visando
a reducgao de impactos e a racionalizagao do uso de recursos publicos.

Nesse sentido, dever&o ser adotadas as seguintes praticas:

Correta segregacgéo, acondicionamento e destinagdo dos residuos da construgéo civil, conforme legislagao
ambiental vigente;

Controle de emissdes de poeira e materiais particulados durante a execugado dos servigos;

Uso eficiente de insumos, evitando desperdicios;

Priorizagéo de materiais com maior durabilidade, reduzindo a necessidade de manutengdes futuras;
Adogado de medidas de seguranca e salude ocupacional para os frabalhadores;

Mitigac@o de impactos a comunidade local durante a execucéo da obra.

A escolha da solugédo em CBUQ também contribui para a sustentabilidade, ao proporcionar maior vida util
da via e reducéo de intervengdes futuras.
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10. DECLARAGAO DA VIABILIDADE DA CONTRATAGAO.

Com base nas andlises técnicas, econémicas e operacionais realizadas ao longo do presente Estudo
Técnico Preliminar, conclui-se pela viabilidade da contratac&o da solugéo de pavimentagéo asfaltica em
CBUQ para o trecho 1 da Estrada Municipal Sdo Luiz — Travesseiro.

A solugéo eleita demonstra-se a mais adequada ao interesse publico, por apresentar melhor desempenho
estrutural, maior durabilidade, menor custo de manutengéo ao longo do tempo e compatibilidade com as
condigcbes de trafego da via.

Adicionalmente, a contratagéo mostra-se viavel sob o ponto de vista financeiro, considerando a existéncia
de recursos provenientes do Convénio FPE n° 2026/0077, bem como a previsdo de contrapartida
municipal.

Dessa forma, encaminha-se o presente Estudo Técnico Preliminar para ciéncia e aprovacgao, visando a
continuidade dos procedimentos administrativos para elaboragdo do Termo de Referéncia

Capitdo/RS, 06 de maio de 2026.

i T

~ Ana Caroline Ziem
Engenheira Civil
CREA — RS 1254456

[ <] Defiro
[ ]Indefiro. Motivar:

Capitao/RS, (04..1¢15..., ol/] %A 2y

Secretario/ReSponsavel - Jorge Fachini
Secretaria de Obras, Viagdo e Servigos Urbanos
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