

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA- REVITALIZAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL EGON GEWEHR - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE LUCENA							
Item	Código SINAPI	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Custo Unitário (R\$)	Custo Unitário c/ BDI(R\$)	Valor Total(R\$)
1.0		Serviços Preliminares / Iniciais					
1.1	Comp. 1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	unid	1,00		-	659,39
1.2	10775	Locação de container 2,30 X 6,00 M para depósito, com sanitário	mês	3,00	880,00	1.100,00	3.300,00
1.3	Comp. 2	Administração de obra	mês	3,00	5.795,85	-	17.387,55
1.4	Comp. 3	Mobilização de obra	unid	1,00	2.822,17	-	2.822,17
1.5	98524	Limpeza do terreno	m²	3.000,00	3,14	3,93	11.775,00
1.6	96622	Lastro com material granular, aplicado sobre solo (Brita nº 0)	m³	300,00	123,38	154,23	46.267,50
Total Item 1.0							82.211,61
2.0		Pavimentação					
2.1	92396	Pavimentação em bloco de concreto (10x20x6)cm	m²	400,00	72,66	90,83	36.330,00
2.2	94275	Meio-fio de concreto pré-moldado (10x12x20x100)cm	m	400,00	50,14	62,68	25.070,00
Total Item 2.0							61.400,00
Subtotal Geral R\$							143.611,61

Base de preços SINAPI/RS SETEMBRO/2023 sem desoneração
Adotado BDI de 25,00%
Adotado 35% para mão de obra e 65% para materiais.

Presidente Lucena, 19 de dezembro de 2023.

Vanderley Euclides Hansen
Eng. Civil - CREA/RS 069153